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Zalacznik nr 1 do SWZ
Postepowanie nr: DOD/DZIN/2025/002

Opis Przedmiotu Zamowienia

Realizacja robot budowlanvch: Modernizacja torow II linii N. Oliwskiego wraz
z podniesieniem parametrow wytrzymalosciowych do 22.5 t/o$ (nr inw. 221-00-0029-0)

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych majacych
na celu remont toréw nr 11, 16, 213, 214, 215, 216, 218, 219 oraz rozjazdéw nr 68, 214, 215,
216, 217, 218, 219, w tym 2 przejazdow kolejowo-drogowych, w rejonie Nabrzeza
Oliwskiego.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Przeprowadzenie niezbednych badan geotechnicznych podtorza oraz inwentaryzacji
istniejacego uktadu komunikacyjnego.

2. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektu wzmocnien podtorza
z dostosowaniem do przeniesienia naciskéw 22,5 t/o§ oraz zaprojektowanie uktadu
geometrycznego drogi kolejowej w istniejgcym $ladzie.

3. Uregulowanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych formalnosci
przewidzianych prawem warunkujgcych przystgpienie do realizacji robot
budowlanych.

4. Realizacja robot budowlanych.

5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Warunki realizacji robot:

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia z nalezyta
starannoscia zawodowa, w zgodno$ci z zasadami wiedzy technicznej
w przedmiotowym zakresie, obowigzujacymi przepisami i normami. Nalezy zapewnic¢
wykonanie prac przez wykwalifikowany pod wzgledem zawodowym personel,
pod kierownictwem 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

o  Wszelkie koszty zwigzane z wlasciwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia ponosi
Wykonawca.

e Wymagany termin realizacji — 24 tygodnie od dnia podpisania umowy z podziatem
na2 etapy. Etap I obejmuje przeprowadzenie badan geotechnicznych podtorza,
pomiaréw geodezyjnych oraz przygotowanie projektu wzmocnien podtorza
z dostosowaniem do przeniesienia naciskow 22,5 t/o§ i zaprojektowanie uktadu
geometrycznego torOw w istniejagcym $ladzie. Etap II obejmuje realizacje robot
budowlanych i wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

e W ramach badan geologicznych nalezy opracowaé 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym
program badan, ktory bedzie zawierat zakres 1 rodzaj planowanych prac
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do wykonania. Program badan nalezy opracowa¢ w oparciu o Eurokod 7 (EC7 — PN-
EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2)

e Badania geotechniczne nalezy wykona¢ na podstawie przepisow Prawo Budowlane
oraz w oparciu o Eurokod 7.

e Badania podtoza gruntowego muszg dostarczy¢ danych niezbednych do oceny
warunkow  geologiczno-inzynierskich 1 geotechnicznych, wustalenia warto$ci
wyprowadzonych parametrow geotechnicznych oraz opisu modelu geologicznego
uzytego w obliczeniach projektowych. Wyniki badan do projektu posadowienia
musza okre§li¢ przestrzenny uktad 1 wlasciwosci catego podtorza istotnego
dla projektowanego obiektu lub podlegajacego wplywowi planowanych robot.
Badania powinny umozliwi¢ okreslenie warstw geotechnicznych 1 parametrow
gruntow z doktadnoscig odpowiadajaca wymaganiom obliczen nosnosci 1 statecznos$ci
budowli. Podloze powinno by¢ rozpoznane do glebokosci strefy aktywnej
oddzialywania budowli.

e Jlos¢ punktow dokumentacyjnych nalezy okre§li€ w zalezno$ci od stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych oraz kategorii modernizowanej linii
kolejowe;.

e Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowe; Wykonawca winien
przyja¢ na podstawie obowigzujacych norm i przepisow. Wykonawca winien okresli¢
zakres 1 rodzaj projektowanych rozwigzah po dokonaniu analizy stanu istniejacego,
okreslonego w oparciu o inwentaryzacje, odkrywki, badania i1 opracowania,
po dokonaniu analizy uzyskanych opinii, decyzji, uzgodnien, ekspertyz itp. oraz
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

e Zamawiajacy os$wiadcza, iz uklad torowy podlegajacy modernizacji znajduje si¢
w cato$ci na terenie objetym czynnym pozwoleniem na budow¢ w ramach inwestycji
Zarzadu Morskiego Portu Gdansk pn. ,,Modernizacja drugiej linii Nabrzeza
Oliwskiego 1 Nabrzeza Ziotkowskiego w Porcie Gdansk”

e Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego 2 egz.
w wersji papierowe] w oraz na nosniku elektronicznym (w formacie .pdf, .dwg,
.doc.).:

- badania geotechniczne podtorza oraz geodezyjng inwentaryzacje istniejgcego
uktadu komunikacyjnego,

- projekt konstrukcyjny wzmocnien podtorza z dostosowaniem do przeniesienia
naciskow 22,5 t/oS,

- projekt uktadu geometrycznego drogi kolejowej w istniejacym $ladzie.

o Wejscie w teren poprzedzone musi zosta¢ Protokotem przekazania terenu.

e Wykonawca odpowiada za warunki bhp, p.poz i ochron¢ mienia w zakresie realizacji
przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

e Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu po robotach w stanie
niepogorszonym.

e Poczatek robot budowlanych znajduje si¢ 6 m przed koncem rozjazdu nr 68, a koniec
robot znajduje si¢ na koztach oporowych toréw nr 213 i1 214. Z zakresu robot
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wylaczone sg tory kolejowej nr 217 (na odcinku znajdujacym si¢ wewnatrz hali), 219
1220.

e Konstrukcja toru: szyny 49E1 spawane termitowo, podktady
strunobetonowe/drewniane, przytwierdzenie typu W14/Skl-12, rozjazdy kolejowe na
podrozjazdnicach drewnianych spawane, rozjazdy potaczone ztorem za pomocg
stykéw podpartych.

e Materialy do budowy zageszczonej dolnej warstwy tlucznia muszg spetniaé
wymagania podane w normie PN-EN 13450 (jak dla klasy I gatunek 1).

e Przejazd kolejowo-drogowy za rozjazdem nr 219 wykonaé na odcinku o di. ok. 18 m
w nawierzchni z ptyt prefabrykowanych, szyna mocowana do ptyty za pomoca
przytwierdzenia sprezystego typu W-14 lub analogiczne (brak mozliwosci
zastosowania mocowania szyny w otulinie), oznakowa¢ wskaznikami W6b 1 G-3/G-4.
Zastosowa¢ nowe materiaty. Nalezy uwzgledni¢ rozbiorke przyleglej nawierzchni
drogowej w zakresie niezbednym do wykonania nawierzchni przejazdu oraz
odbudowac¢ nawierzchnie drogowa.

e Przejazd kolejowo-drogowy przed rozjazdem nr 218 wykona¢ na odcinku prostym
o dt. 12 m z plyt typu CBP, zastosowa¢ krawezniki KK-97, oznakowaé¢ wskaznikami
W6b i1 G-3/G-4. Zastosowa¢ nowe materialy. Nalezy uwzgledni¢ rozbiorke przylegtej
nawierzchni drogowej w zakresie niezb¢dnym do wykonania nawierzchni przejazdu
oraz odbudowa¢ nawierzchnie drogowa.

e Zastosowa¢ nowe stalowe kozty oporowe.

e Zakup i montaz 2 szt. zamkow trzpieniowych w rozjazdach nr 2181 219.

e Zastosowac nowe materiaty posiadajace:

a. dla  elementow  nawierzchni  kolejowej  bedacych  skladnikami
interoperacyjnosci (szyny, podklady strunobetonowe i drewniane, systemy
przytwierdzen): deklaracja zgodno$ci WE dla skladnika interoperacyjnosci
wystawiona przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajaca na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami,

b. dla  elementéw  nawierzchni  kolejowej  niebgdacych  sktadnikami
interoperacyjnosci:
$wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez Prezesa UTK,
lub
deklaracja zgodnosci WE wystawiona przez producenta lub jego
upowaznionego  przedstawiciela dla  materialdw  nawierzchniowych
niebedacych skladnikiem interoperacyjnosci i niepodlegajacych obowigzkowi
posiadania $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydawanego przez
Prezesa UTK, ale objetych specyfikacjami technicznymi zharmonizowanymi
z Dyrektywa w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we Wspolnocie,
lub deklaracja wtasciwosci uzytkowych wystawiona przez producenta
dla materialdéw nawierzchniowych niebedacych sktadnikiem interoperacyjnosci
i niepodlegajacych obowigzkowi posiadania $wiadectwa dopuszczenia
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do eksploatacji typu wydawanego przez Prezesa UTK, objetych
specyfikacjami technicznymi zharmonizowanymi z Rozporzadzeniem
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych, lub
krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wystawiona przez producenta
dla materialéw niebedacych sktadnikiem interoperacyjnosci i niepodlegajacych
obowigzkowi posiadania $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
wydawanego przez Prezesa UTK oraz nieobjetych zharmonizowanymi
specyfikacjami technicznymi.
Brak mozliwosci wytaczenia z ruchu drogowego dwoch przejazdow kolejowo-
drogowych jednocze$nie. Wykonawca powinien wykona¢ tymczasowa organizacj¢
ruchu drogowego.
W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowigzany bedzie do biezacego
konsultowania podejmowanych dziatah oraz opracowywanej dokumentacji
z Zamawiajagcym w siedzibie Zamawiajacego (uzgodnienia, konsultacje, narady
koordynacyjne, ustalenia).

Wytyczne dla dokumentacji powykonawcze;j:

¢ Projekt powykonawczy powinien mie¢ forme:

v papierowa (2 egzemplarze dla ZMPG SA),
v’ format pdf i edytowalny (*.dwg, *.doc, *.xls),

e Wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ tozsama z wersja papierowg — zawiera¢

skan catej dokumentacji wersji papierowe;j;

dokumentacja winna zawiera¢ geodezyjny pomiar powykonawczy, pokazujacy zakres
zmian zwigzanych z remontem, zaznaczone poczatki, konce i $rodki geometryczne
rozjazdow kolejowych, poczatki, konce i dlugosci odcinkéw prostych torow,
a w przypadku torow w tuku — promienie luku, wykonana w formacie *.dwg oraz
* pdf.



