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STWIOR - E 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét dla zadania jak na stronie tytutowej Przedmiotem niniejszej
STWIOR sg prace objete podanymi ponizej numerami CPV:

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja o$wietlenia
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne
CPV 45317000-2 - demontaz
CPV-45314300 - ktadzenie kabli

1.2 Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w STWIOR pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

E-00.00.01 Elektryczne instalacje wewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizszg definicja:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys Slepy- wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie zdokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Inzynier-podmiot, ktéry w imieniu Inwestora koordynuje, nadzoruje czynnosci wykonywane przez
uczestnikdw procesu budowlanego, sprawuje kontrole prawidtowosci stosowania procedur unijnych oraz
dopetnienia w tym zakresie wszelkich formalnosci

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, STWIOR i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaru robét oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
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1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes$é umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i
wptynie to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakohczenia i odbioru korncowego robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce,ewentualnie zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony
robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;j i
prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzeh uzbrojenia takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wilasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego..

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9 Stosowanie sie do praw i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed
rozpoczeciem robot. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrodta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb cigglty bedg spetniaty wymagania STWIOR.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i przydatnosé do
robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami STWIOR i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatobw bedg po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadku gdy wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR,
PZJ, projektu organizacji rob6t i poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t lub  wyznaczenie wysoko$ci poprzez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, oceng jakosci
materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentac;ji
projektowej i STWIOR.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i
wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych nas
budowe lub na niej produkowanych, wtgczajac przygotowanie i produkcje materiatdéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.

Jesli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, a zaistniata
wadliwos¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcoéw, to
Inzynier zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac¢ ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngcé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
STWIOR.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, e wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowaé mozna inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska norma, lub

- aprobatg techniczng (krajowa ocene techniczng KOT), w przypadku wyboréw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. Dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona dla robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonuje
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robat,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceir Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksiega obmiaru
Nie bedzie prowadzona.

6.7.3 Pozostatle dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania placu budowy,

b) protokoty odbioru robét,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego



7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli STWIOR wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w dm®.

llosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIOR.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg byé zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobry stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4 Odbidr ostateczny robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakohczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja
projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentac;ji projektowej i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robét porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnychd,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.4. “Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu Slepego.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;j.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw ogoélnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone W ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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STWIOR - E 00.00.01
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych, jw.

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oswietlenia
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne
CPV 45317000-2 - demontaz

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIiOR

Ogodlny zakres prac okreslono w E-00.00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elektrycznej instalacji wewnetrznej w budynku

Zakres prac obejmuje :

zakup, dostarczenie na miejsce robét i wbudowanie wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego
wykonania robét,

wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robét,

transport sprzetu i materiatéw na stanowiska pracy,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

roboty montazowe,

wykonanie niezbednych pomiardw i préb,

prace porzgdkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,

préby i czynnosci odbiorowe,

prace demontazowe

Zakres rzeczowy obejmuije:

rozdzielnice elektryczne,

instalacja oswietleniowa i oswietlenia awaryjnego,
instalacja sitowa,

instalacja potaczen wyréwnawczych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okresleniami podanymi w E-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w E-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu ,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE.

Podstawowymi materiatami do wykonania instalacji sqg :

2.1. Przewody spetniajgce wymagania PN-76/E-90301:

Przewody o zytach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powtoce poliwinitowej, okragte, do uktadania na
state bez oston przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych. Winny spetnia¢ wymagania normy PN-87/E-90056.

Przewody oswietleniowe kabelkowe HDHp-odpowiednio 3/4/5 x1,5 mm? U=750V (B2CA)

Przewody sitowe N2XH-J 5 x 6 mm? (B2CA)

Przewody uziemiajgce HO7Z1-k 6mm2, (DCA)

Przewody swiattowodowe FTTh SM 2J
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2.2. Rury ochronne spetniajgce wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-
2-2, PN-EN 50086-2-3:

rury ochronne gtadkie bezhalogenowe,

rury ochronne karbowane bezhalogenowe,

korytka PVC.

2.3. Tablice elektryczne( rozdzielnice):

Rozdzielnice podtynkowe i natynkowe o Il klasie izolacyjnosci. Aktywna sciana tylnia umozliwiajgca szybki i
pewny montaz akcesoriéw i okablowania. Skrzynka metalowa, zamykana na kluczyk patentowy. Zawartos¢
tablicy — zgodnie z dokumentacjg projektowag. Do wykonania rozdzielnic nalezy stosowac urzgadzenia
rozdzielcze i zabezpieczajgce posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B” oraz CE. Rozdzielnice elektryczne
dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Rozdzielnice PWP w
przypadku montazu wewnetrznego w wykonaniu E9Q.

2.4.Szyna wyréwnawcza
Przy rozdzielnicach TAD montowa¢ GSU.

2.5.Puszki ( instalacyjne, odgatezne):

podtynkowe do mocowania w scianach pelnych,
natynkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym.

podtynkowe do mocowania w $cianach z cegty 95 x 115
natynkowe szczelne IP65 przykrecane

2.6.0chrona przeciwprzepieciowa TNS :

Wielopolowy ( 6 modutéw) ogranicznik przepie¢ B+C hybrydowych montowany na szynie 35mm, o stopniu
ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastyczne;.

Wymagania techniczne:

klasa I,

zdolnos¢ gaszenia prgdéw nastepczych przy Uc 25kA,

catkowity prgd udarowy 100kA,

czas zadziatania <100ns,

napieciowy poziom ochrony <1,5 kV

i inne zgodne z dokumentacjg projektowg i kosztorysowag

2.7. Wylacznik réznicowo-pradowy
Zgodnie z dokumentacja projektowg i kosztorysowa;

2.8.Wytacznik pozarowy
- obudowa p. poz. czerwona o drugiej klasie ochronnosci i stopniu szczelnosci IP55 z szybka,
posiadajgcy certyfikat CBNOP i wyposazony w diody informujgce

2.9.0prawy oswietleniowe :

Rozporzadzenia i normy dotyczgce oswietlenia awaryjnego:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r.
Dz.U. Nr 239 poz. 1597.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczeh tych wyrobéw do uzytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (DZ. U. z 2016 poz. 1966)

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministrow budownictwa odnos$nie wymagan
dotyczacych technicznych aspektdw ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznych) uwzgledniajacej
wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione
poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).

Dodatkowo w trakcie projektowania nalezy stosowac zapisy nastepujgcych norm:
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PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy os$wietleniowe- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegoétowe — Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych — Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych — Czes¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania

PN-EN 50272-2:2007: Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii wtérnych — Czes¢ 2: Baterie
stacjonarne

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Czes$¢ 2-7: Wymagania szczegotowe
dotyczace statecznikéw elektronicznych zasilanych prgdem statym, do oswietlenia awaryjnego

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Cze$¢ 11: Architektoniczne i
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczehstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenhstwa i znaki bezpieczenstwa

Oprawy ewakuacyjne (awaryjne).

- obudowa z biatego, szarego poliweglanu,

- montaz natynkowy,

- oprawy autonomiczne 230V, 50 Hz

- zrodfa Swiatta LED 1, 3 W,

- optyki:

A - aymetryczna

O - przestrzen otwarta

C - ciag komunikacyjny

U - uniwersalna

- czas tadowania do 12 h

- klasa ochronnosci I lub II,

- stopien ochrony od IP20 do IP 65,

- stopien wytrzymatosci od IK6 do 1K10,

- praca awaryjna (na ciemno) SE,

- praca ciggta (na jasno) SA,

- diody sygnalizujgce obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora,
- automatyczne testowanie AT,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

- deklaracja zgodnosci UE,

- temperatura otoczenia od -20 st. do + 40 st.,
Oprawy wyszczegolnione w opracowaniu kosztowym.

Oprawy kierunkowe.

- obudowa z biatego, szarego poliweglanu,

- montaz natynkowy,

- oprawy autonomiczne 230V, 50 Hz

- zrodfa Swiatta LED 1, 2, 3 W,

- czas tadowania do 24 h

- klasa ochronnosci | lub II,

- stopien ochrony od IP20 do IP 65,

- stopien wytrzymatosci od IK6 do 1K10,

- praca awaryjna (na ciemno) SE,

- praca ciggta (na jasno) SA,

- diody sygnalizujgce obecnos¢ napigcia i tadowanie akumulatora,
- automatyczne testowanie AT,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

- deklaracja zgodnosci UE,

- temperatura otoczenia od -20 st. do + 40 st.,
- odlegto$¢ rozpoznawania do 25m,

- wyposazone w piktogramy,



-12-

- rozpoznawalnos$¢ jednostronna lub dwustronna

oprawa kanatowa
- LED 4000K,
- P44,
-1 x12W,
- E27,

Oprawy wyszczegolnione w opracowaniu kosztowym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz s$rodkéw transportu podano w E-00.00.00
L~WVymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wplywajgcego niekorzystnie na jakosc
wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz Ssrodkéw transportu podano w E-00.00.00
~Vymagania ogodlne”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i
ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWIOR E-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.1.Trasowanie.

Trasowanie przewodéw elektrycznych nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby w miare mozliwosci trasa przebiegata w liniach pionowych i
poziomych. Przy trasowaniu ciggow instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

5.2.Bruzdy.

Szerokos¢é bruzd pod wszystkie przewody elekiryczne nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jednej bruzdzie wiecej niz jednego
przewodu jej szerokos¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5mm.
Przewody nalezy uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w
cienkich scianach dziatowych.

5.3.Montaz kanatéw instalacyjnych.
Kanaty instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych.

5.4. Montaz korytek kablowych .
Korytka nalezy mocowac¢ do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykrecanie. W miejscy zmiany
kierunku nalezy wykonac tuk.

5.5. Ukladanie rur ostonowych.

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych
nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania — najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosi¢:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie +rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
taczenie rur wykona¢ za pomocg jednokielichowych potgczen lub ztgczek dwukielichowych |, przy
najmniejszej dlugosci potgczenia kielichowego :

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku w mm 35 34 40 45 50 60

Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6.Uktadanie lini wlz.
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Kabel wprowadzony od wytgcznika gtéwnego oraz rozdzielni gtéwnej powinien mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania pofgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Podtoze pod kabel winno by¢ gtadkie. Zagiecia i tuki w pltaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
Zabrania sie ukfadania kabla bezposrednio w betonie , w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach piyt
itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych. Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli jego temperatura jest
nizsza niz 0°C.

5.6.1. Préby montazowe WZL.

Préby wykonuje sie po wykonaniu robét montazowych, a przed zgtoszeniem do odbioru. Obejmuijg one :
sprawdzenie trasy linii wzl,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

pomiar rezystencji izolacji,

prébe napieciowg izolacji

5.7. Montaz rozdzielnic.

Montaz urzgdzenia nalezy dokonaé na Scianie , zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta
tablicy . Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw , dochodzgcych do urzadzen , zaleca
sie mocowac przed montazem tych urzadzen. Tablice nascienne nalezy przykreci¢ do konstrukciji.

Po zamocowaniu skrzynki nalezy zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem, dokreci¢ w sposdb pewny
wszystkie Sruby i wkrety w potagczeniach elektrycznych i mechanicznych,zatozyé ostony zdjete w czasie
montazu — nalezy zwrdci¢é uwage na oznakowanie poszczegodlnych oston- skrzynka przynalezna do nigj
pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na
pokrywie kazdej skrzynki, jezeli rozdzielnie dostarczono na miejsce montazu w zestawie transportowym to
po jej ustawieniu nalezy wykonacC potgczenia ochronne pomiedzy poszczegdlnymi zestawami, zatozy¢
oznakowanie przewodow i osprzetu.

5.7.1. Préby montazowe rozdzielnic.

Przed przeprowadzeniem préby montazowej Wykonawca winien przygotowaé protokoty prob jakosci wyrobu
, przeprowadzonych przez wytworcéw lub protokoty odbioréw technicznych dokonanych u wytwoércy oraz
DTR-ke lub w przypadku jej braku , instrukcje obstugi producenta oraz schematy i opisy techniczne
aparatury. Po wykonaniu robét nalezy wykonaé sprawdzenie stanu izolacji induktorem, wykonaé pomiar
impedanc;ji petli zwarciowej, wykonac prébe zadziatania wytgcznika réznicowo-prgdowego oraz przedzwonic
przewody brzeczykiem.

5.8. Montaz oswietlenia.

5.8.1. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S . Montaz instalacji oswietleniowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003 . Oswietlenie wykona¢ przy zastosowaniu opraw LED
spetniajgcych wymagania ust.2 pkt. 2,8.

Montaz o$wietlenia ewakuacyjnego wykonaé zgodnie z instrukcja producenta opraw. Przewody do zasilania
oswietlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacjg projektows. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

Przy wykonywaniu robét nalez zapewni¢ rownomierno$¢ obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczenie odbiorcéw 1-fazowych, mocowaé puszki w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczen,

5.8.2. Montaz puszek.

Puszki p/t nalezy osadza¢ na scianach w sposob trwaty za pomoca klejenia lub kotkéw rozporowych. Puszki
nalezy osadzac¢ na takiej gtebokosci , aby ich gérna ( zewnetrzna) krawedz byta zrownana z ostatecznym
licem Sciany ( po wykonczeniu $ciany ). Przed zainstalowaniem , nalezy w puszcze wycig¢ wymagang liczbe
otwordéw dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodow.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowa¢ puszki bryzgoszczelne, podtynkowe.

5.8.3. Ukladanie i mocowanie przewodoéw.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.

Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

Przewody ukfadane w korytkach , uktada sie bez mocowania. Przewody wprowadzane do puszek winny
mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny winien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé tagodne. Zabrania sie uktadania
kabla bezposrednio w betonie , w warstwie wyrownawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez zastosowania
oston w postaci rur ostonowych ( pkt. 5.5). Podloze pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy
mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , wbijajgc je tak, aby
nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te przewody , ktére wymagajg tgczenia w
puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w luzny
krgzek i wlozy¢ do puszki , a puszki zakryé pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem.
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Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

5.8.4. Laczenie przewodow.

taczenie przewoddéw nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach poprzez
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowa¢ potgczen
skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi oraz dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do
jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzenia mechanicznego przewodu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapieni¢ prawidtowe
przytaczenie. Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi kohcowkami.

5.8.5. Montaz osprzetu i przewodéw.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac¢ osprzet bryzgoszczelny, podtynkowy.

5.8.6. Badania i proby.

Nalezy wykona¢ badanie rezystancji izolacji — badanie wykonuje sie dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania: pomiaréw nalezy dokonac¢ induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiedzy badang fazg
a pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze byé mniejsza od:

25Moma dla instalacji 230V

0,50Moma dla instalacji 400V

Ponadto nalezy wykona¢ badanie prébnikiem napiecia punktéw odbioru instalacji wtynkowej , a takze pomiar
obwodow niskiego napiecia oraz impedancji petli zwarciowe;j.

Po pozytywnym zakonczeniu badan nalezy sprawdzi¢, czy punkty swietlne sg zatgczane zgodnie z
zatozonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do
wiasciwych zaciskow.

Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmieszczaé i instalowaé zgodnie ze wzmiankowanymi powyzej normami i
rozporzgdzeniami.

5.9. Podejscie i przylgczenie do odbiornikéw.

Podejscia sitowe do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny.
Podejscie od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykona¢ w rurach z tworzywa , zamocowanych pod
powierzchnig podiogi. Podejscia do odbiornikow zamocowanych na Scianach nalezy wykona¢ przewodami
utozonymi na tych $cianach lub w stropach.

Badania i odbiory przeprowadzié¢ zgodnie z pkt. 5.8.6.

5.10. Montaz instalacji potaczen wyrownawczych .
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-548.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

5.10.1 Uktadanie przewodéw ochronnych.

Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ tak, by byly one dostepne do ogledzin — za wyjgtkiem przewoddéw
uktadanych pod tynkiem lub w tynku.

W przypadku zmiany kierunku ukfadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od pieciokrotnego
wymiaru przewodu ( $rednicy lub boku w ptaszczyznie giecia). W przypadku istnienia oddzielnych uzioméw
roboczych i ochronnych, przewody nalezy odizolowa¢ od przewoddw uziemiajgcych uziemienia roboczego.
Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy przytaczyC przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic
elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potgczone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi.

5.10.2. Potaczenia przewodoéw ochronnych.

Przewody ochronne powinny byc¢ tgczone w nastepujgcy sposob:

potaczenia i przytgczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonac¢ jako state . Przerwanie lub rozluznienie
tych potaczehn nie powinno byé mozliwe bez uzycia narzedzi. Potgczenie state mozna wykonac jako
spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk srubowy. W przypadku tgczenia
przewodu ochronnego z ostong metalowg dopuszcza sie rowniez lutowanie,

Przewody z tasmy gotej nalezy tgczy¢ potgczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o ditugosci co
najmniej 10cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wiercone w obu koncéwkach tasmy lub potgczeniem
Srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwdch objemek dwusrubowych.

Potgczenia Srubowe nalezy wykonywac¢ srubami o $rednicy co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali odporne;j
na korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozja.
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Potgczenia Srubowe nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, aby nakretke odpowiednio mocno dokreci¢ i
zabezpieczyé podktadkg sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem.

Powierzchnie stykowe potgczeh $Srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokryé wazeling
bezkwasowa.

5.10.3 Oznakowanie.

Oznakowanie barwne nalez wykona¢ w nastepujgcy sposob:

przewody ochronne oznakowac¢ kombinacjg barw zielonej i zbttej poprzez naniesienie przylegajgcych do
siebie paskow zielono-zéttych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Kombinacja ta nie moze by¢ stosowana
do zadnych innych celéw poza wyrdznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji
potaczen wyréwnawczych.

Oznakowanie nalezy wykonac¢ na catej dlugosci przewodu,

Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemozno$ci zabarwienia catych przewoddw
ochronnych.

5.10.4. Proby montazowe.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe montazowg w zakresie ogledzin instalacji wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad oraz wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.00 ,Wymagania ogodlne”. Celem kontroli
jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych roboét. Kontrola jakosci materiatéw i robot
polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdw i wykonanych robot z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej— w tym celu Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan.

Materiaty posiadajgce atest producenta , stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST ,
mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan , Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Kontroli jako$ci WZL podlega wykonanie:

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

sprawdzenie trasy linii elektrycznych,

umocowanie przewodow,

jakos¢ wykonanych potgczen i przytgczen,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,
wynik badania rezystencji, préby napieciowe;j.

Kontroli jako$ci tablicy rozdzielczej podlega :

sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,

sprawdzenie poprawnosci potgczen obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatéw i urzadzen
np. sprawdzenie impedancji petli zwarciowej,

sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Kontroli jakos¢ w zakresie instalacji oswietlenia oraz instalacji sitowej podlega :
sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

sprawdzenie trasy kablowych,

umocowanie przewodow,

jakos¢ wykonanych potgczeh i przytgczen,

wynik badania rezystancji izolacji , proby napieciowej.

Kontroli jakosci instalacji p.poz. podlega:
jakosc¢ zastosowanych urzgdzeh oraz zgodnos$é wykonanych robét z dokumentacja,
jakos¢ wykonanych potaczen i przytgczen.

Kontroli jakos¢ w zakresie instalacji wyrownawczej podlega :

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

sprawdzenie poprawnos$ci przebiegu tras przewodow ochronnych,

umocowanie przewodow ochronnych,

rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonanych potgczen i przytgczen,
prawidtowos¢ zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewoddéw ochronnych oraz ich przytgczen i potgczen,

oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych,
wynik badania rezystancji uziomow
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :

mb — dla linii i przewodow,

szt. — dla potgczen i osprzetu oswietleniowego,
kpl. — dla pomiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogolne”. Odbidr instalacji elektrycznej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ odbiér w zakresie :

zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacjg, rodzaju i jako$ci uzytych materiatdw,prawidtowosci montazu i
mocowania urzgdzen na instalacji.

Zamawiajgcy przeprowadzi odbiory robét ulegajgcych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz odbiér
koncowy poszczegolnych elementdw wewnetrznej instalacji elektryczne;.

Odbiory czesciowe robo6t ulegajgcych zakryciu obejmujg :

sprawdzenie utozenia kabla przed jego zatynkowaniem,

sprawdzenie utozenia w listwach lecz nie przykrytych przewoddw,

sprawdzenie zainstalowania fragmentow instalacji , ktére bedg niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robét montazowych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq :

osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oswietleniowe,

utozone listwy, rury, korytka przed wciggnieciem przewodow,

osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,

instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentac;ji projektowe;j,

protokoty badan i pomiarow,

protokoty odbioréw czesciowych,

dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

oswiadczenie Wykonawcy o zakohczeniu robét i gotowosci instalaciji do eksploatacii.

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci , aktualnosci i stanu powykonawczej dokumentacji
technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementéow instalacji elektrycznej , sprawdza
funkcjonalnos¢ urzagdzen oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie wycenianej
roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wewnetrzny transport materiatdw i urzagdzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
rusztowan,
- montaz linii,
- montaz lamp,
- montaz aparatow ,
- montaz osprzetu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania),
- montaz tacznikdéw i gniazd,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- wywiezienie odpadéw na wysypisko lub ich utylizacja.
Cena uwzglednia rowniez :
nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
ilosci materiatdéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,
postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajgcego.
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
WZO0rZe umowy.



