

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2024-07-03

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.8.2024.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Wykonanie infrastruktury turystycznej zwiększającej dostępność do plaż w Gminie Rewal”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia rozbieżność w *Odpowiedzi do zapytań (2)*: w zakresie Decyzji zawartej w pozwoleniu na budowę oraz Decyzji dołączonej do odpowiedzi do zapytań nr 2.

W dokumentacji projektowej „Budowa zejścia na plażę na dz. nr 438/20 obr. Rewal” jest ujęta (załączona) decyzja nr SZ.ZUZ.1.4210.20.2023.MDK z dnia 09 czerwca 2023r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych (której skan załączyliśmy w odpowiedzi na zapytanie nr 2).

W pozwoleniu na budowę – decyzja nr 72/2023 z dnia 7 sierpnia 2023r. – obejmującym „Budowę zejścia na plażę na dz. nr 438/20 obr. 0008 Rewal (na terenie pasa technicznego) – w uzasadnieniu jest wymieniona decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 12 lipca 2023r. znak SZ.ZUZ.4.4210.12.2023.TS, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Zamawiający informuje, że decyzja o przywołanej sygnaturze znak SZ.ZUZ.4.4210.12.2023.TS, została wydana dla Gminy Międzyzdroje i omyłkowo została przywołana w decyzji pozwolenie na budowę nr 72/2023 wydanym dla Gminy Rewal.

Zamawiający wystąpi do Wojewody Zachodniopomorskiego o sprostowanie uzasadnienia decyzji pozwolenie na budowę nr 72/2023 z dnia 7 sierpnia 2023r.

W celu udzielania Wykonawcom dodatkowego czasu na przygotowanie ofert ustala się nowy termin składania ofert - na 08.07.2024 r. godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 08.07.2024 r. godz. 10.10

Termin związania ofertą 06.08.2024 r.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski