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) Tabela przedmiaru robot
SOI SLUPSK -- wytacznik PPOZ dla budynkow 9, 10, 11
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
1. Niezbedne prace demontazowe.
1 | KNR2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m?2 i glgbokosci do 1,0m w gruncie kategorii IV
0312/11 dot 1
2 | KNR 4-03 Odlaczenie kabli na zasilaniu obiektu : , Podlaczenie pojedynczych przewodéw o przekroju do 120mm2 w
0901/06 powloce polwinitowej pod zaciski lub $ruby -Analogia podiaczen 8
3 | KNR 4-03 Demontaz plyty izolacyjnej o powierzchni do 1m2 z wngki rozdzielczej w celu dokonania demontazu
1146/02 istniejacych zabezpieczen mocy w obu ztaczach szt 1
4 | KNR 4-03 Demontaz podstaw i wktadek WT-1 wielopotozeniowych tablicowych 4-biegunowych o nate¢zeniu pradu do
1127/12 200A szt 1
5 | Kalkulacja Wyprowadzenie kabli sitowych w ztaczach kablowych
indywidualna szt 1
2. Montaz dodatkowego zlacza kablowego ZK-3 w celu rozprowadzenia kabli na bud. 9,10i 11 oraz
ulozenie linii kablowej pomiedzy istniejacym zlaczem ZK-2 a wylacznikiem PPOZ
6 | KNR2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do
0310/02 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad. Pod montaz obudowy z wylacznikiem PPOZ
0,8*1,0*0,6 m3 0,48
razem m3 0,48
7 |KNR 5-10ul Montaz fundamentdéw z zywic poliestrowych o objetosci do 0,25m3 pod Ztacze ZK- 2 w wykopie w gruncie
0048/09 kategorii IV szt 1
8 KSNR 5 Montaz zlacza kablowego ZK- 2 Z WYPOSAZENIEM W/G RYS. NR 1.
0101/04 kpl 1
9 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0805/07 cementowo-piaskowe;j
dwa chodniki o szer 1,8 2% 1,8*% 0,5 m2 1,8
razem m2 1,8
10 | KNNRS Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III
0701/02
7m*0,4*0,8 7*0,4*0,8 m3 2,24
razem m3 2,24
11 | KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m. Nadsypka i
0301/01 podsypka m 7
12| KNNRS Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 100mm Dla uozenia kabla YAKY Sn 4x50
0705/01 m 7
13| KNNRS Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach Kabel YAKYSn 4x50
0713/03
Kabel YAKYSn 4x50 7 m 7
razem m 7
14| KNNRS Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o glebokosci do 0,80m w gruncie kategorii III. Bednarka 25x4mm
0605/05 m 7
15| KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetieniem
0503/04 spoin zaprawg cementowg. Odbudowa po pracach. m2 1,8
16 | KNNRS Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 11
0702/02 m3 2,24
17 | Kalkulacja W prowadzenie kabli do obudéw wylacznika PPOZ i ztacza ZK
indywidualna konce 2
18 | KNNRS Montaz koncowek kablowych o przekroju do 50mm?2 przez zaciskanie
1204/03 szt 8
19| KNNRS Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw pojedynczych o przekroju do 5S0mm?2
1203/05 szt 8
20 | KNNRS Spawanie przewodow instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawcze z bednarki o przekroju do
0611/02 200mm?2, w wykopie. Analogia do pdtaczenia do ztacz kablowych szt 2
21 | KNNRS Badanie linii kablowej 4 zytlowej niskiego napigcia
1302/03 odcinek 1
22 | KNNRS Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 szt 1
4 . Montaz przyciskéw PWP i instalacji zasilajacej
23 | KSNRS Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej przy szerokosci wykopu do
0805/03 0,7m
3 przejazdy drogowe 9m  3*9 m 27
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razem m 27
24 | KNNRS5 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
0701/02
70m*0,4*0,8 70%*0,4*0,8 m3 22,4
razem m3 22,4
25| KNNRS UtozZenie rur ostonowych przy przejsciu przez drogi dojazdowej do obiektow o $rednicy do 100mm Rury
0705/02 RVS o odpornosci nacisku 450KN. fi 100mm m 20
26 | KNNRS5 Ulozenie rur ostonowych w wykopie w przestrzeni trawnikowej o $rednicy do 100mm Rury RVS o
0705/02 odpornosci nacisku 450KN. fi 65mm m 70
27 | KNR 5-08 Przykrecenie uchwytéw pod rury winidurowe pojedyncze do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu
0101/04 betonowym
3 obiekty po 4m kazdy 3*4 m 12
razem m 12
28 | KNNRS5 Uktadanie rur winidurowych samogasnacych nie palnych o $rednicy do 28mm na tynku na podtozu
0103/02 betonowym m 14
29 | KNNRS Weiaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 do rur
0203/02 m 74
30 | KNR 5-10 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych jednozytowych
0408/02 aluminiowych o przekroju zyt do 70mm2 na napigcie do 1kV w izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, w
kanatach lub tunelach szt 2
31| KNNRS Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 11
0702/02 m3 70
32 | KNNR6 Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych lub kwadratowych grubosci
1105/02 15cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
27*0,8 m2 21,6
razem m2 21,6
33| KNNRS Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kotkow
0301/02 plastykowych osadzonych w cegle
3 przyciski  3*4 szt 12
razem szt 12
34| KNNRS Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg. Montaz Przycisku PPOZ , PWP1-230/24V
0406/01 szt 3
35 | KNR 4-03 Analogia. Demontaz wkladek bezpiecznikowych WT -1 zwyktych 1-biegunowych do 200A mocowanych
1121/14 na konstrukcji stalowej szt 3
36 | KNNRS Montaz aparatow elektrycznych o masie do Skg. Montaz Rozlgcznika RBK wraz z wktadkami WT-1 do
0406/02 200A w obudowie wytacznika PPOZ szt 1
37 | KNNRS5 Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2. Podlaczenie do
1203/08 instalacji przyciskow PPOZ typu PWP-1 2 kpl. szt 15
5. Badanie odbiorowe
38 | KNR 4-03 Badanie linii kablowej NN 4-zylowej
1203/01 odcinek 4
39 | Kalkulacja Badanie sprawnoéci zadziatania wylacznika PPOZ i spozadzenie odpowiedniego protokohu.
indywidualna kpl 4
6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
40 | Kalkulacja Opracowanie dokumentacji powykonawczej
indywidualna kpl 1
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SOI SLUPSK -- wytacznik PPOZ dla budynkéw 9, 10, 11

Nr |Opis

1. Niezbgdne prace demontazowe.

2. Montaz dodatkowego ztacza kablowego ZK-3 w celu rozprowadzenia kabli na bud. 9, 10 i 11 oraz ufozenie linii kablowej pomigdzy istniejacym

zlaczem ZK-2 a wylacznikiem PPOZ
4 . Montaz przyciskow PWP i instalacji zasilajacej

5. Badanie odbiorowe
6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej




