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Obiekt/Zadanie:  
REMONT DACHU BUDYNKU STOŁÓWKI I ŚWIETLICY SZKOŁY 
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Wspólny Słownik Zamówień ( CPV 2008) 

 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć konstrukcji dachowych oraz podobnych robót 
CPV 45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na podstawie: 
 
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw 2021 poz. 2454) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST NR 0.0.0 

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, związanych z remontem dachu budynku stołówki i świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w 
punkcie 1.1., łącznie z: 

− rozbiórką obróbek blacharskich kominów, attyk, nakryw i innych elementów dachowych z blachy 

cynkowo-tytanowej,  

− wzmocnieniem i wyrównaniem podłoża poprzez zamocowanie kołkami teleskopowymi płyt 

budowlanych OSB3 na istniejącej izolacji cieplnej ze styropianu, 

− montaż kominków wentylacyjnych d=110mm, 

− wykonaniem nowego pokrycia stropodachu z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej i 

wierzchniego krycia  na wykonanym podłożu, 

− wykonaniem obróbek kątowych z papy termozgrzewalnej attyk, kominów, wywiewek i innych 

elementów dachowych z zastosowaniem izoklinów styropianowych i listew dociskowych tytan-cynk 

− wykonanie obróbek blacharskich nakryw ogniomurków na podkładzie z papy termozgrzewalnej, 

− uzupełnienie ubytków tynków kominów. 

− uzupełnienie i miejscowa wymiana istniejącej instalacji odgromowej na dachu, wykonanie 

pomiarów, 

− wywóz materiałów z demontażu. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna), przekazaną 
przez Inwestora. 
 
1.4. Wykaz robót objętych ST z podziałem na grupy, klasy i kategorie według Wspólnego Słownika 
Zamówień ( CPV ) : 
 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć konstrukcji dachowych oraz podobnych robót 
 
1.5. Określenia podstawowe 

− Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak 

został podany w Ofercie, obliczony od Daty rozpoczęcia 

− Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 

− Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy 

oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami 

− Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót 

− Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 

zawodowej. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
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upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 

realizacji kontraktu. 

− Komisja – komisja odbiorowa, którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru 

− Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

− Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego typu robót. 

− Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 

Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 

Wykonawcy a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

− Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy 

Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego do wiadomości 

Wykonawcy 

− Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

− Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 

− Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką 

obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi 

− Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona 

przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie 

− Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 

− Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób). 

− Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami,  instrukcjami i 
przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
1.6.1. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz 
Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, 
urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu 
budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych, projektu wykonawczego zawierającego opis i 
rysunki oraz przedmiaru robót 
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to 
urządzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzęt biurowy. 
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1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umieści w 
miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma 
będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
wynagrodzenie umowne. 
 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi 
oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich 
właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na 
terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i 
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, 
są uwzględnione w wynagrodzeniu umownym. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 
 
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, 
od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru końcowego 
robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały 
czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a 
Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od 
Inspektora. 
 
1.6.10. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym 
przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, 
koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami 
odrębnymi). Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z 
terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego, 
obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i 
Kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 
Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny 
koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność wykonania. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki 
zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

− sposoby przestrzegania zasad BHP 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
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− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

− metodę magazynowania materiałów 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót 

− sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami 
umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli 
jakości materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań 
dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań, będą  
odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora 
Nadzoru 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót 
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− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości 
materiałów 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

− inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 
 
6.5.2. Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

− plan BIOZ 

− protokoły przekazania terenu budowy 

− umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 

− protokoły z narad i ustaleń 

− korespondencję na budowie 

− protokoły sprawdzeń 

 
6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy, w czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli ST, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

− odbiorowi częściowemu 

− odbiorowi końcowemu 

− odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 
ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach Umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 

− recepty i ustalenia technologiczne 

− dzienniki budowy (oryginały) 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 

− protokóły badań, sprawdzeń 

− dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym 

określonym w umowie. 
Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych elementów obmiarowych obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 ) 

Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne 

upoważnione instytucje. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST NR 1.0.1 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, związanych z remontem dachu budynku stołówki i świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z remontem dachu 
budynku Szkoły Podstawowej w Kamiennej Górze, i obejmują: 

– rozbiórki obróbek blacharskich 

– rozbiórki instalacji odgromowej  
Zakres robót obejmuje ponadto wywóz elementów rozbiórkowych na wysypisko oraz przygotowanie i 
demontaż pomostów roboczych niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
definicjami podanymi w części ST 0.0.0.- Wymagania ogólne . 
 
1.5  Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 

- acetylen techn. 
- bale igl.. 
- deski igl . 19-45 mm 

- stemple 

- gwoździe 

- klamry cies. 
- tlen techn. 
- mat. pomocn. 

 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu stosować następujący sprzęt: 

- samochód. samowyładowczy do 5 t 
- zestaw spawalniczo gazowy oraz specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą 

niekorzystnie wpływać na istniejącą konstrukcję budynku, 
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

 
4. Transport 
Gruz i inne elementy wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako 
materiał budowlany. Elementy wyposażenia wnętrz wywieść w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ST 0.0.0.- 
Wymagania ogólne. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego obiektu. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
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wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek 
rzeczy usuniętych z obiektu. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów 
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno być uzgodnione przez 
Zamawiającego z odpowiednimi władzami. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ST 0.0.0.- Wymagania ogólne. Sprawdzenia jakości 
robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienie w czystości miejsc 
rozebranych. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ST 0.0.0.- Wymagania ogólne. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ST 0.0.0.- Wymagania ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 
robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym 

określonym w umowie. 
 
10. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III. 
Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST NR 1.0.2 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania obróbek blacharskich 
przy zadaniu związanym z remontem dachu budynku stołówki i świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Kamiennej Górze. 
 
1.2.  Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
- obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 -0,7 mm okapów, murków ogniowych,   

1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
sporządzonymi przedmiarami. 

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 
daty produkcji. Materiały stosowane do wykonywania powinny posiadać na opakowaniach termin 
przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 

 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Podstawowe materiały przewidziane do zabudowy: 
- kit asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 
- blacha tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60-0,70 mm do obróbek blacharskich; 
- listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej lub aluminiowe przy obróbkach z papy; 
- inne materiały pomocnicze i montażowe. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić 
wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. Wykonawca winien stosować 
odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
nożyce do blachy, młotki, wkrętaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, giętarki do blach, 
drabiny i inny sprzęt niezbędny do realizacji robót. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów  i ilości 
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

 
5.2. Obróbki blacharskie 
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Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

W przypadku pokryć i obróbek z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń; roboty 
blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w 
przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robot nie wolno wykonywać na 
oblodzonych podłożach blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu (stosować izolacje 
np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu 
zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na 
nich papę asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. 
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy lub 
odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy. Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem okapowym ( 
kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju pokrycia, w każdym 
przypadku jednak powinny one zapewniać szczelność pokrycia. Bardzo ważne jest również prawidłowe 
umocowanie obróbek do murów zwykłych i bez spoinowych. Pod blacha powinna być ułożona warstwa papy 
izolacyjnej w celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. Mury attyk powinny być z wierzchu pokryte pasem 
blachy łączonej na rąbki lezące lub stojące, przy czym mury pośrednie {w środku budynku) kryje się blachą 
ze spadkami na obie strony, szczytowe zaś na jedna stronę. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 
pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 
5.3. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i 
pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien i montażu rur spustowych, sprawdzenia jakości 
robót blacharskich. 
Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do ich wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia 
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę 
ściany. 
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
montażowych, 

b) w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich wraz systemem rynnowym 
(kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. 

 
6. Zasady obmiaru 

0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 
6.1.  Szczegółowe zasady obmiaru robót 

6.1.1.  Powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich oblicza się w metrach kwadratowych (m2) z 
dokładnością do 0,10 m2. Powierzchnie wykonanych obróbek blacharskich oblicza się według powierzchni 
figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające obróbki. W zakresie wykonanych obróbek 
blacharskich są wliczane wszystkie czynności związane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i 
uszczelnieniem jako kompletna obróbka. 
 
6.2. Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  
Jednostką obmiarową robót jest: 

• (m2) - obróbki blacharskie, 
 
7. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 
 
8. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  
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Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie ceny jednostkowej lub ceny 
zryczałtowanej, określonej w ofercie wykonawcy. Jednostka obmiarowa obejmuje komplet  robót w tym: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie robót montażowych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiaru robót 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.0.3 

WZMOCNIENIE I WYRÓWNANIE PODŁOŻA PŁYTĄ BUDOWLANĄ OSB 3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania Szczegółowe odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót wykonania podłoża pod krycie dachu papą termozgrzewalną, które 
związane są z remontem dachu budynku stołówki i świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 

− przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenia i zmycie powierzchni folii dachowej, , 

− ułożenie płyt budowlanych OSB3 gr. 22mm, frezowanych 

− mocowanie płyt budowlanych OSB3 za pomocą kołków teleskopowych, utwierdzonych w podłożu 

betonowym wraz z wyrównaniem płaszczyzny, ustaleniem spadków 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Patrz ST 00.00.  
 
1.5. Określenia podstawowe 

Patrz ST 00.00.  
 
2. MATERIAŁY 

Patrz ST 00.00.  
 
2.1. Minimalne wymagania odnośnie materiałów 

Materiały zastosowane w robotach winny być fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z przeznaczeniem dla 
którego zostały wyprodukowane a wykonawstwo odpowiadać zasadom sztuki budowlanej. 
W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia swoje własne 
katalogi lub katalogi swoich dostawców. Za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.1.1. Płyta budowlana OSB3 

Należy zastosować płyty OSB/3 - płyta przenosząca obciążenia do stosowania w środowisku o umiarkowanej 

wilgotności na zewnątrz i wewnątrz, płyta z krawędziami czterostronnie frezowanymi na pióro i wpust. 

Jest to produkt drzewny, płaskoprasowana płyta trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów 
płaskich, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic 
syntetycznych, sprasowywane są metodą walcowania na gorąco. 
 
 Wymagania ogólne w odniesieniu do płyt 

Nr Właściwości Metoda 
badania 

Wymagania 

1 Maksymalne odchyłki wymiarów: grubość (szlifowane) płyty 
i między płytami; grubość (nieszlifowane) płyty i między 
płytami; długość i szerokość; 

EN 324-1 0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm 

2 Tolerancja prostoliniowości brzegów EN 324-2 1.5 mm/m 

3 Tolerancja kąta prostego EN 324-2 2.0 mm/m 

4 Wilgotność  EN 322 od 2 do 12% od 5 do 12% 

5 Dopuszczalne odchylenia gęstości w odniesieniu do 
średniej gęstości wewnątrz płyty 

EN 323 10% 

6 Zawartość formaldehydu - klasa 1 (wartość perforatorowa) 
- klasa 2 

EN 120 ≤ 8mg / 100 g> 8mg / 100 g? 
30mg / 100 g 
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Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych  

Typ płyt: OSB/3: Właściwości Metoda 
badania 

Jednostka 
miary 

Wymagania - zakres grubości 

Właściwości 6 do 10 >10 i <18 18 do 25 

Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna EN 310 N/mm2 22 20 18 

Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna EN 310 N/mm2 11 10 9 

Moduł sprężystości - oś główna EN 310 N/mm2 3500 3500 3500 

Moduł sprężystości - oś boczna EN 310 N/mm2 1400 1400 1400 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 
płaszczyzny 

EN 319 N/mm2 0.34 0.32 0.30 

Spęcznienie na grubość - po 24h EN 317 % 15 15 15 

 
2.1.2. Kołki mocujące 

Do mocowania płyt budowlanych należy zastosować izolacyjne łączniki teleskopowych z kołkiem 
rozporowym o długości umożliwiającej zakotwienie w podłożu betonowych pod izolacją ze styropianu gr, 
15cm. Efektywna głębokość zakotwienia kołka w betonie  powinna wynosić min. 5cm 

 
4. TRANSPORT 

Patrz ST 00.00.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Składowanie płyt na placu budowy 

Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w 
formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym 
wodoszczelnym materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza. 
Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych 

warunkach. 

Płyty OSB/3 muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania wody, zarówno podczas 

magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy po zamontowaniu na zewnątrz budynku: na 

ścianach i dachach, zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych. 

W płycie OSB/3 poddanej działaniu wilgoci przez dłuższy okres czasu mogą nieznacznie napęcznieć brzegi. 

Być może konieczne będzie przeszlifowanie brzegów w celu uzyskania równej płaszczyzny przed 

położeniem elementów wykończeniowych, takich jak na przykład papa na dachu. 

Płyty, które zmoczył deszcz, przed położeniem papy termozgrzewalnej należy wysuszyć i zabezpieczyć 

przed korozją biologiczną . 

 

5.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być czyste, suche i wolne od kurzu, pyłu, olejów, smarów oraz wszelkich, źle 

przylegających starych powłok. Należy zwrócić uwagę na naprawę i uszczelnienie podłoża w strefach 

wywinięcia folii dachowej na ścianki pionowe. W tych miejscach istniejąca membrana pcv jest pofałdowana i 

odspojona od podłoża. Należy ją ponacinać, umocować klejem i naprawić poprzez uszczelnienie masą 

elastomerową (akrylową).  

 
5.3 Montaż płyt budowlanych OSB 

Dla wzmocnienia podłoża i umożliwienia zgrzania pokrycia z papy termozgrzewalnej (istniejące pokrycie z 

folii dachowej pcv nie jest odporne na temperaturę wytwarzaną przez palniki przy układaniu papy 

termozgrzewalnej), zakłada się montaż płyt budowlanych OSB gr. 22mm.  

Należy zastosować płyty typu OSB3 frezowane,  przenoszące obciążenia i do stosowania w środowisku o 

umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz.  

Płyty należy ułożyć na istniejącym pokryciu  i mocować do betonu - warstwy konstrukcyjnej stropodachu, za 

pomocą izolacyjnych łączników teleskopowych z kołkiem rozporowym. Efektywna głębokość zakotwienia 

kołka w betonie  powinna wynosić min. 5cm.    

 
UWAGA: Ze względów wytrzymałościowych wkręty fosfatowane nie mogą być stosowane do 
konstrukcji drewnianych i montażu płyt drewnopochodnych. 
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Wkręty fosfatowane (czarne) są przebadane i dopuszczone do stosowania zgodnie z normą PN-EN 
14566 „Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych wkręt współpracuje z dość 
miękkim materiałem płytą G-K, która ma bardzo duże możliwości odkształcenia się. Wkręty te są 
bardzo twarde i przy stosowaniu ich w konstrukcjach drewnianych istnieje ryzyko pękania wkrętów, a 
przy dokręcaniu do powierzchni płyty OSB odpadania łbów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W zakresie robót przygotowanie podłoża do pokrycia dachu papą termozgrzewalną:  
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów.  
2. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest 

większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami 
podłoża. 

3. Prawidłowość osadzenia rur wywiewnych pionów kanalizacji należy sprawdzić wzrokowo.  
4. Stabilność mocowania płyt, równość płaszczyzny, uszczelnienia krawędziowe, spadki, 
5. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących 

przez dach: 8 należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy 
pokrycia dachu.  

6. Sprawdzenie prawidłowości spadków podłoża należy przeprowadzać jedynie w wybranych przez 
komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma 
warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce poddać 
przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża.  

7. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z 
producentem papy.  

8. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Patrz ST 00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

1. Badania końcowe podłoża należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stabilności mocowania, równości 

płaszczyzny, uszczelnień krawędziowych, spadków.  
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony  komisyjnie.  
4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz  

dokumentację techniczną i dziennik budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Patrz ST 00.00. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− PN680/B610240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

− PN-EN 300:2006 - Płyty o wiórach orientowanych (OSB) -- Definicje, klasyfikacja i wymagania 
techniczne 

Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,  
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.0.4 

POKRYCIA DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ, OBRÓBKI Z PAPY 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania Szczegółowe odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót krycia dachu papą termozgrzewalną, które związane są z remontem 
dachu budynku stołówki i świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 

− wykonanie nowego pokrycia stropodachu z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej i 

wierzchniego krycia  na wykonanym podłożu, 

− wykonanie obróbek kątowych z papy termozgrzewalnej attyk, kominów, wywiewek i innych 

elementów dachowych z zastosowaniem izoklinów styropianowych i metalowych listew 

dociskowych  

− wykonanie obróbek blacharskich nakryw  ogniomurków na podkładzie z papy termozgrzewalnej, 

− montaż kominków wentylacyjnych d=110mm – 250 mm, 

− uzupełnienie ubytków tynków kominów. 

− uzupełnienie i miejscowa wymiana istniejącej instalacji odgromowej na dachu, wykonanie 

pomiarów, 

− wywóz materiałów z demontażu. 

Roboty tymczasowe: 

− uporządkowanie placu budowy. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Patrz ST 00.00.  
 
1.5. Określenia podstawowe 

Patrz ST 00.00.  
 
2. MATERIAŁY 

Patrz ST 00.00.  
 
2.1. Minimalne wymagania odnośnie materiałów 

Materiały zastosowane w robotach winny być fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z przeznaczeniem dla 
którego zostały wyprodukowane a wykonawstwo odpowiadać zasadom sztuki budowlanej. 
W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia swoje własne 
katalogi lub katalogi swoich dostawców. Za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.1.1. Papa podkładowa i nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS 

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach: 
 - zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2 

 - maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/poprzek, min. 700/500 N 

 - włóknina poliestrowa - gramatura 250 g/m2 

 - technologia kalandrowana 

 - średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej - 2,6mm  
 - całkowita grubość papy – min. 5mm 

 - giętkość na wałku Ø 30 mm / -200 

 - spływność -  +100 °C 

 
Papa termozgrzewalna podkładowa o parametrach: 
 - zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2 

 - maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/poprzek, min. 700/500 N 
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 - włóknina poliestrowa 

 - całkowita grubość papy – min.4 mm  
 - giętkość na wałku Ø 30 mm  - 200 

 - spływność  - +100°C 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawcę: 

Aprobata techniczna 

Certyfikat na znak B 

Atest Higieniczny 

Karta techniczna 

Deklaracja zgodności 
Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań , o prostych krawędziach, o równomiernie 
rozłożonej masie asfaltowej. Z wierzchniej strony papy powinna być równomiernie rozłożona posypka 
gruboziarnista, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szerokości min. 8 cm nie 
pokryty posypka, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta 
folia. z tworzywa sztucznego. 
 
2.1.2. Kominki wentylacyjne 

Kominki wentylacyjne izolacji cieplnej śr.110mm o grubości ścianki min. 2,5 mm wg wytycznych producenta.  
Kominy dwupłaszczowe z blachy kwaso-żaroodpornej zakończone systemowymi daszkami o średnicy  
istniejących przewodów wentylacyjnych większych niż 160 mm oraz wentylacji pomieszczeń. 
Kominy z blachy tytanowo-cynkowej lub nierdzewnej zakończone systemowymi daszkami o średnicy 
istniejących przewodów  odpowietrzających piony kanalizacyjne. 
 
2.1.3. Izokliny i listwy dekarskie dociskowe (wykończeniowe). 
Izokliny styropianowe lub wełny skalnej laminowane papą wg wytycznych producenta danego gatunku papy. 
Metalowe (aluminium, tytan-cynk) listwy dociskowe uszczelniające newralgiczne miejsca wokół komina (styk 
z murem) i stanowiące estetyczne wykończenie prac dekarskich - wg wytycznych producenta 

 
2.1.4. Obróbki przy kominach, świetlikach, ogniomurach 

Obróbki z  papy termozgrzewalnej z zastosowaniem izoklinów i listew dociskowych.  
 
 
 
 
OBRÓBKI PRZY KOMINACH 
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OBRÓBKI PRZY OGNIMURACH, ATTYKACH itp.  
 

 
 
 
 
2.1.7. Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej 
Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej wg wytycznych producenta danego gatunku papy. 

Istniejącą instalację odgromową należy wymienic w zakresie robót. Zakres prac obejmuje wymianę 

skorodowanych zwodów poziomych, wymianie połączeń, naprężenie prętów, wykonanie pomiarów 
uziemienia przy zastosowaniu systemowych rozwiązań. 
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

− palnik gazowy jednodyszowy z wężem 

− mały palnik do obróbek dekarskich 

− palnik gazowy dwu lub sześcio- dyszowy z wężem 

− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan 

− szpachelka  

− nóż do cięcia papy 

− wałek dociskowy z silikonową rączką 

− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania. 
 
Dekarze i pomocnicy pracujący na dachu winni być wyposażeni w pasy ochronne, specjalne drabinki szer. 
250mm do poruszania się po pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojłoku lub 
sznurka.  
 
4. TRANSPORT 

Patrz ST 00.00.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Papa termozgrzewalna 

Przed przystąpieniem do krycia papą należy sprawdzić, czy w miejscach, gdzie jest przewidziane mocowanie 
obróbek blacharskich, haków, rynnowych, instalacji odgromowej itp. są osadzone kołki i klocki. 
Istniejące pokrycie należy oczyścić z kurzu oraz innych zanieczyszczeń. Fałdy pap, folii lub pęcherze naciąć, 
odpowietrzyć, osuszyć palnikiem lub przykleić odpowiednimi klejami. W celu umożliwienia odprowadzenia 
wilgoci spod starego pokrycia, zaleca się wykonanie otworów w starym pokryciu, aż do warstwy 
zawilgoconej. W przypadku rozległych uszkodzeń starych pap należy je wyciąć aż do podłoża, po czym 
wkleić łaty.  
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Przed przystąpieniem do układania papy termozgrzewalnej zapoznać się z stanem dachu. 
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiary połaci dachowej, sprawdzić poziomy obsadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu, ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować  
położenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace przy użyciu papy asfaltowej zgrzewalnej modyfikowanej SBS można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż: 0 st. C 

Przy pochyleniu dachu do 10% papę należy układać pasami równolegle do okapu przy większych spadkach 
pasami prostopadłymi do okapu. 
Przed ułożeniem papę należy rozwinąć, przymierzyć i ewentualnie przyciąć w miejscach gdzie będzie 
zgrzewana. Następnie po przymiarce zwinąć ją z dwóch końców do środka.  
Papę należy układać z zakładką luźno na starym, wyremontowanym, zagruntowanym podłożu z papy 
asfaltowej, na którym ustawione zostały kominki wentylacyjne. Podłoże powinno być wytrzymałe 
mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. 
Przewiduje się układ dwuwarstwowy – papa podkładowa i papa nawierzchniowa. Papę podkładową mocuje 
się mechanicznie. Zaleca się zastosowanie pap o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i 
przedziurawienie tj. pap na wkładce z tkaniny szklanej lub włókniny poliestrowej modyfikowanej 
elastomerami SBS. Wierzchnie pokrycie układa się poprzez zgrzewanie. Wykonanie wierzchniego pokrycia 
papowego powinno  odbywać się zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej (stosowanie odpowiedniej szerokości 
zakładów, niewywijanie papy bezpośrednio pod kątem 90 stopni itp.).  
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 
cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
– podłużny 8 lub 10 cm, 
– poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać 
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
Podczas układania pokrycia papą zgrzewalną należy bezwzględnie stosować warunki podane w instrukcji 
układania pokrycia danego producenta papy termozgrzewalnej. 
Uszczelnienia styków pokrycia ze ściankami pionowymi (kominy, attyki, murki ogniowe) należy wykonać z 
papy termozgrzewalnej poprzez wywinięcie z zastosowaniem izoklinów styropianowych (z wełny skalnej) 
laminowanych papą i metalowej listwy dekarskiej.  
Metalowe (aluminium, cynk) listwy dociskowe uszczelniają newralgiczne miejsca wokół komina i styku z 
murem oraz stanowią estetyczne wykończenie prac dekarskich (stosować wg wytycznych producenta). 
 
Kominki wentylacyjne 

Dzięki powstałym wolnym przestrzeniom pomiędzy starym i nowym pokryciem wilgoć zostaje odprowadzona 
poprzez kominki wentylacyjne, co zapobiega powstawaniu pęcherzy i znacznie przedłuża żywotność 
pokrycia dachowego. 
Kominki wentylacyjne przeznaczone są do uwalniania pary wodnej, jaka gromadzi się pod pokryciem 
wodoszczelnym. Zdejmowany daszek kominka pozwala na jego łatwy montaż. Rozeta która znajduje się w 
komplecie zabezpiecza przed przedostawaniem się deszczu oraz nadaje estetyczny wygląd. 
W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie 
papy podkładowej i wierzchniego krycia o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. 
Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża Wokół kominka wentylacyjnego należy 
zgrzać dodatkowy pierścień z papy wierzchniego krycia o średnicy około 30 cm oraz okleić kominek paskiem 
papy o szerokości około 15cm. Styk papy z wylotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując 
rozgrzaną masę asfaltową ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych po uprzednim 
podgrzaniu palnikiem gazowym lub uszczelniaczem dekarskim.  
W technologii wykorzystującej papy asfaltowe zgrzewalne modyfikowane SBS, stosujemy jeden kominek 
wentylacyjny na 60m2 powierzchni dachu.  
Kominków nie należy montować w odległości mniejszej niż 1,0 m od kominów, murków ogniowych, 
świetlików, dużych deflektorów i innych elementów nadbudowy dachu. 
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Kominek wentylacyjny do papy śr. 110mm – materiał: polipropylen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kominek wentylacyjny o śr. min. 110 mm  – materiał: blacha  tytan-cynk, stal nierdzewna. 
Przeznaczona do pokrycia papowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komin wentylacyjny dwupłaszczowy systemowy o śr. min. 160 mm  – materiał: blacha  tytan-cynk, 
stal nierdzewna. Przeznaczona do pokrycia papowego. 
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Kominki wentylacyjne blaszane  należy zastosować na istniejące kominy odpowietrzające kanalizacje 
sanitarną. 
 
Kominy wentylacyjne dwupłaszczowe należy stosować na istniejące przewody wentylacji grawitacyjnej 
pomieszczeń stołówki i świetlicy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną:  
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów.  
2. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest 

większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami 
podłoża 

3. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.  
4. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących 

przez dach: 8 należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy 
pokrycia dachu.  

5. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać 
jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie 
wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane 
miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża.  

6. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z 
producentem papy.  

7. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.  
8. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili 

ułożenia papy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Patrz ST 00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i  

obróbek dekarsko - blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.  
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony  komisyjnie.  
4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz  

dokumentację techniczną i dziennik budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Patrz ST 00.00. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401). 

− PN674/B624622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  

− PN6B627620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym  

− PN6B627621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  

− PN680/B610240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,  
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.0.5 

TYNKI ZEWNĘTRZNE POCIENIONE 

 
1. WSTĘP 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków pocienionych zewnętrznych, które związane są z remontem dachu stołówki i świetlicy 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę 

opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie zewnętrznych tynków pocienionych 
w zakresie: 

− odbicie starych i złuszczonych tynków w tym opukanie wszystkich powierzchni w celu wykrycia 
odparzeń,  

− zmycie powierzchni tynków istniejących w celu oczyszczenia z kurzu i brudu, 

− wykonanie gruntowania powierzchni emulsją „UNIGRUNT” 

− wykonanie naprawy tynków w miejscu odparzonych i brakujących 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Dokumentacja robót tynkowych  
Dokumentację robót tynkowych stanowią : 
– projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 
 
Tynki pocienione należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , albo  

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

− – okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 
lub aprobat technicznych.  
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2.2.2. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki pocienione oraz ewentualnego 
wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
2.2.3. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.2.3. 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte 
na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

− są właściwie oznakowane i opakowane, 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów 
i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport materiałów  
4.2.1.Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymaga nia ogólne”  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady 
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy od zakończenia stanu surowego. 
Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu  doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, 
określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. 
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy 
zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach 
zimowych. 
Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione zewnętrzne 
powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 
Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może przekraczać 
80%. 
Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować minimalny 
czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 
tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 
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5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki pocienione 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę . 
Tynki pocienione można wykonywać na podłożach: 

− z zaprawy cementowej marki M4-M7, 

− z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, 
wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być 
wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, 
bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując 
środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię . 
 
5.4. Wykonanie tynków pocienionych  
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).  
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków 
pocienionych: 

− cyklinowane – wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej 
stwardnieniu (około 24 h) cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom 
najgrubszego ziarna, 

− zacierane – wykonywane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do uzyskania gładkiej 
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 

− natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub 
pistoletem tynkarskim, 

− wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm. 
Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a taks e warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

− mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,  

− obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

− profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest 
profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

− nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi  

− elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

− w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

− nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są 
niedozwolone 

− należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 

− ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej, 

− przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w 
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i 
przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą 
elastyczną, 

− świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
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5.5. Wymagania dotyczące tynków pocienionych 

5.5.1. 
Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna 
zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały 
odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-
04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą 
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niŜ przyczepność całego 
tynku do podłoża. 
5.5.2. 
Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak wypadania 
kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
5.5.3. 
Mrozoodporność tynków. Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. próbki wykonane z zaprawy 
przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie 
mrozu wg PN-85/B-04500. 
5.5.4. 
Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz 
liczby warstw, powinna wynosić 2÷8 mm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna 
wynosić 2÷4 mm, a dla wielowarstwowych 3÷8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubość każdej z warstw 
powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm. 
5.5.5. 
Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z 
techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów 
podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 
tynku roztworów soli przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity 
pleśni itp. są niedopuszczalne. 
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków 
pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację 
bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 
5.5.6. 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome 
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być 
prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny 
być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z 
techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych 
dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla 
tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 
5.5.7. 
Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroża oraz 
wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową . Gzymsy i 
podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosem. Tynki na 
stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin 
dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
 
6.2.1. 
Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
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technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 
normami powołanymi w  pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.2. 
Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę 

f) wyglądu i próbę zwilżania, 
g) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  
h) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
i) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu Świeże podkłady z 

tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badań powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej. 
6.3.1. Opis badań 

6.3.1.1. 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. 
Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak 
głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy 
wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu 
zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i 
poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a 
co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o 
dostatecznej przyczepności. 
6.3.1.2. 
Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go 
metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
6.3.1.3. 
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie świadectwa 
badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 
6.3.1.4. 
Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niŜ 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 
3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonię te podłoże należy oczyścić 
z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować 
wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
6.3.1.5. 
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych 
(barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość 
powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę 
odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; 
próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
6.3.1.6. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-
10100. 
6.3.1.7. 
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Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych 
wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 
nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię 
ościeży w stanie surowym. 
 
7.3. W szczegółowej specyfikacji technicznej tynków szlachetnych, opracowanej dla konkretnego podmiotu 
zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót tynkowych 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe 
dla robót tynkowych np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub 
rozdziału 06 KNNR nr 3. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany 
przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).  
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami umowy stanowi ostateczną ocenę 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST Wymagania ogólne”  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1.Normy 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz.2351, z 2022 r. poz. 88 z późn. 
zmianami) 

 
 


