PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
dla zagospodarowania terenu przy ul. Sienkiewicza w Radlinie
w ramach programu Zielona przestrzen — Il edycja

Adres: ul. Sienkiewicza
44- 310 Radlin
Kategoria obiektu: VIII — inne budowle
Jednostka ewidencyjna: 241502 1 M.Radlin
Obreb ewidencyjny: 0002 Bietruttowy
Dzialki nr: 100; 2656/99; 2657/99; 3886/97

Inwestor: Miasto Radlin
ul. J. Rymera 15
44- 310 Radlin

Opracowal: Urzad Miasta Radlin
Referat Inwestycji

tel. 32 45-90-200

Kod zamowienia wg CPV:

71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego
45453000-7 — Roboty budowlane
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Radlin, luty 2025 r.
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I1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dotyczy inwestycji pn. Ziclona strefa aktywnosci przy ul.
Sienkiewicza w Radlinie.

Zatozeniem jest zagospodarowanie i udostgpnienie terenu zielonego przy zabudowaniach
wielorodzinnych i jednorodzinnych miasta.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie
projektu zagospodarowania terenu, zgloszenie w imieniu Zamawiajacego w Starostwie Powiatowym
zamiaru rozpoczecia robot budowlanych oraz wykonanie wszelkich robét budowlanych i towarzyszacych
umozliwiajacych wykonanie zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych:
1.1.1.Informacje ogélne o terenie — stan istniejacy:

STATUS PRAWNY NIERUCHOMOSCT:
»  dzialki ewidencyjne nr: 100; 2656/99; 2657/99; 3886/97, obreb 0002 Biertuitowy, jednostka
ewidencyjna 241502 _1 Radlin
= wiasciciel Miasto Radlin;

FUNKCJA I WYPOSAZENIE STANU ISTNIEJACEGO:

Teren do zagospodarowania znajduje si¢ w polnocnej czgsci miasta Radlin. Od strony pdinocnej z
terenem sasiaduje zabudowa jednorodzinna, od strony wschodniej i potudniowej zabudowa
wielorodzinna, a od strony zachodniej wielostanowiskowy parking i bezposrednio za nim cmentarz
komunalny.

Na nieogrodzonym terenie (poza placem zabaw) otoczonym nasadzonymi drzewami sg istniejace
boiska trawiaste do siatkéwki i do pitki noznej o zniszczonej nawierzchni. W poblizu placu zabaw
zainstalowane sa urzgdzenia sifowni zewnetrznej. W potudniowo- wschodnim narozniku terenu znajduje
sie zabudowana stacja transformatorowa. Teren ogdlnodostepny, z kazdej strony mozliwy dojazd i
dostepne miejsca parkingowe.

Teren w zasadzie plaski, niewielka skarpa od strony péinocno- wschodnie;.

Teren nie uzbrojony w sieci, poza zasilaniem oswietlenia ulicznego od strony potudniowe;j,
pétnocnej i wschodniej na jego obrzezach.

Nasadzone drzewa wokot terenu to od strony potnocnej i potudniowej szczepione na pniu klony, a
od strony zachodniej lipy. Przy placu zabaw od strony drogi posadzono zywoplot.

Zestawienie powierzchni : 4550,00 m®, w tym:
- plac zabaw 558,00 m?,

- sitownia terenowa 600,00 m°,

- trawniki z istniejacymi boiskami: 3392,00 m®.

ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowym terenie planuje sig:

1) montaz elementow malej architektury: tawek parkowych, pergoli z desek kompozytowych i
kosza na odpady z mozliwoscig segregacji,

2) odnowienie nawierzchni na istniejgcych boiskach do pitki noznej i pitki siatkowej wraz z
wymiang osprzetu,

3) budowe $ciezek spacerowych,

4) nasadzenia drzew, krzewow i bylin.
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KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMOWIENIA OBEJMUJE
WYKONANIE:

1) projektu zagospodarowania terenu,
2) Specyfikacji Technicznej Istotnych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét,

3) kosztorysu szczegotowego wraz z przedmiarem robot.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

W trakcie realizacji przedsigwzigcia, Wnioskodawca bedzie musial postgpowaé zgodnie z

unormowaniami wynikajacymi z nastgpujacych aktow prawnych zwiazanych z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225,

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 roku poz. 2458);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj., Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2020 r. o dozorze technicznym (tj. tj. Dz. U. z 2024 poz. 1194);
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznvch podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 22012 r. poz. 1468);

nouoporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 nr 24);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1130);

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2025 ¢, poz. 822

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54);

Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U.z2024 r. poz. 1112);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530);

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz 1320);
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin, zatwierdzonym uchwala nr
BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dziatki nr: 100; 2656/99; 2657/99; 3886/97, potozone w obrebie Biertultowy w miescie Radlin, na
terenach oznaczonym symbolami:

100 —4.US, KDD,
2656/99 - 4.US, KDD, KDX,
2657/99 - 4.US, KDD,



3886/97 — KDD, KDX.

4.US dla ktore;:

|. Podstawowe przeznaczenie terenu — tereny ustug sportu i rekreacji, w tym boiska, korty,
strzelnice, hale sportowe, budynki sportowo rekreacyjne, plywalnie wraz z przynaleznym
zagospodarowaniem terenu.

2. Nakazy:

a) wysokos¢ zabudowy do 15 metrow,

b) procent powierzchni biologicznie czynnej — Pb — do 30%,

¢) maksymalny procent powierzchni catkowitej zabudowy — Pz — do 60%,

d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,01;

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,3;

f) geometria dachu: fukowe, jedno-,dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 80°,

g) dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w granicach dzialki budowlanej co najmniej 10
miejsc parkingowych na 200 uzytkownikéw oraz 1 miejsca postojowego dla autokaru, z
zastrzezeniem iz nakaz ten winien by¢ zrealizowany badZz w granicach terenu badZz w jego
bezposrednim otoczeniu, to jest w zasiggu dojscia do 100m

3. Zakaz: zagospodarowanie i zabudowa tymczasowa poza obstuga dla krétkotrwatych wydarzen.
4. Dopuszczenia:

a) realizacja zaplecza sportowego i gospodarczego dla obiektow sportowych i rekreacyjnych,

b) utrzymanie istniejgcej zabudowy,

¢) realizacja obiektéw funkeji takich jak gastronomia, administracja, handel detaliczny zwigzany z
dziatalnoscia przeznaczenia podstawowego, z zastrzezeniem, iz ich powierzchnia nie przekroczy
20% powierzchni dziatki budowlane;.

KDD dla ktoérych:

1. Podstawowe przeznaczenie terenu — odpowiednio terenu drég publicznych klasy lokalnej, klasy
dojazdowej wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu

2. Dla poszczegolnych klas drog na rysunku planu okreslono liniami rozgraniczajacymi szerokosci
drég od 10,0 do 50m, przy czym okreslone szerokosci gwarantujg utrzymanie na calej szerokosci
drogi parametréw, ktore wynikaja z przepisow o drogach, a okreslone zostaly dla poszezegdlnych
klas to jest:

a) dla drog klasy zbiorczej KDZ 20,0m;

b) dla drog klasy lokalnej KDL 12,0m;

¢) dla drog klasy dojazdowej KDD 10,0m;

3. Zakazy:

a) realizacji nowej zabudowy wewnatrz linii rozgraniczajacych drogi — nie dotyczy obiektow
budowlanych dopuszezonych na mocy przepiséw o drogach, w tym m.in.: wiat, zadaszen i kioskow
lokalizowanych w miejscach przystankéw komunikacji zbiorowej;

4. Dopuszczenia:

a) uzupehiajace przeznaczenie lub sposoby zagospodarowania — budowle dopuszczone w trybie
przepisow o drogach, zielen towarzyszaca budowlom, w tym zielen izolacyjna, elementy
uzbrojenia i wyposazenia technicznego,

b) realizacja infrastruktury technicznej zwigzanej obstuga zagospodarowania terenu,

¢) miejsca parkingowe wzdtuz drog klasy KDD, KDZ,

d) lokalizacji podziemnego parkingu i innych podziemnych pomieszezefi uzytkowych lub
technicznych,

¢) wykonanie prac remontowych, regulacyjnych i konserwatorskich na wodach powierzchniowych
plyngcych w celu zapewnienia ich cigglosci

KDX dla ktérych:
1. Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny ogdlnodostgpnych ciggdéw pieszo- jezdnych wraz z
przynaleznym zagospodarowaniem terenu;
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2. Ustala si¢ zakaz réznicowania poziomow nawierzchni.

1.1.3. Ogolne wlasciwosei funkejonalno — uzytkowe:

Planowane prace na zagospodarowaniu terenu zielonego na ul. Sienkiewicza pozwola na
korzystanie z boisk do pilki noznej i do siatkowki o nowej nawierzchni trawiastej. Wybudowane chodniki
z zamontowanymi fawkami i posadzong roslinnoscia, pozwola przebywajacym w tym terenie
uzytkownikom na spedzanie czasu na wolnym powietrzu wsrod zieleni lub w zacienionym miejscu pod

pergola.

1.1.4. Szezesolowe wlasciwosei  funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych:
. Powierzchnia calkowita ......ocovvvviiveneseencce e ~4550,0 m?
= Powierzchnia boiska do pitki noznej.....c.ccooovevevnninnn. ~ 800,0 m?
= Powierzchnia boiska do pitki siatkowej........ccooccceei ~162,0 m?
s Powierzchnia $ciezek ..o, ~395,0 m?
= Powierzchnia pozostalego terenu zielonego............... ~2035,0m?
s Powierzchnia istniejgcego placu zabaw........c.ccocevviee.~ 558,0 m?
. Powierzchnia sitowni terenowej........ccoceeeeieevcennnee~ 600,0 m?

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy wymaga, by proponowane rozwigzania projektowe zapewnialy niskie koszty
funkcjonowania obiektow w trakcie ich eksploatacji przy jednoczesnym zminimalizowaniu
niekorzystnego oddzialywania obiektdbw na srodowisko. Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Ponizsze opisy odpowiadaja wymaganiom zamawiajacego.

2.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa
polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Przystgpujac do realizacji
zadania nalezy wykona¢ i uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego na projekty w formie zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tj., Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.), z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) oraz z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), a nastgpnie zrealizowa¢ prace budowlane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego wszelkie zbywalne autorskie prawa majatkowe oraz
udzieli Zamawiajacemu nieodwolywalnych zgéd na wprowadzanie do utworu, jakim jest projekt
budowlany i techniczny wraz z opracowaniami pomocniczymi, wszelkich zmian bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego dodatkowych opfat.

2.2. Warunki wykonania prac projektowych:
1) Wykonawca uzyska mapg do celéw projektowych, uzyska wszystkie niezbgdne warunki techniczne do
projektowania;
2) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi i sugestie Zamawiajacego, o ile nie sg one sprzeczne z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-uzytkowym;
3) Wszystkie rozwiazania architektoniczno- budowlane zawarte w projekcie budowlanym musza spetnia¢
aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg Prawo Budowlane;
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4) Dokumentacja projektowa musi spelnia¢ aktualne warunki techniczne oraz zawiera¢ obowigzujace
przepisy w tym przepisy BHP i Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewniac
spelnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowiazujacych przepisach;

5) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien i
pozwolen, niezbednych dla zlozenia kompletnego zgloszenia rozpoczecia robdt budowlanych lub
wniosku o wydanie decyzji zezwalajacych na prowadzenie robdt budowlanych oraz uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na budowg. W celu wykonania tego zobowigzania Zamawiajacy udzieli
Wykonawey petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w zakresie niezbgdnych
dla prawidlowego wykonania zobowigzania;

6) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym kompletnosci wnioskow
udzielania whasciwym organom informacji i wyjasnien niezbednych dla pozyskania opinii, uzgodnien
oraz decyzji administracyjnych. W przypadku koniecznosci dokonania uzupeniefi badz korekt w
Dokumentacji projektowej na zadanie organu administracyjnego wydajacego wiasciwa decyzje
administracyjna, Wykonawca niezwlocznie wniesie odpowiednie poprawki i uzupelnienia lub
wyjasnienia;

7) Niezwlocznie po uprawomocnieniu si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli wymagane)
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaly tych decyzji;

8) Wykonawca opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

9) Wykonawca przekaze dokumentacje (projekt budowlany, projekt techniczno- wykonawezy we
wszystkich branzach (w przypadku takiej koniecznosci), STWIORB, kosztorys szczegdlowy, itp.) w 2
egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf oraz DWG, DOCX i XLS).

2.3. Warunki odbioru prac projektowych:

1) Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze we wszystkich branzach,

STWIORB, kosztorysy, raport/opini¢ gruntowo-wodng) podlega akceptacji i odbiorowi przez

Zamawiajacego.

2) Wykonawca przekazuje do akeeptacji 2 egzemplarze wykonanej Dokumentacji projektowej oraz 1

egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nosniku elektronicznym. Przekazanie

dokumentacji nastagpi na podstawie protokolu przekazania zawierajacego wykaz przekazywanych
opracowan.

3) Sprawdzenie przez Zamawiajacego (Zarzadeg oraz Inspektoréw Nadzoru) i przekazanie wad w

dokumentacji nastgpi w terminie 14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji beda przekazywane na

biezaco w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych).

4) Usuniecie wad w dokumentacji przez Wykonawce nastapi w terminie 4 dni.

5) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 3 dni,

6) Zamawiajacy akceptuje przekazang Dokumentacjg projektowa na danym etapie lub zglasza do niej

uwagi w sposob okreslony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentacji. Wykonawca bierze na siebie

odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, bledy i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach
niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki
wystepowaly na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

7) Odbiér zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na kazdym etapie zostanie potwierdzony

Protokotem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie Strony.

8) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze ja

do Organéw Administracji Panstwowej w celu uzyskania niezbednych decyzji, zgloszenia i pozwolen.

Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu:

— wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,

— projekt budowlany wielobranzowy w 4 egz. w wersji papierowej (w tym dwa egzemplarze
zatwierdzone decyzja PNB) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf oraz DWG, ODT i
ODS),

— ostateczne pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgloszenia o rozpoczeciu
robot budowlanych,

— projekt techniczny wielobranzowe w 4 egz. w wersji papierowej oraz | egz. w wersji elektronicznej (w
formacie pdf oraz DWG, ODT i ODS).
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9) Uzyskanie przez Wykonawce protokolu odbioru dokumentacji od Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przygotowane dokumenty, a w szczegdlnodei za ewentualne zmiany
do dokumentacji wprowadzone nadzorami autorskimi i wynikajace z tych nadzoréw koszty.

2.4, Warunki wykonania rob6t budowlanych i dokumentacji powykonawczej
1) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed zloZeniem oferty dokonal wizji lokalnej na terenie
budowy oraz zdobyl wszelkie informacje, ktore moga by¢ niezbedne do przygotowania oferty oraz
nalezytego wykonania Przedmiotu Zamoéwienia, w szczegdlnosei w zakresie sprawdzenia kompletnosei i
poprawnosei dokumentacji przetargowej, a takze zapoznania si¢ z istniejacg dokumentacjg techniczna.
Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca.
Zamawiajacy umozliwia potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji, gdyz jest to teren
otwarty, na skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza i Cmentarnej;
2) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem 0sob
uprawnionych do kierowania robotami;
3) Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego i Uzytkownikow, do dokonania
wszelakich przewidzianych polskim prawem zgloszen i odbiorow;
4) Wykonawca we wlasnym zakresie i na whasny koszt dokona obstugi geodezyjnej, dostarczy materiaty,
maszyny i urzadzenia niezbgdne do wykonania robdt, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty i
czynnoéci niezbgdne do wykonania Zaméwienia;
5) Uzyte materialy musza odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.
poz. 725);
6) Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane i obowiazujace, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestdw, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do nich;
7) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakoficzenie;
8) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego;
9) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa i w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowiazujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkoéw przeciwpozarowych okreslonych w obowiazujacych
przepisach;
10) Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacj¢ powykonawcza,
11) Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepiséw Prawa
Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materialowe, techniczne, rysunki, gwarancje,
pomiary, instrukcje, o$wiadczenia i odzwierciedlac stan faktyczny obiektow, inwentaryzacjg geodezyjna;
12) Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen zostang okreslone w przekazanej Zamawiajacemu przez
Wykonawcee L Instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktére wymagaja przegladow serwisowych i harmonogramem tych przegladdéw;
13) Dokumentacje powykonawcza nalezy przygotowac i przekaza¢ Zamawiajacemu w 2 egz. w wersji
papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami
rysunkéw i dokumentéw podpisanych przez kierownikow budowy, a takze inspektorow nadzoru.
Dokumentacja ta powinna zawiera¢ co najmniej:

— scenariusz p.poz jezeli przepisy tego wymagaja,

— dokumentacje fotograficzna z calej realizacji robot;
14) Whniosek lub zgloszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli wymagane) sktada
Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pelnomocnictwa. Obowigzkiem Wykonawcy jest
przygotowanie i skompletowanie dokumentéw wymaganych dla wystapienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie inwestycji, ktorych obowigzek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz postanowieniami Umowy;



15) Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu Zamowienia jest Protokot
Bezusterkowego Odbioru Robdt;
16) Gwarancja za wykonane prace wchodzi z dniem odbioru wszystkich ww. elementow.

2.5. Uwarunkowania organizacyjno- logistyczne

Wszelkie czynnodci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca winien
odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajagcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na
terenie ktorych prowadzone bedg prace. :

2.6. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastgpnie wykonanie robdt
budowlanych na podstawie projektu.

Materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spelnia¢ wymagania
polskich przepisow jak dla budynkéw uzytecznosci publicznej, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane deklaracje zgodnosci. Wyroby budowlane (tylko I gatunek)
wytwarzane wg zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych beda
wymagaly przedstawienia certyfikatow, Ze spetniaja one oczekiwane parametry.

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmowac:

1) Projekt zagospodarowania terenu,

2) Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych wystapia kolizje z uzbrojeniem terenu (np. wod.-
kan., gaz, sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna) wymagajgce przebudowy tych sieci, nalezy
przygotowaé projekty branzowe w tym zakresie i wykona¢ roboty budowlane zgodnie z
przygotowanymi projektami.

3) Projekt nasadzen zieleni

4)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

5) Opracowania kosztowe (kosztorys szczeg6towy z przedmiarem),

Zamawiajgcy wymaga, aby sie¢ uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzyrzagdowania
‘powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne
powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

2.7. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.
Rozpoczecie robdt wymagac bedzie wykonania prac przygotowawczych, ktore wynika¢ bedg z
rozwigzania projektowego. Miejsca skladowania materiatlow, mozliwosci urzadzenia czasowych placow
budowy, dostgp do zZrodet energii i wody na czas budowy Wykonawea ustala swoim staraniem i ponosi
koszty z tym zwigzane.

Wywozu gruzu i odpadéw budowlanych Wykonawca begdzie dokonywa¢ na odpowiednie
wysypisko. Teren budowy nie moze catkowicie, w sposob uniemozliwiajacy korzystania z nich,
zajmowa¢ istniejacych drog wewnegtrznych przy obiektach, jak rowniez nie moze utrudnia¢ dostgpu
stuzbom ratowniczym i uzytkownikom do funkcjonujacych w sasiedztwie pomieszczen i obiektow.

Zagospodarowanie placu budowy Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy, wyznaczenie miejsc dla zaplecza budowy, drog wewngtrznych, placoéw skladowych i
placéw montazowych, sporzadzenie regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody i czynnikéw
energetycznych, ochrona ppoz., bhp, ochrona mienia i ludzi. Przed przystapieniem do robot nalezy
sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ szczegdtowy projekt organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy,
przewidujacy lokalizacje zaplecza socjalnego, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i rozwigzanie
bezpieczefistwa transportu zwigzanego z budowa.

Ze wzgledu na lokalizacjg terenu budowy nalezy wyeliminowa¢ zagrozenie oséb przebywajacych
w zabudowie sasiedniej i w przestrzeni ogolnodostepnej, przy jednoczesnym zapewnieniu dojsc i
dojazdéw do istniejacych obiektow. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ oraz wyeliminowaé
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obecnosé 0sob w terenie i bezposrednim jego sgsiedztwie podczas prowadzenia robét mogacych stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne, zamykane i uniemozliwia¢ dostgp na teren
budowy osobom do tego niepowolanym. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych
dopuszczalnego poziomu hatasu i zapobiega¢ rozpraszaniu si¢ materialow, odpadéw, brudéw, blota i
pyhi. Przystapienie do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym i przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach okreslonych przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stornie Wykonawcy. Przygotowanie
do robét ziemnych oraz roboty przygotowawcze Na czas trwania robdt nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
istniejace na terenie robét i drog dojazdowych drzewa i krzewy, uzywajac ogrodzen i siatek ochronnych.
Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong zieleni przez caly czas trwania robét. W przypadku
koniecznosci przesadzenia lub wycinki drzew na terenie robdt, nalezy uzyskaé stosowne
zezwolenia/decyzje administracyjne. Jezeli wystepuje, nalezy usungé cato$é humusu przed rozpoczeciem
robot, z przeznaczeniem do pdzniejszego wykorzystania. Miejsce i sposob sktadowania nalezy uzgodnic z
wlascicielem terenu. Przed rozpoczeciem do robot nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia
ochronne obiektdw i elementéw sasiednich, w sposéb zapewniajacy ich ochrong przed uszkodzeniem
przez caly czas trwania robot.

2.8. Przystosowanie terenu do korzystania przez osoby niepelnosprawne

Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowa¢ w sposob umozliwiajacy swobodny dostep
osobom niepetnosprawnym w szczegdlnosci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
W terenie nie moga znajdowac sie elementy z ostrymi koncami co jest wazne dla 0séb z dysfunkeja ruchu
i wzroku.

2.9. Wymagania dotyezace zagospodarowania terenu

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmowac obszar zaznaczony na
zataczonym rysunku zagospodarowania. Projektowane zagospodarowanie terenu powinno faczy¢
istniejace juz elementy i komponowaé w spojng catosc.

Nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejacych boisk: do siatkowki i do pitki noznej w zakresie wymiany
istniejacej nawierzchni przez usunigcie zniszczonej nawierzchni, uzupelnienie humusu i posianie nowej
trawy. Boiska maja mie¢ nowe bramki wraz z osprzetem (siatkami), nowe stupki przy boisku do
siatkowki wraz z siatka oraz wyznaczone linie okreslajace granice i poszczegolne strefy na boiskach.

Nalezy zaprojektowaé nowe $ciezki od strony péitnocnej i od strony potudniowej terenu oraz schody
terenowe - Zgodnie z zalaczona koncepcja. Nawierzchnia Sciezek bedzie wykonana z materiatu
przepuszczalnego, mineralnego.

Wody opadowe z zaprojektowanych $ciezek odprowadzane bgdg na tereny zielone w granicach
przedmiotowych dziatek.

Od strony potudniowej $ciezka bedzie ,,przechodzita” pomigdzy boiskiem do siatkdwki, a istniejgcym
placem zabaw, skracajac i utatwiajac przejscie na osi wschod- zachéd. Od strony zachodniej sciezka
konczy¢ si¢ bedzie schodami. W srodkowej czgsci diugosci sciezki bgdzie posadzony szczepiony na pniu
glég Paul Scarlet. Od strony pétnocnej sciezka w ksztalcie potokrggu. Na srodku sciezka w ksztalcie
,ronda” z fawka wokot posadzonego na $rodku szczepionego na pniu gtogu Paul Scarlet. Od strony
wschodniej $ciezka ta taczy si¢ z istniejacym parkingiem schodami. Od strony zachodniej Sciezka bedzie
,przechodzifa” pod drewniang pergola.

Od strony péocnej nalezy zaprojektowac ,,domek” dla owadéw, 2 kosze na odpady, w tym jeden z
mozliwoscig segregacji oraz stojak na 4 rowery.



Zaleca si¢ zaprojektowanie zieleni ozdobnej- ilos¢ i odmiany do posadzenia w ponizszej tabeli:

Lp. |Nazwa rosliny Ilos¢

1 Laurowisnia (krzew) 40 szt.

2 Glog Paul Scarlet (szczepiony na piu) 2 szt.

3 Deren biaty (krzew) 6 szt.

4 |Deren japonski (krzew) 6 szt.

5 | Werbena patagonska (bylina) 108 szt. (9 szt./m?)

Opis przykladowych i pogladowych elementéw wyposazenia. Urzadzenia przykladowe przedstawiaja
wymagania minimalne pod wzgledem funkcjonalnym. Uwaga: fawki i siedzisko nalezy zaprojektowa¢ i

wykona¢ tak, by stanowily , komplet™.
Zaplanowane urzadzenia:
1) Lawki.

Przewiduje si¢ tawki z oparciem. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Siedzisko i
oparcie z drewnianych szczeblin. Posadowienie tawek: montaz na kotwy stalowe do betonowego

fundamentu.
Zdjecie pogladowe:

2) Kosz na odpady.

Kosz na odpady o pojemnosci 45 |. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Wewnatrz
pojemnik z ocynkowanej blachy lub uchwyt na plastikowy worek. Montaz na kotwy stalowe do

betonowego fundamentu.

Zdjecie pogladowe:




3) Kosz na psie odchody z podajnikiem torebek.

Kosz na psie odchody dopasowany wygladem do kosza na odpady. Pojemnos¢ kosza 45 1. Konstrukcja
stalowa malowana proszkowo. Montaz na kotwy stalowe do betonowego fundamentu.

4) Kosz na odpady z mozliwoscig segregacji.

Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Montaz na kotwy stalowe do betonowego
fundamentu.

Zdjecie pogladowe:

5) Stojak rowerowy.

Stojak dla 4 rowerow. Materiaf stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, przykrgcany do
podloza. Min. 4 stanowiska.

6) Hotel dla owadow.

Hotel dla owadéw wykonany z drewna i materiatéw naturalnych o wysokosci co najmniej 1 m, do
ustawienia na betonowych plytach.

Przyktadowe zdjecie:




7) Siedzisko wokot pnia drzewa.
Siedzisko i oparcie z drewna — srednica wewnetrzna siedziska min. 1 m.

Zdjecie pogladowe:

8) Pergola.

Pergola o prostokatnym rzucie, zacieniajaca znajdujace si¢ pod nig tawki. Przeznaczona do obsadzenia
pngczami. Fundamenty zelbetowe. Konstrukcja wsporcza stalowa lub konstrukcja drewniana ze stupkami
kotwionymi za pomoca stalowych tacznikéw. Azurowe przekrycie pergoli ze szczeblin drewnianych.

Wymiary pergoli: dtugosé ok. 5,5 m, szeroko$¢ ok. 2,5 m, wysokos¢ ok. 2 m.

9) Sciezki piesze.
Nawierzchnie $ciezek nalezy wykonaé z kruszywa mineralnego. Wazne, aby dobrze zagesci¢ kruszywo,

tak aby nie przesypywalo si¢ przy chodzeniu oraz poruszaniu wozkoéw inwalidzkich i wozkow z dzie¢mi.

Parametry $ciezek: szerokos¢ ok. 2 m na wigkszosci przebiegu, dlugos¢ calkowita ok. 195 m + zatoczki
na tawki zgodnie ze standardami dostepnosci, w sumie ok. 395 m* Kruszywo w kolorze zotym, $ciezka
powinna by¢ wytyczona obrzezem chodnikowym betonowym o wymiarach 6 x 20 x 100 cm na tawie
fundamentowej z betonu C20/25. Konstrukcja nawierzchni:

3 cm — warstwa wierzchnia- mieszanka kruszywa, frakcja 0-4 mm;
5 ¢cm — warstwa dynamiczna - kliniec frakeji 0-8 mm;
10 cm — podbudowa wiasciwa — kruszywo tamane o frakcji 16- 31,5 mm;

12 cm — warstwa odsgczajaca - piasek 0-2 mm lub pospotka.

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajagcymi si¢ do niniejszych robot. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajace
minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie materialy i
dostawy nalezy dostarcza¢ tacznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku
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materiatow, ktére zgodnie z wymaganiami majg posiadaé aprobate techniczng, kazda dostawa takich
materialow zostanie dostarczona na plac budowy wraz z aprobata potwierdzajaca w sposob jednolity
parametry tych materialow. Wyroby przemyslowe bedg dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi
przez producenta, poparte wynikami prob przeprowadzonych przez producenta. Kopie wynikoéw takich
badan Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopuszeza do uzycia materiaty
posiadajace atesty potwierdzajgce ich catkowita zgodnos¢ z wymaganiami Kontraktu. Materialy z takimi
waznymi atestami moga by¢ w kazdej chwili poddane badaniom. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$éé
ich parametrow ze specyfikacjami technicznymi, materialy takie i urzagdzenia beda odrzucane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ materiatéw uzytych do wykonania rob6t z wymaganiami
dotyczacymi ich ilodci i jakosci. Inspektor Nadzoru w dowolnym czasie bedzie mial swobodny dostep to
tych czgsci wytwdrni, gdzie przeprowadzana jest produkcja materiatléw przeznaczonych do wykonania
Kontraktu.

Wymagania dotyczgce sprze¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robat

Wykonawea uzyje takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t oraz przy czynnosciach pomocniczych czy w czasie transportu, zatadunku,
wytadunku materiatow czy sprzetu.

Wymagania dotyczgce Srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Wykonanie niezb¢dnych inwentaryzacji, uzgodnien i opinii wymaganych przepisami szczegélnymi

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowych dla zamdéwionego zakresu oraz uzyskania
niezbednych pozwolen na wykonanie ww. prac, nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne i wymagane
inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opini¢ innych organéw, wymaganych przepisami szczegdlnymi i
Prawa Budowlanego.

Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajacego i w Wykazach
podawane beda w systemie SI (zgodnie z ISO).
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, bledy i braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, bledy i braki wystepowatly na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Dane dotyczace placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacj¢ poprawnosci otrzymanych informacji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszace si¢ do robot. Zaleca sig¢, aby Wykonawca przed
ztozeniem swojej oferty przeprowadzi wizje¢ lokalng. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki i
zakres prac w sposob realny. W szczeg6lnosci Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na teren
budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci i w miarg mozliwosci okresli wszystkie przeszkody, ktére
moze napotka¢ na terenie budowy, ktore przeszkadza¢ moga w wykonywaniu robét. Uznaje sie, iz
Wykonawca przeanalizowal warunki drogowe w rejonie terenu budowy i oszacowal potrzeby objazdéw i
ich wplyw na wykonanie robot. Zaktada sig, iz wszystkie koszty z tym zwigzane sa zawarte w ofercie
Wykonawcy.

Zaplecze budowy

Wykonawca powinien zapewni¢ zaplecze budowy: biura, warsztaty, magazyny mozna wykonaé z
moduléw prefabrykowanych. Dopuszcza si¢ uzycia elementow fabrycznie nienowych, ktére spelniaja
swoja funkcj¢ oraz majgcych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia powinny zapewni¢ odpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca uzyska dostep do wody
biezacej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i pokryje pelne koszty zuzytej
wody i usuwania nieczystosci plynnych.



Wykonawca zapewni pomieszczenie na regularne spotkania na budowie oraz narady.

Zasilanie elektryczne placu budowy

Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych zrodlem
pobieranego pradu bgdzie prad zmienny shuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzgtu
przenoénego. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a
takze za powziecie wszelkich srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego zrodla
pradu. Wykonawca opomiaruje we wiasnym zakresie pobor energii i rozliczy si¢ z Zamawiajacym za
~ pobrang energie.

Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie organizacje, podmioty itp. ktére bedg przeprowadzaé
jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania jednoczesnie z robotami bedacymi przedmiotem
niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje roboty z tymi dziataniami, jesli jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbgdne dane i wielkosci w formie rysunkéw roboczych tak, aby
zapewnié wiasciwe umiejscowienie montowanych elementéw, wymiary konstrukeji itp. i inne informacje
niezbedne do przeprowadzania Robot wynikajacych z innych Kontraktéw zwigzanych. W zwigzku z tym,
Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw zwigzanych z rekompensatami za
ewentualne zakiocenia spowodowane przez Wykonawce.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére stuza zapobieganiu wszelkich zb¢dnych
uszkodzen budynkéw i ich wyposazenia, terenu, wlasnosci prywatnej, drzew i innych elementow.
Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi wiascicieli badz
uzytkownikow.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidiowy
sposob natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajacego oraz dotozy wszelkich staran, aby
naprawi¢ szkodg lub wymieni¢ uszkodzone urzadzenie.

Porzadek na placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe utrzymanie Placu Budowy i Robot. Materiaty i
urzadzenia musza by¢ umieszezone, przechowywane i skladowane w odpowiedni sposob tak, aby
stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robot i byly jak najmniej ucigzliwe dla lokalnego
spoteczenstwa.

Wykonawca ma podja¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby $rodki transportu na placu budowy nie
przenosily blota i innych substancji na powierzchni¢ drog i chodnikow, a jesli zanieczyszezenie takie
powstanie, powinien natychmiast usuna¢ takie substancje z powierzchni drog.

Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstale podczas prac budowlanych Wykonawca zaladuje, przetransportuje i
sktaduje na wysypisku $mieci lub podda utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane z wlasciwg segregacjg, wywozkg Smieci oraz ich
utylizacja. Wykonawca oszacuje réwniez odlegtos¢ od wysypiska odpadéw szkodliwych oraz odpadéw
budowlanych i $mieci.

Koncowe uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu i wykonaniu préb na czesci robot, Wykonawca usunie wszelkie odpady z Placu
Budowy i okolicy, wlaczajac w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzgdzia,
rusztowania, materialy, dostawy i urzadzenia budowlane, ktore byly uzyte przez Wykonawce lub jego
Poddostawcow do wykonania Robot. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania i zostawienia
porzadku na Placu Budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrocenie odpowiedniego stanu terenow zielonych, trawnikow,
rabat lub krzewow uszkodzonych w trakcie prowadzenia robdt.

Bezpieczenstwo i higiena pracy



Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie,
zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci
Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w
pelnej sprawnoéci wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczgciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego
przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. Inspektor bedzie
powiadamial Zamawiajacego o szczegotach wypadkéw tak szybko, jak to bgdzie mozliwe. Inspektor
bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporzadzanie raportéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co najmnie;:

»  §rodki pierwszej pomocy,

= osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

»  odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

= sprz¢t monitorujacy,

= sprzet ratowniczy,

»  sprzet przeciwpozarowy,

= laczno$é ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu Budowy
powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia. Osobiste
wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy powinno by¢ dostepne na Placu Budowy i uzywane
stosownie do potrzeb.

Wymagania dotyczace badan i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materialéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos badania, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i
badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

= odbidr czesciowy,

= odbidr koncowy.

Odbior czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robot. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzié¢ protokot
potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania robdt z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. Protokét musi by¢ podpisany przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czgsciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest podpisany stosowny
Protokét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ projektowg powykonawcza podstawowa z naniesionymi zmianami na kopii
odpowiednich rysunkéw zatwierdzonego projektu oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
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realizacji umowy, potwierdzong przez Kierownika Budowy/Robét, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Projektanta.

b) Ustalenia technologiczne.

¢) Wyniki pomiaréw kontrolnych i badas.

d) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

e) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

f) Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie PINB.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja, w porozumieniu z Wykonawea, wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe (usunigcie usterek) bgdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robét poprawkowych (usunigcie usterek)
wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg.

Tablica informacyjna projektu

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, ustawienia i utrzymania tablic
informacyjnych, az do czasu zakoniczenia Robot. Tablice informacyjne Wykonawca ma obowigzek
umiescié niezwlocznie po podpisaniu umowy z Zamawiajagcym. Tablice informacyjne Wykonawca ma
obowiazek zastapi¢ tablicami pamigtkowymi z dniem zakoficzenia robot budowlanych.

Tablice powinny byé¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i dotyczacych przedsigwzigé finansowanych ze Srodkéw pomocowych.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robot budowlanych, w tym uzyte materiaty, wyroby
oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia, na okres 5 lat. Szczegdtowe warunki gwarancji i rekojmii
oraz usuwania usterek, wad i awarii zostang okre$lone w umowie i dokumentacji przetargowe;j.

IL CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego =z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢gbnych przepisow.
Planowane przedsigwzigcie budowlane jest zgodne z zapisami Miegjscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Radlin przyjetego uchwala Rady Miejskiej w Radlinie z dnia
19 grudnia 1013 r.

2. Dokumenty i o$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajacy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Zgloszenie robét budowlanych.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe. Zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgtoszenie robét budowlanych wymaga spehienia przez
Inwestora szeregu wymogow formalnych. Do wniosku nalezy dolaczy¢ dokumenty zgodnie z art. 30 ust.
2A ww. ustawy.

Projekty budowlane

Dokumentacja projektowa dofaczana do wniosku o wydanie pozwolenia na budowg musi by¢
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (). Dz. U. 2021 poz. 2280),
Generalny Wykonawca musi zlecic:
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= wykonanie mapy do celow projektowych,
= geodezyjne wytyczenie zagospodarowania terenu,
= ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy pod wzgl. bezpieczenstwa bhp i ppoz. W przypadku
braku mozliwosci ogrodzenia terenu np. ze wzgledu utrudnionego dostgpu do sasiednich
budynkdw, teren nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
Glownymi elementami projektu budowlanego sa:

I. Czes¢ opisowa zawierajaca:

a) Opis przedmiotu inwestycji,

b) Opis istniejacego stanu zagospodarowania obszaru inwestycji oraz opis planowanych zmian,

¢) Opis projektowanego zagospodarowania terenu inwestycji,

d) Bilans powierzchni terenu inwestycji,

e) Informacje¢ o charakterze i cechach planowanej inwestycji i jej wplywie na Srodowisko
naturalne,

) Ewentualne inne informacje wynikajace ze specyfiki planowanej inwestycji.

I1. Cze$¢ graficzna zawierajaca:

a) Orientacje terenu inwestycji w stosunku do stron Swiata i terendw sasiadujacych,

b) Wskazane granice dzialki oraz zakresu inwestycji wraz z projektowanym i istniejacym obrysem

obiektéw i urzadzen budowlanych,

¢) Projekt uksztattowania terenu,

d) Projekt uksztattowania zieleni,

¢) Projekt uzbrojenia terenu,

Roboty budowlane, regulowane przez Ustawg z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, mozna
rozpoczaé jedynie na podstawie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu .

Komplet dokumentow
1) projekt budowlany z wymaganymi w danym wypadku uzgodnieniami - trzy oprawione
egzemplarze;
2) zaswiadczenie potwierdzajace, ze projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania
wydane przez izbg samorzadu zawodowego i zaswiadczenia z izby aktualne na dzien, w ktérym
zostal opracowany projekt;
3) Oswiadczenie o prawie inwestora do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Inne formalnos$ci przed rozpocze¢ciem robot budowlanych
a) odbidr 1 egzemplarza ostemplowanego projektu budowlanego (drugi egzemplarz do nadzoru
budowlanego, ostatni zostaje w Starostwie);
b) odbidr opieczgtowanego dziennika budowy;
c) kierownik budowy - zakres prac: prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy,
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji zawartych w
projekcie, protokolarne przejecie od inwestora terenu budowy i zabezpieczenie terenu, ustawienie
tablicy informacyjnej, wytyczenie projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete.
Zgloszenie rozpoczecia budowy: zlozenie w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych (przed przystgpieniem do
pierwszych prac). Dokumenty:
a) kopia zaswiadczenia o wpisie kierownika budowy na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.
b) kopia decyzji o nadaniu kierownikowi budowy uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci.
c) kopia zaswiadczenia o wpisie inspektora nadzoru inwestorskiego na liste czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego — jezeli bgdzie ustanowiony IN
d) kopia decyzji o nadaniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci jezeli bedzie ustanowiony IN
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¢) oswiadczenie lub kopia o$wiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

f) o$wiadczenie lub kopia o$wiadczenia projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zakonczenie budowy - zawiadomienia o zakonczeniu prac budowlanych:

4.

a)

b)

g£)

a) oryginat dziennika budowy (z wpisem kierownika budowy o zgtoszeniu obiektu do odbioru);

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym lub
warunkami pozwolenia na budowg i przepisami

¢) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi lub sasiedniej nieruchomosci;

d) w razie dokonania w trakcie budowy zmian nieistotnych - kopia rysunkow z projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami. W takim wypadku o$wiadczenie kierownika budowy o
zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony);

¢) dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki inwentaryzacji powykonawczej oraz informacj¢ o
zgodnosci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki albo odstepstwach od tego
projektu - sporzadza ja geodeta z uprawnieniami;

f) inne dokumenty wymagane prawem.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot

budowlanych:
Kopia mapy zasadniczej,
Obowigzek przygotowania mapy do celdéw zasadniczych i projektowych spoczywa na Wykonawcey
wybranym w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia.
Wyniki badan gruntowo-wodnych,
Nie dotyczy
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkoéw
Nie dotyczy
Inwentaryzacja zieleni,
Inwentaryzacje zieleni w zakresie opracowania wykona Wykonawca.
Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery niezbgdne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska,
Dokumentacje w tym zakresie wykona Wykonaweca.
Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci,
Dokumentacje w tym zakresie wykona Wykonawca.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.
W trakcie realizacji inwestycji w przypadku kolizji nowych urzadzen z istniejacym uzbrojeniem
terenu nalezy zmieni¢ lokalizacj¢ nowych urzadzen badz zaprojektowa¢ przebudowe istniejacego
uzbrojenia. Obejmuja one konieczno$¢ zaspokojenia potrzeb i warunkéw technicznych dla
obiektéw bedacych przedmiotem niniejszego opracowania pod wzgledem zagospodarowania
splywéw powierzchniowych (kanalizacja deszczowa).

sporzadzita mgr inz. Monika Ryszka



