SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obiekt: Zabudowa zbiornika wodnego malej retencji oraz budowa
parkingu o nawierzchni utwardzonej we wsi Lagiewniki (dz. nr 125),

gm. Kobylin, pow. krotoszynski, woj. wielkopolskie

OPRACOWAL.:



. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych zabudowy zbiornika wodnego matej retencji oraz budowy par-
kingu o nawierzchni utwardzonej we wsi Lagiewniki (dz. nr 125), gm. Kobylin, pow.
krotoszynski, woj. wielkopolskie
Podstawowe dane inwestycji:

» zabudowa zbiornika o powierzchni F=940 m?

= kolektor deszczowy z rur PVC o $rednicy 9315 mm -120m

= wpust uliczny o $rednicy 8500 mm - 1 szt.

= budowa parkingu na 21 samochod6w osobowych (w tym 4 dla os6b

niepetnosprawnych) o pow. catkowitej F=712 m?

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

l.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu zabudowe zbiornika wodnego matej retencji oraz budowe parkingu o nawierzchni
utwardzonej we wsi Lagiewniki (dz. nr 125), gm. Kobylin.

Przedmiotowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robot:

= zabudowy zbiornika wodnego matej retencji,
= budowy kanalizacji deszczowej,

= budowy parkingu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi

Polskimi Normami i Normami Europejskimi.



Pojecia ogolne

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do

odprowadzenia $ciekow opadowych.

Kanaly
Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzenia $ciekow opadowych.

Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych z co najmniej

dwoch kanatow bocznych.

Kanat boczny - kanal doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co

najmniej dwoch kanalow doptywowych w jeden kanal odptywowy.
Wylot kanatu - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika
Osadnik studzienki wlotowej - element betonowy usytuowany w dnie rowu

przydroznego przed studzienka wlotowa, przeznaczony do wstgpnego podczyszczenia
Sciekow sptywajacych rowami z jezdni.

Rura ochronna - rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do

przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczenia kanatlu przy przejsciu pod
przeszkoda terenowa

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci

eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolne;j
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub

dna studzienki.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg robocza

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych

umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.



Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie
wigksza niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami

wypetiajacymi

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji
robot.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeknienie dokumentacji

projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace



rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i podtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania okre$lone w
chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,

uzgodniony z Gming Kobylin organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji



ruchu i1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapo6r 1 znakdw,
dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.
15.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych 1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochron;- przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow
od wilasciwych organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla

wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i



urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.
Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wtasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot- Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiatl Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy,
ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania

powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.



W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Ro6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera i postegpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoéznienia w robotach. Inspektor
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania

robo6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2.0. MATERIALY
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora.

2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakich-
kolwiek materialdéw przeznaczonych do robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatoéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrdodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania

SST w czasie realizacji robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatow miejscowych
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2.3.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych
wladz na pozyskanie materialow ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatlow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do
robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw 1 miejsc pozyskania
materialdéw miejscowych beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.
Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inspektora.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami

prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zloZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem

1 niezaptaceniem.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze

by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly
swojg jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych przez Inspektora.

Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w
celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wyniki tych
kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza
by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz produ-
centa materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,
c¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i

badan w tych miejscach.

RURY KANALOWE
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Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nast¢pujgce materiaty:

. rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nicplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC o s$rednicy 315 mm mm, laczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza
producent rur,

»  ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC

. tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejécia szczelnego przez $Scianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy 315 mm

. beton klasy B-25 do obetonowania kanatow.

. Pianka poliuretanowa do uszczelniania koncow rur ochronnych,

. Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01 100 [19].

Kanaly wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy 315mm SN 8 $cianki lite.

2.8 STUDZIENKI KANALIZACYJINE

Studzienki kanalizacyjne s3 z nastepujacych zasadniczych czgsci:

. komory roboczej

. komina wlazowego

. dna studzienki

28.1. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki /powyzej wejscia kanatu/ powinna by¢ wykonana z materiatow

trwatych:

. w czesci prefabrykowanej z kregow zelbetowych $r. 1000 mm o wysokosci 30 cm lub
60 cm.

. cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100. Stopien wo-
doszczelnos$ci betonu ,,W-4" odpowiada ci$nieniu wody 0.4 Mpa, przy ktérym nie zau-
waza si¢ jej przesigkania przez probke betonowa po 90 dniach twardnienia.
Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu ,,M-100” odpowiada 100 cyklom
kolejnego zamarzania 1 odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje:
zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nast¢pnie jej rozmrozenie rowniez przez 4
godziny)

. komore¢ robocza przykry¢ ptyta pokrywowa zelbetowa okragta wg KB-38.4.3./1 [29];

. studzienki z kominem odpowiednio do $rednicy ptyta pokrywowa posrednig: PPS
100/60,

2.8.2. KOMIN ZLAZOWY
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Komin zlazowy powinien by¢ wykonany z kregow zelbetowych $r. 100 cm o wysokosci 30
cm lub 60 cm wg BN-86/8971-08 [27]. Komin ztazowy nalezy przykryé pokrywa PP-150/60
wg KB-38.4.3/1/-73 [29].

2.8.3. DNO STUDZIENKI
Dno studzienki nalezy wykonac jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25,

W-4, M-100. w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajacego.

2.84. WLAZ KANALOWY

Na studzienkach nalezy stosowaé wlazy zeliwne — cigzke B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:
1994 [11]. Wtazy do studzienek przewidziano typu ci¢zkiego , nieklawiszujace, wykonane na
pierscieniu odcigzajacym z wkladka gumowa 1 zabezpieczeniem antywlamaniowym w
kwadratowe] obudowie betonowej, umocnione ptyta zelbetowa z zeliwnym kotnierzem na
podbudowie betonowej, posiadajacym aprobate techniczng Instytutu Budowy Drog i Mostéw

dla ,,obudowy wtazu studni kanalizacji deszczowe;j”.

2.8.5. STOPNIE ZLAZOWE
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [14].

2.8.6. LACZENIE PREFABRYKATOW
Kregi oraz plyty prefabrykowane taczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501

[7].

2.9 Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewne¢trznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w

warunkach mrozu

Zakaczni .
Lp. Cecha K normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztatt 1 wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w C Dhugos$¢ Szerokos¢ Roéznica
mm od zadeklarowanych Grubosé pomigdzy
wymiaréw kostki, dwoma
grubosci < pomiarami
1NNmMmm 1N LD 12 ocvinhhndns 4
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1.2 Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktos¢ wklestos¢
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 1,5 1,0

2 Wtasciwosci fizyczne 1 mechaniczne

2.1 Odporno$¢ na D |Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
udziatem soli odladzajacych wynik < 1,5 kg/m2
Lozonn 110002 D 01 T

2.2 Wytrzymatos$¢ na F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
rozcigganie przy Kazdy pojedynczy wynik > 2.9 MPa i nie
rozlupywaniu powinien wykazywac obcigzenia niszczacego

mniejszego niz 250 N/mm dhugodci roztupania

2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F  [Kostki maja zadawalajacg trwatos¢
wytrzymatos¢) (wytrzymatos¢) jesli spelnione sg wymagania

nltit 2 9 Aaraz ietninin narmalna rnneanaiacia

2.4 Odpornos¢ na $cieranie (wg | GiH |Pomiar wykonany na tarczy
klasv 3 oznaczenia H

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -

$ciernej, wg [badanie alternatywne

zat. G normy

-badanie

nadetavaimvain

<23 mm <20.000mm3/5000 mm?2

2.5 Odporno$¢ na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana - zadawalajaca

odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornos$ci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowac
minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat. |

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna

mie¢ rys 1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

o) ewentnalne wvkwitv nie ea nwazane za

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej

teksturze - producent powinien opisac¢

3.3 Zabarwienie (barwiona rodzaj tekstury,

moze by¢ warstwa $cieralna
lub caty element)

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z probka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

¢) ewentualne rdznice w jednolitosci tekstury
lub zabarwienia. soowodowane

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie

czynnikow atmosferycznych, §wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in.

cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé
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kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci
biatych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji.
Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i
zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwarte;j

przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-
EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprze¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora.
Sprzet bedacy wlasno$ciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.
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4.0.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet

niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim

zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umo-
wy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych si¢
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne

(plytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem 1

wykruszaniem narozy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

50. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane ponizsze roboty:

= zabudowy zbiornika wodnego matej retenc;ji,

= budowy kanalizacji deszczowej,

= budowy parkingu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
Jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.
Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w
SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie

Wykonawca.

18



5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowany zakres robot powinien by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Punkty pomiarowe nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow z
gwozdziami. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperow roboczych
nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania

robot.

5.3. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonac¢ o Scianach pionowych , rgcznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

5.3.1. ZASYPKA I ZAGESZCZENIE GRUNTU

Materialem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [l].

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" 1 zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drog o ruchu ci¢zkim i bardzo ci¢zkim.

W zwiazku z powyzszym zasypka powinna by¢ odpowiednio zageszczona. Zageszczenie

pod drogami do WZ =1 zmodyfikowanej skali Proctora. ( min. 1s=0,98).

5.4.2. KANAL Z RUR PVC

Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podiozem, nalezy:

. wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

. wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest wciskany bosy koniec

nastgpnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch
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rury z wytaczeniem odcinkdéw potgczenia rur. Osie faczonych odcinkéw rur muszg si¢
znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowac
rury z PVC , wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
. przycinanie rur,
*  ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci $Scianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gitebokos¢ ziacza.
Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywac¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowsg, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego kofica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania polaczenie powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
Podobne wymagania odnosza si¢ do laczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 400 mm za
pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby
koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

54.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne o $ér. 1.0 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-92/B-10729
[5].

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe

ustawienie kregdw 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
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wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow

deszczowych.

5.5. Nawierzchnia

5.5.1 Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia

szerokos$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.5.2. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materialow na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata si¢ 1 nie byto na dtoni §ladéw wody, a po
naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Calkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie

spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.
5.5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i1 koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Ulozenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowe;j
grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne;j
uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow i ksztalttow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzoér, bez dotozenia potéwek i1 dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek 1
kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek §ciekowych (§ciekdw).

Do uzupeltnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiagtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie
specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic
na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypekni¢ piaskiem.
5.5.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetlionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)

nawierzchni¢ nalezy oczysci€ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakos$ci
powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposob zapewnienia bhp.,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét.

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazy-
wania tych informacji Inspektorowi;

b) czesé szczegolowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $§rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku
materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

- sposOb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.
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6.3.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialdéw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow po-

nosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie

zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
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6.4.

6.5.

6.6.

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach

wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatlow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent
materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak 1 wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialéw 1 robdt z dokumentacja projektowa 1 SST. Moze rowniez zlecié,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.
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6.7.

6.8.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okres§long w pkt 1 i ktére speiniaja
wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda

partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a

Ww razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw

tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolej-

nym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci 1
harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
| ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
Klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentami
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu, wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot- Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana
faz¢ robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nast¢pujace badania:
- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:
wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego,

materiatow, ulozenia przewodoéw na podlozu, szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i
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infiltracjg, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozjg, wykonania wylotu,

separatora.

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacjag Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuj g sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal
podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normyPN-86/B-02480 [I]. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkoSci materialu uzytego do =zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 10 cm w miej-
scach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m

Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12 [23], wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewng¢trzne 1 obmiar,
przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podloza z doktadnosciag do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w pionie, rzgdne podioza i glgbokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez pordwnanie ich
cech

z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym : na podstawie
dokumentéw okres$lajacych jakos¢ wbudowanych materialdéw i poréwnanie ich cech z

normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST

30



7.0.
7.1,

oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatora, osadnika obejmuja czynno$ci
wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do 10 cm) 1 $rednicy (z
doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
polaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanatlu wraz ze studzienkami, napelnienie wodg 1 odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci zlaczy, Scian
przewodu 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac
badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i1 robi¢ odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz 1 w kinkiecie poszczegdlnych
studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po
probie szczelno$ci na infiltracje. Izolacje  powierzchniowag przewodu 1 studzienek
nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin

oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez oglgdziny zewngtrzne.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem.
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7.2.

7.3.

74.

7.5.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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8.0.

8.1.

8.2.

8.3.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki

obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzona
niezwlocznie:, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
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8.4.
8.4.1.

8.4.2.

8.4.2.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

34



8.5.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST iew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST iew. PZ],

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie
linii telekomunikacyjnej, energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. wyniki badan szczelnosci rurociggow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

8.6. ODBIOR CZESCIOWY
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Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

8.7.

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot/ dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-
81/B-03020 [2]; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
pozioméw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okre$lony przed przystagpieniem do robot przez podanie
znakow wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w
poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przenika¢ w  grunt,
stwierdzenie

koniecznosci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje,

dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych.

ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych:

swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcoé6w materialow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

9.0.

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia;

PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1.

9.2.

Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w pkt. 9. SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena kosztorysowa wynika z nastepujacej formuly kalkulacyjne;j:
Ck=R+M+K;+S+Kp+Z + P,

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig (R ),

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, (M + K;),

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na
Teren Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy) ( S ),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w rym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp),
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy ( Kp),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym (
Z),

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ( Po ).

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

Warunki umowy i wymagania ogélne.
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9.3.

10.0.
10.1.
[1]
[2]

[3]

[4]
[5]

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawa-
rtych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.

dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
POLSKIE NORMY

PN-86-B-02480- "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".
PN-81/B-03020-  "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie™.

PN-68/B-06050-  "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze".

PN-88/B-06250- "Beton zwykty".
PN-92/B-10729- "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";
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[7]
[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[19]

10.2.

[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

[25]
[26]
[27]

PN-90/B-14501-
PN-86/B-01802-

PN-74/B-24620-
PN-74/B-24622

"Zaprawy budowlane zwykle".

"Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia."

»Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

,»Roztwor asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051-2:1994- "Wtazy kanatowe klasy B, C, D".
PN-88/H-74080/01- "Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania."
PN-88/H-74080/04- "Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C".

PN-64/H-74086-
PN-79/H-74244-
PN-72/H-83104-

PN-87/B-01100-

"Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

"Rury stalowe ze szwem przewodowe."

"Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy".

'

,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.'

NORMY BRANZOWE

BN-62/6738-03-
BN-62/6738-04-
BN-62/6738-07-
BN-77/8931-12-
BN-83/8836-02-

BN-72/8932-01-

'

"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.'
"Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
"Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

"Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

BN-83/8971-06.02- "Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O, Og, C, Cg."

BN-86/8971-08-

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
D.04.04.02.

"Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci§nieniowe.

Kregi zetonowe i zelbetowe."
Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan
Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczanie podtoza
D.08.01.01. Krawezniki betonowe
D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

10.3. INNE DOKUMENTY

[28]

[29]
[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

ISO 4435:1991- "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych"

KB-38.4.3/1/ - 73-  Plyty pokrywowe

DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem
Materiat fur Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"

'‘Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

DIN 19580 Korytka odwadniajace dla wod opadowych do wbudowania

w powierzchniach komunikacyjnych.
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