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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych przy remoncie łazienek i montażU jednostek 
klimatyzacji indywidualnej 
 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
 
1) Zamawiający – Powiat Bydgoski 
2) Instytucja finansująca inwestycję - Powiat Bydgoski 
3) Wykonawca : Będzie wyłoniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o 

Zamówieniach Publicznych 
4) Zarządzający realizacją umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego )  
5) Organ nadzoru budowlanego – PINB Powiat Bydgoski 

 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1  Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe  
 

    Obiekt   pełni funkcje Domu Pomocy Społecznej 

1.3.2 Ogólny zakres robót  

1) Rodzaje występujących robót: 
 
- roboty  rozbiórkowe 
- roboty  betonowe, 
- roboty tynkarskie 
- roboty płytkarskie 
- roboty stolarskie, 
- roboty malarskie, 
- instalacje  wodno-kanalizacyjne 
- roboty elektryczne, 
- montaż klimatyzacji 

 
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach. 
      Szczegółowy zakres robót określony będzie w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych  
      wykonania i odbioru robót. 
 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do   
      realizacji robót.  
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych: 

-     projekt budowlany, 
-     przedmiar robót 

 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 

- SST roboty w zakresie burzenia   i rozbiórki obiektów budowlanych 
- SST  betonowanie 
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- SST robót tynkarskich 
- SST kładzenie płytek, 
- SST roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
- SST robót malarskich, 
- SST roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- SST instalacyjne roboty  elektrycznych, 
- SST instalowanie uradzeń wentylacji i klimatyzacji 

 
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji  
     - przedmiar robót, 
 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 
1.5 Definicje i skróty 
 
        Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
       a) platformy widokowe z zejściami i ścieżkami dojściowymi, 
       b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczną 
oświetleniową, 
1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
       z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
       fundamenty i dach. 
1.5.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
        lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
        tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane 
        z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
        hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia tech- 

        liczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje 
        oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
        budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych 
       (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
       i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających 
       się na całość użytkową. 
1.5.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
       a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
       b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
       c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki,  
           drabinki, śmietniki. 
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1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
       przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej,  
       przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
          obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony  
          sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia  
          rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu,   
          a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.5.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na 
          przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym 
          robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących 
          bieżącej konserwacji. 
1.5.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane 
          z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego  
          przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub  
          gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
1.5.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty 
          budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć 
          tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
          ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
          uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.5.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą 
          na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż  
          budowa obiektu budowlanego. 
1.5.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym 
          projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w 
          miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę  
          obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
1.5.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
          naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 



6 
 

          pomiarami powykonawczymi. 
1.5.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, 
          stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-   
         budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
         właściwości  określonych w rozdziale 8. 
1.5.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie 
          zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania  
          w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy  
          lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną  
          całość użytkową. 
1.5.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z  
          dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa  
          oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu 
          budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym  
          obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.5.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za  
          określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.5.21. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
           przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas 
           ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.5.22. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ 
            zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót  
            budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
            kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, 
            ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.5.24. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez zarządzającego  
            realizacją umowy książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez   
            Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie   
            dodatkowych  załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez   
            zarządzającego realizacją umowy 
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1.5.25 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, 
           wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
           niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości  
           stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.5.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak 
           również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją 
           projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją   
           umowy . 
1.5.27. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
           dopuszczalnymi  tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z 
przeciętnymi  
           tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.28. polecenie  zarządzającego realizacją umowy- należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia   
           przekazane Wykonawcy przez zarządzającego realizacją umowy w formie pisemnej  
           dotyczące sposobu  realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
1.5.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą 
           autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
           przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
           robót budowlanych. 
1.5.31. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania 
           robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem  
           ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.5.32. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego 
           zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do  
           odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.5.33. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach  
           aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5.34 . zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych 
           postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym - wyznaczona przez 
Zamawiającego,  
          ( np. inspektor nadzoru inwestorskiego),  upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót i   
           administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie  
          (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony w przepisach). 
 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie  
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      harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich  
      zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu  
      zapewnienia jakości, projektu organizacji robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za        
      dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie 
       z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 
jakiegokolwiek   
       błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną  
       poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub  
       wyznaczenia wysokości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  
       Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w  
       razie potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych  
       przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę 
będzie  
       zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez  
       personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach  
       gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie  
       powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy  

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym  
 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający musi podać 
wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w 
szczególności: 

- określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy  
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      (z załączeniem planu określającego jego granice), 
-  informacje o możliwościach korzystania z mediów, 
-  niezbędne dane geodezyjne. 

       W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
-  dokumentację techniczną określoną w p.1.4, 
-  kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
 2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
       Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i      
       elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego     
       odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w 
sposób   
       satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli  
       w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
       W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne,         
       tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, 
znaki  
        drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie  
        znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 
przez             
         zarządzającego realizacją umowy 

 . 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa. 

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy  o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
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naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.  

 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 
projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 
recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, 
jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy  do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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4) program zapewnienia jakości.  
 
2.3.2 Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi 
zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 
harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 
zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienie jakości. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą:  

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
-     ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  
       korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  
       informacji zarządzającemu realizacją umowy . 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
      W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania    
      programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

       Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz   
       podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w  
       porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób  
       uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne  
       dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane  
      i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy 

.  
       W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje:  
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
       zatwierdzenie przez  zarządzającego realizacją umowy 
-   dokumentów wymaganych w p.2.3.1,    
       przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia    
       zarządzającego realizacją umowy , 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub  
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       wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na   
       czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków  
       klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
       szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo  
       zostały przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
-  inne istotne informacje o postępie robót. 
 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy . Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją 
umowy , wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy 
jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.  

 
2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar 
robót, stanowiący załącznik do umowy.  

 
 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
są: 

- dokumenty wchodzące w skład umowy,  
- zgłoszenie robót 
- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy  oraz sprawozdania ze spotkań i narad na   

budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i 
odpowiedzialnością kierownika budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
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zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie.  

 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy  następujących 
dokumentów: 

- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę.  

 
2.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy  wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, 
używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją 
umowy  sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki 
w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w 
umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania 
dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku 
większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 
standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy 
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy  w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 
mniej niż 14 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 
roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 
żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. 
Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie 
elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo 
przewodnie, zawierające następujące informacje:  

- nazwa inwestycji, 
- nr umowy, 
- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
- tytuł dokumentu, 
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- numer dokumentu lub rysunku, 
- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał  
       lub element, 
- data przekazania. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym 
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je 
i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 
zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy , w uzasadnionych przypadkach, może 
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.  

 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu 
robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy . 

  
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy  aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy .  

 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/ lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  Instrukcje te winny być 
dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu 
przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia  

2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 

adres pocztowy  
4. Gwarancje producenta  
5. Wykresy i ilustracje  
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6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  
8. Instrukcje instalacyjne  
9. Procedura rozruchu  
10. Właściwa regulacja  
11. Procedury testowania  
12. Zasady eksploatacji  
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  
15. Środki ostrożności  
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

a) instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić,  

      zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością  
      smarowania  
b) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta  
c) wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i alarmowych  
d) schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i oświetleniowych.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych.  

 
3. Zarządzający realizacją umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) 

Zarządzający realizacją umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach 
posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  

 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed 
użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy . To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z 
tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
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materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy  
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej. 

 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych.  Zarządzający realizacją umowy jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez  zarządzający realizacją 
umowy , wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

-  W trakcie badania, zarządzający realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

- Zarządzający realizacją umowy  będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy  może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania.  

 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy , będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
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sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone.  

 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe 
tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
zarządzającego realizacją umowy  przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 
terminie późniejszym bez akceptacji  zarządzającego realizacją umowy.  

 
5. SPRZĘT  

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy . Nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 
6. TRANSPORT  
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy , w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie  zarządzającego realizacją umowy 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy  
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający 
realizacją umowy  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  

 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 
realizacją umowy  będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 
7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy . Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
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pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki. Zarządzający 
realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją 
umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją 
umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 
przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 
są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę.  
 

8. OBMIARY ROBÓT 
 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza 
się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru 
robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy  o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi 
punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 
szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach.  

 
 
 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 
innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę. Obmiary 
będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar 
robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  

 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia 
należności i jej wypłaty. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i 
przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. Wszystkie 
najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

 
10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to:  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami  
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) wraz z późniejszymi zmianami 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami  

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48 ) wraz z późniejszymi zmianami 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389 ) wraz z późniejszymi zmianami 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). wraz z późniejszymi zmianami 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich 
działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robót nazwy własne  
( pochodzenie, producent, itp. ) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia 
podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny 
to taki, który ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji 
technicznej czy przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie 
może być gorsza od  
jakości określonego produktu, oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany 
produkt. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót rozbiórkowych  

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych w/ w budynku przewidzianych w projekcie 
budowlanym.  

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
rozbiórkowych:                            
- rozebranie elementów  betonowych 
- demontaż stolarki  
- odbicie płytek posadzkowych i ściennych 
- rozebranie elementów  wykończenia 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe jakie występują przy 
realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 
w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem robót rozbiórkowych:  

      - rozebranie ścian, wykucie otworów drzwiowych, 
      - rozebranie elementów  betonowych 
      - demontaż stolarki, 
      - odbicie płytek posadzkowych i ściennych  
      - rozebranie elementów  wykończenia 
      - roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
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3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części  
    opracowania.  
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich 
narzędzi  
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy 
użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. Metody te są też stosowane do rozbiórki budowli 
lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy.  
 
2.3. Składowanie materiałów  
Urobek z prac rozbiórkowych może być hałdowany na placu budowy w pryzmach o 
wysokości do 2,0 m. 
  
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6  

 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały rozbiórkowe uzyskane w czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu  
technicznego poszczególnych elementów składowych, rozeznać jego otoczenie, ustalić 
metodę  
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rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac 
rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu.  
Na jej podstawie opracowuje się projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i 
sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce 
rozbieralnych budynków tymczasowych.  
Rozbierając stare budynki murowane, można uzyskać dobrą cegłę ceramiczną, jeśli mur nie 
był  
wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, które wiąże cegłę tak silnie, że z 
rozbiórki  
otrzymuje się tylko gruz ceglany. 
Rozbiórka ręczna  
Rozbiórka powinna być przeprowadzana tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne  
konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów  
przyległych. Nie można na przykład rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania 
spoczywającego na niej stropu.  
Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów  
wykończenia oraz ścianek działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany 
najwyższej  
kondygnacji, a potem stropy i ściany kolejnych kondygnacji.  
Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy  
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych, 
drewna lub metali.  
  
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych  
Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od odgrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów 
wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach 
zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje się je najczęściej z tarcz z blachy 
fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad 
ogrodzeniem biegnącym wzdłuż chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, należy 
wykonać daszek  
ochronny.  
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, w nast. 
sposób:  
· kolejność i sposób wykonywania robót,  
· protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku,  
na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają  
dostateczną wytrzymałość,  
· opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,  
· opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i  
bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.  
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się wykonywania badań.  
Przed przystąpieniem do rozbiórki – trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać 
z  
jej harmonogramem.  
Plac rozbiórki łączy się też z siecią dróg publicznych, układając w razie potrzeby  
drogę tymczasową z płyt żelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i  
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doświadczeniu oraz zatrudniać robotników doświadczonych z tego rodzaju robotami. Przez 
cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne.  
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz 
możliwość  
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.  
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania 
gruzu i  
wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. 
Gruzu nie można gromadzić na stropach, balkonach i schodach.  
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje.  
Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.  
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia 
do  
pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i – przy pracy na wysokości 
powyżej     2 m nad terenem lub pomostem rusztowania – wyposażeni w pasy z liną o 
długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej i przymocowanej do ściany. 
Zabronione jest:  
· Wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/ h),  
· Zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,  
· Obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniuścian za pomocą 
ciągnika lina powinna byă niezawodnie związana i przy jej zakładaniu należy uważać, aby  
odłamki cegiełů nie spadły na robotników. Długość liny powinna byă trzykrotnie dłuższa od  
wysokości obalonej úściany.  
Ponadto:  
· Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody należy 
zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem,  
O terminie rozbiórki trzeba powiadomić wszystkie osoby i instytucje znajduje się w strefie 
rozrzutu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3, 
- 1 t. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości 
wykonania robót rozbiórkowych. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
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      - rozebranie ścian 
       - rozebranie elementów  betonowych 
       - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  
       - odbicie tynków wewnętrznych  
       - rozebranie elementów  wykończenia 
       - prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
         własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
- Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.  
- Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania  
  przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych  
  obiektów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).  
- Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, 
poz.  
   401) 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania   
     dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robót   
     budowlanych.  
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne 
betony zbrojone i nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.  

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
betonowych:         
-   uzupełnienie  elementów  betonowych 

      -   betonowe  warstwy wyrównawcze ,  
-  wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie 
budowlanym. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.  Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem elementów  betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, 
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarczać następujące dokumenty: 

1. Harmonogram i kolejność prac betonowych. 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa. 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
części   
    opracowania. 
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5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części  
    opracowania.  

3. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.2.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. 
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

 
2.2.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

 
2.2.3 Kruszywo 

Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza 
od 1%.  

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 
nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o 
ostrych krawędziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, 
mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 
zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy 
większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 2%.  
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 
2.2.4 Domieszki do betonu  

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków 
do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 
6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 
wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie 
zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 

 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych oraz szalowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy  
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6  

 
4.2.  Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy . Do transportu 
mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek 
redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 
powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją 
umowy. 

 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

 
5.2    Betonowanie 

 
5.2.1. Prace wykończeniowe 
  

Wykończenia podłóg:  
Podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w 
stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez 
przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, 
zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

 
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.  
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także 
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chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz 
innych środków powodujących zabrudzenie. 

 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

Płaskie powierzchnie  powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do 
tolerancji: 

       1. Nierówności powierzchni  nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i   
      kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na 
najwyższym   
      punkcie.  

       2.  Wzniesienia na wykończonej  powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za  
      wyjątkiem  zaprojektowanych i opisanych jako  mające gwarantować odpływ do  
      rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie,  
      pomijając tolerancje.  Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie  
      funkcjonowanie  ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to 
konieczne dla  
      uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być 
większe  

            niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 
 
5.4.9. Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 
wilgotności  w ciągu:  
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,  
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.  
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającemu realizacją umowy .  
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 
materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed 
zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z 
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości 
należy do pielęgnacji używać tylko wody. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest 
dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań. Powierzchnie 
eksponowane powinny być cały czas zraszane. Jeśli dodatkowe wykończenie nie będzie 
wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi 
lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.  

W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia zarządzającemu realizacją umowy .  
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z 
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać 
naprawiony lub wymieniony.  
 

     Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
     obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
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\- Cementu i kruszyw do betonu, 
- Receptury betonu, 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia betonu  
- Dokładności prac wykończeniowych, 
- Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wytwórni 
betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i 
wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym 
działem. Wytwórnia betonu musi prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich 
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót . 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2  posadzki betonowej  

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia. 
- Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i 
wszystkimi  
   pracami dodatkowymi. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

     W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad   
     rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
     ustalone w umowie. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1.   Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
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      2    Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
 
9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót tynkarskich  
 

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót tynkarskich 
wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót tynkarskich:  
-  wykonanie tynków wewnętrznych  cementowo- wapiennych kat. III 
- wykonanie tynków z płyt gipsowo-kartonowych 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie 
budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem robót tynkarskich:  

- przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej, 
- przygotowanie  gotowej  zaprawy wewnętrznej  
- układanie zaprawy cementowo- wapiennej,  
- przygotowanie płyt g-k  
- układanie płyt g-k 
- roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Skład zaprawy cementowej i granulację kruszywa. 
3. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
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4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części  
    opracowania.  

 
2.MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2 Składniki zaprawy cementowo- wapiennej. 
 
2.2.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. 
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 

 
2.2.2. Wapno 

Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub  hydratyzowane, którego parametry 
zawarte w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, 
gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-
02. 

 
2.2.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i 
powinna się odznaczać dostateczną przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek 
zastrzeżenia, wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy 
użyciu tej wody z wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. 
Wytrzymałość próbek zarobionych badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia 
wynosić nie mnie niż 90 % wytrzymałości próbek zarobionych wodą wodociągową i 
przechowywanych w tych samych warunkach. 

 
2.2.3 Kruszywo 

Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne 
od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.  
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o 
ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo.  
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 
2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
 

2.3.5 Płyty gipsowo-kartonowe 
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       Płyty g-k o grubości 12,5 mm wodoodporne 
 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6  

 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
tynkarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
6. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
5.2.    Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej. 
5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 

Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  Wymagany skład zaprawy (dane 
ogólne):  

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawić 
skład zaprawy. Nie wolno przystąpić do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest 
stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, 
domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że 
stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie 
warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest 
musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa 
cementowo- wapienna marki15 powinna być wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 
(cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy 
przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do 
czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do 
żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy rozrobić je z wodą, 
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mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. Całość mieszać 
aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 

 
5.2.2. Układanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynków wewnętrznych). 

Przed przystąpieniem do tynkowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę substancje 
tłuste, a spoiny między pustakami powinny być wyskrobane do głębokości ok. 10 mm od 
lica muru. Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć 
stalową siatką  tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 
godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest 
wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w 
pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej 
segregacji lub utraty składników. 

Tynki kat. III należy wykonać jako trzywarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i 
gładzi jednolicie gładko zatartej. 

 
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót tynkarskich. 

Roboty tynkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych.  Odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 4 mm 
na całej długości łaty dł. 2m (kat. II ) i nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości łaty kontrolnej dł. 2 m (kat. III). Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku pionowego nie powinny być większe niż 3 mm na 1 m (kat. II ) i 
nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości (kat. III ). 

  Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziom. nie powinny być większe niż 4   
  mm na 1 m i nie więcej niż 10 na całej powierzchni ograniczonej przegrodami  
  pionowymi(kat. II ),  nie większe niż 3 mm na 1 m na całej powierzchni ograniczonej  
  przegrodami pionowymi (kat. III ). 
  Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac  
  tynkarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny  
  wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym 
warunkom       
  i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.5.  Badania komponentów zaprawy. 

Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania 
składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

 
5.6. Tynkowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Tynkowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zaprawy cementowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do 
przekroczenia przez zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu 
uniknięcie podwyższenia temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzić jej 
składniki. 
Tynkowanie przy niskich temperaturach.  
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno 
układać zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa 
zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt 
wykonawcy. 
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5.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, 
czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania 
naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 
powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zapraw, 
- Sposobu przygotowania i jakości zapraw przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia zapraw, 
- Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki).  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 ściany otynkowanej. 

 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości 
wykonania robót tynkarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych 
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych kat. II w budynku   
   gospodarczym, 
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych kat. II w budynku 
mieszkalnym, 
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych kat. III w budynku  
   mieszkalnym, 
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- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
  własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 

 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo – wapienne. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
BN-65/6733-02 – Wapno. 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące układania płytek ceramicznych  
 
Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu układanie 
płytek ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót 
wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
- przygotowanie podłoży ścian i posadzek do układania płytek ceramicznych,  
- układanie płytek ceramicznych na ścianach, 
- układanie płytek ceramicznych na posadzkach, 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty pomocnicze jakie występują przy 
realizacji   
   umowy. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie 
budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem robót płytkarskich:  

 
- przygotowanie podłoży ścian, schodów i posadzek,  
- układanie płytek ceramicznych na ścianach, posadzkach i schodach, 
- roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
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3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części  
    opracowania. 
 

2.MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2 Składniki zaprawy cementowej. 
 
2.2.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. 

1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
 
2.2.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i 
powinna się odznaczać dostateczną przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek 
zastrzeżenia, wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy 
użyciu tej wody z wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. 
Wytrzymałość próbek zarobionych badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia 
wynosić nie mnie niż 90 % wytrzymałości próbek zarobionych wodą wodociągową i 
przechowywanych w tych samych warunkach. 

 
2.2.3 Kruszywo 

Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne 
od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.  
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o 
ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo.  

Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
 
2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowej. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
 

2.3.5 Płytki ceramiczne. 
Płytki ceramiczne przywiezione na budowę musza być składowane na utwardzonym 
płaskim podłożu w pomieszczeniach zadaszonych nie narażonych na działanie 
czynników atmosferycznych, z dala od ciągów komunikacyjnych ze względu na 
możliwość ich uszkodzenia. Powinny być zapakowane w kartonowe opakowania 
producenta. Powinny być sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od 
wzorcowego wymiaru produkcyjnego są zgodne z gatunkiem płytek określonym na 
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opakowaniu. W gatunku I dopuszcza się pięć płytek wadliwych na 100. Płytki do 
wnętrz muszą charakteryzować się odpowiednią odpornością na ścieranie i odpornością 
na plamienie. Płytki do łazienki muszą posiadać odpowiednią odporność na ścieranie, 
plamienie i działanie związków chemicznych. Płytki na schody zewnętrzne muszą się 
charakteryzować się odpornością na ścieranie, antypoślizgowością, mrozoodpornością i 
twardością powierzchniowa 7 – 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry płytek, które 
mają wpływ na ich późniejsze użytkowanie ujęte w  
odpowiednich przepisach technicznych muszą być zgodne z parametrami i atestami 
producentów płytek wbudowanych. 

 
2.3.7 Materiały uzupełniające 

Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: zaprawy klejące, zaprawy i środki do 
wyrównania, wzmocnienia i uszczelnienia podłoża, zaprawy do fugowania, flizówki, 
środki pielęgnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiały muszą być 
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny 
również posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. 

 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do układania płytek ceramicznych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
płytkarskich  można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  p. 2.1  
 
5.2.    Przygotowanie i układanie zaprawy cementowej. 
 
5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 

Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  
Wymagany skład zaprawy (dane ogólne):  

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawić skład 
zaprawy. Nie wolno przystąpić do wykonywania warstw wyrównujących posadzki 
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przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być 
kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. 
Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna być wykonana w proporcjach: 1 :3 dla 
marki cementu portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla marki cementu  
portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy 
przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu 
uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do 
żądanej konsystencji. 

 
5.2.3. Układanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrównujących). 

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje 
tłuste.  
Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C 
lub zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku 
powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub 
utraty składników. 

 
5.3 Układanie płytek. 

Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na 
określeniu  
stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli 
zdolność do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie 
podłoża wodą i obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu 
może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei 
doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu 
wiązania. W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabia 
połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą, 
która zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje 
proces chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy klejowej. 
Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 
m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 
4-5 mm. Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę 
wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych 
powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie 
co 1,5 m. Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy 
przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz 
w czasie wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę 
układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar 
fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie 
w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki 
sam odcień fugi jak płytki). 

  
5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 
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Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od 
płaszczyzny mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty 
większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich 
krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne 
odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe 
niż 2 mm na 1 m.  
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych 
robót. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym 
warunkom  i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.5.  Badania komponentów zaprawy. 

Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania 
składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

5.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, 
czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem  
 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 
powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
- Jakości zastosowanych płytek, 
- Dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji,  estetyki).  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 wbudowanych płytek. 
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8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości 
wykonania robót płytkarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych 
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 

Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, 
- wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
  własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 

 
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. skali 
Mohsa 
PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i klasyfikacja. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania                    
     dotyczące realizacji robót stolarskich okien i drzwi  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające 
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
-  montaż  drzwi  płytowych  wewnętrznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano 
 w OST 
 
1. MATERIAŁY 

 
2.1. Drzwi  

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej - nie powinny być większe niż 
podano poniżej. 
 
Różnice wymiarów [mm] drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m -     5 mm 
powyżej 1 m -    5mm 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  
ościeżnicy mierzona w świetle                powyżej 1 m -    2mm 
skrzydło we wrębie                              szerokość do 1 m -    1mm 
powyżej 1 m -    2mm 
wysokość powyżej 1 m -    2mm 
różnica długości przekątnych    do 1 m 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m -    3mm 
powyżej 2 m -    3mm 
przekroje szerokość                do 50 mm -    1mm 
powyżej 50 mm -    2mm 
elementów grubość                do 40 mm -    1mm 
powyżej 40 mm -    2mm 
grubość skrzydła -    1mm 
 
2.2. Okucia budowlane 
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2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.4. Składowanie elementów 
 
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,   suchych  i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
 
2. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju 
robót. 
 
3. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać 
kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
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5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą 
a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie    prawidłowości    wykonania   z    uwzględnieniem    szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie  działania  skrzydeł  i   elementów  ruchomych,   okuć   oraz  ich 
funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle muru 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstawę do odbioru stolarki powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- osadzenie stolarki 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie,  
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PN- 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej. 

     PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
     PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
     PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
     PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich  
 

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót malarskich. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót malarskich:  
- przygotowanie podłoża,  
- gruntowanie podłoży, 
- szpachlowanie nierówności, 
- malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi, lateksowymi 
-     wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.   
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie 
budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. 
 Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:                    
- Prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie 
ma 
możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
- Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 
stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym. 
- Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 
farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach 
chemoutwardzalnych) 
stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i 
sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem 
pożaru, 
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- Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających 
krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym 
kremem 
ochronnym, 
- Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 
ołowiu, fluatów. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części  
    opracowania.  

 
2 MATERIAŁY  

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Przygotowanie powierzchni.  
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej 
naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek 
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do 
zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. 
 
Termin robót. 
 Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu 
tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 
 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
Gładkie i równe- tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego.  
dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości 4 mm – dla podłoży 
betonowych, w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z 
wyjątkiem tynków doborowych), 
Mocne - tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
Czyste - tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą), 
Dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych - tzn. po 2-6 
tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można 
malować podłoża po 7 dniach, 
Suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami 
wskaźnikowymi 
Hydrotest. 
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Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: 
a) Jakości materiałów malarskich, 
b) Wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c) Stopnia karbonizowania tynków, 
d) Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie 
malowania i schnięcia powłok. 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży  powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do 
dziennika. 
 
 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich pozostawia się do uznania 
Wykonawcy (agregaty malarskie, pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
4.2.  Transport materiałów 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
układane w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
Pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
 
4.2. Warunki składowania 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 
120 cm od grzejników. Powinny być magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 
 

5  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
Temperatura.  
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić 
spadek poniżej 0°C. 
Farbą silikonową można malować w temperaturze do -5°C. 
Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do +18°C, 
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b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej 
+5°C, lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatur poniżej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. 
+15°C. 
Pogoda. 
Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, ani w 
okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia 
malowanych 
powierzchni lub w czasie silnych wiatrów. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni 
zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi. 
 Inne warunki. 
 Roboty farbami wodnymi – w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
wodorozcieńczalne,  tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic  
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w  
temperaturze +5°C. 
5.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
 
Powierzchnia betonu i żelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów, itp. wypełnić zaprawą cementową z 
co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
 
Podłoża tynkowe: 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego 
celu 
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych 
podłoży 
– zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić. 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym – pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego – pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego 
mydła (1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu 
wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne, itp. 
 
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) – pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną 
farbą 
emulsyjną (farba : woda = 1: 6) – pod malowania farbami emulsyjnymi. 
 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 
 
Powierzchnie stalowe: 
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a) oczyścić mechanicznie z resztek poprzednich warstw malarskich, 
b) oczyścić z kurzu i korozji, 
c) zagruntować farbą podkładową np. minią. 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
 
Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego – rzadsza niż do malowania ręcznego i 
wałkiem 
malarskim. 
Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla 
danego 
rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku 
pozostałych farb – rozpuszczalnikiem handlowym w ilości 3-5% w stosunku do farby. 
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem, pozostałe farby można 
nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. 
Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy 
malowaniu pędzlem. 
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć 
pędzla był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do podłogi – przy 
malowaniu ścian. 
Malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowymi 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek 
niewłaściwego jej transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co j ą 
dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. 
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe, bądź specjalne pasty pigmentowe. 
Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb 
do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach 
tych wyrobów) nie można stosować na nawierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne 
można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby 
przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd 
wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być 
stosowane do wnętrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż”. Do pierwszego malowania (szczególnie 
podłoży 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego – farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) 
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną, rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 6. 
Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok 
emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących 
się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych. 
Malowanie farbami olejnymi  
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem 
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego 
koloru 
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub 
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h 
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. 
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z farb do 
gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia – z farb 
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nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trójwarstwowym) – na warstwę z farby 
nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. 
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, 
tj. 
przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa, nawierzchniowa, 
emalia), 
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic 
syntetycznych, 
 
5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót malarskich. 

Roboty malarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi minimalnymi normami 
wymaganiami dla prac wykończeniowych.  
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
malarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym 
warunkom 

 i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.5. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, 
czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania 
naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 
powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 
6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze 
.+5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 
- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych – nie wcześniej niż po 7 
dniach, 
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie 
wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz 
połysku, odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
 
6.2. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
 
Powłoki emulsyjne.  
Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację 
(rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, 
spękań, łuszczenia. 
Powłoki silikonowe. 
 Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, 
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bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia się i odstawania 
od 
podłoża. 
Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. 
Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 

 
6.3  W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót malarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 ściany pomalowanej. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
8.1 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.  
 
8.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 
-   Zatwierdzoną dokumentację, 
-   Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, 
    prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pod malowanie, 
-   Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów. 
 
8.3. OCENA KOŃCOWA 
 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą  zgodność wykonania z 
dokumentacją i 
wymogami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne 
z wymogami dokumentacji  i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z 
dokumentacją wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w 
całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu 
sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty 
te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości 
robót. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót malarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
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przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
 
PN-91/ B-10102        Farby do elewacji budynków 

PN-62/C-81502         Szpachlówki i kity szpachlowe. 
PN-69/ B-10280        Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i  
                                   wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/ B-10285        Roboty malarskie budowlane  farbami, lakierami i emaliami na  
                                   spoiwach bezwodnych. 
PN-C819014:2002    Farby dyspersyjne stosowane zewnątrz. 
PN-ISO 3443-8         Tolerancje w budownictwie.  
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót wod-kan 
  

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót wod.- kan. przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót wod.- 
kan. wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót wod.- kan.:                           
-     wykonanie instalacji wodociągowej, 

      -     wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
      -     montaż armatury instalacji wod. – kan., 

-     wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty wod.- kan., jakie występują przy 
realizacji   
      umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 
w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót wod.- 
kan.: 

- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociągowej, 
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
- montaż osprzętu armatury wod. – kan., 
- roboty pomocnicze, 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty wod. – kan. jakie występują przy realizacji                                        
      umowy. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części  
    opracowania.  

2.MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.1 Rury PE i PCV. 

Rury powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń. 
Podłoże, na którym magazynowane są rury powinno być równe, tak aby rura była 
podparta na całej długości. Rury przechowywane na otwartym powietrzu powinny być 
zabezpieczone przed opadami i promieniowaniem słonecznym. 

 
2.4. Armatura instalacji wod.- kan. 

Armatura przed dostarczeniem na budowę powinna być sprawdzona, Na korpusach nie 
powinno być widocznych porów, pęknięć, skrzywień, nieszczelności, powierzchnie 
glazurowane powinny być czyste, bez widocznych uszkodzeń, a pod lekkim uderzeniem 
młotka powinny dawać czysty dźwięk. Wszystkie elementy armatury powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, ułożone na podkładach i 
zabezpieczone przed zmianą położenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe i wylotowe 
powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 
  

3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót wod.- kan. pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6  

 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót        
wod.- kan. można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
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5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1.  
 
5.2.1  Wykonanie instalacji wodociągowej. 

Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur PE. Zmiany kierunku prowadzenia 
przewodów należy wykonać wyłącznie za pomocą łączników. Przewody wodociągowe 
należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
Przewody ciepłej i zimnej wody ułożone w bruzdach należy owinąć papierem falistym. 
Bruzdy po ułożeniu przewodów wodociągowych należy wypełnić chudą zaprawą. 
Przejścia przewodów poziomych i pionów przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. 
Przewody prowadzić po ścianach w kierunku przyborów. Przewody mogą być 
montowane w bruzdach  po owinięciu taśmą izolacyjną. Instalację po wykonaniu należy 
przepłukać i poddać próbie na ciśnienie Ppr =0,6 Mpa. 

Po wykonaniu prób ciśnienia i na gorąco rurociągi izolować termicznie 
prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej grubości 13  mm.  

 
5.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej. 

Przewody kanalizacyjne PCV należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały 
montaż instalacji. Pomiędzy przewodem kanalizacyjnym a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Na przewodach spustowych (pionach) 
należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie 
obciążeń rurociągów. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 
mocowane niezależnie. Piony i podejścia do przyborów wykonać z rur PCV. Piony 
wyposażyć w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku i 
zakończone wywietrznikiem. 

 
5.2.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót wod.- kan.. 

Roboty wod.- kan. muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej 
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac wod.- kan.. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na 
koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają 
powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
5.2.4. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być 
usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić 
technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Jakości połączeń poszczególnych elementów instalacji, 
- Protokołu próby szczelności instalacji wodociągowej, 
- Dokładności montażu poszczególnych elementów instalacji, 
- Estetyki wykonania robót wod.- kan. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia tych robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 

 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości wykonania robót wod.- 
kan. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 
-    dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót, 
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociągowej, 
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
- montaż osprzętu armatury wod.– kan., 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-67/C-89205 – Wyroby instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 
PN-66/C-89200 – Rury z PCV, 
PN-74/H-74200 – Instalacje wodociągowe, 
PN-83/B-10700.04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne, 
PN-88/C- 89206 – Rury wywiewne z PCV, 
PN-B – 02424:1999 – Rurociągi. Kształtki. 
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1.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót elektrycznych  
.    
 Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych 
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót elektrycznych, wykonywanych na 
miejscu. 
Roboty elektryczne obejmują wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej 
oświetlenia i gniazd w/ w budynku. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
elektrycznych:        -     wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia, 
-     wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd, 
-     wymiana  opraw  na  oprawy  LED 
-     wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne, jakie występują przy 
realizacji   
      umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w   
 na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych budynku :  
-     przygotowanie i układanie przewodów instalacji, 
- montaż osprzętu instalacji elektrycznej, 
- wymiana  opraw na LED 
- roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
1. Harmonogram i kolejność prac elektrycznych. 
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2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Wykaz użytych materiałów. 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
części   
    opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części  
    opracowania.  

2.MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2 Przewody. 

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszą posiadać na swoich 
izolacjach zewnętrznych cechę rozpoznawczą producenta oraz odpowiednie symbole 
literowe zawierające informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiałach i 
jego parametrach technicznych. Izolacja na nich musi być cała, nie może być na niej 
przecięć, przetarć i innych uszkodzeń mechanicznych. 

 
2.3 Osprzęt instalacji elektrycznej. 

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda 
wtyczkowe, łączniki klawiszowe, bezpieczniki, wyłączniki różnicowo- prądowe, itp. 
muszą posiadać atesty dostarczane wraz z elementami przez producentów. 

 
2.4 Rozdzielnia 

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spełniać warunki 
zawarte w projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposażenie muszą posiadać atesty 
dostarczone przez producentów. 

 
2.5 Materiały pomocnicze. 
- rurki osłonowe PCV, 
- objemki rurek osłonowych PCV, 
- śruby stalowe z kołkami rozporowymi, 
- puszki podtynkowe PCV, 
- kostki do łączenia poszczególnych odcinków przewodów, itp. 

Wszystkie wymienione materiały muszą posiadać odpowiednie atesty dostarczone przez 
producenta.  

 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.5  

 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót elektrycznych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
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przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.  

 
 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6  

 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
elektrycznych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
5.2. Wewnętrzna instalacja elektryczna. 

W pierwszej kolejności należy wytyczyć trasy, którędy przewody instalacji będą 
przebiegać oraz wyznaczyć zgodnie z dokumentacją miejsce usytuowania RG. 
Instalacja elektryczna     w/ w budynku jest instalacją podtynkową , dlatego też należy 
w miejscach prowadzenia przewodów na powierzchni ścian i sufitów wykuć bruzdy do 
ich układania. 
Trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych do 
krawędzi ścian i stropów. Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych 
dla dozoru i obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi 
oraz dostępem osób trzecich. W instalacji elektrycznej należy zastosować 
wyodrębnione obwody oświetlenia górnego, gniazd wtyczkowych ogólnodostępnych 
oraz gniazd wtyczkowych urządzeń 
zainstalowanych na stałe (dla odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji 
elektrycznej należy  zainstalować ochronę przepięciową. Obwody odbiorcze powinny 
być tak podłączone do wewnętrznej linii zasilającej, aby obciążenia poszczególnych 
faz  były możliwie jednakowe, nie wywołujące niedopuszczalnej asymetrii napięć. 
Każde odgałęzienie musi być wyposażone w zabezpieczenie nadprądowe umieszczone 
w RG.  

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
 
6.2.  Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej należy przed przekazaniem ich do 
eksploatacji  
        przygotować do sprawdzenia i prób. Wszelkie elementy instalacji podlegają 
sprawdzeniu w  
        zakresie: 

-  zgodności z dokumentacją techniczną, 
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-  poprawności montażu, 
-  kompletności wyposażenia, 
-  poprawności oznaczenia, 
-  braku widocznych uszkodzeń, 

      -  należytego stanu izolacji, 
      -  atesty producentów wszystkich zastosowanych wbudowanych  elementów instalacji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ 

7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót . 
 

7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 mb ułożonego przewodu. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
         Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej   
         pkt 9. Do odbioru robót należy przedłożyć: 

  -   dokumentację powykonawczą, 
  -   protokoły pomiarów, w tym skuteczności ochrony od porażeń i rozkładu natężenia  
       oświetlenia, 
  -   protokoły prób i pomiarów urządzeń tego wymagających, 
  -   protokół z 72 – godzinnej próby działania urządzeń tego wymagających. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie.  
Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych elementów instalacji, 
- Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
  własnością wykonawcy – materiałów z placu budowy.  

 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
- Zarządzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunków 

dostarczania energii elektrycznej, 
- Zarządzenie ministra energetyki i górnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach 
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, 

- Zarządzenie ministra górnictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogólnych zasad 
eksploatacji urządzeń energetycznych. 

 
 



74 
 

9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-91/ E – 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. 
PN-93/ E – 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. 

PN-91/ E – 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot, wymagania podstawowe. 
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie. 
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1.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z instalacją klimatyzacji  

 
1.1.1. Zakres robót. 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji systemy typu split  dla 
wybranych pomieszczeń. 

 
1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji. 

 
1) Montaż jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych; 
2) Montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych ściennych, kasetonowych 

oraz podstropowej z nawiewem obwodowym w wybranych pomieszczeniach; 
3) Montaż rurociągów z rur miedzianych-instalacja obiegu freonu; 
4) Izolacja rurociągów otulinami z syntetycznego kauczuku o zamkniętej strukturze 

komórkowej lub równoważne; 
5) Montaż trójników instalacji freonowej; 
6) Montaż instalacji odprowadzenia skroplin; 
7) Montaż sterowników naściennych; 
8) Montaż instalacji sterowniczej; 
9) Przedmuchanie azotem urządzeń instalacji chłodniczych; 
10) Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych; 
11) Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu czynnikiem chłodniczym; 
12) Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji 
klimatyzacji: 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach 
klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać 
co najmniej właściwością blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez wgnieceń i uszkodzeń powłok 
ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów instalacji klimatyzacji z przewodami 
freonowymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów klimatyzacyjnych w celu 
ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

6) Urządzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnej powinny być zamontowane 
zgodnie z instrukcją producenta przez Instalatora posiadającego aktualny 
Certyfikat Autoryzacji montowanych systemów klimatyzacyjnych. 

7) Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie
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2.2. Rurociągi z rur miedzianych. 

Rurociągi z rur miedzianych powinny być certyfikowane, bezszwowe zgodną z 
normą EN12735-1. Rury powinny być przystosowane do gazu chłodniczego  

 
2.3. Instalacja odprowadzenia skroplin. 

Instalację należy wykonać w systemie klejonym. Po zakończeniu instalacji 
należy wykonać próbę szczelności. 

 
2.4. Urządzenia klimatyzacyjne. 

1) Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne: 
- Jednostka ścienna ( o takich parametrach jak np. WTA18D ) o wydajności 

chłodniczej 5,1(1,25-5,91) kW i grzewczej 5,1(1,25-6,07) kW 
- Jednostka ścienna (o takich parametrach jak np. WTA24D ) o wydajności 

chłodniczej 6,81(1,83-7,8) kW i grzewczej 5,1(1,85-7,9) kW 
2) Jednostki klimatyzacyjne zewnętrzne: 
        Jednostki zewnętrzne sprężarki dostosowane  do jednostek wewnętrznych 

                     -  Jednostka zewnętrzna (o takich parametrach jak np. TA18D ) 
                     - Jednostka zewnętrzna (o takich parametrach jak np. TA24D ) 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji klimatyzacji powinien zastosować 
sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący 
właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni 
sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. 

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  

4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 
robót elektrycznych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Rurociągi miedziane. 
1) Prowadzenie głównych tras rurociągów wewnątrz budynku w korytarzach 

w przestrzeni sufitu podwieszanego. 
2) Rurociągi miedziane powinny być zamocowane do przegród budowlanych 

w odległości umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
3) Przejścia rurociągów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, 

których wymiary są od 30 do 50mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone 
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
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właściwościach. 
4) Rurociągi chłodnicze, instalacja sterownicza wewnątrz obiektu powinna być 

prowadzona: 
a. w korytkach instalacyjnych – dotyczy instalacji nieosłoniętych w 

pomieszczeniach klimatyzowanych. 
b. obudowana płytami kartonowo gipsowymi – dotyczy instalacji nieosłoniętych 

prowadzonych w korytarzach i pomieszczeniach nie klimatyzowanych 
c. w bruzdach – dotyczy instalacji prowadzonych w pomieszczeniu atrium. 
2) Przejścia rurociągów miedzianych przez przegrody oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności 
ogniowej tych przegród. 

3) Izolacja cieplna rurociągów powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i 
poprzeczne. 

4) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia odporne na 
działanie czynników zewnętrznych. 

5) Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią 
odpornością na korozję w zależności od miejsca zamontowania. 

6) Metoda podparcia lub podwieszenia rurociągów powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowanej w miejscu zamontowania. 

7) Odległość miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości rurociągów. 

8) Elementy mocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy 3 w stosunku do obliczonego 
obciążenia, 

9) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

10) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie miedzy ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu 
poziomego nie przekraczały 0,4% odległości miedzy zamocowanymi elementami 
pionowymi 

 
5.2 Instalacja odprowadzenia skroplin 

1) Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych do najbliższych pionów 
kanalizacyjnych grawitacyjnie lub z wykorzystaniem pompek skroplin 

2) W miejscu podłączenia do pionów kanalizacyjnych zastosowanie syfonów 
z blokadą antyzapachową 

3) Rurociągi instalacji skroplin powinny być zamocowane do przegród 
budowlanych w odległości umożliwiających szczelne wykonanie połączeń 
poprzecznych. 

4) Przejścia rurociągów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, 
których wymiary są od 30 do 50mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone 
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach. 

5) Rurociągi instalacji odprowadzenia skroplin powinny być prowadzone: 
a. w korytkach instalacyjnych – dotyczy instalacji nieosłoniętych w 
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pomieszczeniach klimatyzowanych. 

b. obudowane płytami kartonowo gipsowymi – dotyczy instalacji 
nieosłoniętych prowadzonych w korytarzach i pomieszczeniach nie 
klimatyzowanych, 

c. w bruzdach – dotyczy instalacji prowadzonych w pomieszczeniu atrium 
6) Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
7) Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią 

odpornością na korozję w zależności od miejsca zamontowania. 
8) Metoda podparcia lub podwieszenia rurociągów powinna być odpowiednia do 

materiału konstrukcji budowanej w miejscu zamontowania. 
9) Odległość miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna być ustalona 

z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości rurociągów. 
 

5.3 Urządzenia klimatyzacyjne. 

1) Materiał podpór i podwieszeń urządzeń powinien charakteryzować się 
odpowiednią odpornością na korozję w zależności od miejsca zamontowania. 

2) Metoda podparcia lub podwieszenia urządzeń powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowanej w miejscu zamontowania. 

3) Elementy mocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej 
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy 3 w stosunku do 
obliczonego obciążenia. 

4) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

5) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie miedzy ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu 
poziomego nie przekraczały 0,4% odległości miedzy zamocowanymi 
elementami pionowymi. 

Wszelkie prace montażowe wykonać zgodnie z: 
1) „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 

Montażowych” t. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 
2) Obowiązującymi Normami i przepisami szczegółowymi dotyczącymi instalacji 

klimatyzacyjnych. 
3) Jednostki klimatyzacyjne zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR producenta 

urządzeń oraz jego zaleceniami. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
 
6.2.  Zainstalowane elementy instalacji klimatyzacji należy przed przekazaniem ich 

do eksploatacji         przygotować do sprawdzenia i prób. Wszelkie elementy 
instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

-  zgodności z dokumentacją techniczną, 
-  poprawności montażu, 
-  kompletności wyposażenia, 
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-  poprawności oznaczenia, 
-  braku widocznych uszkodzeń, 
      -  należytego stanu izolacji, 
      -  atesty producentów wszystkich zastosowanych wbudowanych  elementów 

instalacji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.8.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 mb ułożonego przewodu. 
- 1 szt. zamontowanego urzadzenia 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
         Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w OST 
         pkt 9. Do odbioru robót należy przedłożyć: 
  -   dokumentację powykonawczą, 
  -   protokoły pomiarów 
  -   protokoły prób i pomiarów urządzeń tego wymagających, 
  -   protokół  – godzinnej próby działania urządzeń tego wymagających. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie.  

Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych elementów instalacji, 
- Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji klimatyzacji, 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
  własnością wykonawcy – materiałów z placu budowy. 
 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

a. PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

b. PN-EN 13053:2004 
Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie 
i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 

c. PN-76/B-03420 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

d. PN-78/B-03421 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
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