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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE
(Kod CPV 45200000-9)

45200000-9 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNE]



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwzigcia

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych przy remoncie tazienek i montazU jednostek
klimatyzacji indywidualnej

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy — Powiat Bydgoski

2) Instytucja finansujaca inwestycje - Powiat Bydgoski

3) Wykonawca : Bedzie wyloniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o
Zamowieniach Publicznych

4) Zarzadzajacy realizacja umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego )

5) Organ nadzoru budowlanego — PINB Powiat Bydgoski

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt pei funkcje Domu Pomocy Spoteczne;j
1.3.2 Ogolny zakres robot
1) Rodzaje wystepujacych robot:

- roboty rozbidrkowe

- roboty betonowe,

- roboty tynkarskie

- roboty plytkarskie

- roboty stolarskie,

- roboty malarskie,

- instalacje wodno-kanalizacyjne
- roboty elektryczne,

- montaz klimatyzacji

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczeg6lnych zadaniach.
Szczegbdlowy zakres robdt okreslony bedzie w szczegotowych specyfikacjach
technicznych
wykonania i odbioru robot.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i1 rysunkéw wykonawczych:
- projekt budowlany,
- przedmiar robot

1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:

- SST roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
- SST betonowanie



- SST robot tynkarskich

- SST ktadzenie ptytek,

- SST roboty w zakresie stolarki budowlanej,

- SST robot malarskich,

- SST roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- SST instalacyjne roboty elektrycznych,

- SST instalowanie uradzen wentylacji 1 klimatyzacji

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wpltyw na realizacj¢ inwestycji
- przedmiar robot,

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga
uzupeinien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5 Definicje i skroty

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) platformy widokowe z zej$ciami 1 $§ciezkami doj§ciowymi,

b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczna
oswietleniowa,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale

zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia tech-

liczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje
oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowa.
1.5.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegOlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki,
drabinki, $mietniki.




1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze

obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym

robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych

biezacej konserwacji.
1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zZwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego

przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub

gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod
$mietniki.
1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢

tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
1.5.12. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca

na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych
niz

budowa obiektu budowlanego.
1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i
koncowych, w

miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke

obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.
1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi



pomiarami powykonawczymi.
1.5.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng
wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o

ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania

W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy

lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng

catos¢ uzytkowa.
1.5.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).
1.5.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego

za

okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.5.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.
1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.
1.5.24. rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez zarzadzajacego
realizacja umowy ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania
przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicOw 1 ewentualnie
dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegaja potwierdzeniu
przez
zarzadzajacego realizacja umowy



1.5.25 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.5.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak
roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z
dokumentacja

projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacja

umowy .

1.5.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z

przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.28. polecenie zarzadzajacego realizacja umowy- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie

polecenia
przekazane Wykonawcy przez zarzadzajgcego realizacjag umowy w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng

bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.5.31. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do

wykonania
robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i

podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.32. czgs$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu

budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.34 . zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w

istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym - wyznaczona przez

Zamawiajacego,

( np. inspektor nadzoru inwestorskiego), upowazniona do nadzorowania realizacji

robot i
administrowania umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie



harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot,
za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu
zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysoko$ci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych
wyznaczonych
przez wykonawcg. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete
bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw
przez
personel Wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach
gdy roboty budowlane wymagaja ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkoéw
wykonawcy 1 uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostalych robot. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢
wyniki badan materialow i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy. Zamawiajacy musi podac
wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidlowej organizacji robdt, a w
szczegblnosci:
- okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy



(z zalaczeniem planu okreslajacego jego granice),

- informacje o mozliwo$ciach korzystania z mediow,

- niezbedne dane geodezyjne.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacj¢ techniczng okre§long w p.1.4,

- kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich
materialow 1

elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego

odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w
sposob

satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli

w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne,

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu,
znaki

drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie

znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane
przez

zarzadzajacego realizacja umowy

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperdéw i1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
1 Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci 1 urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sa wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy



naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowacé si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.3.

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow 1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materialow, ktoére wptywaja na trwate zmiany §rodowiska, ani
materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacja umowy do akceptacji nast¢gpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢
zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1
organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania
Szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym
W umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
gtownych obiektéw 1 zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisdOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia 1 nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakos$ci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako$ci. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacja umowy .

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialow 1 urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownika budowy na biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy

w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do

zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.

19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny

odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan

techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko
oraz

podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
Sposob

uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty 1 inne

dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane

i datowane przez zard6wno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacjg umowy

W  szczegbdlno$ci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:
- data przejgcia przez wykonawce placu budowy,
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy
- dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6dlnych elementow robot,
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy,
- daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy ,
daty zgloszenia robdt do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub
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wykonania robot zamiennych,

wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z

warunkow

klimatycznych,

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane na temat jako$ci materialow, poboru probek i wynikdéw badan z okresleniem przez
kogo

zostaly przeprowadzone i pobrane,

wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy . Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja
umowy , wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy
jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt
robione sg na biezaco i1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
sa:

dokumenty wchodzace w sktad umowy,

zgloszenie robot

protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

protokoty odbioru robot,

opinie ekspertow i konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i
odpowiedzialnos$cig kierownika budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
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zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych
dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazdéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie b¢da miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunké6w projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za omytki lub braki
w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkéw, ktore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow
roboczych elementdw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowac¢ w taki
sposoOb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymatl wszystkie rysunki na czas tak,
zeby moégl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbe¢dne informacje, w tym dokladne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo
przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

- nazwa inwestycji,

- nrumowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytul dokumentu,
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numer dokumentu lub rysunku,

okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,
material

lub element,

data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (Wykonawca) je
1 zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy , w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczego6towy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu
robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy .

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowac¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany
zarzadzajagcemu realizacjg umowy .

2.5.5 Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang

poinformowani ich producenci i/ lub dostawcy, za§ wynikajace stad koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢

dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty

przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez

zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione

przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu

przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny
adres pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy 1 ilustracje
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6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gldwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i1 wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wlasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdélowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
cze¢$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbe¢dnej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

a) instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang

czestotliwoscia
smarowania

b) wykaz zalecanych cz¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

c) wykaz ustawien przekaznikoéw elektrycznych oraz nastawien przelacznikow
sterujacych 1 alarmowych

d) schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow
sterujacych 1 oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego )
Zarzadzajacy realizacja umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6élnych
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca
przediozy szczegotowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy . To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii
materiatow z danego zrodta nie begdzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z
tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Ze nadal spetniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
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materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wiaczajac
te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatlow lokalnych. Za ich ilos¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest
$wiadectwo, ze uzyte materiaty 1 urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii
Europejskie;j.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami
szczegOtowych specytikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacy realizacja
umowy , wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen,

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materialow 1 urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacja umowy. Materiaty
posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegOdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy , bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac
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sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i1 urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiatly 1
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t 1 srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcey oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy . Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy , w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jako$ci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omoéwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakos$ci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badah wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacja umowy beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy . Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
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pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki. Zarzadzajacy
realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bgda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi wykonawca. Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja
umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u Zrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja
umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot 1 uzytych materiatow z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatoéw i robot z projektem
wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

8.1.

Prowadzenie obmiardéw robot jest niezbgdne tylko dla umoéw obmiarowych i1 do nich si¢
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza
si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru
rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania

20



wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy. Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi b¢dg mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli
szczegOtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robo6t i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjag umowy . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary
beda takze przeprowadzone przed czg¢éciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar
robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia
naleznosci 1 jej wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm 1
przepisow lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg

w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOZniejszymi zmianami
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157) wraz z p6zniejszymi zmianami

4. Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z p6zniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48 ) wraz z pdzniejszymi zmianami

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389 ) wraz z pdzniejszymi zmianami

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). wraz z pdzniejszymi zmianami

Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny

za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych

urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich
dziataniach

w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.

Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robot nazwy witasne

( pochodzenie, producent, itp. ) majq jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatow.

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny
to taki, ktory ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji
technicznej czy przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie
moze by¢ gorsza od

Jjakosci okreslonego produktu, oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany
produkt.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
I ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

(Kod CPV 45110000-1)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot rozbiorkowych

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt rozbiorkowych w/ w budynku przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot
rozbidrkowych:
- rozebranie elementow betonowych
- demontaz stolarki
- odbicie plytek posadzkowych i Sciennych
- rozebranie elementoéw wykonczenia
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidorkowe jakie wystepuja przy
realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione
w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem robdét rozbidorkowych:
- rozebranie $cian, wykucie otworéw drzwiowych,
- rozebranie elementow betonowych
- demontaz stolarki,
- odbicie ptytek posadzkowych i $ciennych
- rozebranie elementéw wykonczenia
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakoéci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.
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3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej
czesci
opracowania.

2. MATERIAtLY

2.1. Warunki og6lne stosowania materialow

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatow

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich
narzgdzi

mechanicznych. Gdy rezygnuje si¢ z odzysku materiatow, rozbidrke przeprowadza si¢ przy
uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te sg tez stosowane do rozbiorki budowli
lub elementoéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ haldowany na placu budowy w pryzmach o
wysokosci do 2,0 m.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.6

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty rozbiorkowe uzyskane w czasie wykonywania robot
rozbidorkowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatlow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robot

Przed przystagpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementow sktadowych, rozeznac¢ jego otoczenie, ustali¢
metode
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rozbiodrki, opracowac projekt organizacji robot rozbidorkowych i1 zagospodarowac plac
rozbidrki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Na jej podstawie opracowuje si¢ projekt organizacji rozbiorki, ktéry ustala kolejno$¢ robot i
sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadza¢ tylko przy rozbiérce
rozbieralnych budynkow tymczasowych.

Rozbierajac stare budynki murowane, mozna uzyska¢ dobra cegte ceramiczng, jesli mur nie
byt

wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, ktore wigze cegle tak silnie, ze z
rozbiorki

otrzymuje si¢ tylko gruz ceglany.

Rozbidrka reczna

Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzana tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow
przyleglych. Nie mozna na przyktad rozbiera¢ §ciany bez uprzedniego rozebrania
spoczywajacego na niej stropu.

Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i innych elementow
wykonczenia oraz $cianek dzialowych. Nastepnie rozbiera si¢ dach, strop i $ciany
najwyzszej

kondygnacji, a potem stropy i $ciany kolejnych kondygnacji.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi si¢ r¢cznie lub przy
zastosowaniu prostych przeno$nikow, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych,
drewna lub metali.

5.3. Przebieg robot rozbiorkowych

Prace rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od odgrodzenia 1 przygotowania drég dla pojazdow
wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach
zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje si¢ je najczesciej z tarcz z blachy
faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad
ogrodzeniem biegnagcym wzdluz chodnika, na ktorym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy
wykona¢ daszek

ochronny.

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, w nast.
sposob:

- kolejnos¢ 1 sposdb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody 1 dach oraz inne czg¢sci budynku,
na ktorych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, maja
dostateczng wytrzymatos¢,

- opis $srodkdw zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,

- opis okolicznos$ci towarzyszacych rozbidrce 1 majacych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

W trakcie prowadzenia robot nie wymaga si¢ wykonywania badan.

Przed przystapieniem do rozbiorki — trzeba opracowaé program rozbiorki i zatoge zapoznaé
z

jej harmonogramem.

Plac rozbidrki taczy si¢ tez z siecig drog publicznych, uktadajac w razie potrzeby

droge tymczasowa z ptyt zelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
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doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow doswiadczonych z tego rodzaju robotami. Przez
caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby
postronne.

Szczegoblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz
mozliwos¢

przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik rob6t powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania
gruzu i

wystajacych czes$ci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.
Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac si¢ §wiadectwem dopuszczenia
do

pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne i — przy pracy na wysokosci
powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania — wyposazeni w pasy z ling o
dhugosci do 3 m, ktorg przywigzuje si¢ do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest:

- Wykonywanie rozbioérki podczas silnych wiatréw (80 km/ h),

- Zrzucanie na ziemi¢ elementow z rozbiorki,

- Obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniuscian za pomocg
ciggnika lina powinna bya niezawodnie zwigzana i przy jej zaktadaniu nalezy uwaza¢, aby
odtamki cegiehii nie spadly na robotnikéw. Dlugo$¢ liny powinna bya trzykrotnie dluzsza od
wysokosci obalonej tisciany.

Ponadto:

- Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem,

O terminie rozbidrki trzeba powiadomi¢ wszystkie osoby 1 instytucje znajduje si¢ w strefie
rozrzutu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1m3,

- 1t

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaré6w oraz jakosci
wykonania robot rozbidrkowych. Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe
poszczegbdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
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- rozebranie $cian

- rozebranie elementow betonowych

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- odbicie tynkéw wewnetrznych

- rozebranie elementéw wykonczenia

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuni¢cie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatoéw rozbidorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- Praca zbiorowa: Remonty budynk6éw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
- Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow 1 trybu
postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).
- Rozporzadzenie ministra pracy 1 polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz.
401)
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

BETONOWANIE

(Kod CPYV 45262300-4)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robdt betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne
betony zbrojone i nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot
betonowych:
- uzupetnienie elementdw betonowych
- betonowe warstwy wyréwnawcze ,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa
przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie
budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.  Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem elementow  betonowych 1 zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarcza¢ nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac betonowych.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
3. Skfad mieszanki betonowe;j i granulacj¢ kruszywa.
4. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegodlnione w dalszej
czescil
opracowania.
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5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej
czesci
opracowania.
3. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.2.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.2.3 Kruszywo
Zalozenia ogoélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdzial 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza
od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego,
mieszanki zwiru 1 famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow,
zawierajacej nie wiegcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy
wicksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 2%.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.2.4 Domieszki do betonu
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow i1 dodatkodw do betonu: uplastyczniajacych, opodzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i1 przeciwmrozowych, srodkow
do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt
6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie
zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisoéw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.6

4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w sklad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy . Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzié

zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek. Uzycie domieszek
redukujacych ilo§¢ wody oraz op6zniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja
umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2 Betonowanie

5.2.1. Prace wykonczeniowe

Wykonczenia podtog:

Podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggnigcia odpowiedniego wyrownania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu 1 usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w
stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zaglebien nalezy je natychmiast wypehni¢ §wiezo zarobionym betonem, wyréwnac,
zagesci¢ 1 ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze



chronione przed dzialaniem chemikaliéw, srodkéw i materialdow metalowych oraz
innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

Plaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do
tolerancji:

1. Nierownos$ci powierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na

najwyzszym
punkcie.
2. Wzniesienia na wykonczonej powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem zaprojektowanych i opisanych jako majace gwarantowa¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatow, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to
konieczne dla

uzyskania catkowitego odptywu. Odchyltki w grubosciach ptyt nie powinny by¢
wigksze

niz 5 mm 1 powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.9. Pielggnacja betonu

Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej
wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacemu realizacjag umowy .
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnacji uzywaé tylko wody. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest
dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usuni¢ciu deskowan. Powierzchnie
eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane. Jesli dodatkowe wykonczenie nie bedzie
wykluczalo obecnos$ci $rodka, stosowaé s$rodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zgodnos$¢ zastosowanych §rodkéw z materialami uszczelniajacymi
lub innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang stata
wilgotno$¢ na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do
zatwierdzenia zarzgdzajacemu realizacjg umowy .

Pielggnacja 1 ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zostac
naprawiony lub wymieniony.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
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\- Cementu i kruszyw do betonu,
- Receptury betonu,
- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia betonu
- Doktadnosci prac wykonczeniowych,
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci
prowadzenia robot rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci betonow.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wytworni
betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcow i
wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym
dziatem. Wytwornia betonu musi prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 posadzki betonowe;j

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoélne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9. Odbiodr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce¢ przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbgdnych materiatlow 1 innych czynnikéw produkcji.
- Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Przygotowanie 1 montaz zbrojenia.
- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielggnacja i
wszystkimi
pracami dodatkowymi.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$ciag wykonawcy — materiatow rozbidorkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdtowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania
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2 Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE

(Kod CPV 45410000-4)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot tynkarskich

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robodt tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét tynkarskich:
- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. I11
- wykonanie tynkow z plyt gipsowo-kartonowych
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie
budowlanym.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem robot tynkarskich:
przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej,
przygotowanie gotowej zaprawy wewnetrznej
uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,
przygotowanie ptyt g-k
uktadanie ptyt g-k
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Sktad zaprawy cementowej 1 granulacje kruszywa.
3. Swiadectwa jako$ci materiatdw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
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4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowo- wapiennej.

2.2.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2. Wapno

Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego parametry
zawarte w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia,
gestos¢ pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-
02.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji pogarszajacych wtasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i
powinna si¢ odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek
zastrzezenia, wowczas porownuje si¢ wytrzymatos¢ probek zaprawy wykonanej przy
uzyciu tej wody z wytrzymato$cia probek przy uzyciu wody wodociagowe;.
Wytrzymatos¢ préobek zarobionych badang woda powinna po 28 dniach twardnienia
wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci probek zarobionych woda wodociagowa i
przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo

Zatozenia ogodlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne
od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o
ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapienne;.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowacé zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszkg.

2.3.5 Plyty gipsowo-kartonowe
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Plyty g-k o grubosci 12,5 mm wodoodporne
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specytikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt tynkarskich pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
tynkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;.
5.2.1. Produkcja zaprawy 1 ustalanie jej sktadu.
Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane
ogolne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi¢
sktad zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest
stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno,
domieszki, kruszywa i woda spetiaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spelnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé
wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa
cementowo- wapienna markil5 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1: 1,5 : 8
(cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy
przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do
czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wod¢ w ilosci odpowiedniej do
zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z woda,
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miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypac do rozcienczonego wapna. Cato$¢ mieszac
az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2. Uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkOw wewnetrznych).
Przed przystapieniem do tynkowania nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadz¢ substancje
tluste, a spoiny miedzy pustakami powinny by¢ wyskrobane do gtgbokosci ok. 10 mm od
lica muru. Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢
stalowg siatkg tynkarska. Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2
godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest
wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajagca w
pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej
segregacji lub utraty sktadnikow.

Tynki kat. III nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i
gtadzi jednolicie gtadko zatarte;.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robot tynkarskich.
Roboty tynkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm
na catej dlugosci taty db. 2m (kat. IT ) i nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej di. 2 m (kat. III). Odchylenie powierzchni 1
krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wigksze niz3 mmna 1 m (kat. I ) 1
nie wigksze niz 2 mm na 1 m i1 ogbélem nie wigcej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci (kat. I1I).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziom. nie powinny by¢ wieksze niz 4
mm na 1 m i nie wigcej niz 10 na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi(kat. I ), nie wigksze niz 3 mm na 1 m na calej powierzchni ograniczone;j
przegrodami pionowymi (kat. I11 ).
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym

warunkom

1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentdéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania
sktadu zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakos$ci.

5.6. Tynkowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Tynkowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zaprawy cementowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do
przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
uniknigcie podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ jej
sktadniki.
Tynkowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno
uktada¢ zaprawy w temperaturze zewngtrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa
zniszczona przez przemarznig¢cie musi by¢ usunigta i zastgpiona nowa na koszt
wykonawcy.
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5.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zapraw,
- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia zapraw,
- Doktadnos$ci wykonania tynkéw (gtadkosci, odchytek tolerancji, twardosci, estetyki).
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot tynkarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawag dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 $ciany otynkowane;.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoélne zasady odbiorow robdt 1 dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosSci
wykonania robot tynkarskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i1 innych czynnikéw produkcji.

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. IT w budynku
gospodarczym,

- wykonanie tynkow wewngtrznych cementowo- wapiennych kat. IT w budynku

mieszkalnym,

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. 111 w budynku
mieszkalnym,
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- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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KELADZENIE PLYTEK
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace uktadania ptytek ceramicznych

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu uktadanie
plytek ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robot
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- przygotowanie podtozy $cian i posadzek do uktadania ptytek ceramicznych,
- uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach,
- uktadanie ptytek ceramicznych na posadzkach,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pomocnicze jakie wystepuja przy
realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie
budowlanym.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem robo6t plytkarskich:

- przygotowanie podtozy §cian, schodéw i1 posadzek,

- ukfadanie plytek ceramicznych na $cianach, posadzkach i schodach,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materialéw wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.
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3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej
czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowe;.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji pogarszajacych wtasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i
powinna si¢ odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek
zastrzezenia, wowczas porownuje si¢ wytrzymatos¢ probek zaprawy wykonanej przy
uzyciu tej wody z wytrzymato$ciag probek przy uzyciu wody wodociagowe;.
Wytrzymatos¢ préobek zarobionych badang woda powinna po 28 dniach twardnienia
wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci probek zarobionych woda wodociagowa i
przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogodlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne
od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o
ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowe;.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowacé zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszkg.

2.3.5 Plytki ceramiczne.
Plytki ceramiczne przywiezione na budowe musza by¢ sktadowane na utwardzonym
ptaskim podlozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych, z dala od ciggdéw komunikacyjnych ze wzgledu na
mozliwo$¢ ich uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania
producenta. Powinny by¢ sprawdzone czy ich tonacja barwna i1 odchylenia od
wzorcowego wymiaru produkcyjnego sa zgodne z gatunkiem ptytek okreslonym na
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opakowaniu. W gatunku I dopuszcza si¢ pig¢ plytek wadliwych na 100. Plytki do
wnetrz muszg charakteryzowac si¢ odpowiednig odpornoscig na $cieranie i odpornoscia
na plamienie. Ptytki do tazienki musza posiada¢ odpowiednig odpornos¢ na $cieranie,
plamienie 1 dziatanie zwigzkow chemicznych. Ptytki na schody zewng¢trzne muszg si¢
charakteryzowac si¢ odpornoscia na $cieranie, antyposlizgowos$cia, mrozoodpornoscia i
twardoscig powierzchniowa 7 — 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry ptytek, ktore
maja wpltyw na ich pdzniejsze uzytkowanie ujgte w

odpowiednich przepisach technicznych musza by¢ zgodne z parametrami i atestami
producentéw plytek wbudowanych.

2.3.7 Materialy uzupetniajace
Uzupetieniem zastosowanych materiatéw sa: zaprawy klejace, zaprawy i srodki do
wyroéwnania, wzmocnienia i uszczelnienia podtoza, zaprawy do fugowania, flizowki,
srodki pielggnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiaty muszag by¢
przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny
rowniez posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specytikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbgdny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do uktadania plytek ceramicznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
plytkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport i roztadunek materialow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST p. 2.1

5.2.  Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowe;.

5.2.1. Produkcja zaprawy 1 ustalanie jej sktadu.
Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):
Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad

zaprawy. Nie wolno przystagpi¢ do wykonywania warstw wyrownujacych posadzki
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przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te
sktadniki, spetlnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnos$ci 1 trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢
kompletna 1 zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.
Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 :3 dla
marki cementu portlandzkiego 251 1 : 4 dla marki cementu

portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe¢ nalezy
przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement 1 kruszywo) do czasu
uzyskania jednolitej barwy, a nast¢pnie dodaje si¢ wode w iloSci odpowiedniej do
zadanej konsystencji.

5.2.3. Uktadanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyréwnujacych).
Przed przystapieniem do robot nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadz¢ oraz substancje
thuste.
Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C
lub zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku
powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub
utraty sktadnikow.

5.3 Uktadanie ptytek.
Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ podtoza, polegajaca na
okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnos¢, czyli
zdolnos¢ do absorpcji wody. Ta ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie
podtoza woda i obserwacj¢ szybkosci jej wchtaniania. Ukladanie ptytek na takim podtozu
moze spowodowac¢ wchtonigcie wody zarobowej z zaprawy klejowe;j, co z kolei
doprowadzi do zbyt malej jej ilosci (wody) do prawidtowego przebiegu procesu
wigzania. W efekcie obnizg si¢ parametry wytrzymatosciowe zaprawy i ostabia
polaczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec nalezy zastosowaé emulsj¢ gruntujaca,
ktora zwieksza przyczepnosé, elastycznos$¢, odpornos¢ na zarysowania, a takze reguluje
proces chlonnosci podtoza, uniemozliwiajac oddawanie wody z zaprawy klejowe;.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ podtoza za pomocg taty kontrolnej dtugosci min. 2
m. Przyklada si¢ ja w réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchylek wigkszych niz
4-5 mm. Ewentualne nierownos$ci nalezy wyréwnac stosujac odpowiednig maseg
wyrownujaca. Natozong zaprawe nalezy wygtadzac, ale nie zaciera¢. Przy wigkszych
powierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie
co 1,5 m. Na tak przygotowane podloza mozna uktada¢ ptytki, pamigtajac, ze nie nalezy
przekracza¢ grubosci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz
w czasie wigzania. W konsekwencji moze doj$¢ do odspajania ptytek od podtoza. Fuge
uktada¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar
fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajac az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie
w taki sposob, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki
sam odcien fugi jak ptytki).

5.4. Dopuszczalne odchyltki w doktadno$ci wykonania robot phytkarskich.

47



Roboty plytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od
ptaszczyzny mierzone tata kontrolng dtugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dtugosci faty
wigksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposdb, aby ich
krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne
odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wieksze
niz2 mmna I m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia tych
robot. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym
warunkom 1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentow zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania
sktadu zaprawy, przeprowadzania testoéw oraz kontroli jakosci.
5.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem

do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody 1 kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania 1 jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jakosci zastosowanych ptytek,
- Doktadnosci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci
prowadzenia robot tynkarskich z projektem organizacji robot i1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 wbudowanych ptytek.
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8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakos$ci
wykonania rob6t ptytkarskich. Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezb¢dnych materiatéw i1 innych czynnikéw produkcji.

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

- wylozenie $cian plytkami ceramicznymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuni¢cie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

PN-EN —101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg. skali

Mobhsa
PN-EN —121:1987 — Plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wiasciwosci i klasyfikacja.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

(Kod CPV 45421000-4)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot stolarskich okien i drzwi

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okienne;j.

- montaz drzwi pltytowych wewngtrznych

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano

w OST

1. MATERIALY

2.1. Drzwi
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej - nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponize;.

Roéznice wymiaréw [mm]  drzwi

wymiary zewn. o§cieznicydo I m - 5 mm

powyzej I m - Smm

réznica dlugosci przeciwleglych elementéw do 1 m

oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m - 2mm
skrzydlo we wrebie szeroko§¢ dolm - Imm
powyzej I m - 2mm

wysokos¢ powyzej 1m- 2mm

roznica dlugosci przekatnych do 1 m

przekatnych skrzydet we wrgbie 1 do2m - 3mm

powyzej2m - 3mm

przekroje szerokos¢ do50mm - Imm
powyzej 50 mm - 2mm
elementow grubos¢ do 40 mm - 1lmm
powyzej 40 mm - 2mm
grubos¢ skrzydta - 1lmm

2.2. Okucia budowlane
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2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i1
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu przeznaczonego dla rodzaju
robot.

3. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé
kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢

listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie
szczeliny migdzy o$ciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i1 uszczelnieniu okien.
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5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych .
Os$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg
a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu swiadectwem ITB

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegolow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 wbudowanej stolarki w §wietle muru
8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow 1 wyrobow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- osadzenie stolarki

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,
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PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiarow stolarki budowlanej i meblowe;.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robdt malarskich. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt malarskich:
- przygotowanie podtoza,
- gruntowanie podtozy,
- szpachlowanie nier6wnosci,
- malowanie tynkdw wewnetrznych farbami emulsyjnymi, lateksowymi
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie
budowlanym.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Przy wykonywaniu robot malarskich wymaga si¢ przestrzegania nastepujacych zasad:

- Prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidlowych rusztowan lub drabin, a gdy nie
ma

mozliwo$ci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostow opieranych na
konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powlok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajac skore twarzy i rak thustym kremem ochronnym.

- Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych)

stosowac odziez ochronng, a prac¢ wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i
sprawnej

wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikow elektrycznych, narzedzi i1 silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢
Zrodiem

pozaru,
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- Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych
krzemionke stosowa¢ maski pytochtonne, a skore twarzy 1 ragk zabezpieczy¢ thtustym
kremem

ochronnym,

- Nie nalezy stosowa¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,
otowiu, fluatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakoéci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czescil
opracowania.

2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkdéw 1 wezesniej
naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do
zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.

Termin robot.
Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po wyschnigciu
tynkow i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Powierzchnie podlozy pod malowanie powinny by¢:

Gtadkie i rowne- tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego.

dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o $rednicy do 5 mm 1 glgbokosci 4 mm — dla podtozy
betonowych, w zakresie réwnos$ci obowigzuja wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z
wyjatkiem tynkow doborowych),

Mocne - tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spgkan i rozwarstwien,
Czyste - tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem 1 rdzg),

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Zywic syntetycznych - tzn. po 2-6
tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna
malowac podtoza po 7 dniach,

Suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metoda suszarkowo-wagowa lub papierkami
wskaznikowymi

Hydrotest.
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Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) Jako$ci materiatbw malarskich,

b) Wilgotnosci i1 przygotowania podtoza pod malowanie,

c) Stopnia karbonizowania tynkow,

d) Jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie

malowania i schnigcia powtok.

Wyniki badan jako$ci materiatéw i podiozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do
dziennika.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot malarskich pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy (agregaty malarskie, pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.),
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow
BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow

Pojemniki z materialami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi,
uktadane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.
Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegto$ci co najmnie;j
120 cm od grzejnikéw. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Temperatura.

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢
spadek ponizej 0°C.

Farbg silikonowa mozna malowa¢ w temperaturze do -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,
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b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Zywic syntetycznych powyzej
+5°C, lecz by w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatur ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp.
+15°C.

Pogoda.

Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, ani w
okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia
malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki.

Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w
temperaturze +5°C.

5.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wicksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow, itp. wypehic¢ zaprawag cementowa z
co

najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentow i czysta woda.

Podloza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego
celu

zaprawe gipsowq (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych
podtozy

— zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscié.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego — pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego
mydta (1-3%) pod druga i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu
wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong
farba

emulsyjng (farba : woda = 1: 6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i1 materialéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, thustych plam i zaciekéw zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

c) zagruntowa¢ gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

Powierzchnie stalowe:
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a) oczysci¢ mechanicznie z resztek poprzednich warstw malarskich,
b) oczysci¢ z kurzu i korozji,
c) zagruntowa¢ farba podktadowa np. minia.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Zalecenia ogolne

Do malowania recznego 1 watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania r¢cznego i
walkiem

malarskim.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla
danego

rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku
pozostatych farb — rozpuszczalnikiem handlowym w ilo$ci 3-5% w stosunku do farby.
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem, pozostate farby mozna
naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy
malowaniu pgdzlem.

Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac¢ tak, aby kierunek pociagni¢é¢
pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy
malowaniu $cian.

Malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek
niewlasciwego jej transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), coj g
dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnigciu ma barwe ciemniejszg niz farba.

Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe, badz specjalne pasty pigmentowe.
Nie wolno do tego celu stosowac¢ suchych pigmentow ani kolorowych farb klejowych. Farb
do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykietach
tych wyrobow) nie mozna stosowac na nawierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne
mozna stosowac¢ na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby
przewidziane do malowania elewacji ze wzgledow ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad
wyzsza cena) oraz higienicznych (wigcej spoiwa 1 wyzsza szczelnos$¢) nie powinny by¢
stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywac¢ 2-krotnie ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczegdlnie
podtozy

nasigkliwych) stosuje si¢ farbg rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego — farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h)
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjna, rozcienczong woda w stosunku 1: 6.
Druga warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powltok
emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych si¢ podtozach lub na starych, pylacych
si¢ powlokach oraz na powlokach §wiezych silnie alkalicznych.

Malowanie farbami olejnymi

Dostosowa¢ konsystencje farby do techniki malowania (pgdzlem, waltkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Bialg farbe dobarwia si¢ do zadanego
koloru

przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do
gruntowania ogoélnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb
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nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trojwarstwowym) — na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykte i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ rozni¢ od poprzedniej wigkszg zawartoscig spoiwa,
tj.

przechodzi si¢ od warstwy ,.chudej” do ,.ttustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa,
emalia),

b) kazda warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyrobow olejnych i1 zywic
syntetycznych,

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robdt malarskich.

Roboty malarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi minimalnymi normami
wymaganiami dla prac wykonczeniowych.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
malarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym
warunkom

1 musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastgpujacych terminach (w temperaturze
+5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wczesniej niz po 7
dniach,

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z Zywic syntetycznych — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnos$ci barwy ze wzorcem oraz
potysku, odpornosci powlok na wycieranie 1 odpornosci na zmywanie woda.

6.2. Wymagania stawiane poszczegolnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne.

Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan, tuszczenia.

Powloki silikonowe.

Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie,
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bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, sladow pedzla, spekan, tuszczenia si¢ i odstawania
od

podtoza.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych.

Powinny mie¢ barwg jednolita, bez sladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

6.3 W czasie kontroli szczegdlna uwaga begdzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci
prowadzenia robot malarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 $ciany pomalowane;.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano Ogolnej Specytikacji
Technicznej pkt 9.

8.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot.

- Zatwierdzong dokumentacje,

- Protokoty odbioréw mi¢dzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie,

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatow.

8.3. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg 1

wymogami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za
niezgodne

z wymogami dokumentacji 1 nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
dokumentacja wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w
catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu
sprawdzeniu 1 odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych w
sposob razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty
te moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci
robot.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot malarskich.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
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przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okre$lony jest w ich
opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi 1
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-C819014:2002 Farby dyspersyjne stosowane zewnatrz.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO-
KANALIZACYJNEJ

(Kod CPV 45332400-7)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot wod-kan

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot wod.- kan. przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one
prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6dt wod.-
kan. wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot wod.- kan.:
- wykonanie instalacji wodociggowej,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz armatury instalacji wod. — kan.,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod.- kan., jakie wystgpuja przy
realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione
w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robdt wod.-
kan.:

- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowej,

- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- montaz osprzetu armatury wod. — kan.,

- roboty pomocnicze,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod. — kan. jakie wystepujg przy realizacji

umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2. Swiadectwa jakoéci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czesci
opracowania.
2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.1 Rury PE i PCV.
Rury powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztalcen.
Podloze, na ktorym magazynowane s3 rury powinno by¢ réwne, tak aby rura byla
podparta na catej dlugosci. Rury przechowywane na otwartym powietrzu powinny by¢
zabezpieczone przed opadami i promieniowaniem stonecznym.

2.4. Armatura instalacji wod.- kan.
Armatura przed dostarczeniem na budowg¢ powinna by¢ sprawdzona, Na korpusach nie
powinno by¢ widocznych porow, peknigc, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie
glazurowane powinny by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen, a pod lekkim uderzeniem
mitotka powinny dawac czysty dzwiek. Wszystkie elementy armatury powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, utozone na podktadach i
zabezpieczone przed zmiang polozenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe i wylotowe
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét.
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot wod.- kan. pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
wod.- kan. mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacji wodociggowe;.
Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur PE. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodow nalezy wykona¢ wytacznie za pomocg facznikéw. Przewody wodociggowe
nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéow lub
wspornikoéw. Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
Przewody cieplej i zimnej wody utozone w bruzdach nalezy owing¢ papierem falistym.
Bruzdy po utozeniu przewodow wodociggowych nalezy wypeti¢ chuda zaprawa.
Przej$cia przewoddw poziomych i piondw przez §ciany i stropy w tulejach ochronnych.
Przewody prowadzi¢ po §cianach w kierunku przyboréw. Przewody moga by¢
montowane w bruzdach po owinigciu taSmg izolacyjna. Instalacj¢ po wykonaniu nalezy
przeptukac 1 podda¢ prébie na cisnienie Ppr =0,6 Mpa.
Po wykonaniu prob cisnienia i1 na goragco rurociggi izolowaé termicznie
prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 13 mm.

5.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjne;.

Przewody kanalizacyjne PCV nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy 1 trwaty
montaz instalacji. Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Na przewodach spustowych (pionach)
nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie
obcigzen rurociggéw. Wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie. Piony i podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PCV. Piony
wyposazyé w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku i
zakonczone wywietrznikiem.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot wod.- kan..
Roboty wod.- kan. muszag by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac wod.- kan.. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na
koszt wihasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja
powyzszym warunkom 1 musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy s3
eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢
usunigty. Przed rozpoczg¢ciem napraw 1 zamdéwieniem materiatow nalezy okresli¢
technike naprawy. Wykonawca powinien j3a przedstawi¢ i przekonsultowaé z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Jakosci potaczen poszczegolnych elementdéw instalacii,

- Protokotu proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,

- Doktadno$ci montazu poszczeg6dlnych elementow instalacii,

- Estetyki wykonania robdt wod.- kan.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia tych robdt z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9. Odbior robdt polega na sprawdzeniu jakosci wykonania robot wod.-
kan.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce¢ przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow robét,

- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociagowej,

- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- montaz osprz¢tu armatury wod.— kan.,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-67/C-89205 — Wyroby instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
PN-66/C-89200 — Rury z PCV,
PN-74/H-74200 — Instalacje wodociggowe,
PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne,
PN-88/C- 89206 — Rury wywiewne z PCV,
PN-B —02424:1999 — Rurociagi. Ksztattki.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

(Kod CPV 45315100-9)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot elektrycznych, wykonywanych na
miejscu.

Roboty elektryczne obejmuja wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej
oswietlenia 1 gniazd w/ w budynku.

Zakres robo6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot
elektrycznych: - wewngtrzna instalacja elektryczna oswietlenia,
- wewng¢trzna instalacja elektryczna gniazd,
- wymiana opraw na oprawy LED
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystepuja przy
realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa
przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych budynku :

- przygotowanie i ukladanie przewodow instalacji,

- montaz osprzetu instalacji elektryczne;,

- wymiana opraw na LED

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarczy nast¢pujace dokumenty:
1. Harmonogram 1 kolejnos¢ prac elektrycznych.
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2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykaz uzytych materiatéw.
4. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej
czesci
opracowania.
5. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalsze;j
czesci
opracowania.
2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Przewody.
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszg posiada¢ na swoich
izolacjach zewnetrznych ceche rozpoznawczg producenta oraz odpowiednie symbole
literowe zawierajace informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach i
jego parametrach technicznych. Izolacja na nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej
przecigé, przetar¢ i innych uszkodzen mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektryczne;.
Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda
wtyczkowe, taczniki klawiszowe, bezpieczniki, wylaczniki roznicowo- pradowe, itp.
musza posiada¢ atesty dostarczane wraz z elementami przez producentéw.

2.4 Rozdzielnia
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spetnia¢ warunki
zawarte w projekcie budowlanym, obudowa 1 jej wyposazenie muszg posiadac atesty
dostarczone przez producentow.

2.5 Materiaty pomocnicze.

- rurki ostonowe PCV,

- objemki rurek ostonowych PCV,

- sruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do tgczenia poszczegolnych odcinkdéw przewodow, itp.
Wszystkie wymienione materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot elektrycznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
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przepisoéw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wewngetrzna instalacja elektryczna.
W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktoredy przewody instalacji beda
przebiegac¢ oraz wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg miejsce usytuowania RG.
Instalacja elektryczna ~ w/ w budynku jest instalacja podtynkowa , dlatego tez nalezy
w miejscach prowadzenia przewodoéw na powierzchni $cian i sufitow wyku¢ bruzdy do
ich uktadania.
Trasy utozenia przewoddéw powinny przebiega¢ w liniach prostych rownolegtych do
krawedzi $cian i stropow. Zigcza powinny by¢ umieszczone w miejscach dostepnych
dla dozoru i obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wpltywami atmosferycznymi
oraz dostepem osob trzecich. W instalacji elektrycznej nalezy zastosowaé
wyodrebnione obwody oswietlenia gornego, gniazd wtyczkowych ogolnodostepnych
oraz gniazd wtyczkowych urzadzen
zainstalowanych na state (dla odbiornikéw o mocy 2 kW 1 wigcej). W instalacji
elektrycznej nalezy zainstalowa¢ ochrong przepigciowa. Obwody odbiorcze powinny
by¢ tak podtaczone do wewnetrznej linii zasilajgcej, aby obcigzenia poszczegdlnych
faz byly mozliwie jednakowe, nie wywotujace niedopuszczalnej asymetrii napigc.
Kazde odgat¢zienie musi by¢ wyposazone w zabezpieczenie nadpragdowe umieszczone
w RG.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do
eksploatacji
przygotowac do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podlegaja
sprawdzeniu w
zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja techniczna,
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poprawnosci montazu,
kompletnos$ci wyposazenia,
poprawnosci oznaczenia,
braku widocznych uszkodzen,
nalezytego stanu izolacji,

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci
prowadzenia robot z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.§. Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 mb utozonego przewodu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej

pkt 9. Do odbioru robo6t nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoly pomiarow, w tym skutecznosci ochrony od porazen i rozktadu natezenia
oswietlenia,

- protokoly préb 1 pomiaréw urzadzen tego wymagajacych,

- protokot z 72 — godzinnej proby dziatania urzadzen tego wymagajacych.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezb¢dnych materialéw i1 innych elementéw instalacji,

- Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej,

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$ciag wykonawcy — materiatow z placu budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

atesty producentéw wszystkich zastosowanych wbudowanych elementow instalacji.

- Zarzadzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow

dostarczania energii elektrycznej,
- Zarzadzenie ministra energetyki i gornictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach

elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,

- Zarzadzenie ministra gornictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogo6lnych zasad

eksploatacji urzadzen energetycznych.
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9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-91/ E — 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.
PN-93/ E — 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo.
PN-91/ E — 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot, wymagania podstawowe.
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

(Kod CPV 45331200-8)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z instalacja klimatyzacji

1.1.1. Zakres robot.
Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji systemy typu split dla
wybranych pomieszczen.

1.1.2. Charakterystyka techniczna robot zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1) Montaz jednostek klimatyzacyjnych zewng¢trznych;

2) Montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych  $ciennych, kasetonowych
oraz podstropowej z nawiewem obwodowym w wybranych pomieszczeniach;

3) Montaz rurociggdéw z rur miedzianych-instalacja obiegu freonu;

4) lIzolacja rurociggdéw otulinami z syntetycznego kauczuku o zamknigtej strukturze
komorkowej lub rownowazne;

5) Montaz trojnikow instalacji freonowej;

6) Montaz instalacji odprowadzenia skroplin;

7) Montaz sterownikdéw nasciennych;

8) Montaz instalacji sterowniczej;

9) Przedmuchanie azotem urzadzen instalacji chtodniczych;

10) Proba szczelnosci urzadzen 1 instalacji chtodniczych;

11) Napehienie urzadzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym;

12) Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania  ogdlne dotyczace wyrobéw  stosowanych w instalacji

klimatyzacji:

1) Materiaty z ktérych wykonywane s3 wyroby stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadac
co najmniej wlasciwoscig blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez wgniecen i uszkodzen powtok
ochronnych.

4) Szczelnos¢ polaczen i elementow instalacji klimatyzacji z przewodami
freonowymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdéw klimatyzacyjnych w celu
ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta przez Instalatora posiadajacego aktualny
Certyfikat Autoryzacji montowanych systemow klimatyzacyjnych.

7) Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie
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2.2. Rurociagi z rur miedzianych.
Rurociagi z rur miedzianych powinny by¢ certyfikowane, bezszwowe zgodng z
normg EN12735-1. Rury powinny by¢ przystosowane do gazu chlodniczego

2.3. Instalacja odprowadzenia skroplin.
Instalacje nalezy wykona¢ w systemie klejonym. Po zakonczeniu instalacji
nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

2.4. Urzadzenia klimatyzacyjne.
1) Jednostki klimatyzacyjne wewngtrzne:
- Jednostka $cienna ( o takich parametrach jak np. WTA18D ) o wydajnosci
chtodniczej 5,1(1,25-5,91) kW i grzewczej 5,1(1,25-6,07) kW
- Jednostka $cienna (o takich parametrach jak np. WTA24D ) o wydajnosci
chtodniczej 6,81(1,83-7,8) kW 1 grzewczej 5,1(1,85-7,9) kW
2) Jednostki klimatyzacyjne zewng¢trzne:
Jednostki zewnetrzne sprezarki dostosowane do jednostek wewnetrznych
- Jednostka zewngtrzna (o takich parametrach jak np. TA18D )
- Jednostka zewngtrzna (o takich parametrach jak np. TA24D )

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji klimatyzacji powinien zastosowac
sprzet dostosowany do technologii robot 1 wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy
wlasciwa jako$¢ robdt. Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni
sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej

4.2. Transport materiatoéw

Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad
robot elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Rurociagi miedziane.

1) Prowadzenie gltownych tras rurociggdéw wewnatrz budynku w korytarzach
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

2) Rurociaggi miedziane powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych
w odlegtos$ci umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

3) Przejécia rurociagow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sa od 30 do 50mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
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4)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

wiasciwosciach.

Rurociagi chtodnicze, instalacja sterownicza wewnatrz obiektu powinna by¢
prowadzona:

w  korytkach instalacyjnych — dotyczy instalacji nieostonigtych w
pomieszczeniach klimatyzowanych.

obudowana ptytami kartonowo gipsowymi — dotyczy instalacji nieostonigtych
prowadzonych w korytarzach 1 pomieszczeniach nie klimatyzowanych

w bruzdach — dotyczy instalacji prowadzonych w pomieszczeniu atrium.

Przejscia  rurociggodw miedzianych  przez  przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci
ogniowej tych przegrod.

Izolacja cieplna rurociggéw powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne i
poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia odporne na
dziatanie czynnikdw zewnetrznych.

Materiat podpdér i1 podwieszen powinien charakteryzowaé si¢ odpowiednia
odpornoscig na korozje w zaleznosci od miejsca zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia rurociggéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowanej w miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymato$ci rurociggow.

Elementy mocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspdlczynnik bezpieczenstwa rowny 3 w stosunku do obliczonego
obciazenia,

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

10) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia

obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczaty 0,4% odlegtosci miedzy zamocowanymi elementami
pionowymi

5.2 Instalacja odprowadzenia skroplin

1)

2)

3)

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych do najblizszych pionow
kanalizacyjnych grawitacyjnie lub z wykorzystaniem pompek skroplin

W miejscu podigczenia do piondow kanalizacyjnych zastosowanie syfonow
z blokada antyzapachowa

Rurociggi instalacji skroplin powinny by¢ zamocowane do przegrod
budowlanych w odlegtosci umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych.

4) Przejscia rurociaggdow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,

5)

ktorych wymiary sg od 30 do 50mm wigksze od wymiardw zewnetrznych
przewodow. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wlasciwos$ciach.
Rurociagi instalacji odprowadzenia skroplin powinny by¢ prowadzone:

a. w korytkach instalacyjnych — dotyczy instalacji nieostonigtych w
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pomieszczeniach klimatyzowanych.

b. obudowane ptytami kartonowo gipsowymi — dotyczy instalacji
nieostonigtych prowadzonych w korytarzach i pomieszczeniach nie
klimatyzowanych,

c. w bruzdach — dotyczy instalacji prowadzonych w pomieszczeniu atrium

6) Przejscia rurociagdw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowe;j tych przegrod.

7) Material podpér 1 podwieszen powinien charakteryzowac¢ si¢ odpowiednig
odpornoscig na korozje w zalezno$ci od miejsca zamontowania.

8) Metoda podparcia lub podwieszenia rurociggéw powinna by¢ odpowiednia do
materialu konstrukcji budowanej w miejscu zamontowania.

9) Odlegtos¢ miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci rurociaggow.

5.3 Urzadzenia klimatyzacyjne.

1) Material podpér 1 podwieszen urzadzen powinien charakteryzowac si¢
odpowiednig odpornoscig na korozj¢ w zaleznosci od miejsca zamontowania.

2) Metoda podparcia lub podwieszenia urzadzen powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowanej w miejscu zamontowania.

3) Elementy mocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlane;
powinny mie¢ wspoOtczynnik bezpieczenstwa rowny 3w stosunku do
obliczonego obcigzenia.

4) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mieé
wspolczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

5) Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi 1 dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczaly 0,4% odlegtosci miedzy zamocowanymi
elementami pionowymi.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z:
1) ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych” t. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe
2) Obowigzujacymi Normami i przepisami szczegdélowymi dotyczacymi instalacji
klimatyzacyjnych.
3) Jednostki klimatyzacyjne zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR producenta
urzadzen oraz jego zaleceniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Zainstalowane elementy instalacji klimatyzacji nalezy przed przekazaniem ich
do eksploatacji przygotowac do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy
instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- poprawno$ci montazu,

- kompletnos$ci wyposazenia,
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- poprawnos$ci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,
- nalezytego stanu izolacji,
- atesty producentéw wszystkich zastosowanych wbudowanych elementow
instalacji.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci
prowadzenia robot z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 mb utozonego przewodu.

- 1 szt. zamontowanego urzadzenia

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiordéw robot i dokonywania platnosci podano w OST
pkt 9. Do odbioru robot nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoly pomiarow

- protokoty prob i pomiarow urzadzen tego wymagajacych,

- protokét — godzinnej proby dziatania urzadzen tego wymagajacych.

Podstawa ptatnos$ci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robodt, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materialow i innych elementow instalacji,

- Wykonanie wewnetrznej 1 zewngtrznej instalacji klimatyzacji,

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych

wlasno$cig wykonawcy — materiatow z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

a.

PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004
Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji
PN-EN 13053:2004
Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne. Wzorcowanie
i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji
PN-76/B-03420
Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
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