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Il Czes¢ opisowa
1. Ogoélny opis przedmiotu zamowienia

1.1 Opis przedsiewziecia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie oraz modernizacja zabytkowego
obiektu przy ulicy Warszawskiej 55 w Elblagu. Zakres planowanego przedsiewziecia
obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich,
uzyskanie pozwolenia na budowe a nastepnie realizacja modernizacji wedtug
opracowanej dokumentac;ji.

Celem przedsiewzigcia jest przystosowanie budynku dla Zarzadu Portu Morskiego w
Elblagu.

Projekt zostat zgtoszony o dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow.

1.2 Opis stanu istniejacego

Budynek jest wtasnoscig Miasta Elblaga, wpisany do rejestru zabytkow pod numerem
497/96 A-3898. To obiekt wolnostojgcy murowany z cegly licowej, wzniesiony na
nieregularnym planie zblizonym do prostokata, z ptytkim ryzalitem w elewacji wsch.,
gtebszymi w elewacji ptd. | zach.; w narozniku ptd.-wsch. kwadratowa, drewniana
weranda. Wigezba dachowa drewniana stolcowo-ptatwiowa wsparta na $ciance
kolankowej. Bryta budynku zréznicowana wysoko$ciowo: czesc ptd. 2 kondygnacyjna
z uzytkowanym poddaszem, nakryta dwuspadowym dachem z naczétkami: czesc
pin. 1,5 kondygnacyjna, dach dwuspadowy o kalenicy poprzecznej do czesci wyzszej
budynku. Pokrycie dachéw ceramiczne. Zachowana stolarka okienna z dekoracyjnym
stupkiem oraz drzwi wej$ciowe dwuskrzydtowe plycinowe z ozdobna listwa
przymykowa i kaboszonami w dolnych ptycinach. Uktad wnetrza budynku
nieregularny o 3 traktach : $rodkowy z drewniang klatka schodowa : parter
przeksztatcony w trakcie powojennych adaptacji; na wyzszych kondygnacjach
zachowany pierwotny uktad. Ze wzgledu na indywidualne wartoéci architektoniczne
(szczegdlnie starannie opracowane dekoracyjne elementy ciesielskie) oraz fakt
potoZenia na terenie wyspy, z ktérej historycznej zabudowy niewiele przetrwato do
naszych czaséw, obiekt podlega $cistej ochronie konserwatorskie;j.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedacych wtasnoscig gminy Elblag

o nr ewidencyjnym 223/3 i 223/4.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu
i zakres robot

Zakres planowanej inwestycji obejmuje :

1.Wykonanie dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w programie funkcjonalno- uzytkowym i
uzyskanie jego zgody w celu realizacji ostatecznej wersji dokumentac;ji projektowej,



2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy
ulicy Warszawskiej 55 wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

. Wykonanie hydroizolacji $écian piwnic oraz poprawienie opasek wokot budynku,

. Wykonanie tynkéw renowacyjnych piwnic,

. Naprawe i wymiane czesci elementéw drewnianych na elewacji i dachu,

. Remont pomieszczen,

. Przebudowe/remont instalacji wewnetrznych (elektrycznych),

. Modernizacje instalacji co i cwu ( naprawa i dostosowanie do zmiany zrédta

ciepta),

9. Naprawe i malowanie okien zewnetrznych z wymiang szyb,

10. Zagospodarowanie terenu,

11. Monitoring i zabezpieczenie.

o ~NOoO Ok W

2.1 Hydroizolacja $cian piwnic.

Roboty przygotowawcze

1. Roboty w zakresie przygotowania zabezpieczenia placu budowy.

2. Przygotowanie placu budowy pod budowe.

3. Ewentualne ogrodzenie placu budowy.

4. Przygotowanie placu na sktadowanie materiatow.

Roboty ziemne

1.Roboty w zakresie wykonywania wykopéw i zabezpieczenia ich pod wykonanie
izolacji pionowej $cian piwnic i $cian fundamentowych.

2. Przewidzie¢ wywoz ziemi.

3. Wykopy, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wykopy przy fundamentach $cianach
fundamentowych zabezpieczy¢.

Izolacja $cian fundamentowych w podpiwniczonej cze$ci budynku

1. Rozebraé istniejace utwardzenia terenu. Kostka granitowa z rozbiérki pozostaje

w gestii Zamawiajacego, nalezy jg zabezpieczy¢ . Materiat ten nalezy ponownie
wbudowa¢ (odtworzyc).

2. Wykonaé roboty ziemne zwigzane z odkryciem $cian fundamentowych i faw.

3. Sciany fundamentowe z cegty ceramicznej (grubosci ok. 40 cm) oczyscic, usunac
luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, ubytki wyspoinowac,
powierzchnie porowate wyréwnac zaprawa cementowg, w razie koniecznosci wykonac
tynk.

4. Wykona¢ hydroizolacje pozioma $cian fundamentowych metoda iniekcji zgodnie

z wymaganiami okreslonymi dla danej technologii. Iniekcja polega na wytworzeniu

w przegrodzie przepony przerywajacej podcigganie kapilarne i uzyskaniu, w dalszym
czasie, w strefie $ciany nad przepona obszaru o normalnej wilgotnosci.

Przed przystapieniem do robét nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegotowy opis
technologii (etapy realizacji robot, szkice, zastosowany $rodek iniekcyjny itp.),

ktéra zostanie zastosowana.

5. Wykona¢ hydroizolacje pionowa $cian fundamentowych .

6. Ociepli¢ $ciany fundamentowe — styrodur o gr. 5 cm, utozyc¢ folie kubetkowa.

7. Wykonaé podwojny drenaz z rur filtracyjnych PVC o $rednicy min. 10 cm kazdy.



Koncowki rur odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

8. Teren po zasypanym wykopie wokot budynku wytozy¢ kostkg na szerokos$é
istniejgcego utwardzenia. Bezwzglednie kostke w pasie 50cm od budynku utozyé¢ na
piasku , aby nie powodowac¢ zastoisk wody. Kostka sama w sobie nie chtonie wody.
Woda opadowa czesciowo odbijana bedzie od kostki a czesciowo fugami
odprowadzana w dolne warstwy ziemi.

2.2 Wykonanie tynkéw renowacyjnych.

Tynki wewnetrzne luzne i zmurszate nalezy skué¢. Zabudowy gipsowo- kartonowe
rozebrac¢ . Ustalenie rodzaju tynkéw bedzie uzaleznione od wynikéw badan zasolenia
murdéw ktére Wykonawca jest obligatoryjnie zobowigzany wykonaé¢. Nowe tynki w
piwnicach powinny mie¢ wtasciwo$ci paroprzepuszczalne, po skuciu tynkow
zawilgoconych $ciany piwnic nalezy dobrze przesuszy¢ przed naktadaniem nowych.
2.3 . Naprawa i wymiana czesci elementéw drewnianych na elewacji i dachu,
Naprawa i wymiana czesci elementdéw dotyczy orynnowania budynku oraz wiatrownic
dachowych. Wykonanie remontu dachu i zastosowane materiaty muszg uwzglednia¢
bezpieczenstwo konstrukcji dachu, w tym jego no$nos¢ i szczelno$¢. Wykonczenia-
obrébki blacharskie muszg zapewniac¢ ich trwato$¢, szczelno$¢ oraz estetyke
wykonczenia. Naprawa elementéw drewnianych na elewacjach i dachu nie moze
zmieniac¢ ich historycznego ksztattu ani koloru; zalecane jest uzycie drewna i
impregnatéw wysokiej jakosci.

2.4 Remont pomieszczen.

Remont pomieszczen polega na szczegdtowym przegladzie istniejgcych
pomieszczen i ustaleniu zakresu remontu. Budynek ten ulegt zalaniu i byt osuszany
przez firme specjalistyczng. Nalezy przyjrze¢ sie wszystkim posadzkom. W
przypadku wybrzuszen lub spekar dokona¢ niezbednych napraw. To samo dotyczy
stolarki drzwiowej. W pomieszczeniach dokonaé przemalowania $cian i sufitow. W
pierwszej kolejnosci nalezy przygotowacé podtoza pod malowanie. Malowanie $cian i
sufitow farbg bezrozpuszczalnikowg lateksowa zmywalng, bezzapachowg o wysokiej
sile krycia — 1 klasy. Kolorystyka oraz wzér do ustalenia z Zamawiajgcym. Planowany
remont pomieszczen nie powinien zmienia¢ ich uktadu ani naruszac¢ historycznych
elementow budynku ( np. klatki schodowej), nalezy stosowac tynki i farby o wysokim
wspotczynniku paroprzepuszczalnosci.

2.5 Przebudowa/remont instalacji wewnetrznych (elektrycznych),

Instalacja elektryczna wewnetrzna istniejgca. Nalezy dokona¢ wszelkich badan i
sprawdzen istniejgcej instalacji oraz w przypadku wykrycia wad dokonaé
niezbednych napraw. Modernizacja instalacji elektrycznej nie powinna ingerowaé w
substancje zabytkowg obiektu .

2.6 Modernizacja instalacji co i cwu ( naprawa i dostosowanie do zmiany zrédta
ciepta),

Przewiduje si¢ wymiane zrodta ciepta z kotta gazowego na ogrzewanie z sieci
miejskiej EPEC. W zwigzku z powyzszym zostanie przeprowadzony remont
pomieszczenia wezta w celu adaptacji go do warunkéw EPEC oraz przygotowania
pod instalacje wezta cieplnego. Cata instalacja co i cwu wymaga sprawdzenia jak
réowniez czyszczenia. Ewentualne wady instalacji nalezy poprawié¢ i dokonaé



niezbednych napraw. W fazienkach nalezy uwzgledni¢ zakup i montaz elektrycznych
podgrzewaczy wody. Modernizacja co i cwu nie powinna ingerowac¢ w substancje
zabytkowg obiektu a wszelkie ewentualne prace ziemne na zewnatrz budynku
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

2.7 Naprawa i malowanie okien zewnetrznych z wymiana szyb,

Stolarka okienna istniejgca drewniana — wymaga renowacji w postaci napraw powtoki
malarskiej. Farbe nalezy dobra¢ kolorystycznie do istniejgcej. W czesci stolarki
okiennej pobite szyby. W miejscach gdzie znajdujg sie uszkodzone szyby nalezy
dokona¢ ich wymiany. Remont stolarki okiennej nalezy planowaé z zachowaniem
obecnego ksztattu i kolorystyki.

2.8 Zagospodarowanie terenu,

Zagospodarowanie terenu wymaga przyjrzenia sie wszystkim miejscom
utwardzonym i w przypadku stwierdzenia zapadlisk, ich odtworzenia. Wszelkie
ewentualne prace ziemne na zewnatrz budynku muszg by¢ prowadzone pod
nadzorem archeologicznym.

2.9 Monitoring i zabezpieczenie.

Monitoring nalezy wykonaé przytagczajgc budynek do Miejskiej Sieci
Szerokopasmowej ElIman. Na budynku nalezy zamontowac kilka kamer. Lokalizacje
kamer ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu. WWykonanie monitoringu nie powinno
ingerowaé w substancje zabytkowg obiektu a wszelkie ewentualne prace ziemne na
zewnatrz budynku muszg by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwien

3.1 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji, uksztattowania i sposobu
zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje to ptaski teren, od strony pétnocnej ograniczony

istniejacym chodnikiem, od strony zachodniej i potudniowej zamkniety drogg

dojazdowg wraz z parkingiem , od strony wschodniej — Kanatem Elblgskim.

Przy remoncie, nalezy bra¢ pod uwage rozwigzania umozliwiajace odprowadzenie

wod gruntowych i opadowych.

4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewziecie ma na celu zagospodarowanie istniejgcego budynku na cele
administracyjno- biurowe dla Zarzadu Portu Morskiego w Elblagu.



5. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé zakres prac okreslonych w
dokumentaciji projektu budowlanego wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét.
Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
a) Powierzchnia zabudowy: bez zmian
b) Powierzchnia uzytkowa: bez zmian
¢) Kubatura: bez zmian
d) Wysokosci pomieszczen przed i po remoncie:
-NIE ULEGNA ZMIANIE

6. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

6.1 Wymagania ogdlne dla prac projektowych i rob6t wykonawczych
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego i weryfikaciji
zawartych w nim danych, m.in. pod wzgledem zgodnoéci z praktyka budowlang,
prawem budowlanym, umowa, opisem przedmiotu zaméwienia przed uzyskaniem
decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania
realizacjg umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
w zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego i postanowier umowy.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbiorow (prac czesciowych,
zanikowych oraz koricowych), kontroli uzytkowych wyrobéw budowlanych w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnoéci
wykonywania robét, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W zwiazku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednic istniejgce
obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejace sieci przebiegajgce w
terenie.

6.2 Przygotowanie terenu budowy

6.2.1 Zaplecze budowy

Jezeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce
na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy.

6.2.2 Odpady

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym
celu wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
oprozniac. Odpady nadajace sig do przetworzenia nalezy sortowaé.

6.2.3 Ogrodzenie

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatdw/maszyn nalezy
wygrodzi¢ uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych. Ogrodzenie nie moze utrudniaé
dostepu do posesji znajdujacych sie w poblizu placu budowy.



6.2.4 Sktadowanie

Sktadowanie materiatéow budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w tym
celu wyznaczonych. Wysokos$¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposdb pobierania
materiatow powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi
producentéw materiatow.

6.3 Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu zniszczonego w czasie
wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
przejezdnosci drég dojazdowych.

6.4 Zielen

Na terenie objetym robotami budowlanymi nalezy odtworzy¢ trawnik. Wykonawca
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ koniecznos¢ pielegnacji nawierzchni trawiastej w
zakresie niezbednym do wzrostu i ukorzenienia trawy- do czasu odbioru i pierwszego
koszenia trawy.

6.5 Ogolne wymagania materiatowe

Wykonawca robo6t budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktore spetniaja
wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z Polskimi Normami oraz
posiadaja wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

7. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca wszystkie branze
wchodzace w sktad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacii projektowej
musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

7.1 Badania geotechniczne

Wykonawca zleci na swoj koszt wykonanie badan geotechnicznych niezbednych do
realizacji inwestycji.

7.2 Dokumentacja projektowo — kosztorysowa

Zakres prac projektowych:

a. dokonanie wszelkich niezbednych dla realizacji zadania uzgodnien, uzyskanie
zg6d whascicieli urzadzen technicznych i sieci, wtascicieli dziatek na
udostepnienie terenu oraz innych dokumentéw zwigzanych z wykonaniem
zamoOwienia, a wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa: pozwolen, w
tym wszelkich wymaganych pozwolen srodowiskowych, decyzji, odstapien,
porozumien, warunkéw technicznych, warunkow realizacyjnych, warunkow
przytaczenia do sieci, warunkdw usunigcia kolizji, uzgodnien sanitarno-
higienicznych,

b. opracowanie (w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy) projektu
budowlanego, tj.: projektu zagospodarowania terenu i projektu
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architektoniczno-budowlanego, oraz projektu technicznego we wszystkich
koniecznych branzach,

c. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB), i informacji dotyczacej BIOZ,

d. wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw rob6t budowlanych zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami w zakresie formy i metod sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego,

e. wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK),

f.  dokonanie wszelkich niezbednych dla realizacji zadania zgéd i pozwolen wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych, jezeli jest ono wymagane.

7.3 Zespot projektowy

W sktad zespotu projektowego muszg wchodzié specjalisci oraz projektanci we
wszystkich wymaganych branzach.

7.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi w sposéb czytelny wszystkimi koniecznymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy.

8. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

8.1 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjq projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

8.2 Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacja projektowa

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany). W

przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow

lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich poprawek i pokryje

koszty wynikajgce z tych btedéw i brakéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone

materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz

przepis6w i obowigzujacych w tym zakresie norm.

8.3 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

1. Jakos$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
techniczno-budowlanymi i instrukcjami producentéw,

. Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

. Jakos¢ zastosowanych materiatéw

. Zabezpieczenie terenu budowy

. Ochrone srodowiska w czasie wykonywanych robét

. Ochrone przeciwpozarowg

. Ochrone wiasnosci publicznej i prawnej

. Bezpieczenstwo i higiene pracy

O NOO O WDN
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9. Ochrone i utrzymanie robot

10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

8.4 Materiaty

Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskiwania

materiatéw, i wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia

oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen

przeznaczonych do robét. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow i

urzgdzen do robot. ‘

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one

potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja

jako$é i wiadciwos$é do robét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca

czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z inwestorem lub poza teren budowy w miejscach zorganizowanych

przez \Wykonawce.

8.5 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres badan jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie

robét zgodnie z kontraktem. Na zyczenie wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg atesty i

certyfikaty, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajgcych procedury badan.

8.6 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8.7 Badanie prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobieranie prébek i badan materiatéw u zrodta ich

wytwarzania.

8.8 Dokumenty budowlane

Dokumentacje robot stanowig nastepujace dokumenty:

1. Pozwolenie na budowe

2. Projekt budowlany

3. Badania geotechniczne

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego.
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5. Pomiar geodezyjny.

8.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét poprzez m.in.
umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych rob6t. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8.10 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentaciji projektowej. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

8.11 Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na 0$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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lll. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganymi wynikami z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa Ochrony Srodowiska,
Prawa Geologicznego oraz Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodnos¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
pozyska Wykonawca we witasnym zakresie.

2.0swiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na
celu budowlane

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajgce prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.Przepisy prawne i normy
Akty prawne
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
3) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

5) PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska,
7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne.
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4.0 Inne posiadane informacje i dokumenty

4.1 Kopia mapy z okresleniem terenu inwestycji

& Geoportal.gov.pl - Geoportal I' X & geoportal.gov.p X +

O 8 = geoportal.gov.pl
T O R il -
seoportal.gov.pl
geoportal.gov. |

PLIK WIDOK ANALIZY POBIERANIE DANYCH WYSZUKIWANIA

planowanego
remontu

¥ 10.1795 2o I Rane

- K]
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4.2 Zdjecia stanu istniejacego
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4.3 Wypis z rejestru gruntéw i wyrys z mapy ewidencyjnej z dn.13.01.2025r.

PREZYDENT Wojewodztwo warminsko-mazurskie
MIASTA ELBLAG Powiat M Elblag
82-300 ELBLAG ul tacznosci 1 Jednostka ewidencyjna M Elblag

Obreb ewidencyjny 286101_1.0015, 15
Miejscowosc Elblgg (dTERYT 0932703)
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
wedlug stanu na dzien 2025-01-13 13.12 41
Jednostka rejestrowa gruntéw 286101_1 0015 G10
grupa rejestrowa 4

WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL 111 charakter stanu wiadania wlasnos¢
Miasto Elblag REGON: 170747715
Adres siedziby 82-300 Elblag tacznosci 1
UDZIAL 171 ~ charakter stanu wladania inny rodzaj wladania
ZARZAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH W ELBLAGU REGON: 00280992900000
Adres siedziby 82-300 Elblag Ratuszowa 4

DZIALKI EWIDENCYJUNE:

Numer Powierzchnia
Ark dziatki Doloenie aruntéw Opis wzytku Oznaczenie[ aso- Numer ksigi
mapy | ewiden 9 klasouzytku uzytku d[z;‘a‘;u wieczyste|
-cyjnej ha) 8
223/3  |Warszawska 55 Inne tereny zabudowane Bi 01029 0.1029|EL 1E/00097664/1

Identyfikator dziatki: 286101_1.0015.223/3
Rejestr zabytkow 497/96
INFORMACJE DODATKOWE 223/3
dziatka w granicach portu morskiego
| 22354 [wybrzeze Gdanskie Jinne tereny zabudowane | & | oo0576] o.0576EL1E/00097664/1
Identyfikator dziatki: 286101_1.0015.223/4
INFORMACJE DODATKOWE  223/4
dziatka w granicach portu morskiego

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.1605

Catkowita powi hnia jednostki rej ej: 0.1899
BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WLASNOSCI:
Powierzchnia uzytkowa Pow Liczba
Rodzaj zabudowy |kondyg
okali lokali pom
Adres budynku KWSQY wyodreb- |niewyodreb- | przyn bud)"':\‘ku na:/&od«h

Inionych{m?] [nionych{m?] [m?] (m3  |ziemnyc
Warszawska 55 budynki biurowe (105) 176]3/1 )
Identyfikator budynku 286101_1 0015 223 1_BUD
Identyfikatory dzialek na ktorych potozony jest budynek
286101_10015 223/3
Rejestr zabytkow 497/96
tACZNIE BUD NAWYPISIE 1 LACZNIE NA WYPISIE ] [ [ 175[
KLAUZULE

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczyste)

W dniu 13012025
dokument sporzadzony przez Beata Cier

data imve | NaZwiSko 0sOby upowaz mone
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Prezydent Miasta Elblag
Oznaczeme organu

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie

Powiat: M. Elblag

Jednostka ewidencyjna: M. Elblag

Obreb ewidenceyjny: 15
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