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UMOWA Nr ...........ccceeeeeeeeeee. (PROJEKT)

zawarta W dnil .coceeceeeveeneeenencnieieenienns w Starachowicach pomiedzy Gming Starachowice zwang
dalej ,Zamawiajagcym”, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150,
Regon: 291009892, w imieniu ktérej dziata: Marek Materek - Prezydent Miasta Starachowice,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane - w tym nr rejestru sagdowego, nazwa i siedziba sgdu rejestrowego
(jesli dotyczy) nr NIP i REGON. W przypadku spétek kapitatowych sktad zarzadu i wartos¢ kapitatu zaktadowego lub
akcyjnego (optaconego).

zwanym dalej ,,Wykonawcg", reprezentowanym przez:

Z uwagi na tres¢ art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamédwieri publicznych
(tj. Dz. U. 2 2024 r. poz. 1320 z pdz. zm.) do niniejszej umowy nie majq zastosowania przepisy tejze
ustawy.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie: Pefnienie ustugi
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,,Remont drogi gminnej - ul. 6 Wrzesnia od
km 0+000 do km 0+416 w Starachowicach”

2. Zamoéwienie obejmuje Swiadczenie ustugi w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie rekojmi
za wady, ©polegajagcej na  koordynacji, zarzadzaniu, kontroli, nadzorowaniu
i rozliczeniu robét budowlanych, w tym ewentualnych robo6t zamiennych i dodatkowych.

3. Roboty budowlane beda wykonywane na podstawie odrebnej umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg robét.

4. Planowany termin zakohczenia robo6t budowlanych: do dnia odbioru korcowego robét
budowlanych i przedstawienia przez Wykonawce rozliczenia robét tj. ok. 10 miesiecy od
dnia podpisania umowy (obejmuje takze rozliczenie koncowe nadzorowanych robét
budowlanych). W przypadku zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych z Wykonawca,
termin nadzoru inwestorskiego réwniez ulega zmianie. Zmiana terminu realizacji inwestycji
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Okres rekojmi za wady bedzie zgodny z ofertg wykonawcy rob6t budowlanych.

6. Gtowny zakres robdt budowlanych objetych nadzorem obejmuje remont drogi gminnej
0 facznej dtugosci 416m i szerokosci od 6,0 do 8,9m.

Szczegobtowo zakres nadzorowanych rob6t budowlanych opisuje OPZ, SST oraz przedmiar robét
zatgczona do Specyfikacji Warunkdédw Zamoéwienia na wykonanie robo6t budowlanych
(opublikowanej na stronie BIP Zamawiajgcego).
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7. Zamowienie obejmuje Swiadczenie ustugi w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie rekojmi
za wady, polegajacej na koordynacji, zarzadzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robét
budowlanych, w tym ewentualnych robo6t dodatkowych i zamiennych.

8. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu zaméwienia podmiotowi trzeciemu.
9. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.
§2
TERMIN REALIZAC]I
1. Termin realizacji ustugi w okresie realizacji robét:
1.1. termin rozpoczecia - od dnia przekazania placu budowy,

1.2. termin zakonczenia - do dnia odbioru koricowego robét budowlanych i przedstawienia przez
Wykonawce rozliczenia robét tj. ok. 10 miesiecy od dnia podpisania umowy (obejmuje takze
rozliczenie koricowe nadzorowanych robét budowlanych).

2. Termin realizacji ustugi w okresie rekojmi:
2.1. termin rozpoczecia - od dnia dokonania odbioru koncowego rob6t budowlanych,

2.2. termin zakonczenia - do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi dla rob6t budowlanych lub do
dnia odbioru usuniecia usterek przez wykonawce rob6t budowlanych, w zaleznosci od tego,
ktory termin pdzniej sie konhczy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite
wynagrodzenie ryczattowe, zgodne z ofertg w wysokosci:

1.1. w przypadku podmiotéow prawa bedacych przedsiebiorcami, catkowite wynagrodzenie,
zgodnie z ofertg w wysokosci:

brutto (a+h)....cecvvceeieiiiiieieeeeee, Zh, SEOWNIE: e ztotych w tym:
a) wynagrodzenie Netto: .......ccccecveerernenn. zt,

SHOWNIE! ettt Ztotych
b) podatek VAT 23% ...cccoevvevrervevrennennen Zh, SFOWNIE: .ot Ztotych

1.2. w przypadku os6b fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej, catkowite
wynagrodzenie zgodnie z ofertg w wysokosci:

brutto (a+h)..ccevevereeiieieieeieeee zZh, SHOWNIE: .o ztotych w tym:
a) wynagrodzenie brutto wedtug rachunku: ........cccoveverenneneenicenienennen. zt

SHOWNIE! ittt s Ztotych
b) sktadki ZUS i sktadki na Fundusz Pracy pracodawcy:.......cceceeereererennennen zt

SHOWNIE! ittt s Ztotych

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
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przedmiotu umowy, w tym wszelkie optaty publiczno - prawne, podatek VAT, a w przypadku
0s6b fizycznych nieprowadzgcych dziatalnosci gospodarczej - oprécz wynagrodzenia brutto dla
Wykonawcy rowniez sktadki ZUS i sktadki na Fundusz Pracy pracodawcy / zatrudniajgcego
stanowigce koszty Zamawiajgcego nieujmowane w rachunku brutto przedktadanym przez
Wykonawce.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie czynnosci wynikajgce z niniejszej
umowy dotyczace nadzoru i rozliczania robo6t podstawowych oraz ewentualnych robot
zamiennych i dodatkowych.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.

5. Wynagrodzenie moze zostaC wyptacone w czesciach, za okresy co najmniej miesieczne,
w wysokosci proporcjonalnej do zaawansowania finansowego robo6t budowlanych, na
podstawie faktur czeSciowych, tgcznie do wysokosci 80% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych beda zatwierdzone przez inspektora /-éw/
nadzoru protokoty zaawansowania rob6t budowlanych za wykonane i odebrane roboty.

7. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego robot
budowlanych podpisany przez Zamawiajgcego, uzytkownika, inspektoréw nadzoru
i wykonawce robot budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia faktury w formie (niepotrzebne skresli¢):
papierowej (tradycyjnej) / wformiefaktury-elektronicznej-ustrukturyzowanef:

9. Faktura powinna zawiera¢ wskazanie Nabywcy i Odbiorcy wedtug ponizszego schematu:
Nabywca - Gmina Starachowice, NIP: 664-19-09-150, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45,
Odbiorca - Urzad Miejski w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45,
GLN: 5907741532003.

10. Zamawiajacy dokona zaptaty poprawnie wystawionej faktury przelewem na rachunek
bankowy nalezacy do Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni liczgc od daty
jej doreczenia, stosujagc mechanizm podzielonej ptatnosci. Rachunek Wykonawcy powinien
znajdowac sie w danych zgtoszonych do tzw. ,biatej listy” podatnikdw VAT.

11. Strony ustalaja, ze za dzieh spetnienia Swiadczenia pienieznego uwazac sie bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 moze ulec zmianie w okresie realizacji umowy
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie
ulegnie odpowiedniej zmianie. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonany
zakres ustugi ustalana bedzie z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcej na dzien wystawienia
faktury stawki podatku VAT. Zmiana ta wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
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§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Zakres obowigzkdéw i uprawnien Wykonawcy:

1. Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w petnym zakresie obowigzkéw
i uprawnien (tgcznie z kontrolowaniem rozliczen budowy) zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

2. Dokonywanie niezbednych zgtoszen zwigzanych z rozpoczeciem, zakonczeniem budowy oraz
realizacja wszelkich formalnosci zwigzanych z procedurg odbiorowa.

3. Ewentualne wystepowanie o niezbedne ekspertyzy, odstepstwa i oceny zwigzane z realizacjg
zadania.

4. Przygotowanie dokumentow niezbednych do przekazania Wykonawcy robét placu budowy
i uczestnictwo w tym przekazaniu.

5. Zapewnienie obecnosci Inspektora nadzoru na terenie budowy przez okres trwania realizacji
przedmiotu zamowienia. Czas pracy Inspektora winien by¢ dopasowany do pracy Wykonawcy
robot i wymagan Zamawiajacego. Zamawiajgcy wymaga pobytu Inspektora nadzoru minimum
1 raz w tygodniu i na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego oraz sporzadzenie
protokotéw w sytuacjach wymagajacych oméwienia problemow.

6. Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajgcego i
projektanta - wszelkich zmian do projektu wnioskowanych przez Wykonawce robét
budowlanych.

7. Systematyczne i biezgce monitorowanie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego oraz
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych nieprawidtowosciach i przeszkodach
w terminowym realizowaniu poszczegolnych zadan.

8. Biezgca kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakosci
wykonywanych robdét, wbudowanych elementéw i materiatéw, zgodnosci rob6t z warunkami
pozwoleh na budowe, zgtoszenn zamiaru wykonania robot, specyfikacjami technicznymi,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz wspotczesnej wiedzy
technicznej.

9. Biezgca kontrola oraz sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym
dokumentow rozliczeniowych sporzadzonych przez Wykonawce robdt (wynagrodzenie
Wykonawcy robdt jest wynagrodzeniem  kosztorysowym), uczestniczenie  wraz
z przedstawicielem Wykonawcy rob6t w sporzadzaniu ksigzki obmiaru.

10. Prowadzenie dokumentacji zwigzanej z realizacjg, w tym m. in. wymaganej przepisami Prawa
budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich
dokumentow, takich jak: atesty materiatowe, aprobaty techniczne, wyniki badan, deklaracje
zgodnosci dla dostarczonych materiatow itp.

11. Potwierdzenie zgtoszonej przez Wykonawce robdét budowlanych gotowosci do odbioru
koncowego, sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej i powykonawcze;j.
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12. Sporzadzanie i przedstawianie Zamawiajgcemu ,protokotéw koniecznosci” dla robot
dodatkowych oraz zamiennych.

13. W przypadku wystapienia robét dodatkowych oraz robot zamiennych - petnienie nadzoru nad
tymi robotami.

14. Informowanie Zamawiajgcego o postepie w realizacji inwestycji.

15. Organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych robét budowlanych oraz
sporzadzanie protokotéw z tych narad.

16. Rozwigzywanie problemdw i sporoéw powstatych w trakcie realizacji robot.
17. Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

18. Sporzadzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji z podziatem  kosztéw
na poszczegolne etapy i branze budowlane.

19. Przygotowanie informacji do sporzgdzenia dowodow przekazania - przejecia na majgtek
Srodkéw trwatych OT.

20. Uczestniczenie w uzgadnianiu harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego realizacji
inwestycji.

21. Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (w okresie rekojmi) i nadzorowanie usuwania
stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

§5
1. Wykonawca petnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedace
normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast
odpowiedzialnosci, za szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
Wykonawcy robdét budowlanych oraz Zamawiajgcego lub innych uczestnikbw procesu
inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci powodujgce powstate szkody.

§6

1. Wykonawca czuwa nad prawidtowg i terminowg realizacjg robot, zawiadamiajac niezwtocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie terminu
ww. robot.

2. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dazy do oszczednej realizacji inwestycji i zapobiega
stratom i marnotrawstwu.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiajgcego wydatkowania
srodkéw na realizacje inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, poprzez nalezyte wypetnienie obowigzkow wynikajgcych z umowy.
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§7

Wykonawca os$wiadcza, ze prowadzi/nie prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg i nie obejmujg go

przepisy o minimalnej stawce godzinowej przy umowie zleceniu.

§8
Zamawiajacy, na czas realizacji przedmiotu umowy udostepni Wykonawcy nastepujgce
dokumenty:
1. Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
2. Dokumentacje projektowg dotyczgca nadzorowanych robét.
§9
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. W sktad zespotu Wykonawcy wchodzg osoby:
1.1. Koordynator inspektoréw nadzoru - Inspektor nadzoru w branzy drogowej -
................................... - uprawnienia budowlane Nr........occecvevvnenienienienenens
1.2. Specjalista w zakresie kosztorysowania, pomiaréw i obmiardw robot - .......c.ccceeveeneenne.
2. Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany cztonka zespotu, jedynie za uprzednia, pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
3. Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. Zmiane osO6b wymienionych w ofercie nalezy zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pismie wraz
z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia nowej osoby.
5. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zmiany cztonka zespotu, jesli uzna, ze nie spetnia on
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw,
potwierdzajacych posiadane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
§10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca, zgodnie z ofertg, powierzy nastepujagcym podwykonawcom wykonanie n/w czesci
zamowienia:
2. Wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenia zamdwienia,
o ktérych mowa w ogtoszeniu o zamdwieniu, powotat sie na zasoby podmiotu:
(nazwa /firmy/ Podmiotu)
3. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, aby Podmiot wymieniony w ust. 2 realizowat ustugi, dla
realizacji ktérych wymagane sa wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie,
N Urzad Miejski w Starachowicach
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udostepniane przez ten Podmiot.
4. Wykonaweca oswiadcza, ze pozostatg cze$¢ zamdwienia bedzie realizowat sitami wtasnymi.

5. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamoOwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniedbania podwykonawcéw, jak za wiasne dziatania
i zaniedbania.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminéw niniejszej umowy.

7. Kazdorazowa zmiana zakresu podwykonawstwa, w tym réwniez Podmiotu wskazanego w ust. 2
w trakcie realizacji zamoéwienia musi by¢ udokumentowana przez Wykonawce z zachowaniem
wymagan zawartych w ofercie i oSwiadczeniami sktadanymi w trakcie postepowania.

8. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia w terminie 7 dni od
zawarcia umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu - bez obowigzku ptacenia kar umownych,

1.2. nieprzystagpienia do wykonania ustugi nadzoru nad realizacjg robét budowlanych przez
Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

1.3. jezeli zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz restrukturyzacyjne
w stosunku do Wykonawcy,

1.4. jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.5. jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb nienalezyty i
mimo zwrocenia na to uwagi i wezwania Zamawiajgcego nie wykazuje poprawy,

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemne;.

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odstgpienia od umowy w przypadku niewytonienia
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Wykonawcy robét w postepowaniu o udzielenie zamowienia na realizacje robo6t budowlanych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku rozwigzania umowy
z Wykonawcga robét budowlanych.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy. Strony spisz3
protokét zaawansowania prac na dzien odstgpienia i okreslg proporcjonalny sposéb rozliczenia
wynagrodzenia.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za nienalezyte wykonanie umowy:

2.1. za zwioke w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 0,5 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzierh zwtoki od wyznaczonego
przez Zamawiajgcego terminu,

2.2. za zawiniony brak pobytu cztonka zespotu Wykonawcy na placu budowy w terminach
wynikajgcych z wymogow umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy brakujgcy pobyt,

2.3. za niestawienie sie na wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, bez
uzasadnionego usprawiedliwienia, w sprawie realizowanych roboét lub w okresie rekojmi
w wysokosci 200 zt,

2.4. zakazdy udowodniony przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 0,5% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto,

2.5. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
z zastrzezeniem 8 10 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego -
przekraczajgcego wysokos$¢ kar umownych w tym wynikajgcego z utarty dofinansowania
w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastapita z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potracenia z art. 498 i dalszych
Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci z tytutu kar umownych
i innych odszkodowan.

6. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy
nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

<». Urzad Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice www.starachowice.eu
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§13
ZMIANY UMOWY | POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowia:
1.1. oferta Wykonawcy wraz z dodatkowymi dokumentami i oswiadczeniami ztozonymi po
wyborze najkorzystniejszej oferty,

1.2. zawiadomienie o wyborze oferty,

1.3. Zaproszenie ofertowe wraz z zatgcznikami z uwzglednieniem zmian dokonanych do
terminu sktadania ofert.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. Inicjatorem zmian w umowie moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne
wystapienie w okresie obowigzywania umowy zawierajgce uzasadnienie proponowanych

Zmian.
§14

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci
i praw wynikajgcych z umowy, jak rowniez na obcigzenie wierzytelnosci i praw wynikajgcych
Z umowy na rzecz osoby trzeciej.

2. O zmianie danych dotyczgcych reprezentacji Stron, jak réwniez o zmianie danych adresowych
oraz numeréw telefonéw kontaktowych i adresu e-mail, dana Strona, ktérej zmiana dotyczy
niezwtocznie poinformuje drugg Strone pisemnie. Zmiany powyzsze nie wymagajga aneksu do
umowy.

3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych i Prawa Budowlanego.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
N Urzad Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice www.starachowice.eu
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