
korytarz PP 0.16(9,94+4,08)*2*1,028.0428.0428.0428.04PP 0.10(9,48+9,27+3,06+0,95)*0,5PP 0.5(14,13+13,86+1,2)*0,5PP 0.20(8,79+1,76)*2*0,5PP 0.22((11,34+5,94)*2+0,85*2*3)*0,556.3656.3656.36*0,03+28.04*0,0356.36*0,03+28.04*0,0356.36*0,03+28.04*0,03PP 0.11(1,0+1,2)*1,53.303.30PP 0.1030,84*0,18PP 0.1121,64*0,18PP 0.1214,63*0,18PP 0.1421,78*0,18PP 0.1518,98*0,18PP 0.1639,72*0,18PP 0.2015,14*0,18PP 0.2235,53*0,1835.69PP 0.1030,84PP 0.1121,64PP 0.1214,63PP 0.1421,78PP 0.1518,98PP 0.1639,72PP 0.2015,14PP 0.2235,53198.26198.26198.26198.26190schody PP 0.11(0,3+0,16)*4*1,0+0,9*1,0schody PP 0.12(0,3+0,16)*4*1,0+0,9*1,0schody PP 0.10(0,27+0,17)*5*2,110.1035.69+10.10*0,0335.69+10.10*0,0335.69+10.10*0,03PP 0.2518,63PP 0.262,39PP 0.273,10PP 0.2811,27PP 0.29133,16PP 0.247,6176.150780780666*2,0*0,9011

Data opracowania:
2025-04-02

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Odtworzenie elementów wykończeniowych, tynków wewnętrznych, posadzki i izolacji 
podposadzkowej, stolarki drzwiowej - Przedszkole Publiczne nr 2 Kamienna Góra

Adres obiektu budowlanego: ul. Kościuszki 4, 58-400 Kamienna Góra
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

Data opracowania przedmiaru robót: 2025-04-02
Nazwa obiektu lub robót: Budynek przedszkola - piwnice.
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Odtworzenie elementów wykończeniowych,
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Odtworzenie elementów wykończeniowych, tynków wewnętrznych, posadzki i izolacji
podposadzkowej, stolarki drzwiowej - Przedszkole Publiczne nr 2 Kamienna Góra

1 Element Odworzenie tynków ścian i lamperi z tynków mozaikowych

1.1 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

korytarz PP 0.16 (9,94+4,08)*2*1,0 28,040000

RAZEM: 28,040000 m2 28,04

1.2 KNR BC 2/122/1
(2)

Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr. 
2˙cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap.

Wyliczenie ilości robót:

28.04 28,040000

RAZEM: 28,040000 m2 28,04

1.3 KNR BC 2/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 
1,0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

28.04 28,040000

RAZEM: 28,040000 m2 28,04

1.4 KNR BC 2/124/3
(1)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K

Wyliczenie ilości robót:

28.04 28,040000

RAZEM: 28,040000 m2 28,04

1.5 KNR BC 2/124/5
(1)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagocon-F

Wyliczenie ilości robót:

28.04 28,040000

RAZEM: 28,040000 m2 28,04

1.6 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy tynk mozaikowy, 
lamperie

Wyliczenie ilości robót:

PP 0.10 (9,48+9,27+3,06+0,95)*0,5 11,380000

PP 0.5 (14,13+13,86+1,2)*0,5 14,595000

PP 0.20 (8,79+1,76)*2*0,5 10,550000

PP 0.22 ((11,34+5,94)*2+0,85*2*3)*0,5 19,830000

RAZEM: 56,355000 m2 56,36

1.7 KNR 23/933/1 
analogia

Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

56.36 56,360000

RAZEM: 56,360000 m2 56,360

1.8 KNR BC 2/605/1 Tynk mozaikowy na ścianach wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany 
płaskie

Wyliczenie ilości robót:

56.36 56,360000

RAZEM: 56,360000 m2 56,360

1.9 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic 
budynku

Wyliczenie ilości robót:

56.36*0,03+28.04*0,03 2,532000

RAZEM: 2,532000 m3 2,53

1.10 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

56.36*0,03+28.04*0,03 2,532000

RAZEM: 2,532000 m3 2,53

1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

56.36*0,03+28.04*0,03 2,532000

RAZEM: 2,532000 m3 2,53
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Element Wymiana uszkodzonych okładzin ścian z płytek ceramicznych

2.1 KNR 401/701/2 
analogia

Rozbiórka miejscowa przedścianki i okładziny ścian z płytek ceramicznych, ułożonych na przedściance z płyt
GK na ruszcie stalowycm

Wyliczenie ilości robót:

PP 0.11 (1,0+1,2)*1,5 3,300000

RAZEM: 3,300000 m2 3,30

2.2 KNR 202/2004/3 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 2-warstwowa - 
odtworzenie obudowy ścian

Wyliczenie ilości robót:

3.30 3,300000

RAZEM: 3,300000 m2 3,300

2.3 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

3.30 3,300000

RAZEM: 3,300000 m2 3,300

3 Element Wymiana podłogi z płytek gresowych z podbudową i odtworzenie izolacji podposadzkowej

3.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-18˙cm - rozebranie posadzki z płytek 
ceramicznych wraz z warstwą podłoża betonowego i starą warstwą lastryko, rozebranie okładzin schodów

Wyliczenie ilości robót:

PP 0.10 30,84*0,18 5,551200

PP 0.11 21,64*0,18 3,895200

PP 0.12 14,63*0,18 2,633400

PP 0.14 21,78*0,18 3,920400

PP 0.15 18,98*0,18 3,416400

PP 0.16 39,72*0,18 7,149600

PP 0.20 15,14*0,18 2,725200

PP 0.22 35,53*0,18 6,395400

RAZEM: 35,686800 m3 35,69

3.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

35.69 35,690000

RAZEM: 35,690000 m3 35,69

3.3 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

PP 0.10 30,84 30,840000

PP 0.11 21,64 21,640000

PP 0.12 14,63 14,630000

PP 0.14 21,78 21,780000

PP 0.15 18,98 18,980000

PP 0.16 39,72 39,720000

PP 0.20 15,14 15,140000

PP 0.22 35,53 35,530000

RAZEM: 198,260000 m2 198,26

3.4 KNR 15/527/2 Izolacje poposadzkowe papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym,papa termozgrzewalna gr 3-4mm

Wyliczenie ilości robót:

198.26 198,260000

RAZEM: 198,260000 m2 198,26

3.5 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

198.26 198,260000

RAZEM: 198,260000 m2 198,26

3.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - do 20mm

Wyliczenie ilości robót:

198.26 198,260000

RAZEM: 198,260000 m2 198,26

3.7 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

198.26 198,260000

RAZEM: 198,260000 m2 198,26

3.8 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

190 190,000000

RAZEM: 190,000000 m 190,00
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<-NR->
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3.9 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm, na stopniach schodowych - usunięcie odbicie płytek 
ceramicznych i starych warstw zaprawy klejącej

Wyliczenie ilości robót:

schody PP 0.11 (0,3+0,16)*4*1,0+0,9*1,0 2,740000

schody PP 0.12 (0,3+0,16)*4*1,0+0,9*1,0 2,740000

schody PP 0.10 (0,27+0,17)*5*2,1 4,620000

RAZEM: 10,100000 m2 10,10

3.10 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10.10 10,100000

RAZEM: 10,100000 m2 10,10

3.11 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic 
budynku

Wyliczenie ilości robót:

35.69+10.10*0,03 35,993000

RAZEM: 35,993000 m3 35,99

3.12 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

35.69+10.10*0,03 35,993000

RAZEM: 35,993000 m3 35,99

3.13 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

35.69+10.10*0,03 35,993000

RAZEM: 35,993000 m3 35,99

4 Element Wymiana spoinowania posadzek

4.1 KNRW 
401/620/9

Usunięcie uszkodzonych spoin w posadzkach z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

PP 0.25 18,63 18,630000

PP 0.26 2,39 2,390000

PP 0.27 3,10 3,100000

PP 0.28 11,27 11,270000

PP 0.29 133,16 133,160000

PP 0.24 7,6 7,600000

RAZEM: 176,150000 m2 176,150

4.2 Kalkulacja 
własna

Spoinowanie posadzki z płytek, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

176.150 176,150000

RAZEM: 176,150000 m2 176,150

5 Element Malowanie pomieszczeń

5.1 KNR BC 2/124/3
(1)

Prace wykończeniowe przy tynkach , gruntowanie powierzchni starych tynków

Wyliczenie ilości robót:

780 780,000000

RAZEM: 780,000000 m2 780,00

5.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ścian i sufitów

Wyliczenie ilości robót:

780 780,000000

RAZEM: 780,000000 m2 780,00

6 Element Wymiana skrzydeł drzwi wewnętrznych

6.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0

6.2 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych - ościeżnice 
regulowane

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0

6.3 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 
1.6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

6*2,0*0,90 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80
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7 Element Instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania

7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie próby szczelności 
instalacji po montażu grzejników

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,0

7.2 Kalkulacja 
indywidualna

Sprawdzenie i wymiana/przełożenie niezbędnego osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki itp) wraz z 
pomiarami po wykonanych robotach remontowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,0


