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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

dla projektów wielobranżowych, budowlano - wykonawczych: 

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIAŁCE 1043/11 
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJĄ 

MECHANICZNĄ, KLIMATYZACJĄ I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BĘDĄCEGO ETAPEM II 
INWESTYCJI PN.: BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO – TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESŁAW WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. 

WYZWOLENIA W BOLESŁAWIU 
 

 
SST 1.3.1. - Roboty budowlane instalacyjne w branży instalacji elektrycznych i pokrewnych. 

CPV 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji 
elektrycznych i pokrewnych, wewnętrznych dla w/w zadania obejmujący w szczególności: wymagania, co 
do parametrów i jakości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w wycenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 
Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót: 

CPV 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

CPV 45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne, 

CPV 45311200-2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych, 

CPV 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej, określony w Projekcie Wykonawczym i 
Przedmiarze Robót tzn.: 

➢ zasilanie budynku, 

➢ budowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP PPOŻ, 

➢ budowę instalacji kompensacji mocy biernej, 

➢ budowę WLZ i koryt kablowych, 

➢ budowę zasilacza awaryjnego UPS, 

➢ budowę rozdzielnic, 

➢ budowę instalacji gniazd, wypustów 1-fazowych i 3-fazowych, 

➢ budowę instalacji gniazd dedykowanych DATA, 

➢ budowę instalacji oświetlenia podstawowego i zewnętrznego, 

➢ budowa instalacji iluminacji, 

➢ budowę instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego, 

➢ budowę instalacji przepięciowej, 

➢ budowa instalacji miejscowych szyn wyrównawczych. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja 
Techniczna – Ogólna”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 1988 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom V Instalacje elektryczne, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje elektryczne, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0  (CPV 
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna 

Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i 
instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. 

Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 
konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producentów. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 

W instalacji elektrycznej w budynku należy uwzględnić  wytyczne zawarte w opracowaniu z 2022 
roku wydane przez Instytut Techniki Budowlanej pod nazwą: „Dobór kabli elektrycznych do 
zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień”. Mając na względzie 
wspomniane opracowanie w budynku należy stosować kable instalowane w wiązkach i 
pojedynczo w obrębie dróg ewakuacyjnych i poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Eca. 

 
Wszystkie proponowane nazwy producentów oznaczają referencyjne parametry techniczne, które mogą 
być zastąpione inny produktami o niegorszych parametrach technicznych i estetycznych, dobranych za 
zgodą inspektora nadzoru inwestorskiego i zespołu projektowego. 
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2.2. Źródła uzyskania materiałów 

W  wyznaczonym   przez  Inwestora  terminie,  Wykonawca   przedstawi  szczegółowe  informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze w 
terminie określonym przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 
3. Sprzęt. 

3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja techniczna - 
Ogólna”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w SST i wskazaniach   Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt podstawowy: samochód dostawczy do 0,9t, sprzęt instalacyjno-montażowy, wiertarki, 
drabiny do wys. 3,5m, rusztowanie przejezdne do wys. 6m,  mierniki do wykonywania pomiarów 
instalacji logicznych (np. FLT4), tester OTDR, miernik skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
miernik rezystancji izolacji, podnośnik hydrauliczny spawarka. 

4. Transport. 
4.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja 
Techniczna - Ogólna”. 

 

4.2. Transport materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej lub w SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiały na 
budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Kable i przewody należy 
transportować z zachowaniem następujących warunków : 

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu  
nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od  +4°C,  przy czym wewnętrzna 
średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, zaleca się 
przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w 
skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, bębny z kablami przewożone w skrzyniach 
samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do 
dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w 
skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, zabronione jest 
przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem, umieszczenie i 
zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy pomocy podnośnika 
hydraulicznego, swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 
kabli jest zabronione. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu 
po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót. 

5.1 Informacje podstawowe  

Budowa linii kablowej n N 
Projektowane odcinki linii kablowych nN należy wykonać kablami o napięciu znamionowym 0,6/1kV z 
żyłami roboczymi miedzianymi typu YKXS 4x240. 
Przy układaniu linii kablowych należy zachować szczególną uwagę, aby nie uszkodzić powłok 
izolacyjnych kabli. Powinny być również zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu 
innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
Projektuje się ułożenie kabla zasilającego nN w ziemi na głębokości 70cm, a pod drogami na głębokości 
110cm - odległość mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla. Jeżeli 
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głębokość ta nie będzie mogła być zachowana w przypadkach szczególnych, np. przy skrzyżowaniu lub 
obejściu urządzeń podziemnych dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na 
tym odcinku kable należy chronić osłoną otaczającą. 
Kable powinny być ułożone w wykopie na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10cm linią falistą z 
zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
Kable przed zasypaniem zgłosić do Inżyniera budowy w celu odbioru 1 etapu robót odkrytych. Ułożone 
kable należy zasypać piaskiem tak, aby grubości warstwy mierzona od zewnętrznej krawędzi kabla 
wynosiła, co najmniej 10 cm.  
Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być oznaczona, w tym celu na całej długości trasy nad 
linią kablową nN należy ułożyć folię koloru niebieskiego. Folia powinna być ułożona, co najmniej 25 cm 
nad kablem. W odstępach nie większych jak 10m na linii kablowej należy nałożyć opaski z metryką kabla. 
Skrzyżowanie projektowanych linii kablowych z drogą należy wykonać przepustem ochronnym z rur 
otaczających. Rury osłonowe winny objąć całą szerokość jezdni plus, co najmniej 50 cm po obu stronach 
drogi. 
Projektowane kable w miejscach skrzyżowań z innymi kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi, 
kanałami oraz wodociągami i siecią gazową i ciepłowniczą należy prowadzić w osłonach z rur 
otaczających ułożonych na całej długości skrzyżowania. 
Prowadzenie kabla powyżej względnie poniżej skrzyżowanych obiektów w zależności od warunków 
lokalnych należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne. 

 
Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - PWP 
Instalacja elektryczna budynku zostanie wyposażona w 3 przeciwpożarowe wyłączniki prądu (PWP dla 
instalacji budynkowych, PWP dla instalacji fotowoltaicznej po stronie DC oraz PWP dla zasilacza UPS 
pompowni). Wszystkie wyłączniki prądu są sprzężone ze sobą i odcinają dopływ prądu do wszystkich 
obwodów w budynku z wyłączeniem urządzeń, które muszą być zasilane w trakcie pożaru. 
Wyłącznik pożarowy PWP WG składa się z: 

- urządzenia wykonawczego (rozłącznik w certyfikowanej obudowie wraz z automatyką sterującą), 
- urządzenia uruchamiającego (przycisk wyzwalający), 
- urządzenia sygnalizującego (lampka kontrolna zadziałania rozłącznika), 

Wszystkie elementy PWP WG to urządzenie wykonywane jako wyrób budowlany i mają posiadać znak 
budowlany "B" oraz certyfikat CNBOP. 

 

Kompensacja mocy biernej 
W pomieszczeniu technicznym 1.14 należy zlokalizować baterię kondensatorów jako szafę o wymiarach 
790x500x250mm o mocy 50kVAr (regulacja w 4 stopniach) w wykonaniu wzmocnionym na działanie 
wyższych harmonicznych. W rozdzielnicy RG przed wszystkimi odbiorami należy zlokalizować 
przekładnik prądowy oraz obwody napięciowe dla odczytu aktualnych wartości. Baterię kondensatorów 
zasilać poprzez rozłącznik bezpiecznikowy 3P 160A wyposażony we wkładki bezpiecznikowe 3x125A 
WT/gG z użyciem przewodu 4xYLY50+YLY25. 

 

Ostateczny dobór baterii kondensatorów kompensujących należy potwierdzić specjalistycznymi 

pomiarami po uruchomieniu obiektu. 

 WLZ i koryta kablowe 
Od układu pomiarowego w granicy posesji do ist. ZK-PWP należy wymienić WLZ na kabel 
YKXS4x240mm2 (wg odrębnego opracowania). 

Od istn. ZK-PWP do PWP1/UW WLZ prowadzić kablem 4xYKXS150+YKXS95mm2 podtynkowo. 
Od istn. PWP1/UW do RG WLZ prowadzić kablem 4xYKXS150+YKXS95mm2 natynkowo na 

uchwytach i w korycie kablowym. 
Od RG do R-1 WLZ prowadzić przewodem YKXS5x16 w korycie kablowym. 
Od RG do R0 WLZ prowadzić przewodem YKXS5x10 w korycie kablowym. 
Od RG do RK WLZ prowadzić przewodem YKXS5x10 w korycie kablowym. 
Od RK do RK1 WLZ prowadzić przewodem YKXS3x6 w korycie kablowym. 
Od RG do R1 WLZ prowadzić przewodem YKXS5x25 w korycie kablowym. 
Od RG do ŁEV WLZ prowadzić przewodem YKXS5x10 natynkowo na uchwytach i podtynkowo. 
Od instalacji fotowoltaicznej do RG WLZ prowadzić przewodem YKXS5x10 w korycie kablowym. 

Wszystkie przejścia kabli przez ściany i stropy stref pożarowych należy wykonać przez przepusty 
zachowując wymaganą odporność ogniową. 
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W celu prowadzenia WLZ, kabli i przewodów w budynku projektuję się koryta kablowe silnoprądowe 
oraz słaboprądowe o wymiarach podanych na rzutach. Na dachu prowadzić koryta kablowe kryte 
prowadzone pod ażurowymi płytami pomostowymi. 

Koryta przy ścianach montować na wspornikach fajkowych (kątownikach). W pozostałych miejscach 

korytka należy zamocować do stropu za pomocą prętów.  

Zasilacz awaryjny UPS.  

W pomieszczeniu elektrycznym należy zlokalizować zasilacz bezprzerwowy UPS 1-faz. z wewnętrznym 
bypass np. APC Easy UPS SRV 6000 VA 230V lub równoważny.  

 
Rozdzielnica RG 
Rozdzielnicę RG zasilać z WG-PWP kablem 4xYKXS150+YKXS95 prowadzonym natynkowo na 
uchwytach i w korycie kablowym. RG w obudowie metalowej stojącej np. UNIVERS (1850x850x275), 
IP55, kl. II. Rozdzielnicę RG wyposażyć zgodnie z rysunkiem E-14.  
 
Rozdzielnica R-1 

Rozdzielnicę R-1 zasilać z RG przewodem YKXS5x16 prowadzonym w korycie kablowym. R-1 w 
obudowie podtynkowej 5x24 o IP 30. Rozdzielnicę R-1 wyposażyć zgodnie z rysunkiem E-15.  

 
Rozdzielnica R0 
Rozdzielnicę R0 zasilać z RG przewodem YKXS5x10 prowadzonym w korycie kablowym. R0 w 
obudowie podtynkowej 5x24 o IP 30. Rozdzielnicę R0 wyposażyć zgodnie z rysunkiem E-16. 
. 
Rozdzielnica RK 
Rozdzielnicę RK kotłowni zasilać z RG przewodem YKXS5x10 prowadzonym w korycie kablowym. RK w 
obudowie natynkowej hermetycznej 4x18 o IP 65. Rozdzielnicę RK wyposażyć zgodnie z rysunkiem E-
18. Rozdzielnica RK zasila odbiorniki znajdujące się w kotłowni oraz rozdzielnicę RK1.  
 
Rozdzielnica RK1 

Rozdzielnicę RK1 zasilać z RK przewodem YKXS3x6 prowadzonym w korycie kablowym. RK1 w 
obudowie natynkowej hermetycznej 3x18 o IP 65. Rozdzielnicę RK1 wyposażyć zgodnie z rysunkiem E-
19.  

 
Rozdzielnica R1 
Rozdzielnicę R1 zasilać z RG przewodem YKXS5x25 prowadzonym w korycie kablowym. R1 w 
obudowie podtynkowej 6x36 o IP 30. Rozdzielnicę R1 wyposażyć zgodnie z rysunkiem E-17.. 

 
Instalacja gniazd i wypustów 1-fazowych i 3-fazowych 
Instalacja gniazd, wypustów 1-fazowych i 3-fazowych prowadzić podtynkowo oraz w korytach kablowych 
przewodami kabelkowymi YDY. 
Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 
przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 
miejsca montażu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-E-002. 

Gniazda montować jako podwójne, pojedyncze oraz w zestawach z gniazdami RJ-45. W 
pomieszczeniach gdzie może pojawić się wilgoć montować osprzęt szczelny o IP44 na wysokości 1,15m. 
Na rysunku wyszczególniono gniazda hermetyczne. W pozostałych pomieszczeniach gniazda ogólne 
montować na wysokości 0,3m nad posadzką.  
Wypusty zakończyć puszką hermetyczną natynkową z zapasem przewodu około 2m lub połączyć z 
tabliczką zaciskową urządzeń. 

 

 Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA 
Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA w budynku prowadzić podtynkowo oraz w korytach 
kablowych przewodami kabelkowymi YDY. 
Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 
przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 
miejsca montażu gniazd zgodnie z przepisami PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  
Gniazda montować na wysokości 0,3m lub na wysokości wskazanej na rysunkach. 
Gniazda przy zestawach dedykowanych montować jako pojedyncze w zestawach w liczbie podanej na 
rysunkach. 
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Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego elewacyjnego 
Instalację oświetlenia podstawowego i zewnętrznego elewacyjnego prowadzić podtynkowo oraz w 
korytach kablowych przewodami kabelkowymi YDY. 
Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 
przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 
miejsca montażu wyłączników zachować zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-E-002. 
Łączniki lokalizować na wysokości 1,15m. W pomieszczeniach zamontować oprawy oświetleniowe 
zgodne z parametrami określonymi w legendzie. 
Oświetlenie zewnętrzne realizować poprzez oprawy oświetleniowe zgodne z parametrami określonymi w 
legendzie, mocowane do ściany zewnętrznej budynku sterowane łącznikami oraz przez zegar 
astronomiczny.  

 
 Instalacja iluminacji 
Montaż pasków LED adresowalnych RGBW należy prowadzić  w profilach aluminiowych w elewacji wg 
projektu architektury. Dla sterowania paskami LED w suficie podwieszanym piętra montować sterowniki 
DMX/WS2811.  
Dla zarządzenia sterownikami LED w serwerowni montować sterownik (serwer) oświetlenia 
wykorzystujący protokół DMX512.  
W celu zasilania przyjęto 1 zasilacz LED 230V/24VDC o mocy 250W na paski LED w każdych 6 filarach. 
Zasilacze i sterowniki montować w obudowach w sufitach podwieszanych na piętrze.  
Ostatecznie rozwiązania zasilania i sterowania iluminacji na etapie wykonawstwa po wyborze 
konkretnych produktów na podstawie wytycznych producenta. 

 
Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego 
Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego prowadzić podtynkowo 
przewodami kabelkowymi YDY. 
Instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi realizować poprzez oprawy dedykowane 
awaryjne z wbudowanym modułem awaryjnym 1 godzinnym podpięte na stałe do sieci. Tryb pracy 
awaryjny. 
Oprawy awaryjne ewakuacyjne są tak rozmieszczone aby po zaniku napięcia spełnić wymagania co do 
minimalnego poziomu natężenia oraz zachowania stosunku natężenia max/min 40:1: 

- w osi drogi (pas 1m) natężenia oświetlenia wynosiło min 1 lx, a na szerokości 0,5m od osi minimum 
0,5 lx, 

- bezpośrednio przy hydrancie natężenie oświetlenie powinno wynosić nie mniej niż 5lx. 
Instalację oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego realizować poprzez oprawy kierunkowe 
z wbudowanym modułem awaryjnym 1 godzinnym podpięte na stałe do sieci, tryb pracy ciągły, zgodne z 
parametrami określonymi w legendzie.  
Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) oraz kierunkowego (ewakuacyjnego) muszą 
posiadać certyfikat CNBOP. 
Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 
przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 
miejsca montażu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-E-002. 
Nadzorowanie stanu modułów awaryjnych wykonać poprzez system centralnego nadzoru opraw 
awaryjnych. Centralkę systemu nadzoru opraw awaryjnych należy zamontować w pomieszczeniu 
technicznym elektrycznym na parterze budynku. 
 
Ochrona przepięciowa 
Dla budynku ochrona przepięciowa realizowana będzie w RG oraz R1 za pomocą ogranicznika przepięć 
TYP 1 kombinowany 25kA 1500V oraz w rozdzielnicach obiektowych R-1, R0, RK i RK1 za pomocą 
ogranicznika przepięć TYP 2 20kA 1250V. 
 
Instalacja miejscowych szyn wyrównawczych 
W budynku w pomieszczeniach pokazanych na rzucie zamontować miejscowe szyny wyrównawcze na 
wys. 0,3m. MSZW należy połączyć z GSZWB znajdującą się w RG przewodem YLY 16 prowadzonym 
pod tynkiem oraz korycie. W celu połączenia MSZW z poszczególnymi urządzeniami, które mogą 
znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej należy użyć przewodów DY 4 pod 
tynkiem. 
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5.2 Informacje uzupełniające 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inwestora oraz przepisami. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a także w 
normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Trasa 
prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w 
liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montażu 
gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-E-002. 

 

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami.  

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

Wszystkie przejścia kabli przez ściany i stropy należy wykonać przez przepusty zachowując 
wymaganą odporność ogniową. 

 

Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 
kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 
montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 
wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

 

Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
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Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych 
pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą 
spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 
koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

 

Układanie przewodów 

Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

- wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody 
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

 

Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do 
tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać 
wg wcześniej opisanych zasad. 

 

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

• w wykonaniu zwykłym, 

• w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

− bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

− na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

− pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 

− na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

− w listwach PCW. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 
być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod 
przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej 
należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy 
i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub 



10 

kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 

 

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do 
podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 

 

Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji 
nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk 
ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna za-
pewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją it 

 

 
UWAGI KOŃCOWE 
Całość prac projektowych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 Po wykonaniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary i próby techniczne: 
➢ sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, 

➢ sprawdzenie rezystancji izolacji poszczególnych obwodów, 

➢ sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, 
➢ pomiar rezystancji uziemienia, 
➢ sprawdzić test wyłączników różnicowoprądowych oraz czas wyłączenia, 
➢ pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy. 
 W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacje elektryczne powinny być poddawane 

badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta 
powinna obejmować badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawności połączeń, 
osprzętu i środków ochronny przeciwpożarowej, rezystancji izolacji przewodów oraz rezystancji instalacji 
i aparatów oraz testu wyłączników różnicowo prądowych 
 

 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 
specyfikacji. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne 
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wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

 

6.3. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.4. Kontrola i sprawdzenie jakości wykonania robót- zakres 

Kontrola jakości wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania prac z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, zaleceniami Inwestora i 
obowiązującymi przepisami. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
lub ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  umówionej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inwestora. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami projektu, 
przedmiaru robót lub ST. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
takich jak [m] ułożonych kabli, przewodów, listew itp., [szt.] zamontowanych urządzeń, osprzętu itp. i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
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czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

·         odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

·         odbiorowi częściowemu, 

·         odbiorowi końcowemu, 

·         odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele 
właścicieli tych sieci i urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, 
zgodnie z treścią właściwych uzgodnień. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego  robót dokona  komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową lub SST. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W   
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją   projektową lub SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na  cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
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 sporządzona w  trakcie realizacji umowy, 

- ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem  lub ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4 „Odbiór końcowy". 
 

9. Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Ustalenia ogólne 
Prace elektryczne objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym 
bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. Przy rozliczeniach należy 
każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

9.2.Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10.    Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207, póz. 2016, z 2003r. z późn. zm.) i aktami 
wykonawczymi do tych ustaw, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami,  
 
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach 
mieszkalnych. Podstawy planowania, 
 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa, 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym, 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi, 
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie, 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza, 
PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Odłączenie izolacyjne, łączenia i sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami, 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia, 
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PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych, 
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe, 
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego, 

N-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 Miejsca pracy 
we wnętrzach, 

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne, 

katalogi producentów aparatów i urządzeń elektrycznych, 

aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania. 
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego, 
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne, 
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem, 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia, 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach, 
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 Miejsca pracy we wnętrzach, 
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne, 
Wytyczne SITP WP-02:2010 Instalacje sygnalizacji pożarowej projektowanie, 
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, 
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, 
katalogi producentów aparatów i urządzeń elektrycznych, 
aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla projektów wielobranżowych, budowlano - wykonawczych: 

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIAŁCE 1043/11 
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJĄ 

MECHANICZNĄ, KLIMATYZACJĄ I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BĘDĄCEGO ETAPEM II 
INWESTYCJI PN.: BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO – TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESŁAW 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH 1043/4,1043/11 
PRZY UL. WYZWOLENIA W BOLESŁAWIU 

 
 

SST 1.3.2. - Roboty budowlane instalacji słaboprądowych i pokrewnych. 

CPV 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji 
słaboprądowych i pokrewnych, wewnętrznych dla w/w zadania obejmujący w szczególności: 
wymagania, co do parametrów i jakości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być 
ujęte w wycenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót: 

CPV 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

CPV 45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne, 

CPV 45311200-2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych, 

CPV 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej, określony w Projekcie 
Wykonawczym i Przedmiarze Robót.,  

➢ budowa instalacji przyzywowej w WC niepełnosprawnych, 

➢ budowę instalacji detekcji metanu, 

➢ budowę instalacji okablowania strukturalnego, 

➢ budowę instalacji monitoringu wizyjnego CCTV IP, 

➢ budowę instalacji systemu kontroli dostępu KD, 

➢ budowę instalacji wideodomofonowej, 

➢ montaż instalacji fotowoltaicznej, 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja 
Techniczna – Ogólna”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
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Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 1988 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom V Instalacje elektryczne, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje elektryczne, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0  (CPV 
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna 

Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i 
instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. 

Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 
konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producentów. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

W  wyznaczonym   przez  Inwestora  terminie,  Wykonawca   przedstawi  szczegółowe  informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
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były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze w 
terminie określonym przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 
3. Sprzęt. 

3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna - 
Ogólna”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w SST i wskazaniach   Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt podstawowy: samochód dostawczy do 0,9t, sprzęt instalacyjno-montażowy, wiertarki, 
drabiny do wys. 3,5m, rusztowanie przejezdne do wys. 6m,  mierniki do wykonywania pomiarów 
instalacji logicznych (np. FLT4), tester OTDR, miernik skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
miernik rezystancji izolacji, podnośnik hydrauliczny spawarka. 

4. Transport. 
4.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja 
Techniczna - Ogólna”. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej lub w SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
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odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiały na 
budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Kable i przewody 
należy transportować z zachowaniem następujących warunków : 

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu  
nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od  +4°C,  przy czym wewnętrzna 
średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, zaleca się 
przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w 
skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, bębny z kablami przewożone w skrzyniach 
samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane 
do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w 
skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, zabronione jest 
przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem, umieszczenie i 
zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy pomocy podnośnika 
hydraulicznego, swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 
kabli jest zabronione. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu 
po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót. 
 Instalacja przyzywowa w WC niepełnosprawnych 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w WC NPS w budynku projektuje się 
system alarmowo-przyzywowy. 
W celu umożliwienia wyzwolenia alarmu osobom niepełnosprawnym w WC, w bliskości sedesu 
i umywalki, należy zamontować przyciski alarmowe ze sznurem pociągowym. Po wyzwoleniu alarmu 
(sygnalizowane czerwoną kontrolką na przycisku) zostanie uruchomiony sygnał alarmowy dźwiękowo-
optyczny. Wezwanie pomocy można skasować jedynie przyciskiem znajdującym się w łazience skąd 
został nadany sygnał alarmowy. 
Przycisk alarmowy należy zlokalizować na wysokości 1,2m. Sznur pociągowy powinien sięgać posadzki 
łazienki. Kasownik alarmu umieścić wewnątrz łazienki w bliskości drzwi. Sygnalizatory dźwiękowo-
optyczny zlokalizować na zewnątrz WC w miejscu wskazanym na rzucie. 
Instalację zasilać napięciem bezpiecznym ~24V z transformata bezpieczeństwa zlokalizowanego w 
obudowie. 
 
Instalacja detekcji metanu 
W celu zabezpieczenia pomieszczenia kotłowni 1.10 przed skutkami niepożądanego wycieku gazu 
instalację wyposażono w aktywny system bezpieczeństwa. System odcina dopływ gazu do obiektu przy 
stężeniu nie wyższym niż 10% dolnej granicy wybuchowości oraz sygnalizuje dźwiękowo oraz 
optycznie o zagrożeniu. 

System składa się z zaworu klapowego samozamykającego, modułu alarmowego z zasilaczem 
buforowym, detektora gazów czułego na metan oraz sygnalizatora dźwiękowo-optycznego. Detektor 
umieścić nie niżej niż 0,3m od stropu w miejscu wskazanym na rzucie. Sygnalizator montować w 
miejscu wskazanym na rzucie na zewnątrz budynku. 

  
 

Instalacja okablowania strukturalnego 
W budynku w pomieszczeniu serwerowni 2.6 należy zlokalizować szafę RACK – Główny Punk 
Dystrybucyjny (Punkt Styku).  
W szafie RACK GPD należy zlokalizować urządzenia służące do połączenia instalacji słaboprądowej 
budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną (punkt styku), patch panele, switche oraz pozostały 
osprzęt instalacji. 
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Instalacje logiczną od punktu PS po budynku rozprowadzić w topologii gwiazdy w korytach kablowych, 
w listwach kablowych lub w przestrzeni technicznej. Gniazda przy zestawach dedykowanych DATA 
montować jako pojedyncze lub podwójne zgodnie z legendą na rysunkach. 
W szafach okablowania strukturalnego przewidziano miejsce na instalację monitoringu wizyjnego CCTV 
IP, serwer sterowania iluminacją i urządzenia kontroli dostępu. 
Przyłącze dostawcy mediów poza zakresem opracowania. 

 
Wymagania stawiane instalacji okablowania strukturalnego: 

- okablowanie strukturalne ma zapewniać realizację łącza min. klasy E (kategoria 6). Łącze należy 
traktować, jako pełen tor transmisyjny składający się z kabla instalacyjnego, paneli krosowych, gniazd 
przyłączeniowych oraz kabli przyłączeniowych. 

- Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych. 
- Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak 

i od strony szafy montażowej. 
- System okablowania strukturalnego musi obejmować rozwiązanie jednego producenta, jako 

kompletne rozwiązanie dla techniki miedzianej i światłowodowej. 

- Wszystkie komponenty systemu okablowania muszą być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm: ISO/IEC 11801 2 Ed. oraz EN 50173, co musi być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. 

- System ma być certyfikowany i objęty programem min. 20-letniej gwarancji systemowej producenta 

okablowania. 

- Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania jakościowe 

potwierdzone certyfikatem ISO 9001. 

- Elementy systemu okablowania powinny być nastawione na uniwersalność, skalowalność, łatwość 

w montażu oraz prostotę i przejrzystość całości rozwiązania. 

- Gniazda systemu bezpieczeństwa powinny posiadać system przeciw przypadkowemu wypięciu się 

kabla przyłączeniowego w miejscach narażonych na dostęp osób postronnych. 

 

 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP 
W budynku oraz na zewnątrz projektuje się system monitoringu wizyjnego CCTV IP w celu uzyskania 
maksymalnego poziomu zabezpieczenia obiektu oraz maksymalnego poziomu funkcjonalności dla 
użytkowników. System monitoringu ma za zadanie umożliwienie obserwacji i rejestracji wszystkich 
zdarzeń w wyznaczonych strefach i w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzeń 
zarejestrowanych w przeszłości.  
Wszystkie  elementy systemu telewizji dozorowej takie jak kamery, rejestratory, stacje robocze powinny 
pracować w oparciu o sygnały cyfrowe przesyłane za pośrednictwem sieci TCP/IP. 
W pomieszczeniu technicznym 2.6 w szafie RACK należy zlokalizować rejestratory IP wraz z 
macierzami dyskowymi oraz przełączniki sieciowe z zasilaczem PoE konieczne do działania systemów. 
Dyski twarde umożliwiają przechowywanie nagrań w pamięci rejestratora przez co najmniej 21 dni. W 
torach sygnałowych kamer elewacyjnych stosować ograniczniki przeciwprzepięciowe. 
Instalacja składa się z wewnętrznych kamer tubowych oraz zewnętrznych tubowych IP. Kamery 
wewnętrzne mocować na suficie pomieszczeń oraz na hali do konstrukcji. Kamery zewnętrzne 
montowane na elewacji budynku. 
Okablowanie sygnałowe należy wykonać z użyciem skrętki UTP kat. min. 6.  
Trasa prowadzenia przewodów sygnałowych powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 
przewodów w liniach ukośnych. Trasa instalacji monitoringu powinna być odsunięta minimum 30cm od 
instalacji gniazd i oświetlenia o zasilaniu 230 i 400V. 

Ostateczny zakres monitoringu (np. ilość, kierunek kamery, wysokość, ogniskowa obiektywu 
itp.), a także lokalizację monitorów poglądowych, stacji poglądowej oraz klawiatury 
operatorskiej należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalację chronić od 
przepięć w tarach sygnałowych i zasilających.  

Wymagania stawiane kamerom monitoringu: 

- kamera stacjonarna IP z doświetlaczem IR 30m, 

- gwarancja min. 36 miesięcy, 

- rozdzielczość 4 Mpx [2448x1632], 

- ilość strumieni wideo: 2, 

- ilość klatek 20-25 kl/s, 
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- funkcja dzień/noc – mechaniczny filtr podczerwieni, 

- obiektyw 2.8-12mm 

- kompatybilność z ONVIF, 

- temperatura pracy -30 – 60 st. C, 

- detekcja zdarzeń: detekcja ruchu, 

- stopień środowiskowy IP67, 

- złącze RJ-45 

- zasilanie PoE. 

Wymagania minimalne dla rejestratora CCTV IP: 

- parametry rejestratora muszą zapewnić płynną pracę dla przewidzianej liczby kamer z 20% 

zapasem dla ewentualnej przyszłej rozbudowy systemu, przy rejestracji w systemie ciągłym ze 

wszystkich kamer w pełnej ich rozdzielczości i z szybkością minimum 25 klatek na sekundę. 

- urządzenie przystosowane do pracy 24/7; 

- dyski skonfigurowane w min. RAID 5, Hot Swap. 

Wymagania minimalne dla stacji operatorskiej CCTV: 

- parametry stacji operatorskiej muszą zapewnić płynną pracę na stanowisku przy jednoczesnej 

pracy wszystkich przewidzianych funkcjonalności (podgląd obrazu, przeszukiwanie archiwalnych 

nagrań, zapis materiału na nośniki zewnętrzne). Wydajność stacji operatorskiej musi uwzględniać 

możliwość 20% rozbudowy systemu. 

- urządzenie przystosowane do pracy 24/7; 

- 1 monitor min. 32” lub 2 monitory min. 23”, przystosowane do pracy 24/7; 

- karta graficzna dedykowana do zastosowań profesjonalnych; 

- dyski przeznaczone na system – SSD, min. raid 1; 

- dyski przeznaczone na dane – HDD, min. raid 1; 

- system operacyjny z rodziny Microsoft, w aktualnie dostępnej wersji Professional  

 

Instalacja kontroli dostępu KD 
System KD składał się będzie z: 

- kontrolerów drzwi z budowanym czytnikiem magnetycznym, 
- elektrozaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej z kontrolą otwarcia drzwi,  
- samozamykaczy. 
- styku ewakuacyjnego, 
- oprzewodowania. 

Szczegóły wykonania systemu ustalić na etapie wykonawstwa z inwestorem. 
Trasa instalacji KD powinna być prowadzona w liniach prostych oraz odsunięta minimum 30cm od 
instalacji gniazd i oświetlenia o zasilaniu 230 i 400V. 

Wymagane funkcjonalności systemu kontroli dostępu: 

- narzędzia do importu/exportu bazy danych oraz importu/exportu pełnej konfiguracji systemu; 
- możliwość importu/exportu wybranych danych z systemu (możliwość definiowania wybranych 
danych); 
- możliwość wprowadzania przez użytkownika zmian w konfiguracji działania poszczególnych 

przejść, takich jak, między innymi: czas otwierania drzwi, czas oczekiwania na otwarcie drzwi, czas 
uruchomienia sygnalizacji dźwiękowej niezamknięcia drzwi, czas uruchomienia alarmu niezamkniętych 
drzwi, czas blokady czytnika; 

- możliwość personalizacji kart umożliwiająca importowanie danych i zdjęć posiadaczy kart 
identyfikacyjnych oraz projektowanie firmowych identyfikatorów; 

- 3-wymiarowa kontrola przejść: użytkownik, strefa i czas; 
- blokada ponownego wejścia bez zarejestrowanego wyjścia (Anti-Pass Back); 
- kontrola przejścia typu „śluza” (Man Trap); 
- reguła 2 osób (2-Person Rule); 
- reguła kolejności dostępu (First-ln User); 
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- reguła nieograniczonego dostępu (Master Access); 
- obchód strażnika (Guard Tour); 
- kontrola trasy przejścia (Route-Based Access); 
- zarządzanie gośćmi: karty gości mogą być nadzorowane i obsługiwane oddzielnie pod względem 

okresów ważności, jak i ewentualnej potrzeby eskortowania; 
- możliwość pojedynczej autoryzacji na jednym czytniku dowolną metodą: karta lub PIN; 
- możliwość podwójnej autoryzacji na jednym czytniku: karta oraz PIN; 
- możliwość tworzenia modeli czasowych: 
- do kontroli dostępu; 
- automatycznej aktywacji/dezaktywacji przydzielonych dostępów, kart; 
- możliwość definiowania dni specjalnych, cyklicznych itp. itd.; 
- możliwość tworzenia obszarów logicznych / stref (np. pojedynczych pomieszczeń, grup 

pomieszczeń, pięter), do których można przypisać punkty kontroli dostępu; 
- możliwość definiowania profili uprawnień – zestaw uprawnień przypisanych do określonych 

elementów systemu, możliwości wykonywania określonych akcji w zakresie systemu; 
- możliwość definiowania grup użytkowników z przypisaniem do nich profili uprawnień; 
- narzędzie do wyszukiwania pozwalające uprawnionym użytkownikom systemu sprawdzić 

wszystkie zdarzenia, modyfikacje bazy danych oraz zmiany konfiguracji systemu; 
- możliwość generowania wielu typów wydruków/raportów w formatach umożliwiających dalszą 
edycję oraz w formatach bez możliwości edycji; 
- raporty/wydruki zgodnie z podanymi parametrami wyszukiwania w odniesieniu do osób, miejsca 
i czasu: 
- z alarmów i zdarzeń; 
- ze zdarzeń i aktywności związanych z pojedynczą osobą, grupą osób lub kartą; 
- ze zdarzeń i aktywności związanych z operatorem systemu; 
- z konfiguracji systemu; 
- konfiguracji i uprawnień pojedynczych osób oraz grup, 
Wymagania dla architektury systemu kontroli dostępu: 

- projektowany SKD musi być rozwiązaniem w pełni sieciowym opartym o architekturę IP; 
- system oparty na architekturze klient-serwer, centralny serwer z bazą danych i oprogramowaniem 

zarządzanym poprzez przeglądarkę web; 
- wymagana jest szczegółowa rejestracja wszystkich zdarzeń i alarmów na potrzeby zapewniania 
zgodności z obowiązującymi przepisami i postępowań sądowych (pełen zapis wszystkich zmian 
w rekordach osób, uprawnieniach, konfiguracji użytkowników, konfiguracji systemu oraz 
informacja kto i kiedy daną zmianę wprowadził); 
- zapewnienie automatycznych kopii zapasowych bazy danych oraz kopii pełnej konfiguracji 

systemu, narzędzia przywracania i importowania pełnej konfiguracji systemu oraz baz danych; 
- obsługa kart MIFARE Classic 1K. 
 

 Instalacja wideodomofonowa 
Przy głównych wejściach do budynku montować stacje rozmówne domofonowe z kamerą kolorową 
służące do komunikacji z panelem głośnomówiącym LCD wewnątrz budynku w pomieszczeniu 
sekretariatu. System wykonać w oparciu o osprzęt cyfrowy w technologii IP. 
Do sterownika kontroli dostępu przekazać sygnał zdalnego otwarcia drzwi. Panele wejściowe 
montować na wysokości 1,4m. W pomieszczeniu sekretariatu na parterze montować słuchawkę 
abonencką na wysokość 1,5m od posadzki. 

Okablowanie sygnałowe instalacji domofonowej wykonać z użyciem skrętki komputerowej kat. 6.  

 

Instalacja fotowoltaiczna 
Na dachu budynku projektuje się instalacje fotowoltaiczną PV. Łączna moc zainstalowana 

nie przekracza 50kW co z definicji zalicza instalację jako mikroinstalację. Wg obowiązujących 
przepisów mikroinstalację podlegają procedurze zgłoszenie w OSD tj Tauron Dystrybucja S.A.  

Na dachu budynku projektuje się osobną instalację PV. Zakres opracowanie obejmuje: 
- montaż modułów fotowoltaicznych krystalicznych na dachu, 
- montaż optymalizatorów fotowoltaicznych, 
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP po stronie DC, 
- montaż falowników fotowoltaicznych DC/AC na dachu, 
- montaż rozdzielnicy PV na dachu,  
- wykonanie tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego. 

Projektuje się podłączenie systemu fotowoltaicznego do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku w 
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projektowanej rozdzielnicy RG. Energia elektryczna uzyskana z paneli PV zostanie wykorzystana na 
potrzeby własne a nadwyżka oddana do systemy OSD. 
Moduły fotowoltaiczne montować na konstrukcjach wsporczych przewidzianych dla dachów płaskich. 
Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu należy wykonać połączenie wyrównawcze 
konstrukcji paneli oraz ochronę odgromową.  
Dodatkowo instalacje należy wyposażyć z optymalizatory fotowoltaiczne. Optymalizatory przyłączać do 
modułów fotowoltaicznych, a następnie do wejść falownika. Zadaniem optymalizatorów jest obniżenie 
napięcia na łańcuchu do poziomu bezpiecznego. Optymalizatory współpracują z modułami PV śledząc 
punkt pracy i zapewniając większe uzyski dla modułów o różnym nasłonecznieniu w łańcuchu. 
Jako zabezpieczenie przetężeniowe obwodu falownika montuje się w rozdzielnicy RG wyłączniki 
nadmiarowo prądowe o charakterystyce B. Wyłączenie przeciwporażeniowe uzyskuje się poprzez 
szybkie wyłączenie w układzie TN-C. W instalacji stałoprądowej – zabudowany falownik każdego dnia 
sprawdza instalację DC poprzez pomiar rezystancji izolacji kabli DC. Jest to funkcja, która w przypadku 
wykrycia zwarcia lub złego stanu izolacji, natychmiast wyłącza uszkodzony obwód, oraz daje informację 
na wyświetlaczu falownika o wykryciu nieprawidłowości. W przypadku, gdy zmierzone wartości nie 
mieszczą się w dopuszczalnym przedziale – falownik sam wyłącza uszkodzone obwody.  

Ochrona przeciwprzepięciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest zrealizowana poprzez 
ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2, instalowany po stronie napięcia stałego DC w rozdzielnicy RDC 
(zachowane odstępy izolacyjne), oraz po stronie napięcia zmiennego AC w rozdzielnicy RG. 
Zabezpieczenie przed przeciążeniem po stronie napięcia DC zostało zrealizowane w oparciu o normę 
PN-HD 60364-7-712. 

W celu zapewnienia odłączenia instalacji fotowoltaicznej od instalacji, zabudowany falowniki ma 
funkcję automatycznego wyłączenia w przypadku braku napięcia w rozdzielni głównej. Zgodnie z 
normami jest to zabezpieczenie podwójne. Automatycznie i niezależnie od czynników zewnętrznych, 
falownik przechodzi w stan uśpienia (wyłączają się) aż do momentu powrotu napięcia sieciowego. 

Zadziałanie głównego wyłącznika prądu spowoduje zanik napięcia i wyłączenie instalacji 
fotowoltaicznej w PWP-DC. Dodatkowo panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w 
optymalizatory, redukujące napięcie do bezpiecznego poziomu. 

 
 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 
specyfikacji oraz DTR dostawców  urządzeń. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

 

6.3. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową lub ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  umówionej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inwestora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
projektu, przedmiaru robót lub ST. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach takich jak [m] ułożonych kabli, przewodów, listew itp., [szt.] zamontowanych urządzeń, 
osprzętu itp. i wpisuje do rejestru obmiarów. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

·         odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

·         odbiorowi częściowemu, 

·         odbiorowi ostatecznemu, 

·         odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz 
przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i 
zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych uzgodnień. Gotowość danej części robót do odbioru 
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zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego  robót dokona  komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową lub SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W   przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją   projektową lub SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na  cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem lub ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
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9. Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Ustalenia ogólne 
Prace elektryczne objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym 
bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. Przy rozliczeniach należy 
każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

9.2.Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10.    Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207, póz. 2016, z 2003r. z późn. zm.) i 
aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, póz.717) i 
aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika  budowy, montażu  i  
rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, póz. 953), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, póz. 690 z późn. zm.). 

Norma międzynarodowa ISO/IEC 11801 „Information technology - Generic cabling for customer 
premises". 

Norma europejska EN 50173 „Information technology - Generic cabling systems" 

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Część 1: Specyfikacja 
instalacji i zapewnienie jakości, 

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Część 2: Planowanie 
i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków, 

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: 
Wymagania ogólne; 

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 
2: Pomieszczenia biurowe 

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: 
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: 
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 
zainstalowanego okablowania 

International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer 
premises 

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

dla projektów wielobranżowych, budowlano - wykonawczych: 

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIAŁCE 1043/11 
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJĄ 

MECHANICZNĄ, KLIMATYZACJĄ I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BĘDĄCEGO ETAPEM II 
INWESTYCJI PN.: BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO – TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESŁAW 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH 1043/4,1043/11 
PRZY UL. WYZWOLENIA W BOLESŁAWIU 

 
SST 1.3.3. – Instalacja odgromowa  

 CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa  

 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji 
odgromowych  dla w/w zadania obejmujący w szczególności  wymagania, co do parametrów i jakości 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót 
instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w wycenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót instalacji odgromowej . 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mięć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych  specyfikacją techniczną . 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych 
zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Technicznych  

Zakres robót obejmuje: modernizację  instalacji odgromowej po robotach remontowych na dachu  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja 
Techniczna – Ogólna”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 1988 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom V Instalacje elektryczne, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje elektryczne, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0  (CPV 
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna 

Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i 
instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. 

Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 
konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producentów. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 

2.2. Materiały zastosowane. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 

- Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm. 

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej. 

- Zaciski uniwersalne, felcowi, obejmy uziemiające na rury. 

- Iglice  

- Wsporniki odgromowe. 

Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych materiałów. 

2.3. Źródła uzyskania materiałów 

W  wyznaczonym   przez  Inwestora  terminie,  Wykonawca   przedstawi  szczegółowe  informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 



28 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze w terminie 
określonym przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inwestora. 

3. Sprzęt. 

3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna - 
Ogólna”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje sie użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t. 

- spawarka transformatorowa do 500A. 

- wibromłot elektryczny z nasadka do zabijania uziomów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt jest własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonywania robót. Musi on być w dobrym stanie 
technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 
Inspektorowi Nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 

4. Transport. 

4.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja 
Techniczna - Ogólna”. 

5. Wykonanie robót. 

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych 

- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających. 

Instalacje zaprojektowano z użyciem elementów nie wymagających stosowania bitumicznych środków 
konserwujących 

. 
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6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badan po montażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i 
uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Badania i pomiary 

Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac będzie polegać na oględzinach  częściowych i 
końcowych i sprawdzeniu odbiorczym : 

- zgodności z dokumentacją techniczną  zamontowanych elementów systemu ochronnego, 

- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów 

- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami. 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową lub ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu  umówionej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
takich jak [m] ułożonych kabli, przewodów, listew itp., [szt.] zamontowanych urządzeń, osprzętu itp. i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 
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8. Odbiór robót budowlanych 

W skład odbioru robót wchodzi: 

- Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 

- Odbiory końcowe instalacji odgromowej. 

- Odbiór pogwarancyjny  

Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z normami i certyfikatami. 

- oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z którego zostały 
wykonane. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów 
odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i 
przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozja. 

- pomiar rezystancji uziemienia 

- spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą woltomomierza lub mostka do pomiaru 
rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do dolnej części przewodów 
odprowadzających. 

Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem mostkowym do pomiaru uziemień lub 
metoda techniczna. 

Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być 
odebrane.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.8.5. Odbiór 
pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8. 

 

9. Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych  obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego. 

.9.2.Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w dokumentach przetargowych , a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10.    Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

10.1 Normy  

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Cześć 1: Wymagania stawiane 
elementom połączeniowym 

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Cześć 2. Wymagania dotyczące 
przewodów i uziomów. 

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 4: Wymagania dotyczące 
elementów mocujących przewody. 

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 5: Wymagania dotyczące 
uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień. 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cześć: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 
życia. 

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cześć 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1). 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 
1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

10.2.2.Ustawy. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
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10.2.3. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać b 

 


