
(33,10*10,74+(0,6*4,60*2+33,10)*(0,60*4,60*2+10,74))*4,60*0,5pogłębienie 0,80*1,00*34,50(2,30+0,50*2)*(2,60+0,50*2)*1,10(1,65*1,65+(0,6*2,00*2+1,65)*(0,6*2,00*2+1,65))*2,00*0,5obmiar jak wykop 2321,74minus:podkłady -(58,70+106,65)fundamenty-płyta-120,38pogłębienia -2,20*2,555*0,15-1,45*9,00*0,10-2,30*2,60*1,10-1,65*1,65*(6,20-3,90)piwnice -33,00*10,66*3,902321,74-649,0833,10*10,74355,49*0,3033,08*10,74*0,100,80*2*34,50*(0,10+0,40)*0,5+1,10*34,50*0,10(2,30+2,60)*2*1,10*0,15+2,40*2,70*0,10(1,65+1,65)*2*2,30*0,15+1,75*1,75*0,10(1,45*2+9,00)*0,10*0,102,30*2,655*0,10 PT-K-1-2, PT-K-20b-b32,98*10,64*0,30a-a2,20*2,555*(0,45-0,30)c-c1,45*9,00*(0,40-0,30)F-2.12,30*2,60*0,30F-2.2 1,65*1,65*0,30F-2.31,00*34,50*0,30a-a(2,20+2,555)*2*0,15*0,30c-c(1,45*2+9,00)*0,20*0,10F-2.1(2,30+2,60)*2*1,10*0,30F-2.2(1,65+1,65)*2*(6,20-3,90)*0,300,30*1,35*2*1,00F-2.30,80*2*34,50*0,3032,98*10,64(32,98+10,64)*2*0,30a-a(2,20+2,555)*2*0,40c-c(1,45*2+9,00)*2*0,10F-2.1(2,30+2,60)*2*1,10F-2.2(1,65+1,65)*2*(6,20-3,90)F-2.30,80*2*34,50(0,30+1,35)*2*1,00*2zewnętrzne Sc-0137,93*3,45Sc-0239,67*3,75Sc-032,70*3,75wewnętrzne Sc-0517,15*3,75Sc-066,93*3,75Sc-070,83*3,45Sc-0820,28*3,75Sc-094,00*3,75Sc-105,04*3,75Sc-113,24*3,75Sc-121,35*1,88Sc-131,35*2,845Sc-142,60*1,94zewnętrzne Sc-0137,93*3,45Sc-0239,67*3,75Sc-032,70*3,75wewnętrzne Sc-0517,15*0,30*2Sc-066,93*0,30*2Sc-070,83*0,30*2Sc-0820,28*0,30*2Sc-094,00*0,30*2Sc-105,04*0,30*2Sc-113,24*0,30*2Sc-121,35*0,30*2Sc-131,35*0,30*2Sc-142,60*0,30*2zewnętrzne Sc-0137,93*3,45Sc-0239,67*3,75Sc-032,70*3,75zewnętrzne (37,93+39,67+2,70)*4wewnętrzne (17,15+6,93+0,83+20,28+4,00+5,04+3,24+1,35*2+2,60)*4parterzewnętrzneSc1.137,40*5,20Sc1.22,52*1,15Sc1.31,87*4,20Sc1.46,60*4,20wewnętrzneSc1.5-10(16,48+1,47+3,00+3,48+3,78+2,92)*4,20Sc1.11-18(0,87+2*1,50+8,43+0,92+6,25+3,48+1,40+0,58)*4,20I piętro zewnętrzne Sc2.1-2.2(5,32+40,04)*(4,10+2,30)Sc2.42*3,91*(4,10+2,30)Sc2.312,32*6,90Sc2.70,94*(4,10+2,30)Sc2.17-2.185,31*2*(4,10+2,30)wewnętrzneSc2.5-2.6(9,80+1,03)*4,10Sc2.8-2,16(1,30+1,80+1,20+0,75+0,66+1,10+1,76+0,90+3,45)*4,10szyb windowy (2,10+2,40)*2*(2,30+4,10+4,40+3,55)-0,90*2,00*3koryto na dachu 33,00*0,50*2nad piwnicą  gr.20 cm (32,58-2,90)*10,24-1,40*12,53-1,70*2,00-0,70*2,715-(3,32*2,70+1,30*1,35)-0,35*1,55-1,30*5,25-0,25*0,96-0,10*0,40nad piwnicą gr. 15-15,5 cm2,90*10,241,40*12,53nad parterem  gr.25 cm 32,50*10,16-0,25*(0,78+0,18)-0,70*2,715-(2,80*3,20+1,40*1,865)-0,10*(0,30*2+0,20+0,40+0,10)-0,35*1,49-1,70*2,00-0,23*0,50nad I piętrem gr. 20 cm32,50*10,16-0,70*1,10-0,80*0,80-2,40*1,60-(0,35*+1,67+1,02*0,30)-0,10*0,30*2-1,90*1,90-0,38*0,70nadszybie gr.22 cm 2,10*2,40nad piwnicą gr. 15-15,5 cm2,90*10,241,40*12,53309,95-47,24637,49-5,04-312,32nad parterem  gr.25 cm 32,50*10,16-0,25*(0,78+0,18)-0,70*2,715-(2,80*3,20+1,40*1,865)-0,10*(0,30*2+0,20+0,40+0,10)-0,35*1,49-1,70*2,00-0,23*0,50Sł-010,555*0,30*3,55*1Sł-020,535*0,20*3,55*1Sł-1.30,28*0,20*4,30*1Sł-1.40,42*0,24*4,65*5Sł-1.50,42*0,24*4,65*2Sł-2.30,28*0,20*4,10*1Sł-2.40,28*0,20*4,10*28Sł-2.50,28*0,20*4,10*8Sł-2.60,30*0,20*4,10*1Sł-2.70,39*0,20*4,10*1Sł-2.80,35*0,20*4,10*1Sł-2.90,30*0,20*4,10*1Sl-3.10,30*0,20*0,70*11Sł-1.13,14*0,15*0,15*4,30*1Sł-1.23,14*0,15*0,15*4,30*1N-010,20*1,35*1,00*4N-020,20*1,35*1,00*1N-030,20*1,35*1,00*1N-040,20*1,15*1,00*1N-050,20*1,25*1,72*2B-020,92*0,45*10,24B-010,40*0,45*12,73N-1.10,20*2,75*1,72*1N-1.20,20*2,75*1,52*1N-1.30,20*1,95*1,00*5N-1.40,20*1,95*1,065*1N-1.50,20*1,95*1,00*1B-1.10,80*0,50*16,31B-1.20,20*0,50*3,30B-2.10,20*0,48*32,1BS-15,215*2,604,87*1,30(1,82+1,49)*1,30BS-2(6,44+0,41)*1,260,20*0,30*2,80*40,20*0,30*1,26*2(0,80+0,65+0,70+0,40)*2(1,70+2,00)*2(0,70+2,715)*2(3,32+2,70+1,30+1,35)*2(0,35+1,55)*2(1,30+5,25)*2(0,25+0,96)*2(0,23+0,50+0,25+0,48+0,10+0,30)*2(0,10+0,40)*2(0,90+2,00)*2*7(1,40+2,00)*2*1(0,70+2,715)*2(2,80+3,20+1,40+1,865)*2(0,35+1,49)*2(0,38+0,70)*2(1,70+2,00)*2(0,10*5+0,30*2+0,20+0,40+0,10)*2(0,35+0,30+1,67+1,02)*2(0,10+0,30)*2*2(1,90+1,90)*2(0,38+0,70)*2(0,70+1,10)*2(0,80+0,80)*2(2,40+1,60)*2(1,40+1,20+2,20*2)*2(0,90+2,00)*2*7(0,95+2,00)*2*(9+8+2+2+9+8+4)(0,95+4,29)*2*2(0,90+2,00)*2*9PT-K 4.0 20,00*1,03*0,001PT-K 9.067,70*1,03*0,001PT-K 15.0 14,70*1,03*0,001PT-K 19.0 55,30*1,03*0,001PT-K 20.0 16,60*1,03*0,001PT-K 1.0 1809,10*1,03*0,001PT-K 2.0 7132,90*1,03*0,001PT-K 3.0 264,50*1,03*0,001PT-K 4.0 (11778,80-133,40-20,00)*1,03*0,001PT-K 5.0564,20*1,03*0,001PT-K 6.0 2046,10*1,03*0,001PT-K 7.0 1726,70*1,03*0,001PT-K 8.0112,0*103*0,001PT-K 9.0(7545,20-67,70-22,20)*1,03*0,001PT-K 10.0578,70*1,03*0,001PT-K 11.01908,10*1,03*0,001PT-K 12.01840,30*1,03*0,001PT-K 13.079,30*1,03*0,001PT-K 14.09029,30*1,03*0,001PT-K 15.0 (460,5-14,70)*1,03*0,001PT-K 16.0 1913,20*1,03*0,001PT-K 17.0 1085,80*1,03*0,001PT-K 19.0(522,20-55,30)*1,03*0,001PT-K 20.0(1541,80-16,6-6,30-11,60)*1,03*0,001PT-K 4.0133,40*1,03*0,001PY-K 9.022,20*1,03*0,001PT-K 20.0 (6,30+11,60)*1,03*0,001W-11piwnice(1,20+3,58+0,35+1,43+3,00)*3,90-0,90*2,00*2(2,30+0,10*2+2,00+2,76+2,70+3,28*2+0,50+2,05+1,35)*3,90-1,40*2,00-0,90*2,00(0,30+1,22+1,80+0,35+0,52+0,25+2,37+0,60+3,14+1,11)*3,90-0,90*2,00*2parter(3,20+2,94*2+0,20*2+1,74)*4,00-0,90*2,00W13piwnice (4,00*2*2+3,14*3+2,20+3,47)*3,90parter(1,74+2,74*2+1,00*2+3,20*2+2,8)*4,00piętro((3,35*2+0,60+1,00)*2+1,00)*4,00W-16piwnice(5,25+1,11+0,60+2,70)*3,90parter,I piętro(2,25*2+1,10+0,20*2+2,00+1,00+1,45+2,00+0,60+1,10+1,00+3,99)*4,00p.poż.(1,52+1,72+0,90+1,48+1,14+1,57+1,74+1,29+1,70+3,02+1,30+3,51+1,40+2,52+1,48*2)*0,55W15parter(6,91+0,20+1,74+0,30+4,11+2,94+1,00*2)*4,00I piętro (5,00*2+2,09+3,92+1,99+1,40+2,15+2,90+1,80+3,35)*4,00W18parter(0,70*2+0,45+0,42*3+0,37*2+1,20+0,38*2+1,75)*4,00piętro(0,35*2+1,92+1,46+0,35+0,35*3+2,15+1,37+0,42*2+0,50*2)*4,001,30*6+1,80(0,315+0,555)*2*3,00(33,00+10,66)*2*1,9010953,08*1,03*0,00110953,08*1,0333,00*10,66(33,00+10,66)*0,50*2(2,10+2,40)*(10,50-8,15)*20,50*33,00*2*210,66*11*0,800,10*10,66*1133,00*10,66(33,00+10,66)*0,80*2(2,10+2,40)*(10,50-8,15)*233,00*1,5027,35*7,68(2,40+1,60+0,80+0,80)*2*1,50(1,90+0,62+2,25+0,62+0,62*2)*2*1,50attyka + ściany 0,60*(33,00+10,66)*2*2(2,10+2,40)*2*0,600,50*33,00*2*2wyłaz0,60*(0,80+0,80)*2*2szachty36,69(2,40+1,60+0,80+0,80)*2*0,50(1,90+0,62+2,25+0,62+0,62*2)*2*0,50wywiewki 0,5*(2+2)attyka 0,40*(33,00+10,66)*2W14-HPL 11(4,656+1,31+1,31*3)*2,15*1W14-HPL 030,40*1,40*3W14-HPL 02(3,14+1,23*2)*2,15*1W14-HPL 01(9,72+1,31*2+1,31*7)*2,15*2W14-HPL221,532*3,00*1W14-HPL 211,35*2,15*1W14-HPL 13(1,25+1,013)*2,15*1W14-HPL 12(2,679+1,31*4)*2,15*1W14-HPL 143,184*(3,85+1,708+0,232)*0,5-(0,793+1,708)*1,464*0,51,52*2,28*11,72*2,28*1W12-2.30,90*2,55*1W12-2.2(1,48+1,14)*2,55*1W12-2.1(1,57+1,74+1,29)*2,55*1W12-1.51,70*3,35*1W12-1.43,02*3,05*1W12-1.31,30*3,35*1W12-1.23,51*3,35*1W12-1.1(1,40+2,52)*3,35*1W12-0.1P1,48*2,20*1W12-0.1L1,48*2,20*12,40*1,60*12,40*1,60*1poz.+9,700,80*0,80*1poz.+8,150,80*0,80*1poz.+6,700,80*0,80*10.3/0.41,09*6,18*20.21,09*2,11*50.11,09*2,11*370.11,09*2,11*13W3(8,63+13,27)*3,35W17(4,78+2,64)*3,30D.11,06*2,08*14D.21,72*2,28*1D.31,72*2,28*2D.41,06*2,08*2D.51,06*2,08*3D.61,06*2,50*18D.71,20*2,50*1D.81,06*2,08*3D.91,06*2,08*21,00*(42+2+2)3,50*4+0,25*2+1,50+7,00*24,00*42,00*1,20*21,70*1,20*12,00*1,10*12,00*1,20*2SP13834,91-352,39-369,93SP120.1-0.423,54+33,38+23,54+21,920.8-0.1123,52+33,96+5,93+27,110.139,221.6-1.85,08+10,60+8,631.11-1.1336,96+31,97+29,16-2,40*1,202.12-2.165,80+6,00+7,23+4,75+6,97SP110.5-0.5B16,78+9,79+5,800.1227,211.1-1.5,1.93,50+41,22+30,51+13,51+20,33+9,77-0,60*(3,00+10,96+2,90+6,70)2.1-2.526,64+18,26+12,01+12,90+12,432.84,70*3,682.93,14*1,00*1,002.10-2.119,40+12,402.17-2.198,27+8,90+15,00+22,412.203,85*3,852.21-2.2412,67+11,68+10,98+14,80-0,90*2,60*3-0,50*2,20-0,60*(2,09+3,92+1,99)-1,00*(2,09+2,60)-0,60*2,60*2-0,40*1,20-0,90*2,80*3-1,86*1,96-0,60*(3,31+4,70+1,90)29,34+11,96+15,00+22,41(0,60+0,20)*(3,30*2+3,40)*2(0,60+0,40)*3,40293,09-16,78-9,79-5,80-2,26-27,21-9,22(14,65+3,54)*2(11,90+1,40+0,70*2)*2(0,18+0,26)*13*2*2(0,18+0,26)*2*10*2+1,50*2+2,30*2(9,20+1,72)*21,50*2+2,705,08+8,06+36,96+31,97+29,169,77+8,06+36,96+31,97+29,16+3,982.1255,34-119,902,52+6,00+7,23+4,752.1-2.226,64+18,262.62,522.12-2.16,2.245,80+6,00+7,23+4,75+6,97+14,80286,48-92,972,90*10,6613,77*1,0028,66+24,891,355*(0,18+0,26)*(13+7)2,60*1,761,26*10*(0,18+0,26)*2+1,26*0,85spocznik5,03stopnice1,30*0,335*24podstopnice 1,30*0,145*24okładzina cokolików na schodach 1,00*0,446*8okładzina cokolików na spoczniku 1,00*0,22*60,50*(33,00*2-13,77+10,66)(33,00*2-13,77+10,66)0,90*11+1,40*3+0,90*12+0,90*11+1,40+0,90*2+1,40+0,90*11szyb windowy (2,10+2,40)*2*(2,30+4,10+4,40+3,55)-0,90*2,00*3516,43+1221,87+193,68*2+265,33+129,51*2+191,20*2+73,60wewnętrznepiwnice226,69Sc1.5-10(16,48+1,47+3,00+3,48+3,78+2,92)*4,20Sc1.11-18(0,87+2*1,50+8,43+0,92+6,25+3,48+1,40+0,58)*4,20Sc2.5-2.6(9,80+1,03)*4,10Sc2.8-2,16(1,30+1,80+1,20+0,75+0,66+1,10+1,76+0,90+3,45)*4,10293,09+255,34+286,480.2(3,31+1,00+4,58+0,20+0,35+1,43+3,00)*2*3,000.4(1,22+0,54+1,61+0,54+0,30+1,00+1,06+1,08+3,47+3,14)*2*3,000.9(3,35+3,25+1,53+0,60)*2*3,000.132,76*3,001.2(5,30*2+2,70+2,00+2,03+0,95+0,70+1,80)*3,401.6(1,74+2,74)*2*3,001.72,94*3,401.12(3,29+0,20+3,30+4,74+3,20)*2*3,402.1(1,65+3,10+2,70)*2*3,402.12,2.162,65*3,20*22.13-2.15(2,15+3,21+2,87+1,50+1,88+1,70+1,54+1,20+3,21)*2*3,0001(4,92+3,58)*2*3,000.3(4,92+1,43+3,00+0,20)*2*3,000.5(1,15*2+2,20+0,85+0,50+1,50*2+1,40+0,74+0,55+1,50)*3,000.6,0.7(1,25+1,88+5,25+3,13)*2*3,000.8(4,92+4,78)*2*3,000.10,0.11(9,42+3,25+1,53+0,60)*2*3,000.13-0.15(2,76+3,28+2,70+3,28+2,30+3,28)*2*3,00-2,76*3,001.1(2,45+1,41)*2*3,40-(2,45+1,40)*2,20-1,80*2,201.4a1,20*3,40*21.5(6,91+2,94)*2*3,401.7(4,11+2,94)*2*3,40-2,94*3,401.8(4,06+1,72)*2*3,401.10(3,00+3,28)*2*3,401.11,1.13(7,85+1,00+1,05+4,78+6,00+4,78)*2*3,401.14(3,00+1,50)*2*3,402.1(4,56+2,90)*2*3,402.2(14,60+1,50*2+0,50*2)*3,402.3(2,64*2+4,78)*3,202.4,2.5(2,68+2,60+4,78*2)*2*3,202.6,2.7(1,10*2+4,78)*2*3,752.10,2.11(2,09+3,92+4,28+3,15)*2*3,202.12(1,99+3,15)*2*3,20-2,65*3,202.16(2,87+3,21)*2*3,20-2,65*3,202.17,2.18(2,60+2,75+3,15*2)*2*3,202.21-2.23(2,64+2,55+2,66+4,78*3)*2*3,20-2,94*3,202.24(1,50*2+12,95)*3,403665,53+834,91-1569,19-618,512*3,14*0,25*3,75*2(13,27+16,83+10,66)*2*0,60S1(13,27+16,83+10,66)*2*3,30-1,20*2,20-1,40*2,20-0,95*0,78*2-(13,27+8,63)*3,35S3(33,00+10,66)*2*(5,05-3,30)(33,00+10,66)*2*(10,50-8,95)*22,00*2,00(1,20+2,20*2)*0,20(1,40+2,20*2)*0,20(0,95+0,78)*2*2*0,20(13,27+8,63+3,35*2)*2*0,20(1,09+2,11)*2* 42*0,20(1,09+6,18)*2*2*0,20(13,27+16,83+10,66)*2(1,20+2,20*2)(1,40+2,20*2)(0,95+0,78)*2*2(13,27+8,63+3,35*2)*2(1,09+2,11)*2* 42(1,09+6,18)*2*2145,01+148,001,05*3,80*20,95*3,80*121,05*(1,68+2,05)*21,05*2,575*2(1,05+0,16*2)*1,70*42P.1(0,30+0,07*2)*1,00*1(0,30+0,07*2)*3,25*7K.1(0,48+0,30)*2*3,25*4F.1(0,35+0,32*2)*5,53*1F.3(0,35+0,32*2)*3,25*2F.5(0,35+0,32*2)*2,158*1F.7(0,35+0,32*2)*3,75*18F.9(0,35+0,32*2)*3,75*9P.2(0,30+0,07*2)*3,25*9K.2(0,48+0,30)*2*3,25*3F.2(0,35+0,32*2)*5,53*2F.4(0,35+0,32*2)*3,25*1F.6(0,35+0,32*2)*(2,975+2,592)*0,5*2F.8(0,35+0,32*2)*3,75*20F10(0,35+0,32*2)*3,75*7(1,05+3,80)*2*2(0,95+3,80)*2*12(1,05+1,68+2,05)*2*2(1,05+2,575)*2*2(1,05+0,16*2+1,70)*2*42P.1(0,30+0,07*2+1,00)*2*1(0,30+0,07*2+3,25)*2*7K.1(0,48+0,30+3,25*2)*2*4F.1(0,35+0,32*2+5,53)*2*1F.3(0,35+0,32*2+3,25)*2*2F.5(0,35+0,32*2+2,158)*2*1F.7(0,35+0,32*2+3,75)*2*18F.9(0,35+0,32*2+3,75)*2*9P.2(0,30+0,07*2+3,25)*2*9K.2(0,48+0,30+3,25*2)*2*3F.2(0,35+0,32*2+5,53)*2*2F.4(0,35+0,32*2+3,25)*2*1F.6(0,35+0,32*2+2,975)*2*2F.8(0,35+0,32*2+3,75)*2*20F.10(0,35+0,32*2+3,75)*2*7(10,66+33,00)*2*2konsole 1,50*(33,00+10,66)*2*25,00*1,50*2(0,40+0,65)*0,5*0,50*30,50*1,298*6(0,335+0,65)*0,5*0,50*20,642*0,50*0,5*10,60*0,60*0,5*1(0,318+0,672)*0,5*0,50*21,00*0,151,10*0,745+1,60*0,60+1,40*0,60*140,748*0,65*21,18*0,50*30,62*0,50*21,52*0,40*11,22*0,60*719,70+9,09(34,00+11,00)*2*11,50

Data opracowania:
2024-12-02

Przedmiar robót

Nazwa: ROBOTY BUDOWLANE
Budowa: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIAŁCE 1043/11  

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, 
KLIMATYZACJĄ I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI  BĘDĄCEGO ETAPEM II INWESTYCJI 
PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO – TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESŁAW WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH 1043/4,1043/11 PRZY 
UL.WYZWOLENIA W BOLESŁAWIU

Nazwa obiektu lub robót: ROBOTY BUDOWLANE
Lokalizacja: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIAŁCE 1043/11  

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, 
KLIMATYZACJĄ I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI  BĘDĄCEGO ETAPEM II INWESTYCJI 
PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO – TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESŁAW WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH 1043/4,1043/11 PRZY 
UL.WYZWOLENIA W BOLESŁAWIU

Nazwy i kody CPV: 45213250-0  Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4  Betonowanie
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
„BOLESŁAW” SP. Z O.O.
32-329 BOLESŁAW, UL. OSADOWA

Jednostka opracowująca: STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH KOZUB  30-052 KRAKÓW, ul. Lea 22/10
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Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1 KNR 201/218/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 1,20 m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(33,10*10,74+(0,6*4,60*2+33,10)*(0,60*4,60*2+10,7

4))*4,60*0,5 2 261,946960

pogłębienie 0,80*1,00*34,50 27,600000

(2,30+0,50*2)*(2,60+0,50*2)*1,10 13,068000

(1,65*1,65+(0,6*2,00*2+1,65)*(0,6*2,00*2+1,65))*2,0

0*0,5 19,125000

RAZEM: 2 321,739960 m3 2 321,74 0,80

1.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu III m3 2 321,74 0,20

1.3 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)

Wyliczenie ilości robót:

obmiar jak wykop 2321,74 2 321,740000

minus:

podkłady -(58,70+106,65) -165,350000

fundamenty-płyta -120,38 -120,380000

pogłębienia -2,20*2,555*0,15 -0,843150

-1,45*9,00*0,10 -1,305000

-2,30*2,60*1,10 -6,578000

-1,65*1,65*(6,20-3,90) -6,261750

piwnice -33,00*10,66*3,90 -1 371,942000

RAZEM: 649,080100 m3 649,08 0,80

1.4 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria 
gruntu I-III m3 649,08 0,20

1.5 KNR 201/211/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 
m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW

Wyliczenie ilości robót:

2321,74-649,08 1 672,660000

RAZEM: 1 672,660000 m3 1 672,66

1.6 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5˙t m3 1 672,66 18

2 Element FUNDAMENTY

2.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

33,10*10,74 355,494000

RAZEM: 355,494000 m2 355,49

2.2 KNR 202/1101/7
(4)

Podsypka piaskowa (płukany piasek zasypowy) zagęszczana mechanicznie do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is

Wyliczenie ilości robót:

355,49*0,30 106,647000

RAZEM: 106,647000 m3 106,65

2.3 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

33,08*10,74*0,10 35,527920

0,80*2*34,50*(0,10+0,40)*0,5+1,10*34,50*0,10 17,595000

(2,30+2,60)*2*1,10*0,15+2,40*2,70*0,10 2,265000

(1,65+1,65)*2*2,30*0,15+1,75*1,75*0,10 2,583250

(1,45*2+9,00)*0,10*0,10 0,119000

2,30*2,655*0,10 0,610650

RAZEM: 58,700820 m3 58,70
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2.4 KNR 202/205/1 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C30/37  w systemie TBW

Wyliczenie ilości robót:

PT-K-1-2, PT-K-20

b-b 32,98*10,64*0,30 105,272160

a-a 2,20*2,555*(0,45-0,30) 0,843150

c-c 1,45*9,00*(0,40-0,30) 1,305000

F-2.1 2,30*2,60*0,30 1,794000

F-2.2 1,65*1,65*0,30 0,816750

F-2.3 1,00*34,50*0,30 10,350000

RAZEM: 120,381060 m3 120,38

2.5 KNR 202/205/2 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, żebra i wzmocnienia na płytach, szerokości 50˙cm, beton 
C30/37 TBW

Wyliczenie ilości robót:

a-a (2,20+2,555)*2*0,15*0,30 0,427950

c-c (1,45*2+9,00)*0,20*0,10 0,238000

F-2.1 (2,30+2,60)*2*1,10*0,30 3,234000

F-2.2 (1,65+1,65)*2*(6,20-3,90)*0,30 4,554000

0,30*1,35*2*1,00 0,810000

F-2.3 0,80*2*34,50*0,30 16,560000

RAZEM: 25,823950 m3 25,82

2.6 KNR 29/636/1 Przygotowanie powierzchni pionowych i poziomych pod uszczelnienia w technologii 
systemowej - gruntowanie-p.a

Wyliczenie ilości robót:

32,98*10,64 350,907200

(32,98+10,64)*2*0,30 26,172000

a-a (2,20+2,555)*2*0,40 3,804000

c-c (1,45*2+9,00)*2*0,10 2,380000

F-2.1 (2,30+2,60)*2*1,10 10,780000

F-2.2 (1,65+1,65)*2*(6,20-3,90) 15,180000

F-2.3 0,80*2*34,50 55,200000

(0,30+1,35)*2*1,00*2 6,600000

RAZEM: 471,023200 m2 471,02

2.7 KNR 29/640/2 Hydrozolacja pozioma - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie 
masą uszczelniającą m2 471,02

2.8 KNR 32/620/1 Izolowanie fundamentów matą z wastwą krystalizującą do betonu-p.a m2 471,02

3 Element ELEMENTY ŻELBETOWE

3.1 KNR 202/255/1 
(1)

Ściana zelbetowa   z betonu  C30/37 w deskowaniu systemowym - za 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne

Sc-01 37,93*3,45 130,858500

Sc-02 39,67*3,75 148,762500

Sc-03 2,70*3,75 10,125000

wewnętrzne

Sc-05 17,15*3,75 64,312500

Sc-06 6,93*3,75 25,987500

Sc-07 0,83*3,45 2,863500

Sc-08 20,28*3,75 76,050000

Sc-09 4,00*3,75 15,000000

Sc-10 5,04*3,75 18,900000

Sc-11 3,24*3,75 12,150000

Sc-12 1,35*1,88 2,538000

Sc-13 1,35*2,845 3,840750

Sc-14 2,60*1,94 5,044000

RAZEM: 516,432250 m2 516,43

3.2 KNR 202/255/5 
(1)

Dodatek za każdy następny 1˙cm grubości- do gr.20 cm
m2 516,43 10
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3.3 KNR 29/636/1 Przygotowanie powierzchni pionowych i poziomych pod uszczelnienia w technologii 
systemowej - gruntowanie-p.a

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne

Sc-01 37,93*3,45 130,858500

Sc-02 39,67*3,75 148,762500

Sc-03 2,70*3,75 10,125000

wewnętrzne

Sc-05 17,15*0,30*2 10,290000

Sc-06 6,93*0,30*2 4,158000

Sc-07 0,83*0,30*2 0,498000

Sc-08 20,28*0,30*2 12,168000

Sc-09 4,00*0,30*2 2,400000

Sc-10 5,04*0,30*2 3,024000

Sc-11 3,24*0,30*2 1,944000

Sc-12 1,35*0,30*2 0,810000

Sc-13 1,35*0,30*2 0,810000

Sc-14 2,60*0,30*2 1,560000

RAZEM: 327,408000 m2 327,41

3.4 KNR 29/640/2 Hydrozolacja pozioma - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie 
masą uszczelniającą m2 327,41

3.5 KNR 32/620/1 Izolowanie fundamentów matą z wastwą krystalizującą do betonu-p.a m2 327,41

3.6 KNR 202/609/3 Termoizolacja: styrodur  gr. 18  cm

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne

Sc-01 37,93*3,45 130,858500

Sc-02 39,67*3,75 148,762500

Sc-03 2,70*3,75 10,125000

RAZEM: 289,746000 m2 289,75

3.7 KNR 202/616/4 Folia kubełowa + tasma wykończeniowa m2 289,75

3.8 KNR 41/114/2 Izolacja z taśmy bitumiczno-elastomerowej

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne

(37,93+39,67+2,70)*4 321,200000

wewnętrzne

(17,15+6,93+0,83+20,28+4,00+5,04+3,24+1,35*2+2,

60)*4 251,080000

RAZEM: 572,280000 mb 572,28

3.9 KNR 202/255/1 
(1)

Ściana zelbetowa   z betonu  C25/30 w deskowaniu systemowym - za 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

parter

zewnętrzne

Sc1.1 37,40*5,20 194,480000

Sc1.2 2,52*1,15 2,898000

Sc1.3 1,87*4,20 7,854000

Sc1.4 6,60*4,20 27,720000

wewnętrzne

Sc1.5-10 (16,48+1,47+3,00+3,48+3,78+2,92)*4,20 130,746000

Sc1.11-18 (0,87+2*1,50+8,43+0,92+6,25+3,48+1,40+0,58)*4,2

0 104,706000

I piętro

zewnętrzne

Sc2.1-2.2 (5,32+40,04)*(4,10+2,30) 290,304000

Sc2.4 2*3,91*(4,10+2,30) 50,048000

Sc2.3 12,32*6,90 85,008000

Sc2.7 0,94*(4,10+2,30) 6,016000

Sc2.17-2.18 5,31*2*(4,10+2,30) 67,968000

wewnętrzne

Sc2.5-2.6 (9,80+1,03)*4,10 44,403000

Sc2.8-2,16 (1,30+1,80+1,20+0,75+0,66+1,10+1,76+0,90+3,45)*

4,10 52,972000

szyb windowy (2,10+2,40)*2*(2,30+4,10+4,40+3,55) 129,150000

-0,90*2,00*3 -5,400000

koryto na dachu 33,00*0,50*2 33,000000

RAZEM: 1 221,873000 m2 1 221,87

3.10 KNR 202/255/5 
(1)

Dodatek za każdy następny 1˙cm grubości- do gr.20 cm
m2 1 221,87 10
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3.11 KNR 202/256/1 
(1)

Stropy i płyty balkonowe żelbetowe w deskowaniu systemowym  grubości 10˙cm beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

nad piwnicą

gr.20 cm (32,58-2,90)*10,24 303,923200

-1,40*12,53 -17,542000

-1,70*2,00 -3,400000

-0,70*2,715 -1,900500

-(3,32*2,70+1,30*1,35) -10,719000

-0,35*1,55 -0,542500

-1,30*5,25 -6,825000

-0,25*0,96 -0,240000

-0,10*0,40 -0,040000

nad piwnicą gr. 15-15,5 cm 2,90*10,24 29,696000

1,40*12,53 17,542000

RAZEM: 309,952200 m2 309,95

3.12 KNR 202/256/1 
(1)

Stropy i płyty balkonowe żelbetowe w deskowaniu systemowym  grubości 10˙cm beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

nad parterem  gr.25 cm 32,50*10,16 330,200000

-0,25*(0,78+0,18) -0,240000

-0,70*2,715 -1,900500

-(2,80*3,20+1,40*1,865) -11,571000

-0,10*(0,30*2+0,20+0,40+0,10) -0,130000

-0,35*1,49 -0,521500

-1,70*2,00 -3,400000

-0,23*0,50 -0,115000

nad I piętrem gr. 20 cm 32,50*10,16 330,200000

-0,70*1,10 -0,770000

-0,80*0,80 -0,640000

-2,40*1,60 -3,840000

-(0,35*+1,67+1,02*0,30) -0,890500

-0,10*0,30*2 -0,060000

-1,90*1,90 -3,610000

-0,38*0,70 -0,266000

nadszybie gr.22 cm 2,10*2,40 5,040000

RAZEM: 637,485500 m2 637,49

3.13 KNR 202/256/4 
(1)

Stropy i płyty balkonowe w deskowaniu systemowym  dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości - do gubości 15,5 cm beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

nad piwnicą gr. 15-15,5 cm 2,90*10,24 29,696000

1,40*12,53 17,542000

RAZEM: 47,238000 m2 47,24 5,5

3.14 KNR 202/256/4 
(1)

Stropy i płyty balkonowe w deskowaniu systemowym  dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości - do gubości 20 cm beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

309,95-47,24 262,710000

RAZEM: 262,710000 m2 262,71 10

3.15 KNR 202/256/4 
(1)

Stropy i płyty balkonowe w deskowaniu systemowym  dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości - do gubości 20 cm beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

637,49-5,04-312,32 320,130000

RAZEM: 320,130000 m2 320,13 10

3.16 KNR 202/256/4 
(1)

Stropy i płyty balkonowe w deskowaniu systemowym  dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości - do gubości 22 cm  beton C25/30 m2 5,04 12

3.17 KNR 202/256/4 
(1)

Stropy i płyty balkonowe w deskowaniu systemowym  dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości - do gubości 25 cm  beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

nad parterem  gr.25 cm 32,50*10,16 330,200000

-0,25*(0,78+0,18) -0,240000

-0,70*2,715 -1,900500

-(2,80*3,20+1,40*1,865) -11,571000

-0,10*(0,30*2+0,20+0,40+0,10) -0,130000

-0,35*1,49 -0,521500

-1,70*2,00 -3,400000

-0,23*0,50 -0,115000

RAZEM: 312,322000 m2 312,32 15
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3.18 KNR 202/258/4 
(1)

Słupy  i rdzenie żelbetowe  w deskowaniu systemowym C30/37

Wyliczenie ilości robót:

Sł-01 0,555*0,30*3,55*1 0,591075

Sł-02 0,535*0,20*3,55*1 0,379850

Sł-1.3 0,28*0,20*4,30*1 0,240800

Sł-1.4 0,42*0,24*4,65*5 2,343600

Sł-1.5 0,42*0,24*4,65*2 0,937440

Sł-2.3 0,28*0,20*4,10*1 0,229600

Sł-2.4 0,28*0,20*4,10*28 6,428800

Sł-2.5 0,28*0,20*4,10*8 1,836800

Sł-2.6 0,30*0,20*4,10*1 0,246000

Sł-2.7 0,39*0,20*4,10*1 0,319800

Sł-2.8 0,35*0,20*4,10*1 0,287000

Sł-2.9 0,30*0,20*4,10*1 0,246000

Sl-3.1 0,30*0,20*0,70*11 0,462000

RAZEM: 14,548765 m3 14,55

3.19 KNR 202/258/4 
(1)

Słupy  i rdzenie żelbetowe  w deskowaniu systemowym C30/37 okrągłe
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Sł-1.1 3,14*0,15*0,15*4,30*1 0,303795

Sł-1.2 3,14*0,15*0,15*4,30*1 0,303795

RAZEM: 0,607590 m3 0,61

3.20 KNR 202/262/3 Belki, podciągi i wieńce , nadproża żelbetowe w deskowaniu systemowym C 30/37 -p.a

Wyliczenie ilości robót:

N-01 0,20*1,35*1,00*4 1,080000

N-02 0,20*1,35*1,00*1 0,270000

N-03 0,20*1,35*1,00*1 0,270000

N-04 0,20*1,15*1,00*1 0,230000

N-05 0,20*1,25*1,72*2 0,860000

B-02 0,92*0,45*10,24 4,239360

B-01 0,40*0,45*12,73 2,291400

RAZEM: 9,240760 m3 9,24

3.21 KNR 202/262/3 Belki, podciągi i wieńce , nadproża żelbetowe w deskowaniu systemowym C 25/30-p.a

Wyliczenie ilości robót:

N-1.1 0,20*2,75*1,72*1 0,946000

N-1.2 0,20*2,75*1,52*1 0,836000

N-1.3 0,20*1,95*1,00*5 1,950000

N-1.4 0,20*1,95*1,065*1 0,415350

N-1.5 0,20*1,95*1,00*1 0,390000

B-1.1 0,80*0,50*16,31 6,524000

B-1.2 0,20*0,50*3,30 0,330000

B-2.1 0,20*0,48*32,1 3,081600

RAZEM: 14,472950 m3 14,47

3.22 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

BS-1 5,215*2,60 13,559000

4,87*1,30 6,331000

(1,82+1,49)*1,30 4,303000

BS-2 (6,44+0,41)*1,26 8,631000

RAZEM: 32,824000 m2 32,82

3.23 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton C25/30
m2 32,82 8

3.24 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,30*2,80*4 0,672000

0,20*0,30*1,26*2 0,151200

RAZEM: 0,823200 m3 0,82
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3.25 KNR 202/206/6 Dodatek za obramowanie otworów w ścianie i w stropie

Wyliczenie ilości robót:

(0,80+0,65+0,70+0,40)*2 5,100000

(1,70+2,00)*2 7,400000

(0,70+2,715)*2 6,830000

(3,32+2,70+1,30+1,35)*2 17,340000

(0,35+1,55)*2 3,800000

(1,30+5,25)*2 13,100000

(0,25+0,96)*2 2,420000

(0,23+0,50+0,25+0,48+0,10+0,30)*2 3,720000

(0,10+0,40)*2 1,000000

(0,90+2,00)*2*7 40,600000

(1,40+2,00)*2*1 6,800000

(0,70+2,715)*2 6,830000

(2,80+3,20+1,40+1,865)*2 18,530000

(0,35+1,49)*2 3,680000

(0,38+0,70)*2 2,160000

(1,70+2,00)*2 7,400000

(0,10*5+0,30*2+0,20+0,40+0,10)*2 3,600000

(0,35+0,30+1,67+1,02)*2 6,680000

(0,10+0,30)*2*2 1,600000

(1,90+1,90)*2 7,600000

(0,38+0,70)*2 2,160000

(0,70+1,10)*2 3,600000

(0,80+0,80)*2 3,200000

(2,40+1,60)*2 8,000000

(1,40+1,20+2,20*2)*2 14,000000

(0,90+2,00)*2*7 40,600000

(0,95+2,00)*2*(9+8+2+2+9+8+4) 247,800000

(0,95+4,29)*2*2 20,960000

(0,90+2,00)*2*9 52,200000

RAZEM: 558,710000 m 558,71

3.26 KNR 202/1217/4 Marka M1 z L150x150x12 mm m 2,70

3.27 Kalkulacja 
indywidualna

Komplet przebić potrzebnych w ścianach i stropach  dla realizacji  robót instalacyjnych i 
elektrycznych wraz z zabezpieczeniem p.pożarowym zgodnie z opisem w p.t / klapy, przepusty,
zabezpieczenia itp/ kpl. 1

4 Element STAL ZBROJENIOWA

4.1 KNR 202/290/4 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

PT-K 4.0 20,00*1,03*0,001 0,020600

PT-K 9.0 67,70*1,03*0,001 0,069731

PT-K 15.0 14,70*1,03*0,001 0,015141

PT-K 19.0 55,30*1,03*0,001 0,056959

PT-K 20.0 16,60*1,03*0,001 0,017098

RAZEM: 0,179529 t 0,180
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4.2 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

PT-K 1.0 1809,10*1,03*0,001 1,863373

PT-K 2.0 7132,90*1,03*0,001 7,346887

PT-K 3.0 264,50*1,03*0,001 0,272435

PT-K 4.0 (11778,80-133,40-20,00)*1,03*0,001 11,974162

PT-K 5.0 564,20*1,03*0,001 0,581126

PT-K 6.0 2046,10*1,03*0,001 2,107483

PT-K 7.0 1726,70*1,03*0,001 1,778501

PT-K 8.0 112,0*103*0,001 11,536000

PT-K 9.0 (7545,20-67,70-22,20)*1,03*0,001 7,678959

PT-K 10.0 578,70*1,03*0,001 0,596061

PT-K 11.0 1908,10*1,03*0,001 1,965343

PT-K 12.0 1840,30*1,03*0,001 1,895509

PT-K 13.0 79,30*1,03*0,001 0,081679

PT-K 14.0 9029,30*1,03*0,001 9,300179

PT-K 15.0 (460,5-14,70)*1,03*0,001 0,459174

PT-K 16.0 1913,20*1,03*0,001 1,970596

PT-K 17.0 1085,80*1,03*0,001 1,118374

PT-K 19.0 (522,20-55,30)*1,03*0,001 0,480907

PT-K 20.0 (1541,80-16,6-6,30-11,60)*1,03*0,001 1,552519

RAZEM: 64,559267 t 64,56

4.3 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i 
większe

Wyliczenie ilości robót:

PT-K 4.0 133,40*1,03*0,001 0,137402

PY-K 9.0 22,20*1,03*0,001 0,022866

PT-K 20.0 (6,30+11,60)*1,03*0,001 0,018437

RAZEM: 0,178705 t 0,18

5 Element ŚCIANY WEWNĘTRZNE

5.1 KNR 901/105/1 Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5˙cm z bloków
Silka M˙8

Wyliczenie ilości robót:

W-11

piwnice (1,20+3,58+0,35+1,43+3,00)*3,90 37,284000

-0,90*2,00*2 -3,600000

(2,30+0,10*2+2,00+2,76+2,70+3,28*2+0,50+2,05+1,

35)*3,90 79,638000

-1,40*2,00 -2,800000

-0,90*2,00 -1,800000

(0,30+1,22+1,80+0,35+0,52+0,25+2,37+0,60+3,14+

1,11)*3,90 45,474000

-0,90*2,00*2 -3,600000

parter (3,20+2,94*2+0,20*2+1,74)*4,00 44,880000

-0,90*2,00 -1,800000

RAZEM: 193,676000 m2 193,68

5.2 KNRW 
202/2004/5

Przedścianka instalacyjna izol. akust.35dB - 2x płyta g-k wodoodporna+Ruszt+wełna min. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

W13

piwnice (4,00*2*2+3,14*3+2,20+3,47)*3,90 121,251000

parter (1,74+2,74*2+1,00*2+3,20*2+2,8)*4,00 73,680000

piętro ((3,35*2+0,60+1,00)*2+1,00)*4,00 70,400000

RAZEM: 265,331000 m2 265,33

5.3 KNR 24/2014/1 
(2)

Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych p.poż.wodoodporne  2x1,25  cm  na konstrukcji 
stalowej  2x wypełnione wełną mineralną,2x 5 cm +2x1,25 cm płyta j.w

Wyliczenie ilości robót:

W-16

piwnice (5,25+1,11+0,60+2,70)*3,90 37,674000

parter,I piętro (2,25*2+1,10+0,20*2+2,00+1,00+1,45+2,00+0,60+1,

10+1,00+3,99)*4,00 76,560000

p.poż. (1,52+1,72+0,90+1,48+1,14+1,57+1,74+1,29+1,70+

3,02+1,30+3,51+1,40+2,52+1,48*2)*0,55 15,273500

RAZEM: 129,507500 m2 129,51
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5.4 KNRW 
202/2003/5

Ścianki działowe 2x płyta GKB/GKBI szpachlowana na łączeniach z zastosowaniem taśm 
wzmacniających dla zewnętrznej warstwy
Płyty z wełny mineralnej szklanej / podkonstrukcja stalowa systemowa UW+2x płyta GKB/GKBI
szpachlowana na łączeniach z zastosowaniem taśm wzmacniających

Wyliczenie ilości robót:

W15

parter (6,91+0,20+1,74+0,30+4,11+2,94+1,00*2)*4,00 72,800000

I piętro (5,00*2+2,09+3,92+1,99+1,40+2,15+2,90+1,80+3,35

)*4,00 118,400000

RAZEM: 191,200000 m2 191,20

5.5 KNRW 
202/2004/5

2x płyta GKF p.poż.szpachlowana na łączeniach z zastosowaniem taśm wzmacniających dla 
zewnętrznej warstwy
Płyty z wełny mineralnej szklanej / podkonstrukcja stalowa systemowa UW+CW75

Wyliczenie ilości robót:

W18

parter (0,70*2+0,45+0,42*3+0,37*2+1,20+0,38*2+1,75)*4,0

0 30,240000

piętro (0,35*2+1,92+1,46+0,35+0,35*3+2,15+1,37+0,42*2+

0,50*2)*4,00 43,360000

RAZEM: 73,600000 m2 73,60

5.6 KNRW 
202/132/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota otwór 7

5.7 KNR BC 1/111/1
(1)

Nadproża systemowe -p.a

Wyliczenie ilości robót:

1,30*6+1,80 9,600000

RAZEM: 9,600000 szt 9,60

5.8 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa słupa płytami HPL

Wyliczenie ilości robót:

(0,315+0,555)*2*3,00 5,220000

RAZEM: 5,220000 m2 5,22

6 Element DACH

6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przesłona azurowa na dachu- szkielet słupowo ryglowy z profili zamknietych cynkowanych 
ogniowo+zaczepy do lameli +zaluzje z lameli blachy wypełnione wełną mineralną +lmele 
łukowe w narożnikach bez wypełnienia wełną spwane z blachy

Wyliczenie ilości robót:

(33,00+10,66)*2*1,90 165,908000

RAZEM: 165,908000 m2 165,91

6.2 KNR 205/102/7 Konstrukcja wspocza stropodachu poz.9,70

Wyliczenie ilości robót:

10953,08*1,03*0,001 11,281672

RAZEM: 11,281672 t 11,28

6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem p.korozyjnym i p. pożarowym

Wyliczenie ilości robót:

10953,08*1,03 11 281,672400

RAZEM: 11 281,672400 kg 11 282

6.4 KNR 202/616/1 Folia PCV paroszczelna     -p.a.

Wyliczenie ilości robót:

33,00*10,66 351,780000

(33,00+10,66)*0,50*2 43,660000

(2,10+2,40)*(10,50-8,15)*2 21,150000

0,50*33,00*2*2 66,000000

RAZEM: 482,590000 m2 482,59

6.5 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.18 cm m2 351,78

6.6 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.7 cm m2 482,59

6.7 DC 191/801/2 Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej m2 482,59

6.8 KNR 202/120/6 Ścianki działowe, ażurowe o grubości 1/2˙cegły

Wyliczenie ilości robót:

10,66*11*0,80 93,808000

RAZEM: 93,808000 m2 93,81

6.9 KNR 202/609/3 Warstwa/ podkładka z XPS 300 co 2 ,0 m

Wyliczenie ilości robót:

0,10*10,66*11 11,726000

RAZEM: 11,726000 m2 11,73

6.10 KNR 202/217/1 Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych, żelbetowych korytkowych zamkniętych m2 351,78

6.11 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze  z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 351,78
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6.12 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 351,78 -1,5

6.13 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

33,00*10,66 351,780000

(33,00+10,66)*0,80*2 69,856000

(2,10+2,40)*(10,50-8,15)*2 21,150000

RAZEM: 442,786000 m2 442,79

6.14 KNRW 
202/504/1

Dodatkowa warstwa  papy termozgrzewalnej w korycie -p.a

Wyliczenie ilości robót:

33,00*1,50 49,500000

RAZEM: 49,500000 m2 49,50

6.15 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ażurowych krat pomostowych zgrzewanych typu HMS

Wyliczenie ilości robót:

27,35*7,68 210,048000

RAZEM: 210,048000 m2 210,05

6.16 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż schody robocze
kpl 1

6.17 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa szachtów - płyta OSB 22 mm na szkielecie - konstrukcji wspoczej

Wyliczenie ilości robót:

(2,40+1,60+0,80+0,80)*2*1,50 16,800000

(1,90+0,62+2,25+0,62+0,62*2)*2*1,50 19,890000

RAZEM: 36,690000 m2 36,69

6.18 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho m2 36,69

6.19 KNRW 
202/516/2 (1)

Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25 cm

Wyliczenie ilości robót:

attyka + ściany 0,60*(33,00+10,66)*2*2 104,784000

(2,10+2,40)*2*0,60 5,400000

0,50*33,00*2*2 66,000000

wyłaz 0,60*(0,80+0,80)*2*2 3,840000

szachty 36,69 36,690000

(2,40+1,60+0,80+0,80)*2*0,50 5,600000

(1,90+0,62+2,25+0,62+0,62*2)*2*0,50 6,630000

wywiewki 0,5*(2+2) 2,000000

RAZEM: 230,944000 m2 230,94

6.20 KNRW 
202/921/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
m2 230,94

6.21 KNR 401/415/3 Osadzenie wyłazów dachowych  w dachu szt 1

6.22 KNRW 
202/1016/7

Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy
szt 1

6.23 Kalkulacja 
indywidualna

Przelewy awaryjne Dn 160 + spusty w obudowie filarków
kpl 3

6.24 KNR 202/1215/1 Kratki wentylacyjne 25x25 cm  -p.a szt 18

6.25 KNR 202/613/3 Warstwa wełny mineralnej gr.20 cm -góra attyki

Wyliczenie ilości robót:

attyka 0,40*(33,00+10,66)*2 34,928000

RAZEM: 34,928000 m2 34,93

7 Element STOLARKA I ŚLUSARKA  /UWAGA: Ostateczny kolor i materiał wg projektu 
wnętrz./

7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki HPL z drzwiami i akcesoriami wg zestawienia w p.t

Wyliczenie ilości robót:

W14-HPL 11 (4,656+1,31+1,31*3)*2,15*1 21,276400

W14-HPL 03 0,40*1,40*3 1,680000

W14-HPL 02 (3,14+1,23*2)*2,15*1 12,040000

W14-HPL 01 (9,72+1,31*2+1,31*7)*2,15*2 92,493000

W14-HPL22 1,532*3,00*1 4,596000

W14-HPL 21 1,35*2,15*1 2,902500

W14-HPL 13 (1,25+1,013)*2,15*1 4,865450

W14-HPL 12 (2,679+1,31*4)*2,15*1 17,025850

RAZEM: 156,879200 m2 156,88
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7.2 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki HPL  oddzielenie zejścia do piwnic z akcesoriami wg zestawienia w p.t

Wyliczenie ilości robót:

W14-HPL 14 3,184*(3,85+1,708+0,232)*0,5 9,217680

-(0,793+1,708)*1,464*0,5 -1,830732

RAZEM: 7,386948 m2 7,39

7.3 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe , zewnętrzne , przeszklone o wym./90+30/x220 parametry i akcesoria wg 
zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

1,52*2,28*1 3,465600

RAZEM: 3,465600 m2 3,47

7.4 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe , zewnętrzne , przeszklone o wym./90+50/x220 parametry i akcesoria wg 
zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

1,72*2,28*1 3,921600

RAZEM: 3,921600 m2 3,92

7.5 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe , wewnętrzne , przeszklone o wym.90x/200+55/   42 dB z naświetlem  
parametry i akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

W12-2.3 0,90*2,55*1 2,295000

RAZEM: 2,295000 m2 2,30

7.6 KNRW 
202/1040/2

Ścianka  i drzwi wewnętrzne przeszklone  42 dB o wym./148+114/x255 parametry i akcesoria 
wg zestawienia. Klasa p.poż .Ei 60/drzwi Ei 30S

Wyliczenie ilości robót:

W12-2.2 (1,48+1,14)*2,55*1 6,681000

RAZEM: 6,681000 m2 6,68

7.7 KNRW 
202/1040/2

Ścianka  i drzwi dwuskrzydłowe  wewnętrzne przeszklone  42 dB o wym./157+174+129/x255 
parametry i akcesoria wg zestawienia. Klasa p.poż .Ei 60/drzwi Ei 30S

Wyliczenie ilości robót:

W12-2.1 (1,57+1,74+1,29)*2,55*1 11,730000

RAZEM: 11,730000 m2 11,73

7.8 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe ,wiatrołapu  , przeszklone o wym./90+45/x/220 +115/ z naświetlem parametry
i akcesoria wg zestawienia. Klasa .poż. Ei 30S

Wyliczenie ilości robót:

W12-1.5 1,70*3,35*1 5,695000

RAZEM: 5,695000 m2 5,70

7.9 KNRW 
202/1040/2

Ścianka  i drzwi wewnętrzne przeszklone  32 dB o wym.302x305 parametry i akcesoria wg 
zestawienia.

Wyliczenie ilości robót:

W12-1.4 3,02*3,05*1 9,211000

RAZEM: 9,211000 m2 9,21

7.10 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe ,do piwnic  , przeszklone  z naświetlem o wym.90x/220+115/   332 dB z 
naświetlem  parametry i akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

W12-1.3 1,30*3,35*1 4,355000

RAZEM: 4,355000 m2 4,36

7.11 KNRW 
202/1040/2

Ścianka  i drzwi dwuskrzydłowe  wewnętrzne przeszklone  42 dB o wym.351x335  parametry i 
akcesoria wg zestawienia. Klasa p.poż .Ei 60/drzwi Ei 30S

Wyliczenie ilości robót:

W12-1.2 3,51*3,35*1 11,758500

RAZEM: 11,758500 m2 11,76

7.12 KNRW 
202/1040/2

Ścianka  i drzwi dwuskrzydłowe wiatrołapu  o wym./140+252/x335  parametry i akcesoria wg 
zestawienia.

Wyliczenie ilości robót:

W12-1.1 (1,40+2,52)*3,35*1 13,132000

RAZEM: 13,132000 m2 13,13

7.13 KNRW 
202/1040/2

Drzwi  wewnętrzne przeszklone  32 dB o wym./90+25/x220 parametry i akcesoria wg 
zestawienia. Klasa p.poż  Ei 30S

Wyliczenie ilości robót:

W12-0.1P 1,48*2,20*1 3,256000

W12-0.1L 1,48*2,20*1 3,256000

RAZEM: 6,512000 m2 6,51

7.14 KNRW 
202/1017/3

Klapa wodoszczelna 2 x120/160 parametry i akcesoria wg zestawienia.-p.a

Wyliczenie ilości robót:

2,40*1,60*1 3,840000

RAZEM: 3,840000 m2 3,84
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7.15 KNRW 
202/1017/3

Klapa demontowalna w suficie podwieszanym 240/160 parametry i akcesoria wg 
zestawienia.-p.a

Wyliczenie ilości robót:

2,40*1,60*1 3,840000

RAZEM: 3,840000 m2 3,84

7.16 KNRW 
202/1016/2

Wyłaz w podeście o wym.80x80 cm zabepieczony klapą wodoszczelną parametry i akcesoria 
wg zestawienia -p.a

Wyliczenie ilości robót:

poz.+9,70 0,80*0,80*1 0,640000

RAZEM: 0,640000 m2 0,64

7.17 KNRW 
202/1016/2

Wyłaz w stropie  o wym.80x80 cm Ei 30 parametry i akcesoria wg zestawienia -p.a

Wyliczenie ilości robót:

poz.+8,15 0,80*0,80*1 0,640000

RAZEM: 0,640000 m2 0,64

7.18 KNRW 
202/1016/2

Klapa demontowalna w suficie podwieszonym  o wym.80x80 cm parametry i akcesoria wg 
zestawienia -p.a

Wyliczenie ilości robót:

poz.+6,70 0,80*0,80*1 0,640000

RAZEM: 0,640000 m2 0,64

7.19 KNRW 
202/1039/3

Okna aluminiowe wsp. 0,9W/Km2 , 32dB  o wym. 109x618 parametry i akcesoria wg 
zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

0.3/0.4 1,09*6,18*2 13,472400

RAZEM: 13,472400 m2 13,47

7.20 KNRW 
202/1039/3

Okna aluminiowe wsp. 0,9W/Km2 , 32dB  o wym. 109x211 parametry i akcesoria wg 
zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

0.2 1,09*2,11*5 11,499500

0.1 1,09*2,11*37 85,096300

RAZEM: 96,595800 m2 96,60

7.21 KNRW 
202/1038/1 (1)

Żaluzje zewnętrzne , sterowanie ręczne o wym.109x211 parametry i akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

0.1 1,09*2,11*13 29,898700

RAZEM: 29,898700 m2 29,90

7.22 KNRW 
202/1040/2

Ściana elewacyjna przeszklona z drzwami dwuskrzydłowymi w systemie słupowo ryglowym z 
narożnymi sekcjami łukowymi o wym. /863+1327/x335  parametry i akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

W3 (8,63+13,27)*3,35 73,365000

RAZEM: 73,365000 m2 73,37

7.23 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianka mobilna Ei15,  54dB  o wym./478+264/x330 parametry i akcesoria wg zestawienia- 
dostawa i montaz

Wyliczenie ilości robót:

W17 (4,78+2,64)*3,30 24,486000

RAZEM: 24,486000 m2 24,49

7.24 KNRW 
202/1022/1

Drzwi wewnętrzne  + ościeżnica  regulowana , okucia blacha dołem , bulaj  o wym. 90x200 
parametry i akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

D.1 1,06*2,08*14 30,867200

RAZEM: 30,867200 m2 30,87

7.25 KNRW 
202/1022/2

Drzwi wewnętrzne 32dB  + ościeżnica regulowana , okucia blacha dołem , Ei 30   o wym./ 
90+50/x220 parametry i akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

D.2 1,72*2,28*1 3,921600

RAZEM: 3,921600 m2 3,92

7.26 KNRW 
202/1022/2

Drzwi wewnętrzne 32dB  + ościeżnica regulowana , okucia blacha dołem ,    o wym./ 
90+50/x220 parametry i akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

D.3 1,72*2,28*2 7,843200

RAZEM: 7,843200 m2 7,84

7.27 KNR 202/1203/1 Drzwi wewnętrzne techniczne 32dB, Ei 30S, kratka nawiewna pęcniejąca p.poż o wy. 90x200 
parametry i akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

D.4 1,06*2,08*2 4,409600

RAZEM: 4,409600 m2 4,41
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7.28 KNRW 
202/1022/1

Drzwi wewnętrzne  38dB+ ościeżnica  regulowana  o wym. 90x200 parametry i akcesoria wg 
zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

D.5 1,06*2,08*3 6,614400

RAZEM: 6,614400 m2 6,61

7.29 KNRW 
202/1022/1

Drzwi wewnętrzne 38db + ościeżnica regulowana , nastawa podwyższona od strony korytarza  
o wym. 90x250 parametry i akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

D.6 1,06*2,50*18 47,700000

RAZEM: 47,700000 m2 47,70

7.30 KNRW 
202/1022/2

Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą , kratki wentylacyjne , nastawa podwyższona od strony 
korytarza o wym ./55+55/x250 parametry i akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

D.7 1,20*2,50*1 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

7.31 KNRW 
202/1022/1

Drzwi wewnętrzne  32dB Ei30S + ościeżnica  regulowana  o wym. 90x200 parametry i 
akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

D.8 1,06*2,08*3 6,614400

RAZEM: 6,614400 m2 6,61

7.32 KNRW 
202/1022/1

Drzwi wewnętrzne  32dB Ei 30S z ukrytą ościeżnicą i wykończeniem lamelami po jednej stronie
   o wym. 90x200 parametry i akcesoria wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

D.9 1,06*2,08*2 4,409600

RAZEM: 4,409600 m2 4,41

7.33 Kalkulacja 
indywidualna

Parapety wg opisu w p.t

Wyliczenie ilości robót:

1,00*(42+2+2) 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,00

7.34 KNR 202/1209/3 Balustrada z pochwytem stalowym wewnętrzna wg opisu  w p.t

Wyliczenie ilości robót:

3,50*4+0,25*2+1,50+7,00*2 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

7.35 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

4,00*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

7.36 Kalkulacja 
indywidualna

Systemowy ciąg czyszczący wewnętrzny - wycieraczki wewnętrzne wg opisu w pt.

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,20*2 4,800000

1,70*1,20*1 2,040000

RAZEM: 6,840000 m2 6,84

7.37 Kalkulacja 
indywidualna

Systemowy ciąg czyszczący zewnętrzny - wycieraczki zewnętrzne wg opisu w pt.

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,10*1 2,200000

2,00*1,20*2 4,800000

RAZEM: 7,000000 m2 7,00

8 Element SUFITY PODWIESZONE

8.1 KNRW 
202/2006/3

Sufit podwieszany  gipsowo-kartonowy  na ruszcie metalowym, ruszt podwójny podwieszony

Wyliczenie ilości robót:

SP13 834,91-352,39-369,93 112,590000

RAZEM: 112,590000 m2 112,59

8.2 KNRW 
205/903/5

Sufit podwieszony - kaseton 60/120 uzupełniająco 60/60 z blachy stalowej z siatką 
cieto-ciagnioną włożoną i przymocowaną oczka 44x10x2x1,5 prześwit 60 %-p.a

Wyliczenie ilości robót:

SP12

0.1-0.4 23,54+33,38+23,54+21,92 102,380000

0.8-0.11 23,52+33,96+5,93+27,11 90,520000

0.13 9,22 9,220000

1.6-1.8 5,08+10,60+8,63 24,310000

1.11-1.13 36,96+31,97+29,16-2,40*1,20 95,210000

2.12-2.16 5,80+6,00+7,23+4,75+6,97 30,750000

RAZEM: 352,390000 m2 352,39
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8.3 KNRW 
205/903/5

Sufit podwieszony listwowy z blachy aluminiowej z powłoką poliestrową - imitacja jasne drewno
na traweszynach na zawiesiach regulowanych typ C-35 8 cm -p.a

Wyliczenie ilości robót:

SP11

0.5-0.5B 16,78+9,79+5,80 32,370000

0.12 27,21 27,210000

1.1-1.5,1.9 3,50+41,22+30,51+13,51+20,33+9,77 118,840000

-0,60*(3,00+10,96+2,90+6,70) -14,136000

2.1-2.5 26,64+18,26+12,01+12,90+12,43 82,240000

2.8 4,70*3,68 17,296000

2.9 3,14*1,00*1,00 3,140000

2.10-2.11 9,40+12,40 21,800000

2.17-2.19 8,27+8,90+15,00+22,41 54,580000

2.20 3,85*3,85 14,822500

2.21-2.24 12,67+11,68+10,98+14,80 50,130000

-0,90*2,60*3 -7,020000

-0,50*2,20 -1,100000

-0,60*(2,09+3,92+1,99) -4,800000

-1,00*(2,09+2,60) -4,690000

-0,60*2,60*2 -3,120000

-0,40*1,20 -0,480000

-0,90*2,80*3 -7,560000

-1,86*1,96 -3,645600

-0,60*(3,31+4,70+1,90) -5,946000

RAZEM: 369,930900 m2 369,93

8.4 Włazy rewizyjne w sufitach podwieszonych szt 55

8.5 KNR 23/2613/1 Izolacja akustyczna  płytami z wełny mineralnej z welonem z geowłókniny  , przyklejenie 
płyt-p.a

Wyliczenie ilości robót:

29,34+11,96+15,00+22,41 78,710000

RAZEM: 78,710000 m2 78,71

8.6 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa z blachy peforowanej w umywalniach- dostawa i montaz

Wyliczenie ilości robót:

(0,60+0,20)*(3,30*2+3,40)*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

8.7 KNRW 
202/2004/4

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych,/pom.013/

Wyliczenie ilości robót:

(0,60+0,40)*3,40 3,400000

RAZEM: 3,400000 m2 3,40

9 Element POSADZKI

9.1 KNR 202/609/3 ST-1Termoizolacja: styrodur  gr. 20 cm m2 293,09

9.2 KNR 29/640/2 Hydrozolacja pozioma - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie 
masą uszczelniającą m2 293,09

9.3 KNR 202/616/1 Warstwa rozdzielająca- folia PE 0.2mm na zakład m2 293,09 2

9.4 KNR 202/1102/2 Wylewka betonowa w spadku  zgodnie z technologią gr. 7,5-9 cm- za 2 cm m2 293,09

9.5 KNR 202/1102/3 Wylewka betonowa w spadku  zgodnie z technologią gr. 8,25 cm-  dodatek za zmianę grubości
o 10˙mm m2 293,09 6

9.6 KNR 202/1102/3 Dodatek za zmianę grubości o 13 mm przy posadzce żywicznej m2 293,09

9.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata za zbrojenie rozproszone
m3 293,09

9.8 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm m2 293,09

9.9 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 
-GŁĘBOKOPENETRUJĄCY PREPARAT GRUNTUJĄCY zalecanym przez producenta izolacji. m2 293,09 2

9.10 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii w płynie + taśma PE na styku ścian i posadzki  w pom. mokrych

Wyliczenie ilości robót:

293,09-16,78-9,79-5,80-2,26-27,21-9,22 222,030000

RAZEM: 222,030000 m2 222,03

9.11 Kalkulacja 
własna

Posadzka - powłoka mikrocement epoksydowy/ kruszywa +żywice epoksydowe /   wg opisu w 
p.t m2 293,09
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9.12 Kalkulacja 
indywidualna

Cokoliki z blachy nierdzewnej w kolorze srebnym matowym na korytarzu i schodach wys. 10 
cm- dostawa i montaż

Wyliczenie ilości robót:

(14,65+3,54)*2 36,380000

(11,90+1,40+0,70*2)*2 29,400000

(0,18+0,26)*13*2*2 22,880000

(0,18+0,26)*2*10*2+1,50*2+2,30*2 25,200000

(9,20+1,72)*2 21,840000

1,50*2+2,70 5,700000

RAZEM: 141,400000 m 141,40

9.13 KNR 202/609/3 ST-2 Termoizolacja - styrodur gr. 5 cm m2 255,34

9.14 KNR 29/640/2 Hydrozolacja pozioma - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie 
masą uszczelniającą m2 255,34

9.15 KNR 202/616/1 Warstwa rozdzielająca- folia PE 0.2mm na zakład m2 255,34 2

9.16 KNR 202/1102/2 Wylewka betonowa  zgodnie z technologią gr.8,5 cm- za 2 cm m2 255,34

9.17 KNR 202/1102/3 Wylewka betonowa  zgodnie z technologią gr. 8,5 cm-  dodatek za zmianę grubości o 10˙mm m2 255,34 6,5

9.18 KNR 202/1102/3 Dodatek za zmianę grubości o 10 mm przy posadzkach w umywalniach m2 111,23

9.19 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata za zbrojenie rozproszone
m3 255,34

9.20 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm m2 255,34

9.21 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 
-GŁĘBOKOPENETRUJĄCY PREPARAT GRUNTUJĄCY zalecanym przez producenta izolacji. m2 255,34 2

9.22 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii w płynie + taśma PE na styku ścian i posadzki  w pom. mokrych

Wyliczenie ilości robót:

5,08+8,06+36,96+31,97+29,16 111,230000

RAZEM: 111,230000 m2 111,23

9.23 Kalkulacja 
własna

Posadzka - powłoka mikrocement epoksydowy/ kruszywa +żywice epoksydowe /   wg opisu w 
p.t

Wyliczenie ilości robót:

9,77+8,06+36,96+31,97+29,16+3,98 119,900000

RAZEM: 119,900000 m2 119,90

9.24 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z płyt ze spieków kwarcowych  układanych na klej, przygotowanie 
podłoża-p.a

Wyliczenie ilości robót:

2.1 255,34-119,90 135,440000

RAZEM: 135,440000 m2 135,44

9.25 KNR 
202/1118/10

Posadzki płytkowe z płyt ze spieków kwarcowych  układanych na klej -p.a
m2 135,44

9.26 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe   z płyt ze spieków kwarcowych cokolik 15˙cm, przygotowanie podłoża m 155,00

9.27 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe  z płyt ze spieków kwarcowych z przycinaniem płyt-p.a m 155,00

9.28 KNR 202/609/3 ST-4, ST-5Termoizolacja - styrodur gr. 10 cm m2 286,48

9.29 KNR 29/640/2 Hydrozolacja pozioma - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie 
masą uszczelniającą m2 286,48

9.30 KNR 202/616/1 Warstwa rozdzielająca- folia PE 0.2mm na zakład m2 286,48 2

9.31 KNR 202/1102/2 Wylewka betonowa  zgodnie z technologią gr.4 cm- za 2 cm m2 286,48

9.32 KNR 202/1102/3 Wylewka betonowa  zgodnie z technologią gr.4 cm-  dodatek za zmianę grubości o 10˙mm m2 286,48 2

9.33 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata za zbrojenie rozproszone
m3 286,48

9.34 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm m2 286,48

9.35 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 
-GŁĘBOKOPENETRUJĄCY PREPARAT GRUNTUJĄCY zalecanym przez producenta izolacji. m2 286,48 2

9.36 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii w płynie + taśma PE na styku ścian i posadzki  w pom. mokrych

Wyliczenie ilości robót:

2,52+6,00+7,23+4,75 20,500000

RAZEM: 20,500000 m2 20,50

9.37 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z płyt ze spieków kwarcowych  układanych na klej, przygotowanie 
podłoża-p.a

Wyliczenie ilości robót:

2.1-2.2 26,64+18,26 44,900000

2.6 2,52 2,520000

2.12-2.16,2.24 5,80+6,00+7,23+4,75+6,97+14,80 45,550000

RAZEM: 92,970000 m2 92,97

9.38 KNR 
202/1118/10

Posadzki płytkowe z płyt ze spieków kwarcowych  układanych na klej -p.a
m2 92,97

9.39 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe   z płyt ze spieków kwarcowych cokolik 15˙cm, przygotowanie podłoża m 110,00

9.40 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe  z płyt ze spieków kwarcowych z przycinaniem płyt-p.a m 110,00
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9.41 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm- dla posadzki z 
wykładziny dywanowej

Wyliczenie ilości robót:

286,48-92,97 193,510000

RAZEM: 193,510000 m2 193,51 3

9.42 KNR 202/1113/3 Wykładzina dywanowa wg opisu w p.t m2 193,51

9.43 KNR 202/1113/8 Listwy cokolikowe   systemowe -p.a m 210,00

9.44 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

ST-3 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 
-GŁĘBOKOPENETRUJĄCY PREPARAT GRUNTUJĄCY zalecanym przez producenta izolacji.

Wyliczenie ilości robót:

2,90*10,66 30,914000

13,77*1,00 13,770000

RAZEM: 44,684000 m2 44,68 2

9.45 KNRW 
202/504/2

Izolacja z  papy termozgrzewalnej -p.a
m2 44,68

9.46 KNR 202/609/3 Termoizolacja -  polistyren exta. XPS 300  gr. 25 cm m2 44,68

9.47 KNR 202/616/1 Warstwa rozdzielająca- folia PE 0.2mm na zakład m2 44,68 2

9.48 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym m2 44,68

9.49 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu  8-10 cm w 
spadku - za 8˙cm m2 44,68

9.50 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 44,68

9.51 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara m2 44,68

9.52 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm

Wyliczenie ilości robót:

28,66+24,89 53,550000

RAZEM: 53,550000 m2 53,55

9.53 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 
-GŁĘBOKOPENETRUJĄCY PREPARAT GRUNTUJĄCY zalecanym przez producenta izolacji. m2 53,55

9.54 Kalkulacja 
indywidualna

Posadzka - powłoka mikrocement epoksydowy/ kruszywa +żywice epoksydowe /  wraz z 
cokolikami  wg opisu w p.t wg opisu w p.t na schodach

Wyliczenie ilości robót:

1,355*(0,18+0,26)*(13+7) 11,924000

2,60*1,76 4,576000

1,26*10*(0,18+0,26)*2+1,26*0,85 12,159000

RAZEM: 28,659000 m2 28,66

9.55 KNR 202/2111/1
(1)

Posadzka na schodach - okładzina kamienna - granit płomieniowy /stopnie , podstopnice, 
cokoliki , spocznik na kleju  / wg szczególowego rysunku nr 4.8/

Wyliczenie ilości robót:

spocznik 5,03 5,030000

stopnice 1,30*0,335*24 10,452000

podstopnice 1,30*0,145*24 4,524000

okładzina cokolików na schodach 1,00*0,446*8 3,568000

okładzina cokolików na spoczniku 1,00*0,22*6 1,320000

RAZEM: 24,894000 m2 24,89

9.56 Kalkulacja 
indywidualna

Hydrofobizacja kamienia
m2 24,89

9.57 KNR 231/103/2 Opaska - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(33,00*2-13,77+10,66) 31,445000

RAZEM: 31,445000 m2 31,45

9.58 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 31,45

9.59 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 31,45

9.60 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 31,45 7

9.61 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

(33,00*2-13,77+10,66) 62,890000

RAZEM: 62,890000 m 62,89

9.62 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara m2 31,45
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9.63 Kalkulacja 
indywidualna

Dylatacje - połączenie posadzek -listwa systemowa

Wyliczenie ilości robót:

0,90*11+1,40*3+0,90*12+0,90*11+1,40+0,90*2+1,40

+0,90*11 49,300000

RAZEM: 49,300000 m 49,30

10 Element WYKONCZENIA WEWNETRZNE

10.1 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho

Wyliczenie ilości robót:

szyb windowy (2,10+2,40)*2*(2,30+4,10+4,40+3,55) 129,150000

-0,90*2,00*3 -5,400000

RAZEM: 123,750000 m2 123,75

10.2 KNR 202/2601/5 Warstwa siatki -p.a m2 123,75

10.3 KNR BC 1/304/5 Gładzie gipsowe /Tynki wewnętrzne gipsowe na ścianach,  obróbka zacierana na gładko

Wyliczenie ilości robót:

516,43+1221,87+193,68*2+265,33+129,51*2+191,2

0*2+73,60 3 106,010000

wewnętrzne

piwnice 226,69 226,690000

Sc1.5-10 (16,48+1,47+3,00+3,48+3,78+2,92)*4,20 130,746000

Sc1.11-18 (0,87+2*1,50+8,43+0,92+6,25+3,48+1,40+0,58)*4,2

0 104,706000

Sc2.5-2.6 (9,80+1,03)*4,10 44,403000

Sc2.8-2,16 (1,30+1,80+1,20+0,75+0,66+1,10+1,76+0,90+3,45)*

4,10 52,972000

RAZEM: 3 665,527000 m2 3 665,53

10.4 KNR BC 1/308/5 Gładzie gipsowe/ Tynki wewnętrzne gipsowe , na stropach, obróbka zacierana na gładko

Wyliczenie ilości robót:

293,09+255,34+286,48 834,910000

RAZEM: 834,910000 m2 834,91

10.5 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płyt ze spieków kwarcowych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

0.2 (3,31+1,00+4,58+0,20+0,35+1,43+3,00)*2*3,00 83,220000

0.4 (1,22+0,54+1,61+0,54+0,30+1,00+1,06+1,08+3,47+

3,14)*2*3,00 83,760000

0.9 (3,35+3,25+1,53+0,60)*2*3,00 52,380000

0.13 2,76*3,00 8,280000

1.2 (5,30*2+2,70+2,00+2,03+0,95+0,70+1,80)*3,40 70,652000

1.6 (1,74+2,74)*2*3,00 26,880000

1.7 2,94*3,40 9,996000

1.12 (3,29+0,20+3,30+4,74+3,20)*2*3,40 100,164000

2.1 (1,65+3,10+2,70)*2*3,40 50,660000

2.12,2.16 2,65*3,20*2 16,960000

2.13-2.15 (2,15+3,21+2,87+1,50+1,88+1,70+1,54+1,20+3,21)*

2*3,00 115,560000

RAZEM: 618,512000 m2 618,51

10.6 KNR 202/829/11 Licowanie ścian płyt ze spieków kwarcowych wg opisu w p.t  -p.a m2 618,51
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10.7 Kalkulacja 
indywidualna

Okładzina ścienna - system mikrocementowo- epoksydowy wg opisu w p.t

Wyliczenie ilości robót:

01 (4,92+3,58)*2*3,00 51,000000

0.3 (4,92+1,43+3,00+0,20)*2*3,00 57,300000

0.5 (1,15*2+2,20+0,85+0,50+1,50*2+1,40+0,74+0,55+1,

50)*3,00 39,120000

0.6,0.7 (1,25+1,88+5,25+3,13)*2*3,00 69,060000

0.8 (4,92+4,78)*2*3,00 58,200000

0.10,0.11 (9,42+3,25+1,53+0,60)*2*3,00 88,800000

0.13-0.15 (2,76+3,28+2,70+3,28+2,30+3,28)*2*3,00-2,76*3,00 97,320000

1.1 (2,45+1,41)*2*3,40-(2,45+1,40)*2,20-1,80*2,20 13,818000

1.4a 1,20*3,40*2 8,160000

1.5 (6,91+2,94)*2*3,40 66,980000

1.7 (4,11+2,94)*2*3,40 47,940000

-2,94*3,40 -9,996000

1.8 (4,06+1,72)*2*3,40 39,304000

1.10 (3,00+3,28)*2*3,40 42,704000

1.11,1.13 (7,85+1,00+1,05+4,78+6,00+4,78)*2*3,40 173,128000

1.14 (3,00+1,50)*2*3,40 30,600000

2.1 (4,56+2,90)*2*3,40 50,728000

2.2 (14,60+1,50*2+0,50*2)*3,40 63,240000

2.3 (2,64*2+4,78)*3,20 32,192000

2.4,2.5 (2,68+2,60+4,78*2)*2*3,20 94,976000

2.6,2.7 (1,10*2+4,78)*2*3,75 52,350000

2.10,2.11 (2,09+3,92+4,28+3,15)*2*3,20 86,016000

2.12 (1,99+3,15)*2*3,20-2,65*3,20 24,416000

2.16 (2,87+3,21)*2*3,20-2,65*3,20 30,432000

2.17,2.18 (2,60+2,75+3,15*2)*2*3,20 74,560000

2.21-2.23 (2,64+2,55+2,66+4,78*3)*2*3,20-2,94*3,20 132,608000

2.24 (1,50*2+12,95)*3,40 54,230000

RAZEM: 1 569,186000 m2 1 569,19

10.8 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii w płynie + taśma PE na styku ścian i posadzki  w pom. mokrych m2 591,91

10.9 NNRNKB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 3 665,53 2

10.10 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 834,91 2

10.11 KNR 202/1505/3 Powłoka malarska akrylowa  , plamoodporna , odporna na szorowanie wg opisy w p.t

Wyliczenie ilości robót:

3665,53+834,91-1569,19-618,51 2 312,740000

RAZEM: 2 312,740000 m2 2 312,74

10.12 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa słupów z blachy stalowej nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,25*3,75*2 11,775000

RAZEM: 11,775000 m2 11,78

11 Element ELEWACJE

11.1 KNR 23/2613/1 ST-5 Termoizolacja - Warstwa wełny mineralnej gr.25 cm wg opisu w p.t m2 44,68

11.2 Kalkulacja 
indywidualna

SP-10 Sufit podwieszony zewnętrzny - sufit z paneli blachy 2 cm ma ruszcie nosnym  
systemowym na zawiesiach regulowanych m2 44,68

11.3 KNR 23/2615/2 
(1)

Systemowa wyprawa tynkarska  cienkowarstwowa,silikonowa  na siatce, zgodnie z technologią
producenta, do stosowania na wełnie mineralnej 
Termoizolacja wełna mineralna . 0,031W/mK , mocowany łącznikami do ściany zgodnie z 
zaleceniem producenta gr. 18 cm-tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

(13,27+16,83+10,66)*2*0,60 48,912000

RAZEM: 48,912000 m2 48,91
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11.4 KNR 23/2615/2 
(1)

Systemowa wyprawa tynkarska  cienkowarstwowa,silikonowa  na siatce, zgodnie z technologią
producenta, do stosowania na wełnie mineralnej 
Termoizolacja wełna mineralna . 0,031W/mK , mocowany łącznikami do ściany zgodnie z 
zaleceniem producenta gr. 18 cm-tynk cienkowarstwowy/kolor wg rys. elewacji/

Wyliczenie ilości robót:

S1 (13,27+16,83+10,66)*2*3,30 269,016000

-1,20*2,20 -2,640000

-1,40*2,20 -3,080000

-0,95*0,78*2 -1,482000

-(13,27+8,63)*3,35 -73,365000

S3 (33,00+10,66)*2*(5,05-3,30) 152,810000

(33,00+10,66)*2*(10,50-8,95)*2 270,692000

2,00*2,00 4,000000

RAZEM: 615,951000 m2 615,95

11.5 KNR 23/2615/9 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 
30˙cm, z betonu,

Wyliczenie ilości robót:

(1,20+2,20*2)*0,20 1,120000

(1,40+2,20*2)*0,20 1,160000

(0,95+0,78)*2*2*0,20 1,384000

(13,27+8,63+3,35*2)*2*0,20 11,440000

(1,09+2,11)*2* 42*0,20 53,760000

(1,09+6,18)*2*2*0,20 5,816000

RAZEM: 74,680000 m2 74,68

11.6 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

(13,27+16,83+10,66)*2 81,520000

RAZEM: 81,520000 mb 81,52

11.7 KNR 23/2613/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,20+2,20*2) 5,600000

(1,40+2,20*2) 5,800000

(0,95+0,78)*2*2 6,920000

(13,27+8,63+3,35*2)*2 57,200000

(1,09+2,11)*2* 42 268,800000

(1,09+6,18)*2*2 29,080000

RAZEM: 373,400000 mb 373,40

11.8 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej elewacyjnej z czarnym welonem 
wiatroizolacji paroprzepuszczalna m2 162,36

11.9 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej elewacyjnej gr.18 mm

Wyliczenie ilości robót:

145,01+148,00 293,010000

RAZEM: 293,010000 m2 293,01

11.10 KNR 205/1007/1 Panele elewacyjne z blachy perforowanej  kolor grafitowy na podkonstrukcji systemowej  -p.a

Wyliczenie ilości robót:

1,05*3,80*2 7,980000

0,95*3,80*12 43,320000

1,05*(1,68+2,05)*2 7,833000

1,05*2,575*2 5,407500

(1,05+0,16*2)*1,70*42 97,818000

RAZEM: 162,358500 m2 162,36

11.11 KNR 205/1007/1 Panele  elewacyjne z blachy 30/7  kolor granatowy na podkonstrukcji systemowej  -p.a

Wyliczenie ilości robót:

P.1 (0,30+0,07*2)*1,00*1 0,440000

(0,30+0,07*2)*3,25*7 10,010000

K.1 (0,48+0,30)*2*3,25*4 20,280000

F.1 (0,35+0,32*2)*5,53*1 5,474700

F.3 (0,35+0,32*2)*3,25*2 6,435000

F.5 (0,35+0,32*2)*2,158*1 2,136420

F.7 (0,35+0,32*2)*3,75*18 66,825000

F.9 (0,35+0,32*2)*3,75*9 33,412500

RAZEM: 145,013620 m2 145,01
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11.12 KNR 205/1007/1 Panele elewacyjne z blachy 30/7  kolor pomarańczowy  na podkonstrukcji systemowej  -p.a

Wyliczenie ilości robót:

P.2 (0,30+0,07*2)*3,25*9 12,870000

K.2 (0,48+0,30)*2*3,25*3 15,210000

F.2 (0,35+0,32*2)*5,53*2 10,949400

F.4 (0,35+0,32*2)*3,25*1 3,217500

F.6 (0,35+0,32*2)*(2,975+2,592)*0,5*2 5,511330

F.8 (0,35+0,32*2)*3,75*20 74,250000

F10 (0,35+0,32*2)*3,75*7 25,987500

RAZEM: 147,995730 m2 148,00

11.13 DC 19/418/1 Uszczelnienia masą silikonową -p.a

Wyliczenie ilości robót:

(1,05+3,80)*2*2 19,400000

(0,95+3,80)*2*12 114,000000

(1,05+1,68+2,05)*2*2 19,120000

(1,05+2,575)*2*2 14,500000

(1,05+0,16*2+1,70)*2*42 257,880000

P.1 (0,30+0,07*2+1,00)*2*1 2,880000

(0,30+0,07*2+3,25)*2*7 51,660000

K.1 (0,48+0,30+3,25*2)*2*4 58,240000

F.1 (0,35+0,32*2+5,53)*2*1 13,040000

F.3 (0,35+0,32*2+3,25)*2*2 16,960000

F.5 (0,35+0,32*2+2,158)*2*1 6,296000

F.7 (0,35+0,32*2+3,75)*2*18 170,640000

F.9 (0,35+0,32*2+3,75)*2*9 85,320000

P.2 (0,30+0,07*2+3,25)*2*9 66,420000

K.2 (0,48+0,30+3,25*2)*2*3 43,680000

F.2 (0,35+0,32*2+5,53)*2*2 26,080000

F.4 (0,35+0,32*2+3,25)*2*1 8,480000

F.6 (0,35+0,32*2+2,975)*2*2 15,860000

F.8 (0,35+0,32*2+3,75)*2*20 189,600000

F.10 (0,35+0,32*2+3,75)*2*7 66,360000

RAZEM: 1 246,416000 m 1 246,42

11.14 KNR 23/2613/8 Listwa PCV z siatką -p.a mb 1 246,42

11.15 Kalkulacja 
indywidualna

Konsola - detal fasady wg rys. szczegółowego

Wyliczenie ilości robót:

(10,66+33,00)*2*2 174,640000

RAZEM: 174,640000 m 174,64

11.16 Kalkulacja 
indywidualna

Napis świecący z nazwą zakładu na samoistnej konstrukcji - Logo wg rys. szczegółowego
kpl 1

11.17 Kalkulacja 
indywidualna

Szyldy wejściowe  wg rys. szczegółowego
kpl 2

11.18 KNRW 
202/516/2 (1)

Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25 cm

Wyliczenie ilości robót:

konsole 1,50*(33,00+10,66)*2*2 261,960000

5,00*1,50*2 15,000000

RAZEM: 276,960000 m2 276,96

11.19 KNRW 
202/921/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
m2 276,96

11.20 KNR 202/2111/1
(1)

Posadzki z płyt kamiennych wg opisu w p.t gr. elementów 12,5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,40+0,65)*0,5*0,50*3 0,787500

0,50*1,298*6 3,894000

(0,335+0,65)*0,5*0,50*2 0,492500

0,642*0,50*0,5*1 0,160500

0,60*0,60*0,5*1 0,180000

(0,318+0,672)*0,5*0,50*2 0,495000

1,00*0,15 0,150000

1,10*0,745+1,60*0,60+1,40*0,60*14 13,539500

RAZEM: 19,699000 m2 19,70
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krotn
ość

<-KROTN->

11.21 KNR 202/2111/1
(1)

Posadzki z płyt kamiennych wg opisu w p.t gr. elementów 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,748*0,65*2 0,972400

1,18*0,50*3 1,770000

0,62*0,50*2 0,620000

1,52*0,40*1 0,608000

1,22*0,60*7 5,124000

RAZEM: 9,094400 m2 9,09

11.22 Kalkulacja 
indywidualna

Hydrofobizacja kamienia

Wyliczenie ilości robót:

19,70+9,09 28,790000

RAZEM: 28,790000 m2 28,79

12 Element URZĄDZENIA DŹWIGOWE

12.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa , montaż, uruchomienie , dźwigi osobowe wg opisu w p.t
kpl 1

13 Element RUSZTOWANIA

13.1 NNRNKB 202 
1621a-03

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 20 m

Wyliczenie ilości robót:

(34,00+11,00)*2*11,50 1 035,000000

RAZEM: 1 035,000000 m2 1 035,00

13.2 NNRNKB 202 
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 1 035,00

13.3 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania przyściennego
m2 1 035,00

13.4 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15˙m, bednarka 
(nakłady podstawowe) m2 1 035,00

13.5 KNR 202/1614/1
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20˙m, konstrukcja drewniana, 
nakłady podstawowe m2 10,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 2 340,9196

2. Brukarze grupa II r-g 7,55938

3. Brukarze grupa III r-g 37,58539

4. Cieśle grupa II r-g 5 892,6

5. Cieśle grupa III r-g 1 673,0436

6. Dekarze grupa II r-g 393,07478

7. Dekarze grupa III r-g 52,23488

8. Kamieniarze grupa II r-g 49,3856

9. Kamieniarze grupa III r-g 40,26

10. Kamieniarze grupa IV r-g 110,5808

11. Malarze grupa II r-g 276,37804

12. Montażyści grupa II r-g 82,52377

13. Montażyści grupa III r-g 165,07345

14. Monter grupa II r-g 3,8295

15. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 461,80656

16. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 120,73051

17. Murarze grupa II r-g 59,4529

18. Murarze grupa III r-g 50,6574

19. Operatorzy grupa II r-g 0,92

20. Posadzkarz-płytkarz II r-g 646,83744

21. Posadzkarz-płytkarz III r-g 372,55232

22. Robocizna r-g 455,33614

23. Robotnicy r-g 7 579,689

24. Robotnicy budowlani r-g 4 695,08

25. Robotnicy grupa I r-g 5 305,5773

26. Robotnicy grupa II r-g 137,07602

27. Spawacze grupa II r-g 41,8488

28. Tynkarze grupa II r-g 1 362,3758

29. Tynkarze grupa III r-g 1 794,7613

30. Zbrojarze grupa II r-g 3 099,93

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 37 309,68

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 6,768

2. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,45537

3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100 mm m3 0,11144

4. Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm kl. II m3 0,09315

5. Balustrada z pochwytem stalowym wewnętrzna wg opisu  w p.t m 30

6. Bednarka ocynkowana St0S 20x2 mm kg 0,207

7. Belka nadprożowa m 9,6

8. Benzyna do ekstrakcji dm3 40,81109

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 60,461

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,3166

11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 416,5209

12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 339,04866

13. Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubości 3-5mm kg 22,7685

14. Blacha stalowa powlekana m2 558,69

15. Blachowkręty szt 18 110,702

16. Bloki Silka M 8 szt 2 847,096

17. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 3 602,304

18. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,356

19. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,99135

20. Cokoliki z blachy nierdzewnej w kolorze srebnym matowym na korytarzu i schodach wys. 10 cm- dostawa 
i montaż m 148,47

21. Cokoły przyścienne m 85,596

22. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,24076

23. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,12038

24. Deski iglaste obrzynane m3 0,01128

25. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 28-45 mm, kl. I m3 0,05
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26. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 32 mm m3 0,01

27. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19 mm m3 0,01

28. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 3,11814

29. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 32 mm m3 0,17383

30. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 1,07331

31. Dostawa konstukcji stalowej z zabezpieczeniem p.korozyjnym i p. pożarowym kg 11 282

32. Drabiny stalowe kg 1,128

33. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,06972

34. Drewno opałowe kg 142,4028

35. Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 0,3

36. Drzwi  wewnętrzne przeszklone  32 dB o wym./90+25/x220 parametry i akcesoria wg zestawienia. Klasa 
p.poż  Ei 30S m2 6,51

37. Drzwi aluminiowe , wewnętrzne , przeszklone o wym.90x/200+55/ z naświetlem 42 dB   parametry i 
akcesoria wg zestawienia m2 2,3

38. Drzwi aluminiowe , zewnętrzne , przeszklone o wym./90+30/x220 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 3,47

39. Drzwi aluminiowe , zewnętrzne , przeszklone o wym./90+50/x220 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 3,92

40. Drzwi aluminiowe ,do piwnic  , przeszklone  z naświetlem o wym.90x/220+115/   332 dB z naświetlem  
parametry i akcesoria wg zestawienia m2 4,36

41. Drzwi aluminiowe ,wiatrołapu  , przeszklone o wym./90+45/x/220 +115/ z naświetlem parametry i 
akcesoria wg zestawienia. Klasa .poż. Ei 30S m2 5,7

42. Drzwi wewnętrzne  + ościeżnica  regulowana , okucia blacha dołem , bulaj  o wym. 90x200 parametry i 
akcesoria wg zestawienia m2 30,87

43. Drzwi wewnętrzne  32dB Ei 30S + ościeżnica  regulowana   o wym. 90x200 parametry i akcesoria wg 
zestawienia m2 6,61

44. Drzwi wewnętrzne  32dB Ei 30S z ukrytą ościeżnicą i wykończeniem lamelami po jednej stronie    o wym. 
90x200 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 4,41

45. Drzwi wewnętrzne  38dB+ ościeżnica  regulowana  o wym. 90x200 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 6,61

46. Drzwi wewnętrzne 32dB + ościeżnica  regulowana , okucia blacha dołem ,   o wym. /90+50/x220 
parametry i akcesoria wg zestawienia m2 7,84

47. Drzwi wewnętrzne 32dB + ościeżnica regulowana , okucia blacha dołem Ei 30  ,   o wym. /90+50/x220 
parametry i akcesoria wg zestawienia m2 3,92

48. Drzwi wewnętrzne 38db + ościeżnica regulowana , nastawa podwyższona od strony korytarza   o wym. 
90x250 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 47,7

49. Drzwi wewnętrzne techniczne 32dB, Ei 30S, kratka nawiewna pęcniejąca p.poż o wy. 90x200 parametry i 
akcesoria wg zestawienia m2 4,41

50. Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą , kratki wentylacyjne , nastawa podwyższona od strony korytarza o 
wym ./55+55/x250 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 3

51. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm szt 409,5036

52. Emalia ftalowa dm3 57,7856

53. Farba akrylowa dm3 638,31624

54. Farba olejna do gruntowania dm3 2,5997

55. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 2,1432

56. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 2,5405

57. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5 mm m2 8,10733

58. Folia paroszcelna PCV m2 574,2821

59. Folia PE 0,2 mm m2 2 093,4242

60. Folia poliet. izolacyjna, kubełkowa fundam m2 333,2125

61. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0.2 mm m2 1 134,804

62. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 222,94698

63. Geowłóknina m2 47,3608

64. Gips budowlany szpachlowy kg 1 366,5014

65. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 57,18965

66. Kątowniki aluminiowe m 439,1184

67. Kit uszczelniający trwale plastyczny kauczukowy "Latorex" kg 2,0736

68. Klapa demontowalna w suficie podwieszanym 240/160 parametry i akcesoria wg zestawienia. m2 3,84

69. Klapa demontowalna w suficie podwieszonym  o wym.80x80 cm szt 0,64

70. Klapa wodoszczelna 2 x120/160 parametry i akcesoria wg zestawienia. m2 3,84

71. Kołki rozporowe plastykowe szt 5 697,1465

72. Kołki rozporowe z wkrętami szt 210,3216

73. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 2 166,1318

74. Konsola - detal fasady wg rys. szczegółówego m 174,64

75. Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 78,03325

76. Krawędziaki iglaste m3 0,01128

77. Krawędziaki iglaste wymiarowe klasa II, 100x100 mm m3 0,06

78. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 6,97

79. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 1 577,6094

80. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 78,813

81. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 213,921

82. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,584

83. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 502,36248
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84. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 45,036

85. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 170,2206

86. Listwa PCV z siatką m 1 465,7899

87. Listwy aluminiowe maskujące m 284,6662

88. Listwy przyścienne dębowe, jesionowe m 243,6

89. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 149,7447

90. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 6 152,9728

91. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 58,5468

92. Marka  M1 z kątownika 150x150x12 kg 22,815

93. Masa asfaltowa izolacyjna kg 83,0683

94. Masa klejąca m3 0,36506

95. Masa silikonowa ml 32 843,167

96. Masa uszczelniająca dm3 6 288,359

97. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 27,395

98. Mata z wastwą krystalizującą do betonu m2 970,09245

99. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm m2 18,2

100. Membrana dachowa m2 530,849

101. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,63892

102. Nakrętki stalowe zgrubne M8 kg 32,33238

103. Napis świecący z nazwą zakładu na samoistnej konstrukcji - Logo wg rys. szczegółowego kpl. 1

104. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 64,1478

105. Obudowa słupów z blachy stalowej nierdzewnej m2 11,78

106. Obudowa z blachy peforowanej w umywalniach m2 16,8

107. Okna aluminiowe wsp. 0,9W/Km2 , 32dB  o wym. 109x211 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 96,6

108. Okna aluminiowe wsp. 0,9W/Km2 , 32dB  o wym. 109x618 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 13,47

109. Paneel elewacyjne z blachy 30/7  kolor granatowy m2 145,01

110. Panele elewacyjne z blachy perforowanej  kolor grafitowy m2 162,36

111. Panele elewacyjne z blachy perforowanej  kolor pomarańczowy m2 148

112. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1 068,6071

113. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa Zdunbit PF m2 560,5905

114. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF m2 617,5155

115. Papier ścierny arkusz 5,1597

116. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3 309,845

117. Pianka poliuretanowa kg 82,9067

118. Piasek m3 5,99904

119. Piasek do betonów zwykłych m3 0,3459

120. Piasek do zapraw m3 115,182

121. Płyta gipsowo-kartonowa m2 913,1035

122. Płyta gipsowo-kartonowa, GKF m2 154,56

123. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 557,193

124. Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell grubości 12,5 mm m2 538,7616

125. Płyta z mineralnej wełny  elewacyjnej gr. 18 mm m2 307,6605

126. Płyta z mineralnej wełny  mineralnej elewacyjnej z czarnym welonem wiatroizolacji paroprzepuszczalej m2 170,478

127. Płyta z wełny mineralnej m2 717,9979

128. Płyta z wełny mineralnej  gr.20 cm m2 36,6765

129. Płyta z wełny mineralnej "60" miękka, grubości 60 mm m2 135,9855

130. Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 50mm m2 161,0595

131. Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 18 cm m2 369,369

132. Płyta z wełny mineralnej elewacyjna m2 745,017

133. Płyta z wełny mineralnej o grubości 7 cm m2 506,7195

134. Płyty dachowe drobnowymiarowe żelbetowe korytkowe zamknięte m2 351,78

135. Płyty kamienne gr. 12,5 cm m2 20,1925

136. Płyty kamienne gr. 14 cm m2 9,31725

137. Płyty kamienne gr.2,5 cm m2 25,51225

138. Płyty ze spieków kwarcowych m2 891,2859

139. Pochwyty stalowe na wspornikach m 16

140. Podkładki stalowe zgrubne kg 11,64661

141. Podkładowa masa tynkarska kg 199,458

142. Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 22,404

143. Polistyren exta. XPS 300  gr. 25 cm m3 11,6168

144. Pospółka m3 5,79624

145. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 458,869

146. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 102,4569

147. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg 65 851,2

148. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 16-28 mm 18G2 kg 183,6

149. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi do 7 mm 18G2 kg 180,36
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150. Przesłona azurowa na dachu- szkielet słupowo ryglowy z profili zamknietych cynkowanych 
ogniowo+zaczepy do lameli +zaluzje z lameli blachy wypełnione wełną mineralną +lmele łukowe w 
narożnikach bez wypełnienia wełną spwane z blachy m2 165,91

151. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 161,091

152. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,6 m 0,621

153. Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40)mm m 77,67496

154. Samopoziomująca masa szpachlowa Terplan-N-Atlas kg 3 715,8864

155. Siatka m2 1 035

156. Siatka z włókna szklanego m2 877,31534

157. Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1 m m2 135,63

158. Sklejka iglasta wodoodporna m3 0,0379

159. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 27,62976

160. Styrodur m3 163,468

161. StyrodurXPS 300 m3 0,5865

162. Sucha mieszanka tynkarska - tynk mozaikowy kg 195,64

163. Sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 2 463,8

164. Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Atlas Cermit" SN 30, DR 30, biała kg 328,592

165. Sucha zaprawa do spoinowania kg 285,876

166. Sufit podwieszony - kaseton 60/120 uzupełniająco 60/60 z blachy stalowej z siatką cieto-ciagnioną 
włożoną i przymocowaną oczka 44x10x2x1,5 prześwit 60 % m2 352,39

167. Sufit podwieszony listwowy z blachy aluminiowej z powłoką poliestrową - imitacja jasne drewno na 
traweszynach na zawiesiach regulowanych typ C-35 8 cm -p.a m2 369,93

168. Szpilki z prętów stalowych szt 3,1276

169. Szyldy wejściowe  wg rys. szczegółowego kpl 2

170. Ściana elewacyjna przeszklona z drzwami dwuskrzydłowymi w systemie słupowo ryglowym z narożnymi 
sekcjami łukowymi o wym. /863+1327/x335  parametry i akcesoria wg zestawienia m2 73,37

171. Ścianka  i drzwi dwuskrzydłowe  wewnętrzne przeszklone  42 dB o wym./157+174+129/x255 parametry i 
akcesoria wg zestawienia. Klasa p.poż .Ei 60/drzwi Ei 30S m2 11,73

172. Ścianka  i drzwi dwuskrzydłowe  wewnętrzne przeszklone  42 dB o wym.351x335  parametry i akcesoria 
wg zestawienia. Klasa p.poż .Ei 60/drzwi Ei 30S m2 11,76

173. Ścianka  i drzwi dwuskrzydłowe wiatrołapu  o wym./140+252/x335  parametry i akcesoria wg zestawienia. m2 13,13

174. Ścianka  i drzwi wewnętrzne przeszklone  32 dB o wym.302x305 parametry i akcesoria wg zestawienia. m2 9,21

175. Ścianka  i drzwi wewnętrzne przeszklone  42 dB o wym./148+114/x255 parametry i akcesoria wg 
zestawienia. Klasa p.poż .Ei 60/drzwi Ei 30S m2 6,68

176. Ścianka mobilna Ei15,  54dB  o wym./478+264/x330 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 24,49

177. Ścianki HPL  oddzielenie zejścia do piwnic z akcesoriami wg zestawienia w p.t m2 7,39

178. Ścianki HPL z drzwiami i akcesoriami wg zestawienia w p.t m2 156,88

179. Środek gruntujący kg 380,6733

180. Środek gruntujący dcm3 54,7723

181. Środek gruntujący pod tynk gipsowy YTONG O kg 157,5154

182. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 1 612,8332

183. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" " dm3 350,6622

184. Śruby kotwiące szt 19,4

185. Śruby pazurkowe M8 kg 80,30946

186. Śruby stalowe zgrubne kg 16,68559

187. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 2,256

188. Taśma izolacyjna m 600,894

189. Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grubości 0.2 mm m 310,1376

190. Taśma samoprzylepna m 1 580,9163

191. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 20,304

192. Tlen techniczny sprężony m3 1,36611

193. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0 mm t 8,52942

194. Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 10,00739

195. Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 1,128

196. Tynk gipsowy kg 47 668,038

197. Wieszak W 60/100 szt 102,4569

198. Wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 2 486,592

199. Wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x45 szt 6 351,1704

200. Wkręty stalowe samogwintujące kg 9,31793

201. Woda m3 4,92934

202. Woda przemysłowa m3 1,16168

203. Woda z rurociągów m3 0,8177

204. Wykładzina podłogowa pętelkowa m2 215,18312

205. Wyłaz w podeście o wym.80x80 cm zabepieczony klapą wodoszczelną szt 0,64

206. Wyłaz w stropie  o wym.80x80 cm Ei 30 szt 1

207. Wyłazy dachowe m2 1

208. Wyroby stalowe różne kg 39,42

209. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,3105

210. Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 m3 0,65079
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211. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 1,80663

212. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 81,35557

213. Zaprawa klejąca kg 2 498,495

214. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 6 154,1745

215. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej kg 268,08

216. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej Atlas Roker W-20 kg 13 405,927

217. Zaprawa murarska kg 17,28

218. Złom ścierny kg 10,736

219. Żaluzje zewnętrzne , sterowanie ręczne o wym.109x211 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 32,89

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 174,3388

2. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 4,512

3. Deskowanie drobnowymiarowe m-g 2 685,702

4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 350,568

5. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1) m-g 115,24627

6. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1,20 m3 (1) m-g 47,92071

7. Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 78,50578

8. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 415,488

9. Piła do cięcia kostki m-g 1,90325

10. Piła tarczowa Fi 300 mm m-g 409,55544

11. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 16,83212

12. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 311,616

13. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 4,512

14. Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 174,3388

15. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,29992

16. Rusztowania m-g 1,035

17. Rusztowania ramowe zewn. m-g 77,625

18. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 782,47035

19. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 44,78384

20. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 58,7992

21. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 43,82369

22. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 7,09942

23. Środek transportowy m-g 1,24642

24. Środek transportowy (1) m-g 288,25815

25. Środek transportowy (1)'' m-g 22,687

26. Środek transportu m-g 2,41295

27. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,70844

28. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 2,86246

29. Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 9,8969

30. Wyciąg m-g 513,44469

31. Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5 t m-g 24,156

32. Zgrzewarka do folii - kpl. m-g 55,49785

33. Żuraw (1) m-g 443,96536

34. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 38,99381

35. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 16,2814

36. Żuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 18,048

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 7 248,435


