
MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. Hallera 65a/3

PRZEDMIAR ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i

lądowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa oddziału przedszkolnego w bud. OSP w Mikołowie z bud. schodów zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI   :     43-190 Mikołów, Mokierska 1
INWESTOR   :     Gmina Mikołów
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Marcin Młodziankiewicz (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     02.12.2024
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  :            zł

Poziom cen   :     III kw 2024

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R+S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ......................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.12.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



MIKOŁÓW KOSZTORYS BUDOWLANY FINAL DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Roboty rozbiórkowe - ściany działowe 1 3
2 Roboty rozbiórkowe - likwidacja schodów zewnętrznych do piwnicy 4 5
3 Usunięcie starych drzwi i okien w ścianach zewnętrznych 6 10
4 Osadzenie nadproży i wykucie otworów w ścianach wewnętrznych 11 15
5 Wyniesienie gruzu z budynku 16 18
6 Osadzenie nadproży i wykucie otworów w ścianach zewnętrznych 19 22
7 Usunięcie istniejących okładzin wewnętrznych ścian i podłóg 23 27
8 Wykonanie otworu pod klapę dymową 28 36
9 Podniesienie poziomu posadzek w pom. 0.4, 0.5, 0.8 i 0.12 37 45

10 Wykonanie ścian działowych gr. 12cm 46 50
11 Okładziny ścian, podłóg i sufitów 51 70
12 Stolarka okienna i drzwiowa 71 83
13 Elewacja i wykończenia zewnętrzne 84 111
14 Schody zewnętrzne 112 123
15 Zagospodarowanie terenu 124 131
16 Wyposażenie 132 135
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MIKOŁÓW KOSZTORYS BUDOWLANY FINAL PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe - ściany działowe

1
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

parter 9 szt. 9.000
piętro 7 szt. 7.000

RAZEM 16.000
2

d.1
KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

parter (4.35*3+2.37+4.68+0.3+1.34)*2.76 m2 60.002
piętro (0.74+1.31+4.15+1.96+1.26)*3.25 m2 30.615

RAZEM 90.617
3

d.1
KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

piętro ściana
pod istn. pod-
ciągiem

3*3.25*0.32 m3 3.120

RAZEM 3.120
2 Roboty rozbiórkowe - likwidacja schodów zewnętrznych do piwnicy

4
d.2

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

3.32*2.38*0.5 m3 3.951
RAZEM 3.951

5
d.2

KNR 2-01
0307-01

Zasypanie gruntem  przestrzeni po schodachRoboty ziemne z przewozem gruntu
taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)

m3

3.951 m3 3.951
RAZEM 3.951

3 Usunięcie starych drzwi i okien w ścianach zewnętrznych

6
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

parter - okno 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

parter drzwi 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

parter drzwi 2 m2 2.000
RAZEM 2.000

9
d.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

piętro - okno 1 m2 1.000
RAZEM 1.000

10
d.3

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

parter 0.75+9*1.0 m 9.750
piętro 0.75+13*1.0 m 13.750

RAZEM 23.500
4 Osadzenie nadproży i wykucie otworów w ścianach wewnętrznych

11
d.4

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

5*4 szt. 20.000
RAZEM 20.000

12
d.4

KNR 4-01
0336-03

Nadproża w istniejących ścianach: Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

parter 6*1.2 m 7.200
RAZEM 7.200

13
d.4

KNR 2-02
0126-05

Ściany o gr. ponad 24cm: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabrykowanych o dł. 1,2m

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

14
d.4

KNR 2-02
0126-05

Ściany o gr. ponad 24cm: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabrykowanych o dł. 1,5m

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.4

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

parter 1.0*2.05*6 m3 12.300
piętro pod
istn. podcią-
giem

3*3.25*0.32 m3 3.120

RAZEM 15.420
5 Wyniesienie gruzu z budynku

16
d.5

KNR 2-01
0307-01 ana-
logia

Roboty usuwanie gruzu z budynku m3
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MIKOŁÓW KOSZTORYS BUDOWLANY FINAL PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

parter ((4.35*3+2.37+4.68+0.3+1.34)*2.76)*0.12+1.0*2.05*6 m3 19.500
piętro ((0.74+1.31+4.15+1.96+1.26)*3.25)*0.12+3*3.25*0.32 m3 6.794

RAZEM 26.294
17
d.5

kalkulacja
własna

Wywiezienie i  utylizacja  gruzu m3

26.294 m3 26.294
RAZEM 26.294

18
d.5

kalkulacja
własna

Wywiezienie i utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej m2

11*2+1.5*2*2+0.9*2.2*2 m2 31.960
RAZEM 31.960

6 Osadzenie nadproży i wykucie otworów w ścianach zewnętrznych

19
d.6

KNR 4-01
0336-03

Nadproża w istniejących ścianach: Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

parter 6*1.2 m 7.200
RAZEM 7.200

20
d.6

KNR 2-02
0126-05

Drzwi DZ1 - Ściany o gr. ponad 24cm: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie
nadproży prefabrykowanych o dł. 1,8m (3xSBN)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
d.6

KNR 2-02
0126-05

Drzwi DZ3 - Ściany o gr. ponad 24cm: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie
nadproży prefabrykowanych o dł. 1,2m (3xSBN)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.6

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.3*0.5*1 m3 0.150
RAZEM 0.150

7 Usunięcie istniejących okładzin wewnętrznych ścian i podłóg

23
d.7

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

64.25 m2 64.250
RAZEM 64.250

24
d.7

KNR 4-04
0501-04

Rozebranie parkietu m2

70.47 m2 70.470
RAZEM 70.470

25
d.7

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

26.31 m2 26.310
RAZEM 26.310

26
d.7

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

36.79 m2 36.790
RAZEM 36.790

27
d.7

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

8 Wykonanie otworu pod klapę dymową

28
d.8

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

4*0.3*0.2*0.2 m3 0.048
RAZEM 0.048

29
d.8

KNR 4-01
0203-02

Wykonanie oparcia podciągów stalowych na murze w postaci poduszki betonowejm3

4*0.2*0.3*0.2 m3 0.048
RAZEM 0.048

30
d.8

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie belek stalowych IPE180 o dł. 5,87m na ścianach szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

31
d.8

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie belek stalowych IPE160 o dł. 1,40m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

32
d.8

KNR AT-17
0104-06

Wykonanie otworu w warstwie konstrukcyjnej stropu
Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejs-
ce cięcia - strop

m2

1.2*1.2 m2 1.440
RAZEM 1.440

33
d.8

KNR-W 2-02
0108-01

Wymurowanie ścian pomiędzy stropem a płytami korytowymi
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z
bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

(1.5+1.5+1.5+1.5)*0.7 m2 4.200
RAZEM 4.200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

34
d.8

KNR AT-17
0104-03

Wykonanie otworu w dachu w poziomie płyt korytowych
Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia -
strop

m2

1.2*1.2 m2 1.440
RAZEM 1.440

35
d.8

kalkulacja
własna

Montaż klapy dymowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

36
d.8

KNR 4-01
0515-02

Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych m2

(1.5+1.5+1.5+1.5)*0.5 m2 3.000
RAZEM 3.000

9 Podniesienie poziomu posadzek w pom. 0.4, 0.5, 0.8 i 0.12

37
d.9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

pom.0.4 4.56*0.63 m3 2.873
pom.0.5 5.17*0.63 m3 3.257
pom.0.8 4.92*0.63 m3 3.100

RAZEM 9.230
38
d.9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

pom.0.4 4.56*0.15 m3 0.684
pom.0.5 5.17*0.15 m3 0.776
pom.0.8 4.92*0.15 m3 0.738

RAZEM 2.198
39
d.9

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

pom.0.4 4.56*(0.63+0.15) m3 3.557
pom.0.5 5.17*(0.63+0.15) m3 4.033
pom.0.8 4.92*(0.63+0.15) m3 3.838

RAZEM 11.428
40
d.9

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe m3

pom.0.4 4.56*0.1 m3 0.456
pom.0.5 5.17*0.1 m3 0.517
pom.0.8 4.92*0.1 m3 0.492
pom.0.12 8.2*0.18 m3 1.476

RAZEM 2.941
41
d.9

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

pom.0.4 4.56 m2 4.560
pom.0.5 5.17 m2 5.170
pom.0.8 4.92 m2 4.920
pom.0.12 8.2 m2 8.200

RAZEM 22.850
42
d.9

KNR 2-02
0604-05 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe - folia budowlana m2

pom.0.4 4.56 m2 4.560
pom.0.5 5.17 m2 5.170
pom.0.8 4.92 m2 4.920
pom.0.12 8.2 m2 8.200

RAZEM 22.850
43
d.9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

pom.0.4 4.56 m2 4.560
pom.0.5 5.17 m2 5.170
pom.0.8 4.92 m2 4.920
pom.0.12 8.2 m2 8.200

RAZEM 22.850
44
d.9

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

pom.0.4 4.56 m2 4.560
pom.0.5 5.17 m2 5.170
pom.0.8 4.92 m2 4.920
pom.0.12 8.2 m2 8.200

RAZEM 22.850
45
d.9

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

pom.0.4 4.56 m2 4.560
pom.0.5 5.17 m2 5.170
pom.0.8 4.92 m2 4.920
pom.0.12 8.2 m2 8.200

RAZEM 22.850
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MIKOŁÓW KOSZTORYS BUDOWLANY FINAL PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10 Wykonanie ścian działowych gr. 12cm

46
d.10

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

47
d.10

KNR-W 2-02
0108-03

Ściana kotłowni: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m
grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

parter (4.0+2.18)*4 m2 24.720
RAZEM 24.720

48
d.10

KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 12 cm z
bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

parter (2.0+2.85+5.41+1.6+2.07+0.37+1.5)*2.8-2*1.0*4 m2 36.240
piętro (4.3+3.79)*3.25-1.0*2.05 m2 24.242

RAZEM 60.482
49

d.10
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - ściany zewnętrzne

m3

parter - drzwi 0.4*2.1*1.0 m3 0.840
piętro - okno 0.4*2.2*1.0 m3 0.880

RAZEM 1.720
50

d.10
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - ściany wewnętrzne gr.
12cm

m3

parter - drzwi 0.12*2.1*1.0 m3 0.252
piętro - drzwi 0.12*2.1*1.0 m3 0.252

RAZEM 0.504
11 Okładziny ścian, podłóg i sufitów

51
d.11

NNRNKB
202 2139-04
analogia

Szlifowanie powierzchni z lastriko m2

6.94+10.54+1.43+5.73+4.62+12.9 m2 42.160
RAZEM 42.160

52
d.11

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko - wyrównanie pod wykładzinę PCV

m2

pom. 1.7 62.33 m2 62.330
pom. 06 43.95 m2 43.950
pom.07 2.33 m2 2.330

RAZEM 108.610
53

d.11
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

pom. 06 43.95 m2 43.950
pom.07 2.33 m2 2.330

RAZEM 46.280
54

d.11
KNR 2-02
0802-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicz-
nym na ścianach i słupach

m2

ściany projek-
towane

2*(24.72+36.24+24.243+2.1*1.0+2.2*1.0+2.1*1.0*2) m2 187.406

uzupełnienie
istn. tynków

15 m2 15.000

RAZEM 202.406
55

d.11
KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

pom.01 (4.23+4.77+1.5+1.0+1.5+2.5+1.08+1.48)*2.76-3*1.0*2.0 m2 43.846
pom.02 (1.0+1.5+3.3+2.50)*2.76 m2 22.908
pom.03 (5.41+1.96+2.40+3.90+3.84)*2.76-5*1.0*2.0 m2 38.328
pom.04 (1.35+0.27+1.40+1.76+2.75)*2.76-1.0*2.0 m2 18.783
pom.05 (2.85+2.0+2.0+0.9+1.4)*2.76-1.0*2.0 m2 23.254
pom.06 (7.59+5.73+7.59+5.73)*2.76 m2 73.526
pom.07 (1.5+1.5+1+1)*2.76 m2 13.800
pom.08 (1.40+4.2+2.63+2.0)*2.76- 1.0*2.0 m2 26.235
pom.09 (2.07+2.01+0.25+0.25+0.31+0.3+0.94+0.55+1.06+1.02+0.31+0.61+2.01)*2.76-

1.0*2.0
m2 30.264

pom.0.10 (4.2+3.6+2.07+0.84+2.13+2.76)*2.76 m2 43.056
pom.0.11 (2.85+2.01+2.85+2.01)*2.76-1.0*2.0*2 m2 22.827
pom.0.12 (2.18+3.76+2.18+3.76)*3.46-1.0*2 m2 39.105
pom.1.1 (4.23+4.77+1.5+1.0+1.5+2.5+1.08+1.48)*3.25 m2 58.695
pom.1.2 (2.85+1.61+2.85+1.61)*3.25-2*1.0*2.0 m2 24.990
pom.1.3 (1.31+1.13+1.31+1.13)*3.25-2*1.0*2.0 m2 11.860
pom.1.4 (1.31+1.27+1.31+1.27)*3.25-1.0*2.0 m2 14.770
pom.1.5 (1.6+1.44+2.6+0.8)*3.25-1.4*2.0-2*1.0*2.0 m2 14.130
pom.1.6 (1.93+1.26+1.6+1.6)*3.25-1.0*2.0 m2 18.768
pom.1.7 (5.73+12.11+3.55+4.61+2.0+3.05+2.5+3.99)*3.25 m2 122.005
pom.1.8 (4.15+2.06+2.06+4.15)*3.25 m2 40.365

RAZEM 701.515
56

d.11
KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x30 cm m2
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pom.04 1.7*2.0 m2 3.400
pom.05 (2.85+2+2+0.3+0.1)*2.0 m2 14.500
pom.08 (1.40+4.2+2.63+2.0-1.0)*2.0 m2 18.460
pom.09 (2.07+2.01+0.25+0.25+0.31+0.3+0.94+0.55+1.06+1.02+0.31+0.61+2.01-1.0)*2 m2 21.380
pom.0.10 (4.2+3.6+2.07+0.84+2.13+2.76-1.0*2)*2.0 m2 27.200
pom.0.11 (2.85+2.01+2.85+2.01-1.0)*2.0 m2 17.440
pom.1.3 (1.31+1.13+1.31+1.13-1.0*2)*2.0 m2 5.760
pom.1.4 (1.31+1.27+1.31+1.27-1.0)*2.0 m2 8.320
pom.1.6 1.7*2.0 m2 3.400
pom.1.8 (4.15+2.06+2.06+4.15-1.0)*2.0 m2 22.840

RAZEM 142.700
57

d.11
KNR-W 2-02
1510-03

Ściany: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem

m2

701.515-142.700 m2 558.815
RAZEM 558.815

58
d.11

KNR-W 2-02
1510-03

Sufity: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem

m2

pom.01 13.27 m2 13.270
pom.02 4.23 m2 4.230
pom.03 19.36 m2 19.360
pom.04 4.56 m2 4.560
pom.05 5.17 m2 5.170
pom.06 43.95 m2 43.950
pom.07 2.33 m2 2.330
pom.08 4.92 m2 4.920
pom.09 7.10 m2 7.100
pom.0.10 13.33 m2 13.330
pom.0.11 5.73 m2 5.730
pom.0.12 8.20 m2 8.200
pom.1.1 13.04 m2 13.040
pom.1.2 4.58 m2 4.580
pom.1.3 1.48 m2 1.480
pom.1.4 1.49 m2 1.490
pom.1.5 3.72 m2 3.720
pom.1.6 2.41 m2 2.410
pom.1.7 62.33 m2 62.330
pom1.8 8.52 m2 8.520

RAZEM 229.720
59

d.11
KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

pom.05 5.17 m2 5.170
pom.08 4.92 m2 4.920
pom.0.10 13.33 m2 13.330
pom.0.11 5.73 m2 5.730
pom.1.3 1.48 m2 1.480
pom.1.4 1.49 m2 1.490
pom1.8 8.52 m2 8.520

RAZEM 40.640
60

d.11
KNR-W 2-02
1111-04

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych  na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

pom.03 19.36 m2 19.360
pom.04 4.56 m2 4.560
pom.05 5.17 m2 5.170
pom.08 4.92 m2 4.920
pom.09 7.10 m2 7.100
pom.0.10 13.33 m2 13.330
pom.0.11 5.73 m2 5.730
pom.0.12 8.20 m2 8.200
pom.1.2 4.58 m2 4.580
pom.1.3 1.48 m2 1.480
pom.1.4 1.49 m2 1.490
pom.1.5 3.72 m2 3.720
pom.1.6 2.41 m2 2.410
pom1.8 8.52 m2 8.520

RAZEM 90.570
61

d.11
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

pom.06 43.95 m2 43.950
pom.07 2.33 m2 2.330
pom.1.7 62.33 m2 62.330

RAZEM 108.610
62

d.11
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

pom.06 43.95 m2 43.950
pom.07 2.33 m2 2.330
pom.1.7 62.33 m2 62.330
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RAZEM 108.610
63

d.11
KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m

pom.06 7.59+5.73+7.59+5.73 m 26.640
pom.07 1.5+1.5+1+1 m 5.000
pom.1.7 5.73+12.11+3.55+4.61+2.0+3.05+2.5+3.99 m 37.540

RAZEM 69.180
64

d.11
KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

pom.04 1.35+0.27+1.40+1.76+2.75 m 7.530
pom.1.6 1.93+1.26+1.6+1.6 m 6.390

RAZEM 13.920
65

d.11
KNR AT-43
0302-02

Obudowa podciągów staloweych klapy oddymiającej: Zabezpieczenie ogniochron-
ne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR;
odporność ogniowa R 60 (system 6.30.00)

m2

2*5.8*(0.1+0.2+0.2)+2*1.4*(0.1+0.2+0.1) m2 6.920
RAZEM 6.920

66
d.11

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szero-
kości do 30 cm

m

parter 0.75+9*1.0 m 9.750
piętro 0.75+13*1.0 m 13.750

RAZEM 23.500
67

d.11
KNR-W 2-02
2119-03 -
analogia

Blaty w oknawch wydoawczo-odbiorczych m

0.8*2 m 1.600
RAZEM 1.600

68
d.11

KNR 2-02
0822-06
(analogia)

Lustra wklejane wykończone listwami m2

0.9*0.8 m2 0.720
1.4*0.8 m2 1.120
0.6*0.8 m2 0.480

RAZEM 2.320
69

d.11
KNR 2-02
1114-05
(analogia)

Płytki ostrzegawcze i informacyjne na schodach wewnętrznych m2

6*0.6*1.2 m2 4.320
RAZEM 4.320

70
d.11

KNR 2-02
1113-06
(analogia)

Listwy antypoślizgowe na schodach m

6*1.3 m 7.800
RAZEM 7.800

12 Stolarka okienna i drzwiowa

71
d.12

KNR-W 2-02
1039-01

W1 Okna podawcze o powierzchni do 1.0 m2 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

72
d.12

KNR-W 2-02
1039-02

Okno O1 - Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

73
d.12

KNR-W 2-02
1039-03

Okno O2 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

74
d.12

KNR-W 2-02
1039-03

Okno O3 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

75
d.12

KNR-W 2-02
1027-04 ana-
logia

Drzwi DZ1- Drzwi zewnętrzne stalowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad
1.5 m2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

76
d.12

KNR-W 2-02
1027-04 ana-
logia

Drzwi DZ2 - Drzwi zewnętrzne stalowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni po-
nad 1.5 m2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

77
d.12

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi  D1 -  wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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78
d.12

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi  D2 -  wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

79
d.12

KNR-W 2-02
1027-04 ana-
logia

Drzwi D3 - Drzwi wewnętrzne stalowe EIS30 pełne jednoskrzydłowe o powierzchni
ponad 1.5 m2 samozamykacz

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

80
d.12

KNR-W 2-02
1027-04 ana-
logia

Drzwi D4 - wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

81
d.12

KNR-W 2-02
1027-04 ana-
logia

Drzwi D5 - wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

82
d.12

kalkulacja
własna

Wydzielenie sanitariatów ściankami hpl m2

(1.4+2.06)*1.35 m2 4.671
RAZEM 4.671

83
d.12

KNR-W 2-02
1039-03

Okno O3 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13 Elewacja i wykończenia zewnętrzne

84
d.13

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

(12.43+13.07+7.41)*1.0 m2 32.910
RAZEM 32.910

85
d.13

KNR 4-01
0104-02

Odsłonięcie ścian fundamentowych: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(12.43+13.07+7.41)*1.0*0.9 m3 29.619
RAZEM 29.619

86
d.13

KNR 9-21
0106-01

Ręczne czyszczenie ściany fundamentowej m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

87
d.13

KNR 4-01
0603-02

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem m2

(12.43+13.07+7.41)*0.9 m2 29.619
RAZEM 29.619

88
d.13

KNR 0-40
0109-01

Izolacja termiczna ścian fundamentowych m2

(12.43+13.07+7.41)*(0.9+1.40) m2 75.693
RAZEM 75.693

89
d.13

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii kubełkowej m2

(12.43+13.07+7.41)*0.9 m2 29.619
RAZEM 29.619

90
d.13

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z betonu (6szt/m2)

szt.

(12.43+13.07+7.41)*1.40*6 szt. 276.444
RAZEM 276.444

91
d.13

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głę-
bokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

(12.43+13.07+7.41)*0.9*1.0 m3 29.619
RAZEM 29.619

92
d.13

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

(12.43+13.07+7.41)*0.9*1.0 m3 29.619
RAZEM 29.619

93
d.13

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

(12.43+13.07+7.41)*1.40 m2 46.074
RAZEM 46.074

94
d.13

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian (powyżej gruntu) m2

(12.43+13.07+7.41)*1.40 m2 46.074
RAZEM 46.074

95
d.13

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

11.63+4.05 m 15.680
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RAZEM 15.680
96

d.13
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

2*7.24 m 14.480
RAZEM 14.480

97
d.13

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

2*1.5 m2 3.000
RAZEM 3.000

98
d.13

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(13.7+7.41)*0.6 m2 12.666
RAZEM 12.666

99
d.13

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

el.płd-zach. 12.43*7.0 m2 87.010
el. płd-wsch. 13.07*7.0 m2 91.490
el.płn-wsch. 7.41*7.0 m2 51.870

RAZEM 230.370
100
d.13

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

el.płd-zach. 12.43*7.0 m2 87.010
el. płd-wsch. 13.07*7.0 m2 91.490
el.płn-wsch. 7.41*7.0 m2 51.870

RAZEM 230.370
101
d.13

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

el.płd-zach. ((1.5+0.9+1.5)*2+(0.9+2.1+2.1)*5+(2+1+2)*2)*0.3 m2 12.990
el. płd-wsch. ((1.5+0.9+1.5)*3+(0.9+2.1+2.1)*3)*0.3 m2 8.100
el.płn-wsch. ((1.5+0.9+1.5)*3+(0.9+2.1+2.1)*3)*0.3 m2 8.100

RAZEM 29.190
102
d.13

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m

7*2 m 14.000
RAZEM 14.000

103
d.13

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m i szer. 32cm szt

el.płd-zach. 7 szt 7.000
el. płd-wsch. 6 szt 6.000
el.płn-wsch. 6 szt 6.000

RAZEM 19.000
104
d.13

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie
na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

el.płd-zach. 12.43*7.0 m2 87.010
el. płd-wsch. 13.07*7.0 m2 91.490
el.płn-wsch. 7.41*7.0 m2 51.870

RAZEM 230.370
105
d.13

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o
fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych

m2

el.płd-zach. 12.43*7.0 m2 87.010
el. płd-wsch. 13.07*7.0 m2 91.490
el.płn-wsch. 7.41*7.0 m2 51.870

RAZEM 230.370
106
d.13

KNR AT-31
0602-01

Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące m2

el.płd-zach. 12.43*7.0 m2 87.010
el. płd-wsch. 13.07*7.0 m2 91.490
el.płn-wsch. 7.41*7.0 m2 51.870

RAZEM 230.370
107
d.13

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

el.płd-zach. 12.43*0.6 m2 7.458
el. płd-wsch. 13.07*0.6 m2 7.842
el.płn-wsch. 7.41*0.6 m2 4.446
obróbka klapy
dymowej

1.5*4*0.5 m2 3.000

RAZEM 22.746
108
d.13

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku (z odzysku)

m

11.63+4.05 m 15.680
RAZEM 15.680

109
d.13

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej ocynkowanej i blachy z cynku

m
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2*7.24 m 14.480
RAZEM 14.480

110
d.13

kalkulacja
własna

Montaż zadaszenia nad wejściem z poliwęglanu kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

111
d.13

KNR 5-05
0319-07

Wykonanie napisów na elewacji budynku zn.

39 zn. 39.000
RAZEM 39.000

14 Schody zewnętrzne

112
d.14

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(3.44+2.2+3.44)*0.24 m3 2.179
RAZEM 2.179

113
d.14

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

2.2*3.4 m2 7.480
RAZEM 7.480

114
d.14

KNR-W 2-02
0205-01 ana-
logia

Schody betonowe zewnętrzne - ręczne układanie betonu gr. płyty 15cm m3

3.44*2.20*0.15 m3 1.135
RAZEM 1.135

115
d.14

KNR-W 2-02
0101-06 ana-
logia

Ściana z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

1.7*2.3*0.24 m3 0.938
RAZEM 0.938

116
d.14

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

1.7*2.3*2 m2 7.820
RAZEM 7.820

117
d.14

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CE-
RESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych

m2

1.7*2.3*2 m2 7.820
RAZEM 7.820

118
d.14

KNR AT-31
0602-01

Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące m2

7.82 m2 7.820
RAZEM 7.820

119
d.14

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

2.3*0.5 m2 1.150
RAZEM 1.150

120
d.14

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

2.3*3.4+0.15*(2.5+1.6+2.85*1.95+3.4+2.3) m2 10.124
RAZEM 10.124

121
d.14

KNR 2-02
1121-06
(analogia)

Okładzina podestu schodów zewnętrznych m2

2.5*1.6 m2 4.000
RAZEM 4.000

122
d.14

KNR 2-02
2112-02

Okładziny schodów zewnętrznych - granit m

2.5+1.6+2.85+1.95+3.4+2.3 m 14.600
RAZEM 14.600

123
d.14

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodów zewnętrznych (pochwyt mocowany do ściany osłonowej) m

1.44 m 1.440
RAZEM 1.440

15 Zagospodarowanie terenu

124
d.15

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

144.91 m2 144.910
RAZEM 144.910

125
d.15

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie z utylizacją gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km

m3

144.91*0.1 m3 14.491
RAZEM 14.491

126
d.15

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

144.91 m2 144.910
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MIKOŁÓW KOSZTORYS BUDOWLANY FINAL PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 144.910
127
d.15

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

144.91*0.10 m2 14.491
RAZEM 14.491

128
d.15

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

73.2*0.2*0.2 m3 2.928
RAZEM 2.928

129
d.15

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

73.2 m 73.200
RAZEM 73.200

130
d.15

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

144.91+2.01 m2 146.920
RAZEM 146.920

131
d.15

KNR 2-31
0502-03
(analogia)

Zewnętrzme płytki ostrzegawcze i kierunkowe m2

ostrzegawcze 3*0.3*0.3 m2 0.270
kierunkowe 6*0.3*0.3 m2 0.540

RAZEM 0.810
16 Wyposażenie 

132
d.16

kalkulacja
własna

Tabliczki informacyjne na ścianach kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.16

kalkulacja
własna

Wyposażenie budynku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.16

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodów wewnętrznych m

poręcz 1 2*(0.09+2.0+0.2+0.1) m 4.780
poręcz 2 0.09+2.96+0.2+0.1 m 3.350
poręcz 3 0.09+2.81+0.2+0.1 m 3.200
poręcz 4 0.09+2.97+0.2+0.1 m 3.360
poręcz 5 0.09+3.33+0.2+0.1 m 3.720

RAZEM 18.410
135
d.16

kalkulacja
własna

Schodołaz kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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MIKOŁÓW KOSZTORYS BUDOWLANY FINAL TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Roboty rozbiórkowe - ściany działo-
we

2 Roboty rozbiórkowe - likwidacja
schodów zewnętrznych do piwnicy

3 Usunięcie starych drzwi i okien w
ścianach zewnętrznych

4 Osadzenie nadproży i wykucie
otworów w ścianach wewnętrznych

5 Wyniesienie gruzu z budynku
6 Osadzenie nadproży i wykucie

otworów w ścianach zewnętrznych
7 Usunięcie istniejących okładzin

wewnętrznych ścian i podłóg
8 Wykonanie otworu pod klapę dy-

mową
9 Podniesienie poziomu posadzek w

pom. 0.4, 0.5, 0.8 i 0.12
10 Wykonanie ścian działowych gr.

12cm
11 Okładziny ścian, podłóg i sufitów
12 Stolarka okienna i drzwiowa
13 Elewacja i wykończenia zewnętrzne
14 Schody zewnętrzne
15 Zagospodarowanie terenu
16 Wyposażenie 

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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MIKOŁÓW KOSZTORYS BUDOWLANY FINALTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 3 Roboty rozbiórkowe - ściany działowe
2 4 - 5 Roboty rozbiórkowe - likwidacja schodów

zewnętrznych do piwnicy
3 6 - 10 Usunięcie starych drzwi i okien w ścianach

zewnętrznych
4 11 - 15 Osadzenie nadproży i wykucie otworów w

ścianach wewnętrznych
5 16 - 18 Wyniesienie gruzu z budynku
6 19 - 22 Osadzenie nadproży i wykucie otworów w

ścianach zewnętrznych
7 23 - 27 Usunięcie istniejących okładzin wewnętrz-

nych ścian i podłóg
8 28 - 36 Wykonanie otworu pod klapę dymową
9 37 - 45 Podniesienie poziomu posadzek w pom.

0.4, 0.5, 0.8 i 0.12
10 46 - 50 Wykonanie ścian działowych gr. 12cm
11 51 - 70 Okładziny ścian, podłóg i sufitów
12 71 - 83 Stolarka okienna i drzwiowa
13 84 - 111 Elewacja i wykończenia zewnętrzne
14 112 - 123 Schody zewnętrzne
15 124 - 131 Zagospodarowanie terenu
16 132 - 135 Wyposażenie 

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót

W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Słownie:  
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