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1.OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna dotyczaca robot
budowlanych pn.: ,,Przebudowa ulicy Popietuszki w Lomzy polegajacy na przebudowie jezdni,
zjazdow, budowie oswietlenie ulicznego z linig zasilajacg oraz kanalizacja deszczowa na

dziatkach o numerach geodezyjnych 12713; 12670

1.2. Nazwa jednostki projektujacej.
Miasto Lomza, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

1.3. Nazwa Inwestora.
Miasto Lomza, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

1.4. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Uchwala nr 53/XVI/03 z dnia 18 czerwca 2003 w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu miejscowego w czgsci dotyczacej terenow potozonych pomigdzy ulicami Zawadzka,
Sikorskiego, Szosa Zambrowska i terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie opracowania dokumentacji, Odpis protokotu
narady koordynacyjnej z dnia 02.04.2025r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drog publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury technicznej dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach,

Pomiary terenowe i analiza miejscowych uwarunkowan,

- Normy, wytyczne, obowigzujace przepisy.

1.5. Opis stanu istniejacego zagospodarowania.

Odcinek objety opracowaniem przebiega na czesci ulicy Popietuszki w pasie drogi
wewnetrznej od ulicy Rycerskiej (03KD) do ul. Popietuszki (05KD) o tacznej dtugosci 340,97m.
Przebudowywany odcinek ulicy posiada nawierzchni¢ gruntowa o zmiennej szerokosci,
czgsciowo utwardzonej ptytami drogowymi stanowigcymi dojazd do nowo wybudowanych
budynkow wielorodzinnych jak rowniez obecnie realizowanych.

W stanie istniejacym nawierzchnia ulicy jest w zlym stanie technicznym posiada liczne
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zadolenia, ubytki. Na omawianym odcinku drogi nie wystepuje 0znakowanie pionowe i
poziome. Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i wacha si¢ w granicach 12 —
30m. Planowany zakres robot miesci si¢ w wyznaczonym geodezyjnie pasie drogowym.
W pasie drogowym w wystepuja nastepujace sieci infrastruktury techniczne;j:
- kablowe linie telekomunikacyjne,
- kablowe linie energetyczne,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa,

2.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Zakres opracowania.
W ramach opracowania przewiduje przebudowa ulicy Popictuszki w Lomzy polegajacy na:

- wykonanie tymczasowej nawierzchni jezdni o szerokosci zmiennej od 6,0m a na poszerzeniach do
-7,5 m z kostki betonowej gr. 8cm,

- wykonanie nawierzchni zjazdow o zmiennej szerokos$ci z kostki betonowej gr. 8cm,

- wykonanie nawierzchni chodnikoéw z kostki betonowej gr. 6cm po prawej stronie jezdni o

szerokosci 2,0 m,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego C50/30 z domieszka
destruktu betonowego gr. 15 cm na odcinku 0+321,22 do km 0+332,02,

- nawierzchni z ptyt azurowych 60x40x10 z uzupetnieniem otworéw kruszywem tamanym C50/30,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnig jezdni, zjazdow, nawierzchni z kruszyw i
pltyt azurowych,

- budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

- budowe o$wietlenia ulicznego wraz z linig zasilajaca,

- usunigcie kolizji z infrastrukturg techniczng

- regulacje elementow podziemnej infrastruktury technicznej (regulacji zasuw wodociggowych,

wlazow studni kanalizacji sanitarnej, wtazow studni telekomunikacyjnych).

2.2. Rozwigzanie wysokos$ciowe
Rozwigzanie wysokosciowe opracowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcych nawierzchni

zjazdow, rzednych fundamentu ogrodzenia oraz rzednych terenu otaczajacego (Rys. 4/1).

2.3. Przekroje normalne
Szeroko$¢ chodnikéw i zjazdow jest zmienna i uzalezniona od lokalizacji istniejacego
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ogrodzenia 1 pasa drogowego co zostalo dokladnie przedstawione na rysunkach

zagospodarowania terenu.

2.4 Projektowane konstrukcje nawierzchni
Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowe o gr. 8 cm,

- podsypka cementowa piaskowa, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5,
gr. 22 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanej cementem C1,5/2, gr. 15 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu nie wysadzinowego drobnoziarnistego , gr. 15 cm,
Nawierzchnia jezdni z kruszywa

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 z domieszka destruktu

betonowego, gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5,
gr. 22 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanej cementem C1,5/2, gr. 15 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu nie wysadzinowego drobnoziarnistego , gr. 15 cm,
Plac utwardzony z azurow

-nawierzchnia z ptyt azurowych 60x40x10 z uzupethieniem otwordéw kruszywem tamanym,

- podsypka piaskowa, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego C50/30 o wuziarnieniu 0/31,5,
gr. 22 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu nie wysadzinowego drobnoziarnistego , gr. 15 cm,
Zjazdy:

- nawierzchnia z kostki betonowe o gr. 8 cm,

- podsypka cementowa piaskowa, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5,
gr. 22 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanej cementem C1,5/2, gr. 15 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z gruntu nie wysadzinowego drobnoziarnistego , gr. 15 cm,
Chodniki:

- nawierzchnia z kostki betonowe o gr. 6 cm,

- podsypka cementowa piaskowa, gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm.
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- Warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanej cementem C1,5/2, gr. 10 cm,
Pobocza utwardzone

- nawierzchnia z kostki betonowe o gr. 6 cm,

- podsypka cementowa piaskowa, gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm.

- warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanej cementem C1,5/2, gr. 10 cm,

Poszczegolne warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ na podiozu odpowiednio
wyprofilowanym 1 zageszczonym do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0,97 oraz modutu
sprezystosci (wtornego E2= 80Mpa). W przypadku wystgpienia gruntow organicznych, nalezy

wymiany gruntéw az do podtoza nosnego.

2.5. Roboty rozbiorkowe

W ramach niniejszego opracowania przewidziano rozbidrke plyt drogowych stanowiacych
dojazd o istniejgcych budynkow wielorodzinnych lub obecnie budowanych. Przed rozpoczgciem prac
rozbiorkowych nalezy uzgodni¢ z Zarzadca Drogi ktory material nadaje do ponownego
wykorzystania. Wskazany material przed Inwestora nalezy utozy¢ na palety (zabezpieczy¢ na czas
transportu) oraz odwie$¢ wskazane miejsce. Wykonawca pozostaly materiat z rozbiorek

zagospodarowac we wlasnym zakresie.

2.6. Roboty ziemne.

W ramach tego opracowania przewidziano wykonanie robdt ziemnych w zwigzku
z wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikow i zjazdow.
Grunt uzyskany z wykopow nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora lub
zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie.

Wielkosci rob6t przedstawiono formie tabelaryczne;:
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TABELA HUMUSU

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3]
0+000,00 0,47
4,01 2,23
0+004,01 0,64
21,72 15,03
0+025,73 0,74
23,05 11,03
0+048,78 0,21
6,11 2,64
0+054,89 0,65
10,45 6,53
0+065,34 0,60
30,46 21,83
0+095,80 0,84
19,32 16,89
0+115,12 0,91
8,69 8,75
0+123,81 1,10
8,14 7,70
0+131,95 0,79
10,74 11,99
0+142,69 1,44
12,14 10,61
0+154,83 0,30
20,81 5,78
0+175,64 0,25
20,74 2,62
0+196,38 0,00
46,00 15,98
0+242,38 0,69
20,47 8,91
0+262,85 0,18
15,35 1,99
0+278,20 0,08
9,77 3,65
0+297,97 0,29
20,99 429
0+318,96 0,12
22,01 10,70
0+340,97 0,85

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 169,15
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000,00 0,78 0,32 0,00
4,01 2,46 5,24 2,46 2,78
0+004,01 0,45 2,29 2,78
21,72 24,88 32,72 24,88 7,84
0+025,73 1,84 0,73 10,62
23,05 24,73 35,07 2473 10,34
0+048,78 0,30 2,32 20,96
6,11 1,62 16,90 1,62 15,28
0+054,89 0,22 3,21 36,24
10,45 1,49 35,21 1,49 33,73
0+065,34 0,06 3,52 69,97
30,46 9,38 98,61 9,38 89,23
0+095,80 0,56 2,95 159,20
19,32 10,38 54,61 10,38 4423
0+115,12 0,52 2,70 203,43
8,69 4,58 31,06 4,58 26,48
0+123,81 0,54 4,45 229,91
8,14 2,64 61,83 2,64 59,19
0+131,95 0,11 10,75 289,10
10,74 1,57 81,40 1,57 79,83
0+142,69 0,18 4,41 368,93
12,14 1,82 51,06 1,82 49,25
0+154,83 0,12 4,00 418,18
20,81 5,77 65,00 5,77 59,22
0+175,64 0,43 2,25 477,40
20,74 5,07 59,95 5,07 54,88
0+196,38 0,06 3,54 532,28
46,00 8,96 173,45 8,96 164,48
0+242,38 0,33 4,01 696,77
20,47 424 87,08 424 82,85
0+262,85 0,08 4,50 779,61
15,35 0,61 88,51 0,61 87,90
0+278,20 0,00 7,03 867,51
19,77 0,03 150,28 0,03 150,25
0+297,97 0,00 8,17 1017,76
20,99 0,78 120,47 0,78 119,69
0+318,96 0,07 331 1137,46
22,01 0,87 198,35 0,87 197,48
0+340,97 0,01 14,72 1334,94
RAZEM 111,87 1446,81 111,87

Nadmiar WYKOP 1334,94m3

(*) - warto$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

2.7. Odwodnienie.

Odcinku objetym opracowaniem odprowadzenie wod opadowych bedzie odbywac sie za
pomoca spadkdw podluznych i poprzecznych poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji

deszczowej. Szczegdtowe rozwigzania zostang przedstawione w oddzielnym opracowaniu.

2.8. Zielen.

Nie przewidziani wycinki istniejacych drzew i krzakow.

str. 8



2.9. Organizacja ruchu.

Stata organizacja ruchu zostanie przedstawiona wedtug oddzielnego opracowania.

2.10. Inne roboty.
Roboty ktore zostang wykonane w ramach remontu drogi:
- regulacja zasuw i1 zaworow wodociggowych, wilazéw studni kanalizacyjnych, skrzynek
telekomunikacyjnych.

W przypadku uszkodzenia w/w zasuw, wlazéw i1 skrzynek Wykonawca wymieni na nowe.

3.0. Uwagi i zalecenia.

- roboty zlokalizowane na przecigciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé rgcznie po
uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom mediéw i1 pod ich nadzorem.

- w trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych nawierzchni:
zasuwy, studni i zawory oraz wykonaé¢ ewentualng wymiang jej uszkodzonych elementow.

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku

ich uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na wlasny koszt,

- Na czas wykonywania robdt w pasie drogowym Wykonawca powinien opracowac Projekt

Czasowej Organizacji Ruchu, ktory bedzie podstawa oznakowania drogi w czasie realizacji robot

remontowych oraz wydzielenia miejsca (podzial na odcinki) realizacji robot.
4.0. Rozwiazania chroniace Srodowisko.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko wykonywanej inwestycji

w fazie wykonawstwa i jej eksploatacji.
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