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Wykaz skrotow i objasnien pojeé¢ uzytych w tekscie:

Zamawiajacy — Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor
Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do
kontroli i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowag
z Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zaméwien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje
prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wykonaniem.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Uzytkownik — podmioty korzystajgce w sposéb bezposredni z przedmiotu zamoéwienia.

Komisja odbiorowa — zespét odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego.



A. Czes¢ opisowa
1. Ogdblny opis przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego jest wykonanie dokumentacji
projektowej, a nastepnie wykonanie robét budowlanych na podstawie projektéw, dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw na terenie

Starostwa Jawor”.

1.1 Lokalizacja inwestycji

Zespot Szkot i Placowek im. Wincentego Witosa w Bolkowie
Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce nr 560; obreb: 0002; j. ew. 020502_4; wo.

dolnoslgskie; pow. jaworski; gm. Bolkéw - miasto; Bolkéw.
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1.2 Stan istniejacy

Zespot Szkot i Placowek im. Wincentego Witosa w Bolkowie

Budynek podpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramiczne;j
petnej — nieocieplony. Dach konstrukcji drewnianej kryty dachéwka. Wentylacja pomieszczen
realizowana jest poprzez wentylacje grawitacyjng. Budynek zasilany jest w ciepto na cele c.o.
z wilasnej kottowni gazowej, zlokalizowanej w budynku, w stanie technicznym dobrym. C.w.u.
przygotowywana w podgrzewaczu zasilanym kottem gazowym oraz kolektorami stonecznymi.
Kociot gazowy kondensacyjny SGB 170 kW firmy Brotje. Budynek wyposazony w instalacje
centralnego ogrzewania, instalacje elektryczna, wodociggowg, kanalizacyjng, gazowg i

odgromowa.
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1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robé6t budowlanych

1.3.1 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie modernizaciji, ktére poprawig efektywnos¢ energetyczng

budynkdéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Starostwa Jawor.

Zakres termomodernizacji:
— Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
— Modernizacja zrédta ciepta,
— Modernizacja instalacji c.w.u.,
— Wymiana okien zewnetrznych,
— Wymiana drzwi zewnetrznych,
— Ocieplenie stropu pod poddaszem,
— Wymiana o$wietlenia na LED,
— Budowa instalacji fotowoltaicznej,
— System zarzgdzania energia,

— Dostosowane do 0so6b niepetnosprawnych.

1.3.2 Postawa opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej ze Starostwem
w Jaworze. Program powstat na podstawie materiatdw dostarczonych przez Inwestora,

aktualnych norm i przepisow prawnych, a takze wykonanych wizji lokalnych.

1.3.3 Zakres planowanych robét

Zakres projektowy obejmowac bedzie:

— inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbednym do wykonania projektu,

— koncepcje rozwigzania projektowego, przedtozong Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,

— projekt budowlany przekazany w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i
rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc. i dwg.) — o ile wymagany,

— projekt techniczny zawierajgcy odpowiednie rozwigzania techniczne, rysunki
i obliczenia, niezbedne do wykonania rob6t budowlanych,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t wraz z formg elektroniczng,

— kosztorysy w formie elektronicznej i papierowej.

Zakres prac budowlanych ma obejmowac:

— rozbiérka przewidzianych w docelowej dokumentacji istniejgcych elementow
przewidzianych do usuniecia,

— inwentaryzacja przyrodnicza/opinia ornitologiczna,



realizacje prac budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

realizacje prac instalacyjnych i wykonczeniowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
nadzor autorski przez caty okres budowy,

prace agrotechniczne i docelowe uksztaltowanie terenu wraz z koncowg utylizacjg
pozostatych odpaddéw z terenu budowy,

dokumentacje powykonawcza.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne

Uzgodnienia i opinie przy projektach:

uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz. i rzeczoznawcg sanitarnym (jezeli
wymagane),

uzyskanie pozwolenia konserwatora,

uzyskanie warunkow przytgczeniowych energii elektrycznej (Tauron),

uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organéw wymaganych przepisami
szczegoblnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe np. uzgodnienie projektu w zakresie

sanitarnym.

Uzgodnienia i opinie przy robotach budowlanych:

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, niezbednych w trakcie wykonywania robdét,
uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz., rzeczoznawcg sanitarnym (jezeli
wymagane),

zgtoszenie do UDT (wyrejestrowanie starych i rejestracja nowych urzadzen),
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/przygotowanie i ztozenie dokumentéw do

zakonczenia robot budowlanych.

Na etapie projektowania Wykonawca dokona weryfikacji obecnej elektrycznej mocy umowne;j

obiektu pod katem podtgczenia pompy ciepta oraz instalacji PV. W razie koniecznosci

zwiekszenia mocy umownej obiektu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi z

wnioskiem o zwiekszenie mocy umownej do operatora sieci dystrybucyjnej. Gdy moc

przytgczeniowa przekroczy dotychczasowg, konieczne bedzie zwigkszenie przytgcza

elektrycznego. W takim przypadku koszt zwigkszenia mocy zamowionej bedg po stronie

wykonawcy.

UWAGA

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan
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powotujgcych sie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia

przytoczone w niniejszym PFU.

1.4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych, Wykonawca winien,
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadnia¢é z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktéorym beda prowadzone prace.

1. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby byta mozliwos¢ bezproblemowego uzytkowania
budynku tj. czesci w ktérej na dany moment nie prowadzone sg roboty budowlane.
Zabezpieczenie roznego sprzetu w srodku po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca opracuje i uzgodni harmonogram wej$¢é do poszczegolnych pomieszczen
na caty zakres robot.

4. Kazde pomieszczenie powinno zosta¢ komisyjnie odebrane przed oddaniem go do
uzytkowania.

5. Nie dopuszcza sie wylgczenia instalacji centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym
bez zgody Zamawiajgcego.

6. Dopuszcza sie prowadzenie robo6t budowlanych w godzinach popotudniowych oraz
w weekendy i Swieta.

Wszystkie demontowane elementy podlegajg utylizacji przez Wykonawce.
8. Przed posadowieniem instalacji na dachu, nalezy zweryfikowa¢ stan pokrycia

dachowego oraz uwzgledni¢ lokalizacje istniejgcych kolektorow stonecznych.

1.4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczagco
oddziatywac¢ na Srodowisko, w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministréow w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z pdzniejszymi
Zmianami).

Budynek znajduje sie pod ochrong Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.5 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie planowanych robét budowlanych, nie zmieni funkcji obiektu, przeznaczenia,
powierzchni uzytkowej oraz kubatury. Zaden ze wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych

nie ulegnie zmianie.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ doktadng wizje w terenie,

potaczong z inwentaryzacja sprawdzajacg m.in. istniejgcy uktad pomieszczen oraz stan

instalaciji Scian/stropdw/dachéw/instalacii.
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1.6 Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zespot Szkot i Placowek im. Wincentego Witosa w Bolkowie

Dane:
Powierzchnia uzytkowa budynku 1 932,00 m?
Kubatura uzytkowa budynku 7 879,00 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3
llos¢ kondygnacji podziemnych 1

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1 Wymagania dotyczace instalacji oraz architektury

2.1.1 Ocieplenie stropu pod poddaszem

Przewiduje sie wykonanie ocieplenia stropodachu warstwg izolacji termicznej do wymagan
wspdtczynnika przenikania ciepta U=0,147 W/m?2-K. Wstepnie grubo$é warstwy dociepleniowe;j
zostata okreslona na 14 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m-K. Dopuszcza
sie zmiane grubosci i parametrow ocieplenia, pod warunkiem osiggniecia w/w wspoétczynnika
przenikania ciepta. Opér cieplny R przegrody nie gorszy niz: 6,81 (m?-K)/W. Zwigkszenie oporu
cieplnego o 3,89 (m?-K)/W wzgledem stanu istniejgcego.

Przed przystgpieniem do ukfadania izolacji, podtoze nalezy oczysci¢. W przypadku
wystepowania izolacji termicznej na stropie w stabym stanie technicznym, nalezy zdjgé
istniejgce ocieplenie i materiat nalezy zutylizowac. Piyty uktadane na sucho nalezy starannie
docisngé do siebie, aby unikngé powstawania mostkow termicznych
w obrebie potgczen plyt. Warstwy izolacyjne, powinny by¢ wbudowane w taki sposob aby nie
ulegaty zawilgoceniu, w czasie uzytkowania budynku. Izolacja powinna by¢ ciggta i mie¢ statg
grubos$¢. Na izolacje termiczng nalezy potozy¢ folie wysoko paroprzepuszczalng. Nalezy
wykona¢ podtoge techniczng w postaci ptyt OSB na legarach, celem zapewnienia komunikacji
technicznej na poddaszu oraz dostepu do komindéw. Doktadne miejsca doprowadzenia podtogi

technicznej zostang wskazane przez Zamawiajgcego na etapie opracowywania projektu.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢é wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych oraz posiadaé atesty higieniczne.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych

opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.
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Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

— rzut stropu, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci zastosowanych
materiatéw oraz prawidtowego wykonania robét budowlanych, zgodne z zasadami rysunku
technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna,

— przekroje przedstawiajgce wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz
Z opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz
wiedzg techniczna,

— detale architektoniczne dotyczgce wykonania ocieplenia.

2.1.2 Wpymiana okien zewnetrznych

Nalezy wymieni¢ okna zewnetrzne na nowe, szczelne, o wspotczynniku przenikania ciepta
rownym U=0,9W/m?K, z nawiewnikami. Nowe okna powinny odwzorowywac okna istniejace w
zakresie formy i ksztattu oraz wielkosci otworu oraz przegrod. Po wykonaniu montazu okien,
nalezy przewidzie¢c wykonanie robdt naprawczych osciezy tj. uzupetnienie tynkéw
wewnetrznych, malowanie. Na etapie projektu nalezy przeanalizowa¢ koniecznosé
zastosowania okien ppoz. w zaleznosci od podziatu budynku na strefy pozarowe i wystepujace
w budynku pomieszczenia. Do uzgodnienia z Zamawiajgcym rodzaj klamek w oknach (z
kluczykiem, czy bez). Na etapie projektu nalezy wskazac¢ okna przewidziane do wymiany i
uzgodni¢ to z konserwatorem zabytkow. Cze$¢ okien zostata wymieniona, oryginalne
drewniane okna zostaty zachowane na poddaszu w czesci lukarn i okien powiekowych oraz w
jednokondygnacyjnych ryzalitach od strony potudniowej. Kraty w oknach nalezy zdemontowaé
i w przypadku gdy to konieczne zamontowac nowe

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

— rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatow oraz prawidtowego wykonania rob6t budowlanych, zgodne
z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg
techniczna,

— przekroje pokazujgce wymieniane okna zewnetrzne, zgodne z zasadami rysunku
technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng,

— elewacje, przedstawiajgce nowe okna, zgodne z zasadami rysunku technicznego,
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng

— zestawienie okien z podaniem ilosci oraz sposobem otwierania

2.1.3 Wpymiana drzwi zewnetrznych

Nalezy wymieni¢ stare drzwi na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m?K. Nowe
drzwi powinny odwzorowywac drzwi istniejgce w zakresie formy i ksztaltu oraz wielkoSci

otworu. Drzwi nalezy dostosowaé do ppoz. Po wykonaniu montazu drzwi nalezy przewidzie¢
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wykonanie robot naprawczych osciezy tj. uzupetnienie tynkdw wewnetrznych, malowanie.
Szyby w drzwiach ewakuacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Schemat i kierunek otwierania skrzydet drzwiowych powinien by¢ zgodny ze zdemontowanymi
drzwiami z zastrzezeniem, ze szerokos¢ skrzydet drzwiowych dostosowac¢ nalezy do
obowigzujgcych przepiséw, chyba ze wymagatoby to poszerzenia otworu drzwiowego.
Wymieniane drzwi nalezy uzgodni¢ z konserwatorem zabytkéw.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

— rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidiowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatéw oraz prawidtowego wykonania robét budowlanych, zgodne
z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg
techniczng,

— przekroje pokazujgce wymieniang stolarke, zgodne z zasadami rysunku technicznego,
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg technicznag,

— elewacje, przedstawiajgce nowa stolarke drzwiowg, zgodne z zasadami rysunku
technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

— zestawienie stolarki drzwiowej wraz z podaniem wymiaréw poszczegoélnych drzwi oraz
otworow, dokladnym opisem kazdej pary drzwi, podaniem parametréw

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk kazdej pary drzwi.

2.1.4 Wymiana instalacji c.o.

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej oraz robét budowlanych w
zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoty, a nastepnie
wykonanie prac budowlanych wedtug projektéw oraz dokonanie wszelkich odbioréw
technicznych.

Dokumentacja projektowa instalacji c.o0. powinna uwzglednia¢ docelowe zapotrzebowania na
energie cieplng budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla
poszczegdlnych funkcji pomieszczen. Parametry projektowe wewnetrzne dla wybranych
pomieszczen powinny zosta¢ dobrane na podstawie dokumentacji archiwalnej istniejgcych
pomieszczen w budynku, wizji lokalnej, zaleceniach Zamawiajgcego oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje sie, miedzy innymi: montaz zaworow
rownowazgcych, zaworéw odpowietrzajgcych i spustowych, izolacje przewodow pionowych
i poziomych, montaz grzejnikéw ptytowych, wymiane wszystkich rur, montaz zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach i zaworéw odcinajgcych oraz innej niezbednej armatury

usprawniajgcej dziatanie nowej instalaciji.
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Ze wzgledu na montaz niskotemperaturowego zrodta ciepta, instalacja c.o. bedzie pracowata
na nizszych parametrach np.: 55/45°C lub 50/40°C, tak by pompy ciepta miaty jak najwiekszg
sprawnos$¢. Optymalny dobér parametréw ogrzewania na etapie opracowania dokumentaciji
projektowe;j.

Prace demontazowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje grzejniki, armature oraz rurociggi. Zdemontowane elementy nalezy
zutylizowac. Nalezy po rozbiérce przeprowadzi¢ prace remontowe scian. Szpachlowanie i
tynkowanie ubytkéw odbywac bedzie sie w miejscu zdemontowanych elementéw i rozku¢ oraz
w obrebie montowanych rurociggéw. Podczas demontazu grzejnikédw w tazienkach nalezy
przewidzie¢ uzupetnienie uszkodzonych ptytek za pomocg nowych, zblizonych wyglagdem do
istniejgcych. Materiat wykonczeniowy nie gorszy niz obecnie. Nie wykorzystywane przejscia
przez przegrody pozostate po usunieciu rur nalezy wypetnié, a warstwy wykohczeniowe
odtworzyé. Sposbéb oraz materiat nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania
projektu oraz remontu.

Elementy grzejne oraz armatura

Nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym lub dolnym. Dokfadny
dobdr rodzaju grzejnikdw na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawor odpowietrzajgcy. Przy grzejnikach zasilanych z boku nalezy
przewidzie¢ zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi na zasilaniu. Na powrotach
zastosowa¢ zawory odcinajgce powrotne z mozliwoscig oproznienia grzejnika. Przy
grzejnikach zasilanych z dotu nalezy przewidzie¢ wbudowane zawory termostatyczne oraz
zawory odcinajgce.

Grzejniki nalezy zamontowaé gtéwnie w miejscach demontazu istniejgcych grzejnikéw.
Zaprojektowane grzejniki ptytowe ustawione przy Scianie nalezy montowac¢ w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta
grzejnika — korzystajgc z fabrycznych uchwytéw. Podczas montazu zapewni¢ odlegtos¢ od
wolnego boku grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 15 cm. Grzejniki nalezy montowac gtéwnie
w miejscach demontazu istniejgcych grzejnikow.

Zgodnie z WT, w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osoéb
niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac¢ ostony,
ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. W zwigzku z powyzszym,
w ramach prac, nalezy przewidzie¢ montaz zabudowan lub oston grzejnikéw z ptyt MDF. W
pomieszczeniach, w ktérych nie bedg przebywaty dzieci nalezy przewidzie¢ grzejniki bez
oston. Lokalizacja, kolor i forma oston na etapie opracowywania dokumentac;ji projektowej po

akceptacji Zamawiajgcego.
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Na instalacji nalezy przewidzie¢ rowniez zawory rownowazgce z mozliwoécig odciecia (o ile
sg zasadne). Na przewodach powrotnych nalezy zainstalowaé zawory réwnowazace, na
przewodach zasilajgcych nalezy zainstalowac¢ zawory kulowe. Zawory rownowazgce nalezy
montowa¢ w miejscach oraz na wysokosciach uniemozliwiajgcych dostep o0séb
niepowotanych. Na odgatezieniach pod piony nalezy zastosowa¢ zawory odcinajgce kulowe.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest instalowana.

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawia¢ na rzutach
i rozwinieciach srednice oraz konkretne nastawy zaworéw rownowazgcych, termostatycznych,
powrotnych. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi prébe szczelnosci
i ptukanie, a nastepnie regulacje instalacji za pomocg dedykowanego urzgdzenia do
réwnowazenia systemow wykorzystanego producenta.

Rurociggi

Instalacje c.o. nalezy wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych przez
zaprasowywanie. Instalacja prowadzona jest gtownie wzdtuz Scian i pod stropem w piwnicy.
Rurociggi stalowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu. Odlegtos¢ pomiedzy rurociggiem zasilania i
powrotu powinna umozliwia¢é wykonanie prac montazowych i eksploatacyjnych. Przewody
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach zatamanh
mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Diugich podejs¢ do odbiornikdw nie prowadzi¢ w
linii  prostej — nalezy przestrzegaC zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywacé
samokompensacje) oraz wiasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i
przesuwnych. Punkty state nalezy wykonac co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub
w bruzdzie Sciennej. Minimalny spadek gatgzek grzejnikowych zasilajgcych i powrotnych nie
powinien przekracza¢ 2%. W przypadku, gdy dtugos¢ gatazki przekracza 1,5 m powinno sie jg
przytwierdzi¢ do Sciany uchwytem na potowie jej dlugosci. Jako zawieszenia stosowac
kompletne systemowe zawieszenia. Nie dopuszcza sie taczenia elementow réznych systemow
mocujgcych w ramach jednego zestawu mocujgcego.

W miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne z wypetnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen
rur. Po wykonaniu, instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz ptukaniu zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych.
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Wytyczne przeciwpozarowe

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci przegrody. Klasa odpornosci ogniowej przejscia powinna by¢
o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest wykonywane. Nalezy stosowaé
przejscia z wazng aprobatg techniczng. Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie
z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Izolacje

W celu minimalizacji strat ciepta na przesyle czynnika, rurociggi zostang zaizolowane.
Rurociggi zaizolowac otulinami z twardej pianki poliuretanowej z ptaszczem PVC. W miejsca
0 wymaganiu ppoz. nalezy przewidziec izolacje niepalng o wyzszej klasie niepalnosci. Gatgzki
grzejnikowe nalezy prowadzi¢ bez izolacji termiczne;j.

Rurociggi nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przy
zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspodtczynniku przewodzenia ciepta innym niz
w rozporzgdzeniu, nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Rurociggi oznakowa¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow
identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonac¢ w sposob trwaty w miejscach

widocznych i dostepnych.

2.1.1 Modernizacjainstalacji c.w.u.

W ramach zadania, nalezy przewidzie¢ modernizacje instalacji w zakresie podtgczenie jej do
nowego zrodfa ciepta oraz podtgczenia czujnikow pod sterowanie nowego zrédta. Obecnie
woda zasilana jest z kottowni gazowej oraz kolektorow solarnych. Obecnie wystepuje
podgrzewacz cieptej wody o nastepujgcych parametrach:

................ T e b ]

PODGRZEWACZ TEMPERATURA  95°C
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Producent: SUNEX S.A.
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Dopuszcza sie wymiane istniejgcego podgrzewacza, po stwierdzeniu jego ztego stanu

technicznego.

2.1.2 Modernizacja zrodta ciepta

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane
w zakresie modernizacji zrodta ciepta. W zakres prac wchodzi montaz powietrznej pompy
ciepta wspotpracujgcej z istniejgcym kottem gazowym petnigcym funkcje szczytowg dla
pompy. Pompa zasilala bedzie centralne ogrzewanie. Pompa bedzie dziatata w trybie
biwalentnym réwnolegtym. Na etapie projektowym nalezy wyznaczy¢ punkt biwalencyjny, tzn.
punkt w ktorym pompa zacznie by¢ wspomagana przez energie z kotta na paliwo gazowe.
Energia z kotta bedzie wspomagata prace pompy przy wyzszym zapotrzebowaniu na ciepto
przy tzw. temperaturze biwalencyjnej pracy pompy ciepta — tzn. gdy temperatura zewnetrzna
spada do minusowych temperatur. Podczas montazu pompy nalezy dobra¢ optymalng krzywg
grzewczg i zaprogramowac przy jakiej temperaturze zewnetrznej pompa ciepta zaczyna
wspomagac sie pracg kotta. Ze wzgledu na niskotemperaturowe zrodfo ciepta, instalacja c.o.
bedzie pracowata na nizszych parametrach np.: 55/45°C lub 50/40°C, tak by pompy miaty jak
najwiekszg sprawnos$¢. Optymalny dobdr parametréw ogrzewania na etapie opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Zaleca sie dobdr sprezarkowej, monoblokowej pompy ciepta powietrze-woda wspomagane;j
kottem. Doktadny dobdr pompy nalezy przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentac;ji
projektowych po obliczeniu zapotrzebowania na ciepto i dobraniu punktu biwalentnego.
Srednia efektywno$¢ pompy ciepta SCOP przy temperaturze czynnika 55°C przy +7°C nie
powinna by¢ nizsza, niz 3,0 (zgodnie z EN 14825).

Instalacje pompy ciepta nalezy zaprojektowa¢ z buforem wody grzewczej. Ciepto, ktore nie
zostato przyjete przez obiegi grzewcze, zostaje zmagazynowane w buforze wody grzewcze;.
Zakfada sie bufor w izolacji z pianki poliuretanowej. W instalacji nalezy przewidzie¢ réwniez
niezbedne elementy armatury i zabezpieczenia instalacji takie jak: zawory bezpieczenstwa,
naczynia wzbiorcze, pompy obiegowe, zawory spustowe, armatura odcinajgca, regulacyjna i
pomiarowa.

Przy pompie ciepta powietrze/woda ustawianych na zewnatrz jest konieczne napetnianie
obiegu grzewczego mieszankg wody ze Srodkiem zabezpieczajgcym przed zamarzaniem.
Zakfada sie rezygnacje z mieszanki pod warunkiem pozostawienia wigczonej pompy
i nieodcinania jej od zasilania — w razie niebezpieczenstwa zamarzniecia uruchamiane sag
wtedy pompy obiegowe. W przypadku wytgczenia pompy ciepta z eksploatacji lub braku
zasilania nalezy opréznic¢ instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnego systemu
zabezpieczenia przed zamarznieciem, preferowanego przez producenta pompy cieptfa, o ile

jej zastosowanie objete bedzie odpowiedzialnoscig gwarancyjng producenta.
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Prace demontazowe i adaptacja pomieszczenia

W stanie istniejgcym zainstalowany jest kociot gazowy. W ramach prac adapracyjnych nalezy

podlgczy¢ pompe do istniejgcego zrédita i przystosowac pomieszczenie na: bufor ciepta oraz

armature w zakresie niezbednym do podtgczenia pompy ciepta.
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Kottownie nalezy wyposazy¢ w system uzdatniania wody doprowadzajgcy jej jakos¢ do

wymagan wytycznych producenta pompy ciepta. System powinien by¢ wyposazony we

wstepny filtr mechaniczny oraz zmiekczacz. Dopuszcza sie wykorzystanie obecnej stacji

uzdatniania o ile wystepuje.

Dodatkowo, w ramach prac adaptacyjnych zaleca sie:

Dostosowac instalacje elektryczng i zapewni¢ automatyke pod nowe zrédto ciepta
i nowe urzgdzenia,

Naprawi¢ uszkodzenia w Scianach i stropach, oczyscic¢ oraz otynkowac,

Wykona¢ nowe przebicia i otwory,

Oczyscic podtogi,

Wymienic oprawy,

Pomalowac sciany i sufit, po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Dostosowac instalacje wody (uzupetnienia ztadu) do nowego zrédia.

Nalezy przystosowa¢ pomieszczenie kottowni w zakresie niezbednym do przekazania do

uzytkowania.
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Lokalizacja pompy cieptfa

Pompa ciepta zlokalizowana bedzie na terenie nalezgcym do budynku, jak najblizej kottowni
w celu eliminacji strat na przesyle. Doktadna lokalizacja zostanie okreslona na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej oraz po akceptacji Zamawiajgcego.

Pompa ciepta musi by¢ dostepna ze wszystkich stron. Pobér i wydmuch powietrza muszg byc¢
swobodne. Obszar wydmuchu nie powinien by¢ skierowany na przyktad na: Sciany, tarasy,
rynny, chodniki i Sciezki dla pieszych. Odstep pomp ciepta od wyzej wymienionych elementow
powinien wynosi¢ przynajmniej 3 m.

W przypadku kilku urzgdzen, ich odlegtos¢ od siebie powinna wynosi¢ wg. DTR producenta.
W celu unikniecia mieszania sie powietrza oraz wzrostu poziomu hatasu w wyniku odbi¢,
nalezy unikaC ustawiania w niszach, katach i pomiedzy murami. Ustawienie pompy w
obnizeniach terenu (nieckach) nie jest dozwolone, poniewaz zimne powietrze ptynie w dot, co
uniemozliwia wymiane powietrza. Dodatkowo pompe zewnetrzng mozna umiescic w
specjalnej obudowie (jezeli producent takowej nie zapewnia), z metalu zabezpieczonego
powtokg ochronng, ktéra jest wytrzymata na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Pompe nalezy umiejscowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta pomp. W celu ochrony przed
osobami nieupowaznionymi oraz przed dzieCmi nalezy doposazy¢ pompe w ogrodzenie
z siatki z bramkg zamykang na klucz.

Zewnetrzna pompa ciepta musi by¢ ustawiana na trwatej, rownej i ptaskiej powierzchni. Pompa
ciepta musi sta¢ poziomo na catej swojej powierzchni. W miejscu montazu nalezy zapewni¢
ewentualng podstawe lub inne odpowiednie podpory. Odpowiednia podstawa lub podpory
muszg mie¢ wymagang nosnosc¢ dla odpowiednich pomp ciepta. Przy montazu nalezy
zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od przegrod budowlanych oraz miedzy pompami, zgodnie
z zaleceniami producenta. Urzgdzenia nalezy umiejscowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Wazne jest takze, zeby wysokos¢ od poziomu gruntu do pompy nie byta mniejsza niz 40 cm.
Zabezpieczamy w ten sposéb pompe przed gwattownymi opadami sniegu. Podczas
ustawiania pompy zawsze nalezy staraC sie wybrac strone skierowang w okolice najmniej
czufg pod wzgledem hatasu.

Przytacza

Potgczenie pompy ciepta odbywa sie przez izolowane cieplnie przewody rurowe lub przez rury
preizolowane, utozone w glebie ponizej strefy zamarzania. Wszystkie trasy zewnetrzne
powinny by¢ jak najkrotsze w celu eliminacji strat ciepta. Wszystkie rurociggi muszg byé¢
zaizolowane zabezpieczone przed przemarzaniem. Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢,

w odpowiednich rurach ostonowych.

20



Wykonane przepusty instalacyjne na przewody wodne, przewody elektryczne (zasilania
i stertowania) muszg zapewnia¢ szczelnosé¢, Scian i zapobiegac jakimkolwiek przeciekom,
dostawania sie wéd opadowych czy tez roztopowych.

Automatyka i sterowanie

Podczas pracy pompy ciepta typu powietrze/woda nalezy stosowaé sterownik pompy ciepta
wchodzgcy w zakres dostawy. Peine sterowanie petni¢ bedzie automatyka dobranej pompy
wspotpracujgca z automatykg drugiego zrédta — kotta gazowego. Doktadne rozwigzanie wg.
wytycznych instalacyjnych uzyskanych od producenta.

Odprowadzenie kondensatu

Wytrgcajgce sie z powietrza skropliny muszg by¢, w stanie niezamarznietym, odprowadzane
rurg z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. W przypadku podioza
przepuszczajgcego wode wystarczy, ze rura wody kondensacyjnej wprowadzona jest pionowo
w glebe na gtebokos¢ niezagrozong zamarzaniem. W przypadku, gdy kondensat
odprowadzany jest do drendw lub do kanalizacji, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby rury utozone
byty z odpowiednim spadkiem i zabezpieczone przed zamarzaniem. Rurke odprowadzajgca
skropliny do kanalizacji nalezy wyposazy¢ w syfon, aby zapobiec cyrkulacji powietrza.
Odptyw skroplin nalezy tak skierowac¢, aby nie moégt spowodowac¢ uszkodzenia budynku.
Odptyw skroplin nalezy regularnie sprawdzaé, szczegodlnie jesienig. W razie potrzeby
wyczyScic.

W przypadku, gdy dobrana pompa nie ma odprowadzenia skroplin, nalezy przewidzie¢ tace

ociekowe.

2.1.3 Wpymiana oswietlenia LED

Wykonawca dokona wymiany obecnie uzytkowanych w obiekcie opraw oswietleniowych
osSwietlenia wewnetrznego oraz zarowek tradycyjnych. Modernizacja instalacji oswietlenia nie
obejmuje istniejgcych opraw LED. W przypadku, gdy oprawy zewnetrzne, nad wejsciami do
budynku nie sg LED, nalezy przewidzie¢ ich wymiane.

Wymiana opisanego oswietlenia ma by¢ wykonana w oparciu o nowe energooszczedne
oprawy typu LED charakteryzujgce sie zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy
oprawy, mozliwoscig wielokrotnego zatgczenia oswietlenia w ciggu dnia bez skrocenia
zywotnosci zrodet Swiatta, brakiem efektu pulsowania $wiatta, niskg temperaturg oprawy
w trakcie dziatania (diuzszy czas zycia oprawy), wiekszg odpornoscig na wahania napiecia,
zywotnoscig min. 50 000 godz., z dostosowaniem do normatywnego poziomu natezenia oraz
réwnomiernosci oswietlenia.

Istniejgca instalacja o$wietlenia podstawowego wykonana jest w oparciu o oprawy
sSwietlowkowe i zarowe. Oprawy w zaleznosci od typéw sufitdw, montowane sg jako natynkowe

lub wpuszczane. W zwigzku z planowanym remontem istniejgce oprawy zostang wymienione
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na nowe oprawy z LED-owymi zrédtami Swiatta. Parametry montowanych opraw musza
zapewni¢ spetnienie wymagan norm i przepisow dotyczacych parametréw oswietlenia
w danym pomieszczeniu.

W przypadku koniecznosci zamontowania dodatkowej oprawy nalezy jg zasili¢ z tego samego
obwodu, co inne oprawy w pomieszczeniu. Do zasilenia nalezy zastosowa¢ przewody zgodne
z dyrektywg CPR. Przewody uktadac w listwach instalacyjnych lub pod tynkiem. W przypadku
catkowitego demontazu istniejgcej oprawy oswietleniowej, w miejscu demontowanych opraw
nalezy przewidzie¢ puszki instalacyjne natynkowe, w ktérych zakonczone zostang istniejgce

obwody oswietleniowe.

Opis parametrow technicznych dla os$wietlenia LED stosowanego we wszystkich
pomieszczeniach w ktérych wymieniane bedzie oswietlenie:
— barwa swiatta — 3000-4300K (chyba, ze w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464
-1 przewiduje inaczej),
— wyrdb musi posiadac certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty,
— klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym badz mlecznym w zaleznosci od
lokalizaciji
— klasa szczelnosci: 1P20, IP44 lub IP65 (w zaleznosci od przeznaczenia danego
pomieszczenia),
— wskaznik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez
norme PN-EN 12464 — 1),
— musi posiada¢ znak CE,
— pliki fotometryczne dla proponowanych opraw,
— Zastosowane oprawy LED muszg spetnia¢ norme PN-EN 60598-2-25:2000,

— Zastosowane oprawy nie mogg zawiera¢ PCB (polichlorowanych bifenyli).

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu o$wietlenia):
— Spetnienie normy PN-EN 12464 — 1 (wartos¢ natezenia os$wietlenia oraz wartosci
wskaznikéw UGR i Ra);
— Podpisane przez Wykonawce obliczenia punktowe z wykresami potwierdzajgcymi
spetnienie norm na powierzchni podtogi i miejsc pracy przy zastosowaniu
proponowanych typéw opraw w kazdym typowym pomieszczeniu budynkéw;

— Aktualizacji obecnych pomieszczen i ich funkcji dokonuje Wykonawca na koszt wiasny.

Po zakonczonym montazu/wymianie opraw w miejscach tego wymagajgcych nalezy
odtworzy¢é tynki, powtoki malarskie, uzupetni¢ konstrukcje i wypetnienie sufitdw

podwieszonych (o ile wystepuja).
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Przy wymianie o$wietlenia nalezy zadba¢ o kompensacje mocy biernej na instalacji

elektrycznej.

2.1.4 Montaz instalacji PV

Przewiduje sie budowe nadachowej instalacji fotowoltaicznej na potaci dachowej budynku.
Doktadna lokalizacja paneli na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Przewiduje sie
montaz paneli fotowoltaicznych w ilosci zapewniajgcej pokrycie czesci rocznego
zapotrzebowania na energie elektryczng budynku.
Zgodnie z zaleceniami konserwatora lokalizacja na potaciach potudniowych z wykluczeniem
potaci centralnego ryzalitu, pod warunkiem zastosowania paneli w kolorze czerwonym
(ceglastym).
Insta lacja fotowoltaiczna dla budynku bedzie sktadata sie z ok. 108 sztuk paneli o tgcznej
mocy ok. 49,14 kWp. Doktadna ilos¢ paneli zostanie okreslona na etapie dokumentacji
projektowej, po doborze konkretnego modelu panelu i jego mocy.
Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujgce wykonanie:
o dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z potgczeniem z istniejaca
instalacjg elektryczng oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalaciji,
e ocena stanu technicznego / opinii konstrukcyjnej dachu w czesci, gdzie bedg
zlokalizowane panele fotowoltaiczne,
e wykonanie prac budowlanych wg. powyzszych projektéw i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorow technicznych.
Zakres budowy instalacji obejmuje:
¢ montaz modutéw fotowoltaicznych oraz falownikéw,
e potgczenie z istniejgcy instalacjg elektryczna,
¢ wykonanie ochrony przed porazeniem prgdem,
o wykonanie nowej lub przystosowanie istniejgcej instalacji odgromowej do instalaciji
paneli fotowoltaicznych,
o weryfikacje istniejacych rozdzielnic, w przypadku takowej potrzeby dostosowanie
instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu fotowoltaicznego,
e wykonanie pofgczenia wyréwnawczego ram modutéw fotowoltaicznych wraz
z uziemieniem ogranicznikow przepiec.

Moduty fotowoltaiczne

Moduty nalezy montowa¢ na konstrukcjach ze stali nierdzewnej lub aluminiowych
umozliwiajgcych mocowanie zgodne z nachyleniem 5°-15° w przypadku instalacji lokowanej
na dachu. Lokalizacje paneli nalezy przewidzie¢ tak, aby zachowa¢ bezpieczne odlegtosci

wzgledem istniejgcych elementéw zamontowanych na dachu oraz unikac ich zacienienia.
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Rozmieszczenie modutow na dachu powinno gwarantowac dostep serwisowy i eksploatacyjny
do kazdego pojedynczego modutu. Przed montazem paneli nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
dachu. W przypadku, gdy montaz paneli nie jest mozliwy, nalezy przewidzie¢ naprawe
poszycia lub zaprojektowac inny sposéb montazu. Przy lokalizacji paneli, nalezy bra¢ pod
uwage istniejgce kolektory solarne by nie kolidowaly z instalacjg fotowoltaiczna.
Inwertery
Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania stonecznego w panelach
fotowoltaicznych na energie mozliwg do wykorzystania na potrzeby zasilania odbiornikéw
przytaczonych do instalacji elektrycznej budynku nalezy przewidzie¢ montaz inwerterow
w ilosci i 0 mocy zapewniajgcej optymalne parametry przetwarzania. Wymagany minimalny
stopien przewymiarowania mocy czesci instalacji DC przytgczonej do danego inwertera
w stosunku do mocy znamionowej AC inwertera powinien wynosi 110%. Przewiduje sie
urzadzenia beztransformatorowe, o parametrach umozliwiajgcych przytgczenie do tréjfazowej
instalacji pradu przemiennego budynku.
Inwertery powinny dokonywa¢ samoczynnego odciecia elektrowni od sieci dystrybucyjnej
w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt duzym spadkiem wartosci napiecia
sieci zewnetrznej. Inwertery muszg posiada¢ fabrycznie wbudowane nastepujgce
zabezpieczenia:

e nadprgdowe,

e zwarciowe,

e przeciwprzepieciowe,

e przed pracg na wyspe obcigzeniowg sieci dystrybucyjne;.
W instalacji nie planuje sie mozliwosci magazynowania energii elektrycznej. Podczas zaniku
napiecia w sieci elektroenergetycznej operatora instalacja fotowoltaiczna zostanie odtgczona
nie stanowigc zasilania rezerwowego.
Inwertery nalezy zamontowaé w miejscu umozliwiajgcym dostep. Jezeli urzgdzenie zostanie
zamontowane w przestrzeni ogolnodostepnej nalezy wykonac ogrodzenie falownika.
Instalacje DC
Instalacje fotowoltaiczng z inwerterem nalezy potgczyé za pomocg instalacji DC wykonanej
przewodami solarnymi z zytami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 4 mm? w izolacji
z komponentu sieciowanego oraz z podwdjnie izolowang powtokg. Przewody solarne
prowadzi¢ pod ogniwami mocujgc je do konstrukcji w sposob uniemozliwiajgcy kontakt
z powierzchnig pod nimi oraz z powierzchnig dachu. Przewody ,plusowy” i ,minusowy”
powinny zakreslac jak najmniejszg powierzchnie. Dla instalacji nadachowej poza obszarem
modutéw instalacje nalezy utozy¢ w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Trasy

kablowe doprowadzi¢ do inwertera zamontowanego w miejscu ustalonym z Inwestorem.
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Instalacje AC
Kable/przewody fgczgce poszczegolne inwertery z rozdzielnicg gtéwng nN obiektu prowadzi¢

w budynku w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Nalezy zaprojektowaé trase
kablowg do miejsca przytgczenia instalacji i utozy¢ w niej kable/przewody zgodnie z obecnymi
przepisami. Trase kablowg ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie przewody
prowadzone wewngtrz budynku musza spetnia¢ wymogi dyrektywy CPR.

QOdtaczanie elektrowni od sieci

Nalezy przewidzie¢ co najmniej nastepujgce sposoby odtgczania elektrowni od sieci:
e poprzez tacznik w rozdzielnicy gtéwnej nn budynku,
e poprzez roztgcznik izolacyjny w skrzynce przytgczeniowej inwerterow,
e poprzez roztgcznik izolacyjny w skrzynce przytgczeniowej instalacji DC paneli,
e gtdbwnym wytgcznikiem pozarowym instalacji PV.

Uktad pomiarowy

Wymiane istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na ukfad dwukierunkowy w ramach
projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. W rozdzielnicy do ktérej podtgczone
bedg panele nalezy zamontowac licznik energii elektrycznej do pomiaru energii elektryczne;j
instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca poinformuje operatora sieci dystrybucyjnej o
wyposazeniu w instalacje fotowoltaiczng i konieczno$é ewentualnej zmiany licznikéw energii
dostawcy energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy jesli zamontowany licznik nie jest

przystosowany do pomiaru energii w kierunku dwustronnym.

2.1.5 Dostosowanie do oséb niepetnosprawnych

W ramach dostosowania budynku do oséb niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢
udogodnienia dla osdb niewidomych lub niedowidzgcych w postaci elementéw dotykowych
oraz tabliczek z jezykiem Braille’a. Nalezy zastosowac¢ plan tyflograficzny z tworzywa
zawierajgcy plan budynku. Plany powinny posiada¢ kontrastowg grafike oraz oznaczenia
wypukte i tresci w alfabecie Braille’a. Nalezy zlokalizowac plan przy gtéwnym korytarzu.
Sposdb montazu oraz dokfadna tres¢ (po konsultacji z Zamawiajgcym), zostanie okreslony na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Ponizej zdjecie przykladowe planu

budynku.
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Dodatkowym elementem bedg tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braille’a przy
pomieszczeniu toalet, pokoju nauczyciela, itp.. Dokfadny rodzaj tabliczek i wybér pomieszczen
zostanie okreslony, po konsultacji z Zamawiajgcym, na etapie opracowywania dokumentac;ji

projektowej. Ponizej przyktadowe zdjecia tabliczek.

TOALETA SCHODY

2.1.6 System zarzadzania energig

Niniejszy punkt stanowi wytyczne do systemu zarzadzania energig budynku i obejmuje swym
zakresem ponizsze systemy:

e System wymiany informacji z automatykg projektowanej pompy ciepta i kotta

gazowego.

e System wymiany informacji z automatyka instalacji fotowoltaiczne;.

e System akwizycji danych z uktadow pomiarowych zuzycia mediow.
System ma by¢ zaprojektowany na bazie komputera, ktéry powinien posiada¢ programy do
m.in.: sterowania instalacjg z pompg ciepta, sterowania kotta gazowego oraz do sterowania
instalacjg fotowoltaiczng. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ obstugi systemu z jednej lokalizacji.
System powinien dawaé¢ mozliwos¢ rozbudowania go o kolejne stacje operatorskie. Stacja

komputerowa bedzie jednoczes$nie serwerem systemu. System pracowac bedzie w uktadzie
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klient-serwer. Stacja robocza moze byc¢ stacjg typu desktop. Serwer musi komunikowacé sie w
trzech najbardziej popularnych standardach dla budynkéw: BACnet, LonWorks i Modbus.
Stacja robocza ma posiada¢ interfejs uzytkownika, z ktérego operatorzy i inzynierowie maja
dostep do programow. Operatorzy moga wyswietla¢ i zarzgdza¢ grafikami, harmonogramami
i raportami.
Podstawowe funkcje dobranego systemu zarzgdzania:

¢ Monitorowanie oraz regulacja ogrzewania,

e Sterowanie technologiami wedtug wybranych programéw czasowych;

e Pomiar i bilans zuzycia energii wedtlug typu mierzonego media lub wedtug grup

miernikow (np.: kazdy budynek oddzielnie lub strefa);
e Miesieczny bilans zuzy¢ energii.

e Prosta wizualizacja pracy technologii oraz budynkow.

W przypadku sterowania i regulacji pomp ciepta nalezy stosowaé sterownik pompy ciepta
wchodzgcy w zakres dostawy, ktéry za pomocg protokotu np.: Modbus zostanie poditgczony
do systemu zarzadzania. W celu monitoringu i bilansu zuzycia energii nalezy podigczyc

wszystkie liczniki ciepta oraz energii elektrycznej. W tym celu nalezy zapewnic¢ liczniki ciepta.

System sterowania oswietleniem powinien skfadac sie z czujnikdw ruchu, pozwalajgcych na
wytgczanie Swiatet w miejscach, w ktorych przebywanie ludzi jest sporadyczne. Nalezy
zaprojektowaC czujki w toaletach oraz na korytarzach. Dokfadna lokalizacja na etapie

dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa
polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Przystepujac do
realizacji zadania nalezy wykonac¢ i uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego na projekty,
a nastepnie zrealizowac prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé¢ przede wszystkim zgodnie z:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682,
Z pOzniejszymi zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz.
1679, z pdzniejszymi zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz. 2454, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.2022 poz. 1225).

2.2.1 Warunki wykonania prac projektowych

a)

b)

d)

f)

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
w rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiajgcego, o ile nie sg one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem
funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku niezgodnosci rozwigzan ktére chce
Zamawiajacy, Wykonawca ma zaproponowaC rozwigzania zamienne by sprostac
oczekiwaniom Zamawiajgcego W rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestie
Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku niezgodnosci
rozwigzan ktére chce Zamawiajgcy, Wykonawca ma zaproponowac rozwigzania
zamienne by sprosta¢ oczekiwaniom Zamawiajgcego.

Zakres i tres¢ Projektu Budowlanego musi by¢ dostosowana do specyfiki
i charakteru obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem Zadania Inwestycyjnego,
oraz stopnia skomplikowania Robo6t Budowlanych i charakteru obiektow budowlanych
bedacych przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia skomplikowania Robét
Budowlanych.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym
muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg Prawo
Budowlane.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodna
z ustawg Prawo Budowlane i przepisami powigzanymi, w tym przepisy BHP
i Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkéw  przeciwpozarowych  okreSlonych w  obowigzujgcych  przepisach.
i Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie
muszg spetnia¢ warunki uniwersalnego projektowania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji
zezwalajgcych na prowadzenie robét budowlanych. W celu wykonania tego

zobowigzania Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu
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i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie niezbednych dla prawidtowego wykonania

zobowigzania.

g) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym kompletnosci

wnioskéw udzielania wilasciwym organom informacji i wyjasnien niezbednych dla
pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W przypadku koniecznosci
dokonania uzupetnien bgdz zmian w Dokumentacji projektowej na zgdanie organu
administracyjnego wydajgcego wtasciwg decyzje administracyjng, Wykonawca

niezwiocznie wniesie odpowiednie poprawki.

h) Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca

)

przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

Wykonawca opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf).
Wykonawca opracuje kosztorysy 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie pdf. i .ath lub .kst)

2.2.2 Warunki odbioru prac projektowych

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

b) Wykonawca przekazuje do odbioru 2 egzemplarze wykonanej Dokumentacji projektowej

oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PFD i wersje edytowalne) na ustalonym przez
strony nosniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie
protokotu przekazania zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan.

Sprawdzenie przez Zamawiajgcego i przekazanie wad w dokumentacji nastgpi
w terminie 14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji bedg przekazywane na biezgco

w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych).

d) Usuniecie wad w dokumentaciji przez Wykonawce w terminie 7 dni.

e) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni.

f)

Zamawiajgcy akceptuje przekazang Dokumentacje projektowg na danym etapie lub
zgtasza do niej uwagi w sposob okreslony odpowiednio dla danego rodzaju

dokumentacji.

g) Odbiér zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na kazdym etapie zostanie

potwierdzony Protokotem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie

Strony.

h) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej

Wykonawca przekaze jg do Organéw Administracji Panstwowej w celu uzyskania
niezbednych decyzji ipozwolen. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu:

— wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,
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— projekt w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf

i w wersjach edytowalnych).

2.2.3 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru roboét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021

poz. 2454, z pdzniejszymi zmianami).

2.2.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robét. Szczegétowa forma dokumentu zostanie

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajgcym.

2.2.5 Warunki wykonania robét budowlanych i dokumentacji powykonawczej:

a) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na
terenie budowy oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ niezbedne do
przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania Przedmiotu Zamdwienia,
w szczegolnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentacii
przetargowej, a takze zapoznania sie z istniejgcg dokumentacjg techniczng. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca.
Zamawiajgcy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestyciji,
w uzgodnionym terminie.

b) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.

c) Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego i Uzytkownikow, do
dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgtoszen i odbioréw.

d) Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
I urzadzenia niezbedne do wykonania robot termomodernizacyjnych, oraz wykona
wszystkie towarzyszgce roboty i czynnosci niezbedne do wykonania Zamowienia.

e) Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiaréw oraz sprawdzen
instalacji elektrycznej zasilajgcej nowoprojektowane oprawy o$wietleniowe wewnetrzne.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub brakéw, dokona niezbednych napraw oraz
uzupetnien w celu poprawnego funkcjonowania instalacji.

f) Uzyte materialy muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.
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b)

d)

f)

g)

h)

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie  wyszczegolnionych  dokumentacji  projektowej
i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do nich.

Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakonczenie.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z Dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do prowadzenia ksigzki serwisowej kazdego
wbudowanego elementu, w terminach okreslonych przez producenta danego elementu.
Niedotrzymanie terminéw serwisowania bedzie skutkowato utratg gwaranciji.
Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepisow
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne,
rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementow
objetych modernizacjg” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja
przeglagdow serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowaé i przekazac
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej (w wers;ji
edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych
przez kierownikow budowy a takze inspektoréw nadzoru.

Whniosek lub zgtoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli
wymagane) sktada Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego petnomocnictwa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentow
wymaganych dla wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
inwestyciji, ktérych obowigzek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.

Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie

(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
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wniesienie sprzeciwu przez wtasciwy organ w trybie Art. 59¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, zas w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne
zakonczenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru
Usterek, aw przypadku braku usterek Protokotu Odbioru Koncowego zostanie
podpisany Protokdt Bezusterkowego Odbioru Robot, ktéry bedzie stanowit jednoczesnie

protokot odbioru przedmiotu Zamowienia.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1 Wpymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych roboét. Bedg to
materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej
zywotnosci, kompletne i gotowe do prawidtowego funkcjonowania bez zadnych dodatkowych
zakupow elementow i akcesoriow oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie materialy i dostawy nalezy
dostarcza¢ tgcznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku
materiatéw, ktére zgodnie z wymaganiami majg posiada¢ aprobate techniczng, kazda
dostawa takich materiatéw przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatg potwierdzajgca
w sposéb jednolity parametry takich materiatéw. Wyroby przemystowe bedg dostarczane
wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami préb
przeprowadzonych przez producenta. Inspektor Nadzoru dopuszcza do uzycia materiaty
posiadajgce atesty potwierdzajgce ich catkowitg zgodnos¢ z wymaganiami Kontraktu.
Materialy z takimi waznymi atestami mogg by¢ w kazdej chwili poddane badaniom. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich parametrow ze specyfikacjami technicznymi, materiaty
takie i urzadzenia sg odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ materiatéw
uzytych do wykonania robdét z wymaganiami dotyczacymi ich ilosci i jakosci. Przed
zamowieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

karty materiatowe.

2.3.2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania roboét

Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t oraz przy czynnos$ciach pomocniczych czy w czasie transportu,

zatadunku, wytadunku materiatéw czy sprzetu.
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2.3.3 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag

negatywnie na jakos¢ wykonywania robot.

2.3.4 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji, uzgodnien i opinii wymaganych
przepisami szczegolnymi

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujetego w programie

funkcjonalno-uzytkowym oraz uzyskania niezbednych pozwolen na wykonanie ww. prac,

nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinie

innych organdéw, wymaganych przepisami szczegdlnymi i Prawa Budowalnego.

2.3.5 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach
podawane bedag w systemie Sl (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnosé za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2.3.6 Réwnowaznosé norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczgcej zamowienia przywotane sg normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, urzgdzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepisow. W przypadku, gdy przywotano
normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie, ale
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania w porownaniu z poziomem, jaki

zapewniajg te pierwsze.

2.3.7 Dane dotyczace placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informagiji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszgce sie do robét. Wykonawca przed ztozeniem
swojej oferty przeprowadzi wizje lokalng. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki
i zakres prac w sposob realny. W szczegolnosci, przeanalizuje warunki dojazdu na teren
budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci okresli wszystkie
przeszkody, ktore moze napotkaC na terenie budowy ktore przeszkadza¢c moga
w wykonywaniu robot. Uznaje sie, iz Wykonawca przeanalizowat warunki drogowe w rejonie
terenu budowy i oszacowat potrzeby objazddw i ich wptyw na wykonanie robét. Zaktada sie,

iz wszystkie koszty z tym zwigzane sg zawarte w ofercie Wykonawcy.
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2.3.8 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad.
W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych powinny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane, a Smieci i
odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca uzyska dostep do wody biezacej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i pokryje petne koszty zuzytej wody i usuwania nieczystosci ptynnych.

Pomieszczenia muszg by¢ regularnie sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

2.3.9 Zasilanie elektryczne placu budowy

Zamawiajacy wyrazit zgode, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca
pobierat energie elektryczng. Wykonawca opomiaruje we wiasnym zakresie pobdr energii
i rozliczy sie z Zamawiajgcym.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodiem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powzigecie wszelkich

Srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédta pradu.

2.3.10 Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp., ktore
przeprowadzajg lub bedg przeprowadzac jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczesnie z robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje
roboty z tymi dziataniami, je$li jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane i wielkosci w formie rysunkéw roboczych tak, aby
zapewni¢ wiadciwe umiejscowienie montowanych elementow, wymiary konstrukciji itp. i inne
informacje niezbedne do przeprowadzania Robét wynikajgcych z innych Kontraktow
zwigzanych.

W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw zwigzanych

z rekompensatami za ewentualne zaktécenia spowodowane przez Wykonawce.

2.3.11 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktore stuzg zapobieganiu wszelkich

zbednych uszkodzenh budynkéw i ich wyposazenia, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew i innych
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elementéw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi
wiascicieli bgdz uzytkownikéw.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidtowy
sposob natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcego oraz dotozy wszelkich

staran, aby naprawi¢ szkode lub wymieni¢ uszkodzone urzgdzenie.

2.3.12 Zabezpieczenie przed kradzieza

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony mienia na przekazanym protokolarnie

froncie robot.

2.3.13 Porzadek na placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe utrzymanie placu budowy i robét. Materiaty
i urzgdzenia muszg by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni sposéb
tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robét i byty jak najmniej ucigzliwe
dla lokalnego spoteczenstwa.

Wykonawca ma podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby srodki transportu na placu budowy nie
przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drég i chodnikow, a jesli zanieczyszczenie
takie powstanie, powinien natychmiast usungc¢ takie substancje z powierzchni drog.
Wykonawca od rozpoczecia budowy, zapewni na wtasny koszt kontenery, w ktérych bedzie

sktadowat odpady powstate w wyniku modernizac;ji.

2.3.14 Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zataduje, przetransportuje
i sktaduje na wysypisku smieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane
z wiasciwg segregacja, wywozka smieci oraz ich utylizacjg. Wykonawca oszacuje réwniez

odlegtos¢ od wysypiska odpaddw szkodliwych oraz odpadow budowlanych i Smieci.

2.3.15 Koncowe uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu i wykonaniu prob na czesci robot, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu
budowy i okolicy, wigczajgc w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzedzia,
rusztowania, materiaty, dostawy i urzgdzenia budowlane, ktore byty uzyte przez Wykonawce
lub jego poddostawcéw do wykonania robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
uporzgdkowania robot i zostawienia porzadku na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrécenie odpowiedniego stanu terendw zielonych,
trawnikéw, rabat lub krzewdw uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot.

Jesli Wykonawca nie usunie odpadow, smieci i robot tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wedtug powyzszych

wymagan, wowczas Zamawiajgcy moze dokona¢ usuniecia odpadow, sSmieci lub robdt

35



tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzy¢ trawniki i odjgc
koszty, ktére ponidst w ten sposéb z wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu
niniejszego kontraktu, jednakze Zamawiajgcy nie jest w zaden sposdb zobowigzany do

zaprowadzenia porzadku na placu budowy.

2.3.16 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W szczegoélnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w peinej sprawnosci wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegétach wypadkow tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji
i sporzgdzanie raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni co najmniej:

— Srodki pierwszej pomocy,

— o0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomacy,

— odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

— sprzet monitorujgcy,

— sprzet ratowniczy,

— sprzet przeciwpozarowy,

— fgcznoéé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy powinno by¢ dostepne na Placu

Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

2.3.17 Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoS¢ materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow
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i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania,
a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidér czesciowy,

— odbidér koncowy.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig
zakonczony etap inwestycji wynikajacy z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru
czesciowego mozna dokonac dla:

o kazdego zakresu prac dla ktérego ustalono, Zze moze podlegaé odbiorowi

czes$ciowemu, ktéra albo zostata ukonczona,

o kazdej czeéci robdt, ktoéra zostata okreslona do czesciowej ptatnosci wediug Umowy.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych
od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzenia przez niego terminu.
Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do odbioru czesciowego robét przez przedstawiciela
Zamawiajgcego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiajagcemu, badan, pomiarow
i protokotow, wymaganej do zakresu robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce i zamiesci¢ wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku czesciowego odbioru robét strony ustalajg nowy termin przystgpienia do
odbioru czesciowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru Zzadania
w Szczegbtowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez
Zamawiajacego ,Protokdt odbioru czesciowego robét”.

Kolejne odbiory czesciowe nie majg charakteru ostatecznego, z tego wzgledu, ze zawsze
konieczna jest pdzniejsza ocena catego, gotowego juz rezultatu. Prawidtowos¢ wykonanych
prac moze by¢ oceniona sposéb prawidtowy dopiero po odbiorze koncowym, w ktérym
zestawione zostajg ze sobg wszystkie elementy.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego,
w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

QOdbidr korncowy

Odbiér koncowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania

Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci wg branzowych projektow
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wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca

przediozy Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, ktérg Wykonawca

uzyska we wiasnym zakresie (jezeli wymagane).

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem koncowym zgtosi¢ gotowos$¢ do

odbioru kohcowego. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego

uprzatnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie sie do powyzszego ewentualne

uporzadkowanie terenu przez Zamawiajgcego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

Do uzyskania Odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w szczegolnosci

nastepujgce dokumenty odbiorowe (DO):

a)

b)

f)
)

h)

Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
whniesienie sprzeciwu przez wiasciwy organ w trybie Art. 59c¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, zas$ w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne
zakonczenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru
Usterek, a w przypadku braku usterek Protokotu Odbioru Kohcowego zostanie podpisany
Protokot Bezusterkowego Odbioru Robdt, ktéry bedzie stanowit jednoczesnie protokor
odbioru przedmiotu Zaméwienia.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepisow
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne,
rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementow
objetych modernizacjg” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja
przeglagdow serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowaé i przekazac
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej (w wers;ji
edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych
przez kierownikéw budowy a takze inspektorow nadzoru.

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng - jezeli jest wymagana.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzadzen i instalacji
oraz ich karty gwarancyjne.

Protokoty z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan (w tym préb
szczelnosci).

Pomiary elektryczne.

Protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, protokoty odbioréw
czesciowych.

Dziennik budowy.
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i) Atesty, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci.

i) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.

k) Dokumentacje do przekazania do instytucji i urzedéw Panstwowych zgodnie z ich

wymogami (m.in. UDT).

W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej Ilub wadliwie wykonanej
Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce w ciggu 10 dni od dostarczenia przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na
dzien zgtoszenia gotowosci do w ktérych stwierdzono btedy, braki lub niedoktadnosci musza
zostac niezwiocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego. Po uzupetnieniu
dokumentaciji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna sie na nowo. W przypadku braku
lub niekompletnosci ww. elementéw dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy jest uprawiony do
odmowy Odbioru Koncowego.
Catkowite zakonczenie robét winno zostaé zgtoszone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiajgcego.
Odbioru ostatecznego wykonanych robo6t dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, branzowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokona oceny
jakoéciowej wykonanych robét na podstawie przedtozonych dokumentéw i wynikéw badan,
dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodnosci robd6t z dokumentacjag przetargowa
i warunkami Umowy. Sktad Komisji Odbiorowej ustali Zamawiajacy.
W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy termin na usuniecie usterek. Po ponownym
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego komisja wznowi prace.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega
w poszczegolnych asortymentach od jakosci wymaganej w STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego
bezpieczenstwo, Komisja moze podjac¢ decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych
robét.
Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.

2.3.18 Tablicainformacyjna projektu

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, ustawienia i utrzymania
tablic informacyjnych, az do czasu zakonczenia Robét. Tablice informacyjne Wykonawca ma

obowigzek umiescic¢ niezwtocznie po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym.
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B. Czes¢ informacyjna

3. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego

Zz wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, w tym mape do celéw projektowych.

4. Oswiadczenia zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane bedzie przekazane
Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych, w przypadku uzyskiwania

decyzji o pozwoleniu na budowe.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowaC¢ ze zmianami w brzmieniu petnym
i aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ przepiséw przywotanych w programie funkcjonalno
- uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowej oraz
prowadzonych robo6t budowlanych.

1. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz.2454, z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682,
z pbézniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz.
1679, z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.2022 poz. 1225).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z pdzniejszymi zmianami).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika
2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990, z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz.U.2021 poz. 1973, z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne (Dz.U.2022
poz. 1385, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 869, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.2009 poz. 124, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003
nr 169 poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegoblnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z pdzniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2022
poz. 1514).

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z sprawie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

wymagan dla urzgdzen cisnieniowych i zespotow urzgdzen cisnieniowych (Dz.U. 2019
poz. 211).

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — Badania.
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN [1SO 4126-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
cisnieniem - Cze$¢ 1: Zawory bezpieczenstwa.

PN-H-84023-07:1989/Az1:1997 Stal okres$lonego zastosowania — Stal na rury —
Gatunki.

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i os$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy.
Czes$c¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania.

PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggow.

Podstawowe wymagania oraz inne wyzej niewymienione opracowania powigzane

z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

Normy, wg ktorych nalezy wykonac¢ zadanie, nalezy wymieni¢ w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, sporzgdzanych przez Wykonawce.
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

Delegatura w Legnicy dwkz-lg@dwkz.pl
y . ePUAP: /dwka/skryika
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica i g (SO ¥

tel. (76) 721 31 10, (76) 72113 21

L/N.5183.1392.2023.AKS Legnica, 20 grudnia 2023 roku
[e-Puap]

Starosta Jaworski
ul. Wroclawska 26
59-400 Jawor

Dotyczy: prac termomodernizacyjnych przy budynku przy ul. Niepodlegloéci 17
w Bolkowie

W odpowiedzi na pismo z 16 listopada 2023 r. (wplynelo: 16 listopada 2023 r.)
w sprawie jw., po zapoznaniu sie z wnioskiem oraz z materialami zgromadzonymi w tut. urzedzie,
atakze po wizji przedmiotowego zabytku w terenie (14 grudnia 2023 r.), ze stanowiska
konserwatorskiego:
» prosze o doprecyzowanie nastepujacych kwestii:
« wskazanie okien przewidzianych do wymiany (cze$¢ okien w budynku zostala juz
wymieniona, oryginalne drewniane okna zostaly zachowane na poddaszu
w czedel lukarn i okien powiekowych oraz w jednokondygnacyjnych ryzalitach
od strony poludniowej);
« wskazanie drzwi przewidzianych do wymiany;
« planowana lokalizacja oraz typ (wyglad, spos6b montazu) pompy ciepla;
* liczba moduléw, wymiary, kat nachylenia, kolorystyka, sposéb montazu
i rozmieszcezenie na potaciach dachowych paneli fotowoltaicznych;
* do prac modernizacyjnych wewnatrz budynku uwag nie wnosze;
* dopuszczam montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej na polaciach poludniowych
z wykluczeniem potaci centralnego ryzalitu, pod warunkiem zastosowania paneli w kolorze

czerwonym (ceglastym).

Z up. Dolnoélaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu
Kierownik Delegatury w Legnicy
Malgorzata Lisewska
[podpisano elektronicznie]

trzymuja:
1. Starosta Jaworski, ul. Wroclawska 26, 59-400 Jawor

aa ,Bolkow, Niepodleglosei”

spetniono obowiqzek wynikajgey z RODO
Sprawe prowadzi Inspektor Wydzialu Zabytkéw Nieruchomych — Aleksandra Stompor — tel. 076 72 131 20 (w godz 9.00-12.00), a.stornpor@dwkz.pl





