

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej Budy Głogowskie – Rękawek w miejscowości Budy Głogowskie - II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 690582074
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Głogów Małopolski
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 36-060
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL823 - Rzeszowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@glogow-mlp.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.glogow-mlp.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00179882
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-04-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00161019
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Budy Głogowskie - Rękawek w miejscowości Budy Głogowskie w gminie Głogów Młp. W ramach przebudowy planowany jest odcinek drogi w km 0+800 do 1+323 m. inwestycja zakłada przebudowę drogi z doprowadzeniem jej do pierwotnej szerokości 5m i nadaniu spadku daszkowego 2% na prostych oraz jednostronny na łukach 3 %. Przewidywane jest wykonanie utwardzonych poboczy o nawierzchni bitumicznej oraz przebudowa przepustów na zjazdach do posesji. Istniejąca droga gminna posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej

o zmiennej szerokości od 4,2 – 5 m i długość 523 m, nawierzchnia jezdni jest połamana i występują liczne ubytki w nawierzchni. Pobocza gruntowe i częściowo bitumiczne są narośnięte a miejscami od strony rowu rozmyte.

2. Zakres robót określa przedmiar robót i dokumentację projektową w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Wymagania jakościowe odnoszące się głównych elementów przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 246 ust.2 uPzp – określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja projektowa w OPZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Budy Głogowskie - Rękawek w miejscowości Budy Głogowskie w gminie Głogów Młp. Inwestycja zakłada przebudowę drogi z doprowadzeniem jej do pierwotnej szerokości 5m i nadaniu spadku daszkowego 2% na prostych oraz jednostronny na łukach 3 %. Przewidywane jest wykonanie utwardzonych poboczy o nawierzchni bitumicznej oraz przebudowa przepustów na zjazdach do posesji. Istniejąca droga gminna posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej o zmiennej szerokości od 4,2 – 5 m i długość 462 m, nawierzchnia jezdni

jest połamana i występują liczne ubytki w nawierzchni. Pobocza gruntowe i częściowo bitumiczne są narośnięte a miejscami od strony rowu rozmyte..

2. Zakres robót określa przedmiar robót i dokumentację projektową w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 246 ust.2 uPzp – określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja projektowa w OPZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2025-04-10 10:00

Po zmianie:
2025-04-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2025-04-10 10:15

Po zmianie:
2025-04-16 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2025-05-09

Po zmianie:
2025-05-15