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A.         INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. STRONA ZAMAWIAJĄCA 

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Łódź, 92-23O, Al. Piłsudskiego 15O/152 

2. TYTUŁ PROJEKTU 

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE 

PARTERU ORAZ USŁUGAMI PRZY ULICY NAWROT W ŁODZI 

Łódź, gm. Łódź Widzew, Dz. Nr 198 

Branże: 

• architektura 

• konstrukcja 

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

Klasa  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 

 Kategoria   

3. ZAKRES PRAC 

Prace obejmują:  

• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w 

poziomie parteru oraz usługami przy ulicy Nawrot w Łodzi 

• Prace w zakresie zagospodarowania terenu. 

Inwestycja realizowana będzie zgodnie z projektem wykonawczym wykonanym przez firmę 

Greg project Architektura & Budownictwo  

3.1 Zakres podstawowych robót budowlanych 

Zakres podstawowych robót budowlanych obejmuje:  

Grupa 45200000-9 Częściowe lub pełne prace budowlane. 

Kategoria 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe. 

• zabezpieczenie placu budowy  

• wykonanie wewnętrznych ścian działowych gr. 12 cm i 8cm, 

• wykonanie posadzek 

Kategoria 45223000-6 Konstrukcje. 

• montaż nadproży drzwiowych 

• montaż nadproży nad otworami technologicznymi 

Grupa 454000000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

3.2 Zakres podstawowych robót wykończeniowych 

Zakres podstawowych robót wykończeniowych obejmuje: 

Kategoria 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

• elementy ślusarskie ze stali tj. balustrady, drzwi p – ppoż. 

• montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż okien 

Kategoria 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

• wykonanie posadzek z wykończeniem: gresem, terakotą 
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Kategoria 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 

• wykonanie posadzek z wykończeniem: wykładzina obiektowa 

• wykończenie ścian okładzinami ceramicznymi  

Kategoria 45410000-4 Tynkowanie. 

• wykończenie ścian tynkami 

Kategoria 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

• malowanie ścian farbami emulsyjnymi, akrylowymi 

3.3 Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem 

podstawowych ilości i asortymentów. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach 

robót określonych na podstawie KNR, KNNR i kalkulacji indywidualnych. 

3.4 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową 

obejmuje w szczególności: 

• organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich 

związanych z tym kosztów w tym zabezpieczenie budowy przed dostępem osób trzecich 

• opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

• szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich 

prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi 

do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę 

• wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na 

składowisko odpadów komunalnych 

• stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w 

projekcie   budowlanym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w 

nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków 

• utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku  

• prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum 

ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji 

• prawidłowe oznakowanie budowy 

• zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej 

3.5 Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową: 

• oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego 

• przewożenie materiałów środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach 

publicznych 

• stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry 

techniczne i dopuszczenie do użytkowania 

• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i p - ppoż. 
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• wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa 

• udział w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Przetargową, wymaganiami Projektu budowlanego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych 

poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie. Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji 

projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badania materiałów i robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 

Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez Nią upoważnionym, autorowi 

dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na 

teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie 

przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4.2 Kontrola jakości robót 

4.2.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania, 

co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 
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Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

4.2 Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca. 

4.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie 

realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

4.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

4.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

pomoc ze strony Wykonawcy. 

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, 

dokumentacji projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją 

projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

4.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacji projektowej. W przypadku 

materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydany przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie 

materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

4.3 Dokumenty budowy 

4.3.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Stronę 

Zamawiającą i Wykonawcę w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 

108 z 2002r., poz. 953). 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych 

i końcowych odbiorów robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót 

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 

• wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadza 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

4.3.2 Księga obmiarów 

Księga obmiarów w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument 

pozwalający na udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych. 

W przypadku,  jeżeli warunki Umowy pozwalają  na  rozliczenie  wykonania 

udokumentowanych robót dodatkowych i zamiennych, Księga obmiarów jest podstawą do 

sporządzenia stosownych kosztorysów. 

4.3.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności i wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej 

z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

4.3.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 4.3.1 – 4.3.3 następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na budowę 

• protokoły przekazania terenu budowy 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i ustaleń 

• korespondencję na budowie 

• oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia  

4.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenia Zamawiającego. 

4.4 Obmiar robót 

4.4.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

W przypadku, jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych lub dodatkowych, 

obmiar robót będzie określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysach 

ślepych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

4.4.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

4.4.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed wstępnym odbiorem technicznym, odbiorem 

wstępnym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach 

i zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4.5  Odbiór robót 

4.5.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne) 

• odbiorowi częściowemu technicznemu 

• odbiorowi końcowemu 

• odbiorowi ostatecznemu 

4.5.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

4.5.3 Odbiór częściowy techniczny 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 

rozliczeniowym. Odbioru wstępnego technicznego robót dokonuje się według zasad jak przy 

odbiorze wstępnym robót. 
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4.5.4 Odbiór wstępny robót 

Odbiór wstępny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony 

Zamawiającej. 

Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru wstępnego dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania 

robót z Umową i dokumentacją projektową. W toku odbioru wstępnego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i podlegających zakryciu, odbiorów wstępnych technicznych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

4.5.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 

• projekt budowlany z naniesionymi zmianami 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

• Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów i wyrobów 

• Inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

4.5.6 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 

z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego technicznego 

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 

Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja 

przetargowa. 
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B.       PODSTWAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA 

W REALIZOWANEJ INWESTYCJI 

Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez 

realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być: 

• wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że 

wyrób może być stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten 

został wytworzony. 

• wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

co oznacza, że wyroby te mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium 

Polski i mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczeń 

przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

1.1 Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeżeli w przedmiarach robót, dokumentacji budowlanej, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz załącznikach do SIWZ pojawią się ewentualne 

wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny 

standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych lecz 

nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Jeżeli w innych dokumentach nie 

opisanych szczegółowo powyżej - załącznikach do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard 

jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny.  

Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

lub inne załączniki do SIWZ wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń 

znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamówień 

publicznych dopuszcza stosowanie „produktów" równoważnych. Wszelkie „produkty" 

pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i 

cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez 

zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie 

wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie 

na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub firm służą tylko i 

wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, 

technicznych i funkcjonalnych. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów 

(produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie 

przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub 

konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 

Zgodnie z powyższym Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz 

załącznikach SIWZ za pomocą nazw producenta pod warunkiem, że zagwarantują one 

realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB 

oraz SIWZ. 
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Jeśli Dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach lub w przypadku wystąpienia 

nazw własnych materiałów przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to należy przez 

to rozumieć zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych, niż 

przyjęte w projekcie, Wykonawca przedstawieni tabelę i opis porównujący materiały 

Inżynierowi co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Ostateczne decyzje 

podejmuje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z projektantem. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. Jeśli Dokumentacja 

Projektowa lub ST opisują konkretnymi parametrami przedmiot lub materiał Wykonawca 

winien przedstawić w formie pisemnej wraz z próbką propozycję co najmniej 3 tygodnie  

przed  użyciem  materiału.  Propozycja  winna  zawierać  przedmiot  lub  materiał  o 

parametrach  takich  samych  lub  lepszych  pod  względem  technicznym,  jakościowym, 

użytkowym  i  estetycznym.  Element  winien  pochodzić  od  wiodącego  producenta.  

Zamienniki  produktów  markowych  są  niedopuszczalne.  Produkty  winny  być 

dedykowane obiektom użyteczności publicznej o intensywnym użytkowaniu, posiadające 

walory estetyczne zgodne z koncepcją budynku i jego wnętrz. Przedstawienie próbek nie 

zwalnia z wykonania prób materiałowych na budowie w miejscu wbudowania. Oznacza to, 

że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego urządzenia, 

materiały lub rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.  

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót innych wyrobów/urządzeń 

itp., niż dobrane przez projektanta, w zakresie obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji – 

w razie konieczności – będzie ponowne dokonanie obliczeń, sprawdzenie ich doboru, 

ponowna koordynacja między branżowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji 

projektowej o opinię na temat oferowanych urządzeń, materiałów lub rozwiązań 

równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego 

decyzji o przyjęciu urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych albo odrzuceniu z 

powodu braku równoważności. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w dokumentów o 

zastosowaniu równoważnych urządzeń, materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że 

do  wykonania przedmiotu zamówienia ujęto urządzenia, materiały lub rozwiązania 

zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI 

2.1 Główne założenia systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować 

w sposób określony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

• bezpieczeństwa konstrukcji - obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt 

budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do: 

- zawalenia się całego obiektu lub jego części 

- znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości uszkodzenia części obiektu, 

instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń 

elementów nośnych konstrukcji 

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go 

przyczyny 

• bezpieczeństwa użytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 

stwarzać ryzyka wypadków, takich jak: poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, 

porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji 
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- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska -obiekt 

budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników 

a także środowiska, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych 

- obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu emisji niebezpiecznego    

promieniowania zanieczyszczenia wody lub gleby 

- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej 

- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych 

• ochrony przed hałasem i drganiami - obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który 

narażeni są pracownicy i użytkownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia 

dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród - obiekt oraz instalacje 

grzewcze, chłodzące i wentylacyjne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie 

ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków 

klimatycznych i potrzeb użytkowników. 

• bezpieczeństwa pożarowego - obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać: 

- zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu 

- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty 

- możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób 

bezpieczeństwo ekip ratowniczych 

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 

BEZPIECZEŃSTWO OGNIOWE PODSTAWOWE POJECIA: 

Odporność ogniowa 

jest to zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w warunkach 

odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach 

czas od momentu rozpoczęcia działania ognia na element do chwili osiągnięcia przez 

element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów, tj. nośności ogniowej (R), 

izolacyjności ogniowej (l) oraz szczelności ogniowej (E). Kryteria odporności ogniowej 

Nośność ogniowa (R) 

zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas wyrażony w pełnych minutach, przez który 

element próbny utrzymuje swoją zdolność do przenoszenia obciążenia badawczego w 

czasie badania. 

Nośność ogniowa 

jest to czas, po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać swoją 

funkcję nośną - wyczerpanie nośności, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczeń 

(odkształceń). 

Izolacyjność ogniowa (l) 

zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrażany w pełnych minutach, przez który element 

próbny utrzymuje w czasie badania swoją funkcję oddzielającą, bez wywołania na powierzchni 

nie nagrzewanej temperatury, która albo: 

a) podnosi średnią temperaturę więcej niż o 140*C powyżej początkowej średniej temperatury 

lub 

b) w dowolnym miejscu przekracza (łącznie z termoelementem ruchomym) więcej niż 180*C 

powyżej początkowej średniej temperatury. 
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Izolacyjność ogniowa 

jest to czas, po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcję 

bezpiecznego oddzielenia na skutek osiągnięcia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt 

wysokiej temperatury. Szczelność ogniowa (E) zgodnie z normą PN-EN 1363-1 są to czasy, 

wyrażone w pełnych minutach, przez które element próbny w czasie badania utrzymuje 

swoją funkcję oddzielającą bez: 

a) powodowania zapalenia tamponu bawełnianego, 

b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem, 

c) wystąpienia i utrzymywania się płomienia. 

Szczelność ogniowa 

jest to czas, po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcję 

bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia się ognia na powierzchni nie nagrzewanej 

lub rozszczelnienia przegrody 

- Odporność ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraża się jedną z klas 

odporności ogniowej opisanej w PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacją 

symboli: R, E, l - wyrażoną w minutach. 

Dane ogólne 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielo-stanowiskowym w 

poziomie parteru oraz usługami przy ulicy Nawrot w Łodzi. 

Lokalizacja: Łódź, gm. Łódź Widzew, Dz. Nr 198. 

Projektowany budynek wysokości 5 kondygnacji naziemnych, w części 4 kondygnacje 

naziemne. Na kondygnacjach naziemnych zaprojektowano mieszkania, lokal usługowy, halę 

garażową i niezbędną komunikację. W parterze znajduje się lokal usługowy, stanowiska 

postojowe, komórki lokatorskie oraz wewnętrzna komunikacja. Na piętrach budynku znajdują 

się lokale mieszkalne, lokale mieszkalne dla osób niepełnosprawnych, komórki lokatorskie oraz 

wewnętrzna komunikacja. 

 

Proponowany charakter obiektu jest pośrednim nawiązaniem i współczesnym 

rozwinięciem form lokalnej architektury budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

Projektowany budynek mieszkaniowo-usługowy Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. przewidziany jest do realizacji na działce nr 198 w obrębie W-24, 

położonej przy ul. Nawrot. Działka znajduje się we wschodniej części Strefy Wielkomiejskiej. W 

pobliżu centrum i w granicach obszaru historycznej Nowej Dzielnicy powstałej w 1840 roku, 

która rozciąga się między ulicami Kilińskiego, Tuwima, Kopcińskiego i alei Piłsudskiego. 

Przy opracowywaniu projektu budowlanego dążono do uzyskania ładu przestrzennego, do 

zastosowania takich rozwiązań przestrzennych, które tworzyć będą harmonijną całość oraz 

uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 

funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-

estetyczne 

 

Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836) 

ŁÓDŹ 

WIDZEW 
DANE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY SUMA 

1 Ilość kondygnacji podziemnych - 

2 Ilość kondygnacji nadziemnych 5 (4) 

3 Powierzchnia netto budynku m2 2 537,65 

4 Ilość i powierzchnia komórek lokatorskich szt. / m2 30 / 97,66 

5 Powierzchnia całkowita nadziemna m2 3 094,71 
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Powierzchnia całkowita podziemna m2 - 

Razem powierzchnia całkowita m2 3 094,71 

6 

Powierzchnia użytkowa  

część nadziemna m2 1 197,39 

część podziemna m2 - 

PU mieszkań m2 1 340,26 

Razem powierzchnia użytkowa m2 2 537,65 

7 Powierzchnia zabudowy m2 999,00 

8 

Kubatura brutto    

część nadziemna m3 10 536,56 

część podziemna m3 - 

Razem kubatura brutto m3 10 536,56 

9 Ilość mieszkań szt. 35 

10 Ilość miejsc parkingowych na terenie  szt. 23+1 NP 

11 Ilość miejsc na rowery usług + lokali mieszkalnych szt. 4 + 35 

12 Szerokość × długość budynku m × m 20,80 × 47,85 

13 Wysokość budynku m 16,90 (14,90) 

14 Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej m 4,00 

15 Szerokość elewacji frontowej m 20,71 

16 Spadki dachu st. (%) 1,5 (3%) 

17 Powierzchnia zabudowy: m2 (%) 999,00 (100,00) 

18 Powierzchnia utwardzona w podcieniach: m2 (%) 43,04 (4,30) 

19 
Pow. biologicznie czynna stropodachu (liczone jako  

50% powierzchni stropodachu zielonego): 
m2 (%) 154,50 (15,46) 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 

garażem i usługami przy ul. Nawrot w Łodzi 

Łódź, gm. Łódź Widzew, Dz. Nr 198 

 

Przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem i usługami na parterze. 

Wysokość: budynek mieszkalny do pięciu kondygnacji nadziemnych - budynek 

średniowysoki (SW). 

Liczba kondygnacji nadziemnych:  5, 

                   poziomów podziemnych:  0. 

Warunki usytuowania: 

• Budynek od strony zachodniej znajduje się na granicy działki oraz przylega do 

budynku istniejącego ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności 

ogniowej REI 120 z materiałów niepalnych z wysunięciem ściany na min. 30 cm poza 

lico ściany zewnętrznej. Przekrycie dachu budynku niższego (przedmiotowego) w 

pasie terenu o szerokości 8 m od okna budynku wyższego jest nierozprzestrzeniające 

ognia, konstrukcja dachu posiada klasę odporności ogniowej R 30, przekrycie RE 30, 

• Od strony północnej część parterowa znajduje się na granicy działki i częściowo 

przylega do budynku sąsiedniego ścianą oddzielenia REI 120 z materiałów 

niepalnych, a kondygnacje powyższe znajdują się w odległości min. 4 m od granicy 

działki i w odległości 4,8 m od budynku sąsiedniego (wymagana odległość 

pomniejszona o 50% do 4 m została zachowana – ściany budynków tworzą ze sobą 

kąt 90˚), 
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• Od strony wschodniej część parterowa oraz częściowo powyższe kondygnacje 

znajdują się na granicy działki oraz przylegają do budynku istniejącego ścianą 

oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 z materiałów 

niepalnych z wysunięciem ściany na min. 30 cm poza lico ściany zewnętrznej. Na 

poziomie piętra I, przy ścianach budynku przedmiotowego i sąsiedniego 

usytuowanych pod kątem 90°, zachowano na ścianie przedmiotowego budynku w 

pasie 4 m ścianę oddzielenia przeciwpożarowego z materiałów niepalnych o klasie 

odporności ogniowej REI 120 z otworami EI 60. 4-kondygnacyjna część budynku od 

piętra I znajduje się w odległości min. 9,58 m od granicy działki i budynków sąsiednich. 

• Od stronu południowej znajduje się ul. Nawrot. 

 

Przekrycie dachu przedmiotowego budynku jest nierozprzestrzeniające ognia więc nie 

ma potrzeby wysuwania ścian oddzielenia przeciwpożarowego na 30 cm ponad dach. 

Odległości od granic działki jak i od sąsiedniej zabudowy są zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej: 

Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV na kondygnacjach nadziemnych, lokal 

usługowy na parterze zaliczony jest do kategorii ZL III. Garaż, komórki lokatorskie i 

pomieszczenia techniczne stanowią strefy pożarowe PM o gęstości obciążenia ogniowego 

do 500 MJ/m2. 

 

Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. Nie dotyczy. 

 

Klasa odporności pożarowej:  

Zaprojektowano w klasie „C” - budynek średniowysoki (SW) ze strefą ZL IV, ZL III i PM  

do 500 MJ/m2. 

 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop 

Ściana 

zewnętrzna  
Ściana 

wewnętrzna  
Przekrycie 

dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15 

 

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu są nierozprzestrzeniające ognia.  

Ściany wewnętrzne oddzielające mieszkania od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych 

mieszkań spełniają klasę odporności ogniowej min. EI 30. 

Biegi i spoczniki schodów służących do ewakuacji wykonane są z materiałów niepalnych i 

spełniają klasę odporności ogniowej co najmniej R 60.  

Klatka schodowa obudowana jest ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60, drzwiami EI 

30 i wyposażona jest w urządzenia oddymiające. Wyjście z klatki schodowej na zewnątrz 

budynku prowadzi poziomymi drogami komunikacji ogólnej, których obudowa spełnia klasę 

odporności ogniowej REI 60, a otwory w obudowie są  

w klasie EI 30. 

W ścianach zewnętrznych budynku zachowane są pasy między-kondygnacyjne  

o wysokości nie mniejszej niż 0,8 m lub oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów, 

balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome wykonane są  
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z materiałów niepalnych. Elementy poziome powinny spełniać wymagania klasy EI 30 

również w obrębie połączenia ze ścianami zewnętrznymi i być nierozprzestrzeniające ognia. 

Odległość w pionie między wrotami garażu a oknami tego budynku wynosi co najmniej 1,5 

m. Dopuszcza się odległość 1,1 m, jeżeli wykonano nad wjazdem do garażu daszek z 

materiałów niepalnych o wysięgu co najmniej 0,6 m od lica ściany, wysunięty obustronnie 0,8 

m poza boczne krawędzie wrót garażu, lub jeżeli wrota garażu są cofnięte o 0,8 m od lica 

ściany.  

 

Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe:  

Obiekt stanowi następujące strefy pożarowe: 

- 1 strefa pożarowa - PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 – strefa 

obejmująca garaż o pow. wewnętrznej ok. 612,15 m2 – przy dopuszczalnej 5 000 m2, 

- 2 strefa pożarowa - PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 – strefa 

obejmująca pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie w obrębie garażu  

o łącznej powierzchni wewnętrznej ok. 122 m2 – przy dopuszczalnej 10 000 m2, 

- 3 strefa pożarowa – ZL III – strefa obejmująca lokal usługowy na parterze o powierzchni 

wewnętrznej ok. 40,6 m2 – przy dopuszczalnej 5 000 m2, 

- 4 strefa pożarowa – ZL IV – strefa obejmująca część mieszkalną z klatką schodową; strefa o 

powierzchni wewnętrznej ok. 2017 m2 – przy dopuszczalnej 5 000 m2, 

Strefy pożarowe oddzielone są ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz 

drzwiami EI 60.  

Garaż oddzielony jest na połączeniu z budynkiem przedsionkami przeciwpożarowymi o 

wymiarach min. 1,4 m x 1,4 m, obudowanymi ścianami i stropem o klasie odporności 

ogniowej EI 60 oraz drzwiami EI 30, wentylowanymi co najmniej grawitacyjnie.  

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego są 

zabezpieczone do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa wyżej dla pojedynczych rur 

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany  

i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.  

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu są 

zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.  

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

są wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej 

klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego (EIS). Przewody 

wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie 

obsługują, maja klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego tych stref pożarowych lub są wyposażone w przeciwpożarowe klapy 

odcinające.  

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m przechodzące w ścianach  

i stropach wydzielonych pożarowo: klatki schodowej, wydzielonego pożarowo korytarza 

będącego na drodze ewakuacyjnej z tej klatki oraz przedsionków przeciwpożarowych są 

zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60.  

 

Warunki ewakuacji:  

Długości przejść ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczają 40 m. 

Długości przejść ewakuacyjnych w garażu nie przekraczają 40 m. 

Długości przejść ewakuacyjnych w strefach PM (pomieszczenia techniczne i komórki 

lokatorskie) nie przekraczają 100 m. 

Przejście ewakuacyjne nie prowadzi łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia.  
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Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niż 0,9 m, a w 

przypadku przejść służących do ewakuacji do 3 osób nie mniej niż 0,8 m.  

Długość dojść ewakuacyjnych w strefie ZL IV nie przekracza 60 m przy jednym dojściu (klatka 

schodowa wydzielona i oddymiana), w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze 

ewakuacyjnej. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż 1,4 m, a w przypadku drogi 

ewakuacyjnej służącej do ewakuacji do 20 osób nie mniej niż 1,2 m. Wysokość dróg 

ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia nie mniej 

niż 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi jest nie dłuższa niż 1,5 m.  

Szerokość drzwi w świetle stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń wynosi nie mniej 

niż 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – min. 0,8 m. 

Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku oraz na 

drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosi nie mniej niż wymagana szerokość biegu 

klatki schodowej tj. 1,2 m. 

Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku (przeznaczonego dla ponad 50 osób) 

otwierają się na zewnątrz. 

Drzwi dwuskrzydłowe posiadają co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o 

szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.  

Wymiary schodów na klatce schodowej wynoszą nie mniej niż: szerokość biegu – 1,2 m, 

spocznika –  

1,5 m, maksymalna wysokość stopni wynosi 0,175 m.  

Na drodze ewakuacyjnej nie należy stosować materiałów i wyrobów budowlanych łatwo 

zapalnych. 

 

Urządzenia przeciwpożarowe:  

• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych 

wyłącznie światłem sztucznym, 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany w pobliżu głównego wejścia do 

budynku, 

• instalacja odgromowa, 

• system oddymiania klatki schodowej - oddymianie realizowane będzie przez klapę 

oddymiającą umieszczoną w stropodachu. Grawitacyjny nawiew kompensacyjny 

powietrza do klatki schodowej zapewniony będzie poprzez drzwi zewnętrzne z 

automatycznie otwieranymi drzwiami pośredniczącymi między klatką schodową, a 

wiatrołapem, 

• hydranty wewnętrzne HP 33 w strefie pożarowej garażu, rozmieszczone w taki sposób, 

aby swym zasięgiem obejmowały całą strefę pożarową. Minimalna wydajność 

poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s. 

Należy zapewnić jednoczesny pobór wody z co najmniej dwóch sąsiednich 

hydrantów wewnętrznych. 

 

Droga pożarowa: 

Droga pożarowa przebiega w odległości 5-15 m od ściany budynku, ma szerokość min. 4 m, 

nachylenie podłużne nie przekracza 5%, najmniejszy promień łuku zewnętrznego drogi wynosi 

nie mniej niż 11 m. Zapewniony jest dostęp do min. 30 % obwodu zewnętrznego budynku. 

Zapewnione jest połączenie z drogą pożarową wyjść z budynku utwardzonym dojściem o 

szerokości 1,5 m i długości nie większej niż 50 m. 

 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: 



06-400 CIECHANÓW,  UL. STANISŁAWA BORODZICZA 1A  

 

 

 20 

Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 

należy zapewnić dla budynku w ilości 20 dm3/s z hydrantów zewnętrznych znajdujących się 

w odległościach: pierwszy do 75 m, drugi do 150 m od budynku. 

 

Inne ważne dane: 

Wyposażyć budynek w podręczny sprzęt gaśniczy, co najmniej jedna jednostka masy środka 

gaśniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 

powierzchni strefy pożarowej PM do 500 MJ/m2 i na każde 100 m2 powierzchni strefy ZL III. 

Dla obiektu należy opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.  

 

Oddymianie klatki schodowej 

Założenia systemu oddymiania klatek schodowych 

Na podstawie analizy warunków budowlanych ustalono, że projektuje się system oddymiania 

grawitacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zasadami wiedzy technicznej 

przyjmuje się następujące założenia dla systemu oddymiania: 

zapewnia się stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w 

wyniku jego wypływu wraz z dymem, odprowadzenie dymu i ciepła za pomocą klapy 

dymowej montowanej w dachu kable zasilające elementy systemu  

o odporności ogniowej przez co najmniej 90 minut. 

 

Wymagania szczegółowe dla systemu oddymiania grawitacyjnego klatki  schodowej: 

Klatka schodowa będzie wyposażona w system oddymiania grawitacyjnego  

z powierzchnią czynną   5% rzutu schodów i spocznika na klatce schodowej przy czym 

powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1,0 m2. 

Uruchomienie będzie realizowane automatycznie poprzez czujki dymu usytuowane w 

klatce schodowej oraz ręcznie przyciskami służącymi do oddymiania, umieszczonymi 

na parterze i minimum co drugiej kondygnacji klatki schodowej. 

Napływ powietrza uzupełniającego poprzez otwory (drzwi wejściowe otwierane 

automatycznie) o 30 % większe od powierzchni geometrycznej klapy. 

Dane klatki schodowej: 

- Powierzchnia największego rzutu schodów i spocznika na klatce schodowej  

= 11,45 m². 

 

System oddymiania 

Jako główny element systemu dobrano centralę sterowania oddymianiem  

z akumulatorami, do jej linii dozorowych dołączono Ręczne Przyciski Oddymiania oraz 

sterowanie z systemu SSP. Jako elementy wykonawcze zastosowano klapę dymową o 

wymiarach 100 x 180 cm z owiewką, wyposażoną w napęd elektryczny 24V/4A. 

W celu napowietrzenia klatki schodowej wykorzystano drzwi zewnętrzne na poziomie 

parteru, otwieranych automatycznie za pomocą napędów elektrycznych 24VDC/1A. 

Drzwi muszą posiadać możliwość elektrycznego odryglowania. Odryglowanie 

realizowane będzie za pomocą modułu przekaźnika przyłączonego do siłownika 

napędu elektrycznego drzwi. 

 

Charakterystyka techniczna urządzeń systemu oddymiającego 

Centrala oddymiania z akumulatorami 

Kompaktowa centralka oddymiania 1 linia 2 grupy przewietrzania, wyposażona  

w mikroprocesor, z komfortowymi funkcjami wentylacji, posiada certyfikat CNBOP oraz 

świadectwo dopuszczenia. Układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia 

zapewniający komfort obsługi  – zgodnie z opisem instalacji elektrycznej. 

 

Przycisk alarmowy oddymiania 

Służą do ręcznego wyzwolenia procesu oddymiania za pomocą centrali sterowania 

oddymianiem, kasowania alarmu, oraz do sygnalizacji stanów pracy instalacji 
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oddymiania. Przyciski oddymiania posiadają przyciski ręcznego uruchomienia i 

kasowania alarmu, oraz optyczną sygnalizację sprawności systemu (LED zielony), 

alarmu (LED czerwony) i stanu uszkodzenia (LED żółty). Dostęp do przycisku 

wyzwalającego chroniony jest szybką. Urządzenia powinny być objęte nadzorem 

technicznym i poddawane stałym przeglądom konserwacyjnym. 

 

Napęd drzwiowy 

Napędy drzwiowe stosuje się do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacji lub w celu 

napowietrzenia obiektu. Sterowanie napędami możliwe jest przez podłączenie do 

central oddymiania. Siłownik nie jest związany na sztywno ze skrzydłem drzwiowym co 

umożliwia ich normalne użytkowanie. 

W warunkach pożaru ramię siłownika wypycha drzwi pozostawiając je w pozycji 

otwartej do odwołania alarmu i zamknięcia napędu przez centralę sterującą. 

Napędy w standardzie wyposażone są w dodatkowy przewód umożliwiający 

współpracę z elektrozamkiem, który otwiera przy podaniu napięcia 24VDC. 

Montaż siłowników powinien być przeprowadzony przez firmy posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i autoryzowane przez producenta. 

Siłowniki przystosowane są do montażu wewnątrz pomieszczeń i nie powinny być 

narażone na kontakt z wodą. 

 

Zasilanie rezerwowe 

Do zasilania rezerwowego central oddymiania (CSO) przewidziano baterię 

akumulatorów kwasowych (zżelowanych), po 2 sztuki o pojemności 3,4 Ah. 

Baterię akumulatorów umieszczona jest w obudowach CSO. 

Do baterii akumulatorów systemu oddymiania nie wolno podłączać żadnych innych 

odbiorników. 

 

Charakterystyka pracy układu oddymiającego klatki schodowej. Warianty alarmowe 

Automatyczne uruchomienie poprzez czujkę pożarową grawitacyjny system 

oddymiania klatki schodowej. 

Uruchomienie automatyczne będzie następowało po spełnieniu kryterium alarmu 

pożarowego z czujek optycznych dymu. 

Optyczna czujka dymu po wykryciu pożaru generuje sygnał do modułu 

przekaźnikowego wysteruje centralkę oddymiania, która przekaże sygnał do siłownika 

otwierającego klapę dymową oraz siłowniki drzwiowe otwierające drzwi wyjściowe. 

Podczas pożaru winda zjeżdża, zatrzymuje się i otwiera drzwi na najbliższej kondygnacji. 

 

Obliczenia klapy oddymiającej klatkę schodową 

Dane klatki schod.: 

Wymagana powierzchnia czynna: 

KLATKA SCHODOWA (POW. SCHODÓW I SPOCZNIKA) 

Acz = 11,45 m2 x 0,05 = 0,57  m² 

Dobrano jedną klapę dymową dla budynku.  

OKNO ODDYMIAJĄCE 

Powierzchnia rzutu schodów i spocznika klatki schodowej = 11,45 m². 

Wymagana powierzchnia klapy oddymiającej   = 11,45 m² x 0,05 = 0,57 m². 

Powierzchnia czynna oddymiania dla jednej klapy = 0,98 x 1,80 = 1,76 m² > 0,57 m². 

              WARUNEK SPEŁNIONY 

 

Realizacja napowietrzania klatki schodowej 

W klatce schodowe kompensacja powietrza będzie realizowana poprzez drzwi 

zewnętrzne. Otwory napowietrzające powinny spełniać warunek: 

„Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej 

o 30% większa niż powierzchnia geometryczna klap dymowych”. 

Powierzchnia otworów napowietrzających na klatce schodowej: 

Geometryczna wielkość otworów wlotowych: 1,20 x 2,0 = 2,40 m²  

w stosunku do powierzchni geometrycznej okna oddymiającego:  
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0,98 x 1,80 = 1,76 x 1 = 1,76m² jest o 30% większa. 

 

Sterowanie drzwiami z KD 

W przypadku automatycznego lub ręcznego uruchomienia systemu oddymiania z 

przycisku oddymiania na którejś z klatek, konieczne jest odblokowanie drzwi 

blokowanych przez system kontroli dostępu. Realizacja tej funkcji zaprojektowano z 

użyciem dodatkowego modułu wspomagającego przekaźnikowego TR dostarczanego 

przez producenta systemu oddymiania, wyposażonego w dwa bez potencjałowe 

zestyki przełączne. W przypadku zadziałania systemu oddymiania i podania zasilania 

na napęd drzwiowy przekaźnik pomocniczy zostanie wysterowany i spowoduje zanik 

napięcia na elektro-zaczepie rewersyjnym w drzwiach z kontrolą dostępu. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

W pobliżu klapy oddymiającej, drzwi napowietrzających oraz drzwi pożarowych NIE 

WOLNO ustawiać żadnych przedmiotów, mebli, itp. 

Drzwi muszą mieć pełną swobodę otwarcia i umożliwiać swobodny przepływ 

powietrza. 

Drzwi pożarowe na wszystkich kondygnacjach powinny znajdować się w pozycji 

zamkniętej. 

 

Odbiór systemu oddymiania 

Odbiór techniczny całości systemu powinien być połączony z przekazaniem urządzenia 

do eksploatacji i jednoczesnym przyjęciem do konserwacji. 

System oddymiania zostaje przekazane do eksploatacji, jeśli podczas prac odbiorczych 

nie zostaną stwierdzone żadne usterki bądź nieprawidłowości rzutujące na jego 

prawidłową pracę. 

Na tę okoliczność Komisja odbiorcza sporządza protokół, w liczbie egzemplarzy 

właściwej dla zainteresowanych stron. 

System oddymiania po przekazaniu do eksploatacji powinien pozostawać  

w ciągłym ruchu i pod stałym nadzorem konserwatora. 

 

Pomiary 

Należy wykonać następujące pomiary przewodów instalacji oddymiania: 

− rezystancji odcinków przewodów linii sygnałowych i zasilających, 

− przerw i zwarć między żyłami. 

 

Testowanie systemu 

Po wykonaniu instalacji i zaprogramowaniu systemu należy przeprowadzić próby 

zadziałania wszystkich elementów. Należy zweryfikować poprawność współpracy z 

systemem sygnalizacji zarówno w zakresie sterowania jak i monitorowania zadziałania i 

uszkodzenia systemu oddymiania. 

 

Szkolenie 

Wszystkie osoby odpowiadające za obsługę instalacji obowiązkowo muszą przejść 

szkolenie z jego obsługi. Nadzór sprawować będą wyznaczeni pracownicy. 

Każda ze szkolonych osób musi mieć możliwość praktycznego zapoznania się  

z obsługą instalacji. 

Ze szkolenia należy sporządzić protokół. 

2.2 Uwagi wykonawcze 

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy: 

• każdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiał, technologia 

itp.) które chce wprowadzić Wykonawca - wymagają pisemnej zgody Inwestora i Autora 

Projektu. 

• Podwykonawca na etapie składania do GW oferty ( a najpóźniej przed przystąpieniem 

do wykonywania robót), musi podać w formie pisemnej detale    rozwiązań 
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technicznych (jeśli nie są podane w projekcie) - połączenia, newralgiczne elementy 

itp. Te rozwiązania muszą być na tyle szczegółowe, aby można rozliczyć Podwykonawcę 

z zakresu robót, a także jednoznacznie rozliczyć go w okresie gwarancyjnym ( jakość 

prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwiązania 

uzgodnić Inwestorem ( Inspektor Nadzoru) i Projektantem. 

• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych", zasadami sztuki budowlanej oraz 

przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym 

nadzorem technicznym 

• w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące 

dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, PIP-u, Straży Pożarnej i 

Ochrony Środowiska 

• wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie 

realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu 

• projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami 

branżowymi 

2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów budowlanych 

2.3.1 Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów 

budowlanych 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane u 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 

Prawa Budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania 

w budownictwie 

2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji 

Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla 

których zgodnie z odrębnymi przepisami: 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

wymagających certyfikacji 

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 

certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 

podstawowych 

• można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie 

mających istotnego wpływy na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 

Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajowa specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi 

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

• dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z 

dokumentacją projektową oraz z przepisami i obowiązującymi normami - dotyczy 

wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania 
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2.4 Aspekty techniczne w normach 

PN-ISO 01803:2001  Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i 

terminologia. 

PN-ISO 1006:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy 

PN-ISO 1040:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły. 

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i 

wewnętrznych zestawów drzwiowych. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły 

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 

PN-ISO 3443-4:1994  Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montażowych i ustalania tolerancji. 

PN-ISO 3443-5:1994  Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 

wyznaczania tolerancji 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

PN-ISO 4464:1994  Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanymi w budownictwie 

PN-ISO 6284:1994  Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach 

budowlanych 

PN-ISO 6511:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne 

stropów dla określania wymiarów w pionie 

PN-ISO 6512:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i 

wysokości pomieszczeń 

PN-ISO 6513:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych 

wymiarów multimodularnych dla wymiarów poziomych. 

PN-ISO 6514:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 

PN-ISO 7737:1994  Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

wymiarów. 

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994  Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów 

budowlanych. Usuwanie punktów pomiarowych. 

PN-86/B-02354  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i 

zasady koordynacji modularnej. 

PN-87/B-02355  Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

Tolerancja wymiarów w budownictwie. 

PN-62/B-02356   Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonów. 

PN-62/B-02357  Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i 

meblowej oraz elementów budowlanych wykończenia. 
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C.          ELEMENTY REALIZACJI ZADANIA 

1. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z BETONU ZBROJONEGO 

1.1 Wymagania ogólne dotyczące robót żelbetowych 

• wykonanie elementów żelbetowych powinno być tak realizowane, aby zapewniało 

wymagany stopień bezpieczeństwa obiektu i nie powodowało szkodliwych jego 

odkształceń, odkształceń uprzednio zrealizowanych konstrukcji obiektu w trakcie 

wykonywania robót lub przekroczenia nośności 

• betonowanie konstrukcji można wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem 

1.2 Określenia podstawowe dotyczące zbrojenia 

1.2.1 Warunki ogólne 

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierać: 

• rozmieszczenie zbrojeniowych prętów stalowych w elementach konstrukcji żelbetowej 

• wykazy prętów zbrojeniowych 

• sposoby łączenia pojedynczych prętów w siatkę lub szkielety zbrojeniowe 

• inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania zbrojenia w określonych 

warunkach wykonania 

• klasę stali i znak gatunku stali prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych 

• zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia i uchwytów montażowych 

W zakres kontroli jakości stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę wchodzi w szczególności: 

• sprawdzenie pod względem wymagań podanych w Polskich Normach i dokumentacji 

projektowej 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego elementów zbrojeniowych pod względem odchyłki 

od wymiarów, jakości technicznej ( zgorzelina, rdza, tłuszcze, farby, inne zanieczyszczenia) 

W zakres kontroli organizacji pracy przy robotach zbrojarskich wchodzi w szczególności: 

• sprawdzenie stanowisk pracy dla zbrojarzy 

• sprawdzenie standardu składowania wykonanych elementów zbrojarskich 

• sprawdzenie łączeń prętów zbrojenia 

• sprawdzenie zasad transportu wewnętrznego wykonanych elementów zbrojenia na 

miejsce wbudowania 

• sprawdzenie zasad montażu zbrojenia na stanowisku 

1.2.2  Kontrola wykonania i montaż zbrojenia 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

• oględziny 

• badanie zgodności zbrojenia z obowiązującymi przepisami 

• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 

• badanie zgodności usytuowania zbrojenia zgodnie z projektem 

• sprawdzenie czystości szalunku 

• sprawdzenia stosownych atestów, certyfikatów 
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1.3 Wymagania ogólne dotyczące betonu 

1.3.1 Standardy podstawowe 

• do betonów należy stosować cementy, kruszywa i wodę odpowiadające wymaganiom 

podanym w Polskich Normach 

• kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia 

• uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 

wymaganej konsystencji, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności 

• do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości betonu mogą 

być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę właściwości technicznych 

betonu 

• określonego w projekcie pod warunkiem, że odpowiadają wymaganiom Polskich Norm 

• dobór urabialności betonu winien uwzględniać sposób zagęszczenia, kształt przekroju 

fundamentu i zagęszczenie zbrojenia 

• transport betonu nie powinien powodować naruszenia jednorodności mieszania i zmian w 

składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego 

• czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewnić dostarczenie do 

miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy 

ustalaniu składu betonu 

• mieszanka betonowa powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez 

przeładunku; w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być jak 

najmniejsza 

1.3.2 Układanie mieszanki zbrojenia 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie szalunków i zbrojenia, czy 

nie następuje utrata prawidłowości kształtu elementu 

• szybkość i wysokość wypełnienia szalunku mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki 

• w okresie słonecznej upalnej pogody mieszanka betonowa winna być zabezpieczona 

przed utratą wody 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed wodą opadową 

• przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w Dzienniku budowy 

• mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 

• mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 

dopuszczalnej 

• opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne 

• wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań 

• przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach 

uprzednio przewidzianych w projekcie 

• ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej powinno być uzgodnione 

z projektantem 

1.3.3 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
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Pielęgnacja i dojrzewanie betonu w warunkach naturalnych powinny spełniać warunki: 

•  zapewnienie w początkowym okresie twardnienia określonych warunków cieplno -

wilgotnościowych niezbędnych do przewidywania przewidywanego tempa wzrostu 

wytrzymałości betonu 

• uniemożliwienie powstawania rys skurczowych w betonie 

• chronienie dojrzewającego betonu przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji 

• utrzymanie betonu w stałej wilgotności zgodnie z założonymi parametrami 

• polewanie wodą według indywidualnych instrukcji 

1.3.4 Kontrola wykonywania robót i jakości betonu 

• badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 

przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas 

trwania robót betonowych 

• kontrola betonu powinna obejmować sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych 

mieszanki zgodnie z Polskimi Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacji 

projektowej 

• podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę jakości 

mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania oraz prawidłowości 

przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji 

• w ramach przeprowadzanej kontroli należy sprawdzać różnicę pomiędzy przyjętą 

konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną tzw. metodą stożka opadowego 

• ocenie podlegają wszystkie wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej 

partii betonu przy stanowisku betonowania; liczba próbek powinna być ustalona z 

Inspektorem Nadzoru 

1.3.5 Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

• dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 

jakości betonu 

• dla każdej jednorazowej dostawy betonu powinien być wystawiony przez producenta 

dokument określający klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbędne dane 

• zaświadczenie o jakości betonu winno zawierać w szczególności podstawowe dane 

merytoryczne: 

a) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu 

b) charakterystykę betonu 

c) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania 

d) wyniki badań dodatkowych 

• dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 

użytych składników oraz sposób i warunki wykonywania, twardnienia a także rzeczywiste 

cechy betonu znajdującego się w konstrukcji 

1.4 Odbiór elementów konstrukcyjnych żelbetowych 

Odbiór elementów żelbetowych polega w szczególności na: 

• sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie 

• sprawdzeniu poziomu ich posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową 



06-400 CIECHANÓW,  UL. STANISŁAWA BORODZICZA 1A  

 

 

 28 

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania szalunków 

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania zbrojenia 

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót betonowych 

• sprawdzenie jakości betonu wodoszczelnego 

• sprawdzeniu prawidłowości przeprowadzenia pielęgnacji betonu 

• sprawdzeniu zaświadczeń o jakości betonu 

• sprawdzeniu wyników badań próbek betonu po okresie normatywnym 

Odbiór poszczególnych etapów robót powinien być dokonywany sukcesywnie z 

uwzględnieniem robót zanikających i kolejnym wpisywaniem do Dziennika budowy 

1.4.1 Dokumenty stanowiące podstawę odbioru 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące 

dokumenty: 

• rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone 

w czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki 

wykonawcze, 

• dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, ' 

• dzienniki robót, (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 

• wyniki badań kontrolnych betonu, 

• protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

• protokóły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

• protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

• protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 

• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 

1.4.2 Badanie konstrukcji 

• Niezależnie od badań wymienionych w p. 3.5.1 przy badaniu konstrukcji betonowych i 

żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 

zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość 

ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 

prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; 

sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich 

pomiarów, 

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podst. 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących 

metod badań, 

- jakość wykonania betonu wodoszczelnego 

- prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia 

izolacji itp. 

• Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna 

powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego 

elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny 

obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu. 
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• Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i 

położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w polskiej 

normie. 

1.4.3 Ocena wykonanych konstrukcji 

• Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe 

należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku, gdy 

chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część 

należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszych warunków. 

• Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione 

do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie 

deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami. 

• W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami 

podanymi w niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części 

wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków 

należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu 

budowli lub jej części. 

• Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 

wykonana i przedstawiona do badań. 

1.5 Przepisy związane 

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN 7932-3:1999 Badania podstawowych  właściwości  kruszyw.  Metody pobierania 

próbek 

PN-87/B-01101  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 

PN-B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

PN-B/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

PN-EN480-1:1999 Definicje i wymagania 

PN-EN480-3:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

PN-EN480-2:1999 Beton wzorcowy i zaprawy wzorcowe do badania 

PN-88/B-06250  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

PN-63/B-06251  Oznaczenie czasu wiązania 

PN-EN 12350-1:2001 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

PN-EN 12350-2:2001 Oznaczenie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 

betonowej 

PN-EN 12350-3:2001 Beton zwykły. 

PN-EN 12350-6:2001 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PB-B-19307:1999 Badania mieszanki betonowej. Część l: Pobieranie próbek. 
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Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metoda 

opadu stożka. 

Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metoda 

                                                     Vebe. 

Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. 

Metody ciśnieniowe. Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy 

ścienne drobnowymiarowe. Bloczki 

2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.2. Materiały 

2.2.1. Stal. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.2.1.1. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 

kwadratowe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości 

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-EN 10025:2002. 

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 

nie przekraczaj 0,5mm dla walcówki o grubości od 25mm; 0,7mm dla walcówki o grubości 

większej. 

2.2.1.3. Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

• znak wytwórcy, 

• profil, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie 
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Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2.2 Łączniki. 

Jako łączniki występują połączenia spawane i skręcane na śruby 

2.2.2.1. Materiały do spawania. 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.  

Elektrody powinny mieć: 

• zaświadczenie jakości, 

• spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały które: 

• odpowiadają gatunkom określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub 

w inny sposób jednoznacznie określony gatunek 

• nie mają: 

a) rozwarstwień 

b) wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i większych 

niż 10% powierzchni 

c) rys, pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia 

d) zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych 

Materiały spawalnicze i sprzęt spawalniczy 

Spoiwa i topiki powinny: 

• odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji 

• mieć zaświadczenie o jakości 

• spełniać wymagania norm przedmiotowych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

2.2.2.2. Zastosowanie śrub w połączeniach skręcanych 

• do połączeń śrubowych należy stosować śruby wg PN-82/M-82054 

• do połączeń zwykłych należy stosować śruby ogólnego przeznaczenia średnio dokładne 

lub zgrubne o własnościach mechanicznych klasy 5.8 i 5.6 

• do połączeń sprężanych należy stosować śruby średnio dokładne o własnościach 

mechanicznych 8.8, 10.9, 12.9 

2.2.3 Materiały do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych. 

Elementy stalowe widoczne (niezabudowana) należy pokryć zestawem farb ogniochronnych 

Flame Control No. 173 (trzy warstwy farb: antykorozyjna, pęczniejąca nawierzchniowa) kolor 

grafitowy. Grubość zabezpieczenia  1mm. 
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2.2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji. 

• Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 

zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 

odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 

desek na wyrównanej do poziom ziemi w odległości 2,0 do 3,0m od siebie.  

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tych samym 

położeniu. 

• zaleca się przechowywanie w miejscach suchych 

• czas składowania nie powinien przekroczyć l miesiąca 

• Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

• Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.2.5 Badania na budowie. 

• Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inspektora nadzoru. 

• Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

− jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

− zgodności z projektem, 

− zgodności z atestem wytwórni, 

− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

− jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.3  Sprzęt. 

2.3.1 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

2.3.2  Sprzęt do robót spawalniczych. 

• Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

• Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

• Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

• Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, 
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- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 

2.4 Transport. 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

2.5 Warunki wykonania robót. 

2.5.1  Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwać, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

2.5.2 Prostowanie i gięcie. 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

2.6.3  Składanie zespołów 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne.  

2.6.4 Warunki wykonania połączeń spawanych 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny by oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 

gołym okiem.  

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.  

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większe od 1,5mm. 

• Wykonanie spoin. 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej:  

− o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą,  

− o 5% - dla spoin czołowych,  

− o 10% - dla pozostałych.  

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 

lica. 

• Wymagania dodatkowe takie jak: 

− obróbka spoin; 

− przetopienie grani; 

− wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor nadzoru wpisem do 

dziennika budowy. 

• Zalecenia technologiczne: 



06-400 CIECHANÓW,  UL. STANISŁAWA BORODZICZA 1A  

 

 

 34 

− spoiny szczepień powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne, 

− wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

2.6.5 Warunki wykonania połączeń na śruby 

• trzpienie montażowe oraz śruby montażowe w styku powinny mieć średnicę o 0,3 mm 

mniejszą od średnicy nominalnej otworu 

• szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka, aby 

szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść między powierzchnie łączone głębiej niż 

na 20 mm 

2.6.6 Konstrukcje i elementy zabezpieczane całkowicie na budowie 

Przygotowanie podłoża 

• powierzchnie przed malowaniem nie mogą być zanieczyszczone 

• ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystości -

zależy od stosowanych metod czyszczenia 

• przyjmując stopień oczyszczenia należy uwzględnić trwałość systemu malarskiego, która 

zależy w znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia 

Metody oczyszczenia 

• oczyszczenie wstępne, polegające na wyrównaniu nierówności, usunięciu zadziorów, 

wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu 

• oczyszczenie właściwe, polegające na usunięciu zgorzeliny, produktów spawania, innych 

zanieczyszczeń 

2.6.7 Montaż konstrukcji. 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacji technicznej i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 

zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać wg 

punktu 5.3. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  

sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu, 

porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi   

Montaż. Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 

powstałe podczas transportu i składowania. 

2.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót i projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 8. 

Roboty podlegaj odbiorowi. 

2.7 Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 

 

2.8 Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

2.8.1 Kontrola i odbiór połączeń spawanych 
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Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach: 

• wstępnej 

• bieżącej (międzyoperacyjnej) 

• ostatecznej 

W fazie wstępnej należy sprawdzić: 

• opracowanie i stosowanie technologii spawania 

• posiadanie kwalifikacji spawacza 

• dziennik budowy 

• dobór i stan materiałów hutniczych 

• przygotowanie materiałów do spawania 

• sprzęt spawalniczy 

W fazie bieżącej (międzyoperacyjnej) należy sprawdzić: 

• ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie 

kwalifikacji spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania 

• zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych 

• jakość wykonania poszczególnych ściegów 

• prowadzenie dziennika budowy 

• jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji będą niedostępne 

W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) należy sprawdzić: 

• prawidłowość użytych materiałów 

• dziennik budowy 

• oczyszczenie spoin z żużla i odprysków 

• zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją 

• wymiary spoin 

• jakość złączy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji 

2.8.2 Badania i odbiór połączeń śrubowych 

Kontrola połączeń śrubowych powinna obejmować sprawdzenie: 

• zastosowania w połączeniu właściwych śrub 

• jakości wyrobów śrubowych 

• przygotowania powierzchni ciernych 

• cechowania kluczy 

• sprężenia połączeń śrubowych 

• stopnia sprężenia połączeń 

2.8.3  Kontrola i odbiór konstrukcji i elementów zabezpieczanych całkowicie na 

budowie 

Ocena przygotowania podłoża – odbiór podłoża 

• cenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej 

oczyszczeniu, to znaczy nie później niż w l godzinę od zakończenia czyszczenia, określając 

zgodnie z odpowiednimi normami następujące właściwości powłok: 
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a) wygląd powierzchni 

b) stopień przygotowania powierzchni 

c) chropowatość 

d) zapylenie 

Wykonanie powłok 

• charakterystyka powłoki powinna być zawarta w projekcie technicznym 

• powłokę należy nałożyć z materiałów malarskich przyjętych zgodnie z procedurą na 

budowie 

• gruntową pierwszą powłokę należy nałożyć na podłoże nie później niż po 6 godzinach 

po oczyszczeniu 

• prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania farb 

oraz zgodnie z projektem 

2.8.4 Odbiór robót zabezpieczających konstrukcje stalowe przed korozją i ogniem 

• kontrola jakości powłoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie 

wzrokowej, sprawdzeniu wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu 

przyczepności do podłoża 

• wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji 

technicznej 

• grubość powłoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia 

czystości należy sprawdzać przez pomiar metodą magnetyczną 

• po dostarczeniu konstrukcji na budowę winny być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 

świadectwa kontroli jakości wytwórni, w zakresie zgodności wykonania powłok malarskich 

z dokumentacją projektową 

• wykonane zabezpieczenie powinno być zgodne z dokumentacja projektową 

• powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża 

• grubość i rodzaj zastosowanego materiału powinno odpowiadać wymaganiom 

technicznym w dokumentacji projektowej 

2.9 Podstawa płatności. 

Wg umowy z Zamawiającym. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w 

punkcie 3. 7.  

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

2.10 Przepisy związane. 

PN-B-06200:2002.  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002.  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430.  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

badania i wymagania. 

PN-75/M-69703.  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-EN10219-1:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki 

techniczne dostawy. 

PN-EN 10219-2:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, 

wymiary i wielkości statyczne 
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PN-88/B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania 

uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i 

żelbetowe. 

PN-9-/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 

PN-B-06200:1997  Projektowanie i wykonanie. 

PN-63/B-06201  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 12500:2002  Wymagania podstawowe 

PN-EN 22063:1996  Konstrukcje  stalowe z cienkościennych kształtowników 

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-EN ISO 1461:2000  Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w 

warunkach atmosferycznych. 

PN-ENIS02409:1999  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. 

Cynk, aluminium i ich stopy 

PN-EN ISO 2808:2000  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową. 

Wymagania i badania.  

PN-EN ISO 4624:2003  Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-EN ISO 8502-2:2000  Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 8502-4:2000  Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach 

stalowych przygotowanych do malowania.  

PN-EN ISO 8502-5:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa 

kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.  

PN-EN ISO 12944-1:2001  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Oznaczanie chlorków na  powierzchniach stalowych 

przygotowanych do malowania. 

PN-ISO 8501-1:1996  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Części od 1 do 8. 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 

podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 

wcześniej nałożonych powłok. Dodatkowo aplikacja z 2002roku. 

Dodatkowo dodatek Ad l z 1998ri2002r 

PN-H-04684:1997  Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z 

cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze 

stopów żelaza. 

 

3. NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH 

3.1 Informacje ogólne 

3.1.1 Przedmiot SST. 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych 

konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich. 

3.1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 

3.1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok 

malarskich, związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów 

inżynieryjnych. Roboty objęte niniejszą SST są ściśle związane z robotami wymienionymi W SST- 

Konstrukcje stalowe punkt 3.  

3.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w części ogólnej. 

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  części ogólnej. 

3.2 Materiały. 

3.2.1 Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 

2016; z późniejszymi zmianami); 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 

881); 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 

1360; z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest 

stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją 

projektową i posiadających aprobatę techniczną. 

3.2.2 Wymagania szczegółowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 

stalowych w postaci powłok malarskich są: 

3.2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni. 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 

kartach technicznych stosowanych zestawów oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-

1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002; PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. 

3.2.2.2. Farby. 



06-400 CIECHANÓW,  UL. STANISŁAWA BORODZICZA 1A  

 

 

 39 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001; PN-

EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. 

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien 

odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-8140 oraz wg kart 

technologicznych przyjętych zestawów malarskich. 

3.3 Sprzęt. 

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą 

być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 

stosowanych zestawów malarskich. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. 

3.4 Transport. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wytwórcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  części ogólnej. 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 

sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

3.5  Wykonanie robót. 

3.5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-89/S-10050 oraz warunkami 

technicznymi D2. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci 

powłok malarskich. 

Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z 

wykonywania podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych 

dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca nie może przenieść wykonywania zabezpieczeń 

antykorozyjnych do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inspektora nadzoru bez 

zgody Inspektora nadzoru. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz 

zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od 

+5 C do +25 C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 

85%. 

3.5.2 Zakres wykonywania robót. 
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3.5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących. 

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST IV. Rusztowania. 

3.5.2.2. Przygotowanie powierzchni. 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

norm: PN-89/S-10050; PN-EN 4618-3:2001; PN-EN ISO 12944-4:2001; PN-EN ISO 8504-1:2002; PN-

EN ISO 8504-2:2002; PN-ISO 8501-1:1996; PN-ISO 8501-2:1998; PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-

97052. 

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu 

malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów.  

Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy 

powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym 

w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych: 

• stanu podłoża; 

• temperatury; 

• wilgotności. 

3.5.2  Gruntowanie. 

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 

będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta 

i aprobatą techniczną. 

3.5.3 Wykonanie warstwy nawierzchniowej. 

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących 

elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą 

techniczną. 

Prace związane z wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w 

postaci powłok malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 

Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

• malowanie pędzlem; 

• nanoszenie wałkiem; 

• natryskiwanie. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 

zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 

Przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 

Inżyniera do Dziennika Budowy. 

3.6 Kontrola jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 

Kontrola robót obejmuje: 

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta; 

• stwierdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału; 

• stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania; 
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• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni); 

• kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z 

oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.); 

• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta); grubość tę 

określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez 

Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki 

malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001; 

• oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

3.7 Obmiar robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia 

antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem w terenie. 

3.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych Inspektor nadzoru, w porozumieniu 

z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad 

wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jako całości  i jednocześnie nadzór nad wykonaniem 

zabezpieczenia antykorozyjnego nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejących 

nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych elementów konstrukcji oraz 

konstrukcji istniejącej. 

W przypadku konstrukcji istniejącej, która nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez 

wymianę lub dodanie nowych elementów konstrukcji stalowej, gdy ww. Komisja Odbioru nie 

została powołana Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję 

Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia 

antykorozyjnego istniejącej konstrukcji. 

Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Komisję 

poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie 

dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania 

zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 

dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały 

wyniki pozytywne. 

3.9. Podstawa płatności. 

Wg umowy z Zamawiającym. Podstawę płatności stanowi cena za 1m2 zabezpieczonej 

antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich, zgodnie z dokumentacją 

projektową, obmiarem robót, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceną jakościową 

na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze; 

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonywania robót; 
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• opracowanie “Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem; 

• montaż i demontaż ewentualnych rusztowań; 

• montaż i demontaż ewentualnych namiotów; 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża; 

• przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego; 

• wykonanie warstwy gruntującej; 

• wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego; 

• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 

Inżyniera; 

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań; 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

3.10. Przepisy związane. 

3.10.1. Normy: 

1. PN-EN ISO 8504-1:2002. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

2. PN-EN ISO 8504-2:2002. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 

strumieniowo-ścierna. 

3. PN-EN ISO 11124-1:2000. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Wymagania techniczne 

dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: 

Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

4. PN-EN ISO 11126-1:2001. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Wymagania techniczne 

dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. 

Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

5. PN-EN ISO 12944-1:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

6. PN-EN ISO 12944-5:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

7. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

8. PN-EN ISO 12944-7:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

9. PN-EN ISO 4618-3:2001. Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 

lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 

10. PN-EN ISO 12944-4:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni. 

11. PN-ISO 8501-1:1996. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz po całkowitym usunięciu nałożonych 

powłok. 

12. PN-ISO 8501-2:1998. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
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wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych 

powłok. 

13. PN-70/H-97051. Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne. 

14. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, 

żeliwa do malowania. 

3.10.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 

2016; z późniejszymi zmianami); 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881); 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 

1360; z późniejszymi zmianami). 

4. ROBOTY IZOLACYJNE 

4.1 Izolacje ciepłochronne 

4.1.1 Zakres stosowania 

• ocieplanie podłóg, stropów i ścian zewnętrznych w budynkach 

4.1.2 Zasady wykonywania izolacji 

• do wykonywania izolacji należy stosować materiały w stanie powietrzno - suchym; w 

czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem 

• prace izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej 

• stan powierzchni podkładów powinien być zgodny z dokumentacją projektową 

• warstwy izolacji powinny być ciągłe i mieć stałą grubość zgodną z projektem 

• sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom 

technicznym dotyczącym jakości i wytrzymałości 

4.1.3 Zasady przeprowadzania odbioru izolacji 

• fazy odbioru robót 

a) po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

b) po przygotowaniu podkładu pod izolację 

c) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na mostki 

termiczne 

• odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmować: 

a) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej 

b) sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia miejsc charakterystycznych 

c) rejestrację wszystkich uszkodzeń 

• odbiór ostateczny izolacji powinien obejmować: 

a) ciągłość izolacji i jej zgodność z projektem 

b) sprawdzenie miejsc występowania ewentualnych usterek 

c) ocenę jakościową zabezpieczenia ciepłochronnego 

4.2 Izolacje akustyczne  

4.2.1 Zakres stosowania 
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• izolacje akustyczne przegród pionowych 

• izolacje akustyczne przegród poziomych 

4.2.2 Zasady wykonywania izolacji 

• do wykonywania izolacji należy stosować materiały w stanie powietrzno -suchym; w 

czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem 

- materiały i elementy stosowane do izolacji akustycznej powinny odpowiadać Polskim 

Normom 

• stan powierzchni podkładów powinien być zgodny z dokumentacją projektową 

• warstwy izolacji powinny być ciągłe i mieć stałą grubość zgodną z projektem 

• sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom 

technicznym dotyczącym jakości i wytrzymałości 

4.2.3 Zasady przeprowadzania odbioru izolacji 

• fazy odbioru robót z uwzględnieniem kontroli międzyoperacyjnej 

a) po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

b) po przygotowaniu podkładu pod izolację 

c) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 

przenikalność akustyczną  

• odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmować: 

a) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej 

b) sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia miejsc charakterystycznych 

c) rejestrację wszystkich uszkodzeń 

• odbiór ostateczny izolacji powinien obejmować: 

a). ciągłość izolacji i jej zgodność z projektem 

b). sprawdzenie miejsc występowania ewentualnych usterek 

c). ocenę jakościową zabezpieczenia akustycznego 

4.3 Przepisy związane 

PN-EN822:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

długości i szerokości. 

PN-EN823:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

grubości 

PN-EN824:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

prostokątności 

PN-EN825:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

płaskości 

PN-89/B-04620  Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 

PN-B-20130:1999  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Płyty 

styropianowe (PS-E) 

PN-75/B-23100  Wyroby do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

mineralna 

PN-70/B-23110 Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej 
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PN-B/23H6:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 

wełny mineralnej. 

PN-EN 1946-1:2000 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. 

Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących 

pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Kryteria 

wspólne. 

PN-ENIS06946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku, Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. 

Wielkości fizyczne i definicje. 

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki termiczne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 

powierzchni. Ogólne metody obliczania.  

PN-EN 20140-2:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 

Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych określających 

dokładność. 

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary 

laboratoryjne  izolacyjności od dźwięków powietrznych 

elementów budowlanych. 

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność 

od dźwięków powietrznych.  

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność 

od dźwięków uderzeniowych. 

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. 

Wskaźnik pochłaniania dźwięku.  

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. 

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

PN-EN 1542:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez 

odrywanie. 

ZUAT-15/IV.13/2002  Wyroby zawierające cement przeznaczone do 

wykonywania powłok hydro izolacyjnych. 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno 

rozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
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PN-EN 1015-4:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002  Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 

obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych 

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

5. ROBOTY MUROWE 

5.1 Wymagania dotyczące robót murowych. 

W trakcie wykonywania robót murowych należy zwrócić uwagę w szczególności na: 

• zgodność ze specyfikacją wykonania i odbioru robót 

• stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót, 

• klasę stosowanego materiału 

• rodzaj stosowanej zaprawy 

• prawidłowość wiązania cegieł 

• układ pustaków 

• narożniki 

• grubość i wypełnienie spoin 

• prawidłowość wykonania powierzchni 

• łączenie z istniejącymi murami za pomocą strzępi 

5.2 Roboty murowe — zasady ogólne 

Przy wykonywaniu robót murowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 

• układ pustaków powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru 

• do murowania używać zapraw cementowo-wapiennych lub klejowych 

5.3 Kontrola wykonania robót murowych 

Badania kontrolne robót murowych z pustaków powinny umożliwić ocenę wszystkich 

wymagań normatywnych, a w szczególności sprawdzenie: 

• zgodności z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót 
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• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót 

• układu pustaków 

• powiązanie pustaków 

• grubości i wypełnienia spoin 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny 

• pionowości powierzchni i krawędzi 

• poziomowości warstw cegieł 

• prawidłowość połączenia z istniejącym murem 

5.4 Odbiór robót murowych z pustaków 

• odbiór robót murowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót 

• zgodność wykonania robót murowych stwierdza się na podstawie wyników badań 

kontrolnych z normatywnymi - określonymi w instrukcjach technicznych wymaganiami i 

tolerancjami 

• roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 

pozytywne 

• jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, roboty nie powinny być przyjęte 

• w takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) jeżeli to możliwe, poprawić roboty murowe i przedstawić je do ponownego odbioru 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

konstrukcji, zaliczyć roboty do niższej kategorii i określić opust za usterki 

c) w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania - rozebrać i ponownie wykonać 

roboty murowe 

5.5 Przepisy związane 

Dokumentacją odniesienia jest:  

1.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania,  

2.  umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

3.  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania  

4.  normy  

5.  aprobaty techniczne  

6.  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

Najważniejsze normy i dokumenty:  

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych  

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  - Tekst  jednolity  Dz.U.2003.169.1650  (R)  Ogólne  

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  

•  Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 

poz. 401 z 2003 r.  

•  Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.  

•  Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami  
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•  Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  nie  będącymi  

przedsiębiorcami,  do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)  

•  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  

•  PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

•  PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport”,   

•  PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy”  

•  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca  

będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  

doodpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

6. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE – TYNKI 

6.1   Wymagania dotyczące robót tynkowych i tolerancje wykonywanych tynków ( PN-

70/B-10100) 

W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na: 

• zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót 

• stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich 

• przygotowanie podłoży 

• przyczepność tynku do podłoża 

• mrozoodporność tynków 

• grubość tynków 

• wygląd powierzchni otynkowanych 

• wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, 

zacieki 

• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

• wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

• wykończenie nadproży i obrzeży tynków 

• grubość tynków pocienionych nie powinna być mniejsza niż 2mm i większa niż 8mm od 

normatywnej 

6.2 Tynki jednowarstwowe i podkładowe - zasady ogólne 

Przy wykonywaniu tynków wymagane jest przestrzeganie następujących zasad: 

• zakładane grubości tynków z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszą być 

zgodne z zaleceniami jej producenta 

• podłoże powinno być uprzednio przygotowane tak, aby został uzyskany efekt trwałego i 

silnego związania z nim 

• obowiązujące są procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach dotyczących 

obróbki, pochodzące od producenta 
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• nie należy dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy 

prowadzące, narożnikowe) 

• elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie 

• należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych ( np. otwory 

drzwiowe pod ościeżnice obejmujące) 

• jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie ( wewnętrzne) należy nanosić na odpowiednio 

przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, 

gładką powierzchnię 

• nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skraplany równomiernie wodą, 

a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką 

• w przypadku powstania pęcherzyków powietrza, należy je ściąć pacą, a powstałe 

niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić 

• w przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody 

„mokre na mokre", np. przy zbrojeniu siatką 

• w przypadku tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo - wapiennej należy 

stosować procedury wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynków cementowo 

- wapiennych 

• przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę 

wstępną 

• w zależności od wymagań należy stosować na całej powierzchni zbrojenie przy użyciu 

siatki 

6.3 Tynki wykończeniowe ( drobnoziarniste) — zasady ogólne 

• w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach 

docieplających konieczne jest wykonanie warstwy wyrównującej lub pośredniej 

• minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynków wykończeniowych 

• istotnym czynnikiem wpływającym na przerwę technologiczną jest wietrzenie pomieszczeń 

tynkowanych 

• po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń 

• konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obróbce warstw wierzchnich 

6.4 Kontrola wykonania tynków 

Badania kontrolne gotowych tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań 

normatywnych, a w szczególności sprawdzenie: 

• zgodności z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót 

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich 

• przygotowania podłoży 

• przyczepności tynku do podłoża 

• mrozoodpomości tynków 

• grubości tynków 

• wyglądu powierzchni otynkowanych 

• stwierdzenia wad i uszkodzeń powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, 

wykwity, zacieki 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
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• wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

• wykończenia nadproży i obrzeży tynków 

6.5 Odbiór tynków 

• odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza 

• zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie wyników badań kontrolnych z 

normatywnymi wymaganiami i tolerancjami 

• tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne 

• jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty 

• w takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii 

• w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania - skuć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe 

6.6 Przepisy związane 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. 

PN-IS01791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-IS02848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły 

PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 

 

7. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE – POWŁOKI MALARSKIE 

7.1 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 

• beton 

• tynk zwykły cementowo - wapienny , gipsowy 
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• tynk pocieniony mineralny i żywiczny 

• płyta gipsowo - kartonowa 

• elementy metalowe 

Ogólne wymagania : 

• powierzchnie powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń mechanicznych 

• wszelkie uszkodzenia powinny być wypełnione odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 

powierzchni 

• wkręty mocujące płyty gipsowo - kartonowe powinny być zaszpachlowane 

• elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu i innych 

zanieczyszczeń 

7.2 Kontrola podłoży pod malowanie 

• kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 

następujących terminach: 

• po podpisaniu protokołu z ich przyjęcia 

• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu 

• kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania 

• równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-

10100:1970 

• wygląd powierzchni podłoży należy sprawdzić wizualnie z odległości około l m w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym 

• zapylenie powierzchni należy ocenić poprzez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką; 

w przypadku powierzchni stalowych należy do przetarcia użyć czystej szmatki 

• wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów 

7.3 Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

• podczas opadów atmosferycznych (zewnętrzne) 

• w temperaturze poniżej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby 

• nie następował spadek temperatury poniżej O stopnia C  

• w temperaturze powyżej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 

• podłoża nie była wyższa niż 20 stopni C 

Roboty malarskie należy wykonywać: 

• na podłożach stalowych wyłącznie, gdy wilgotność względna powietrza jest mniejsza od 

80% 

• gdy podłoża spełniają wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z 

instrukcją producenta 

• dla robót wewnętrznych pierwsze malowanie należy wykonać po całkowitym ukończeniu 

robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży pod podłogi i dopasowaniu oraz 

wyregulowaniu stolarki 

• dla robót wewnętrznych drugie malowanie można wykonać po tzw. białym montażu i 

ułożeniu posadzek 

7.4 Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
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Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być : 

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz reemulgację 

• aksamitne - matowe lub posiadać nieznaczny połysk 

• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

projektem technicznym 

• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla 

• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek 

Powłoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez oraz z farb na spoiwach 

mineralno - organicznych powinny: 

• równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny ścierać 

się ani obsypywać przy tarciu miękką tkaniną bawełnianą 

• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym 

• być odporne na zmywanie wodą 

• nie mieć przykrego zapachu 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach : 

• na powłokach wykonanych na elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm2 

• chropowatość powłoki odpowiadającą rodzaj owi faktury pokrywanego podłoża 

• odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw 

• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych 

7.5 Zakres i metody kontroli robót malarskich 

• badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, 

nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 

• badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 

stopni C i przy wilgotności względnej nie wyższej niż 65%. 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać w sposób następujący: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości ok. 0,5m 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać 

za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

• sprawdzenie przyczepności powłoki 

7.6 Odbiór i ocena robót malarskich 

• odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, projektem technicznym i dokumentacja powykonawczą 

• zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 

kontrolnych z wymaganiami norm i aprobat technicznych 

• jeżeli badania powłok malarskich uzyskały wynik pozytywny, to należy je uznać za 

prawidłowo wykonane 
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• w przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, 

należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności 

• roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane pod 

warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich 

użytkowania 

• w przeciwnym wypadku należy poprawić wykonane prace malarskie i przedstawić do 

ponownego odbioru 

7.7 Przepisy związane 

PN-B-10102:1991  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-EN-IS02409:1999  Wyroby lakierowe. Określania przyczepności powłok do 

podłoża oraz przyczepności między warstwowej 

PN-C-81607:1998  Emalie olejno - żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków 

8. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

8.1 Warunki przystąpienia do wykonania robót okładzinowych : 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 

• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian 

• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem 

• roboty  instalacyjne,   wodno  -  kanalizacyjne,   centralnego  ogrzewania  z 

przeprowadzeniem prób, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu 

• wszystkie kanały, bruzdy i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub materiałem 

naprawczym 

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 stopni C w ciągu całej doby. 

8.2 Warunki ogólne wykonania okładzin 

• przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

podłoża 

• w przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

zatarty na ostro; dopuszcza się tynk gipsowy zatarty na ostro 

• płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów 

• na ścianie powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki (może 

to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) 

• po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 

pomiędzy płytkami 

8.3 Kontrola wykonania okładzin 

Kontrola wykonania okładzin powinna obejmować: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną 

• stan podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych 



06-400 CIECHANÓW,  UL. STANISŁAWA BORODZICZA 1A  

 

 

 54 

• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 

• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

a) przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 

głuchego odgłosu 

b) odchylenia krawędzi od kierunku pionowego i poziomego, przy użyciu łaty o długości 2 

m (nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m) 

c) odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być większe 

niż 2 mm na całej długości łaty) 

d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do l 

mm 

e) grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 

wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 

klejącej 

8.4 Warunki przystąpienia do wykonania robót wykładzinowych : 

• grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm 

• grubość podkładu cementowego związanego z podłożem powinna wynosić minimum 25 

mm 

• grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosić minimum 35 mm 

• powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków 

• dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie może 

przekroczyć 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m 

• w podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, 

konstrukcyjne i przeciwskurczowe 

8.5 Warunki ogólne wykonania wykładzin 

• przed przystąpieniem do robót wykładzinowych płytki należy posegregować wg 

asortymentów i wymiarów 

• należy sprawdzić prawidłowość wykonania podłoża 

• kompozycja klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

podłoża 

• po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania 

8.6 Kontrola wykonania okładzin 

Kontrola wykonania wykładzin powinna obejmować: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną 

• stan podłoży na podstawie badań między operacyjnych 

• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 

• prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 

a) przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 

głuchego odgłosu 

b) odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe 

niż 3 mm na całej długości łaty) 
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c) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą z dokładnością do l mm 

d) grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 

wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 

klejącej 

8.7 Odbiór okładzin i wykładzin 

• odbiór okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją techniczną oraz dokumentacją powykonawczą 

• zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównania 

wyników badań kontrolnych z wymaganiami normatywnymi 

• okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 

pozytywne 

• jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna 

być przyjęta 

• w takim przypadku powinno być przyjęte jedno z niżej wymienionych rozwiązań: 

a) jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić do ponownego 

odbioru 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny lub wykładziny oraz jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę - obniżyć wartość 

wykonanych robót 

c) w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę lub 

wykładzinę i wykonać je ponownie 

8.8 Przepisy związane 

PN-EN12002:2000  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

klejów cementowych i zapraw do spoinowania.  

PN-EN 12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej na bazie żywic reaktywnych.  

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

PN-74/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania badania przy odbiorze  

PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, 

znakowanie.  

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E> 10%. Grupa B III  

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I  

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E>6%. Grupa B Ha  

PN-EN 178:1998  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 
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9.0 KONSTRUKCJE RUSZTOWAŃ 

9.1 Wstęp 

9.1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

montażu i odbioru rusztowań. 

9.1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

9.1.3 Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych z 

montażem, eksploatacją i demontażem rusztowań. 

Podstawowy zakres robót: 

• montaż rusztowań. 

• eksploatacja. 

• demontaż rusztowań 

9.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności przygotowawczych, 

zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych składających się na kompletność robót 

montażowych i demontażowych rusztowań wynikających z instrukcji montażu od 

producenta, przepisów technicznych, Polskich Norm i niniejszej Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej oraz zasad sztuki montażowej. 

Inwestor powinien wybrać Wykonawcę doświadczonego, kompletnie wyposażonego 

technicznie, z przeszkoloną załogę 

9.2  Materiały i sprzęt 

Typ rusztowań: robocze, nieruchome przyścienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzędowe – 

systemowe.  

Wszystkie elementy rusztowań powinny posiadać atesty materiałowe od jednego 

producenta. 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów od różnych producentów. 

9.3  Transport 

Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

9.4  Wykonanie robót 

Przed montażem stan techniczny oraz kompletność powinny być sprawdzone przez 

Inspektora nadzoru. 

Elementy uszkodzone, niekompletne nie mogą być stosowane i dopuszczone do montażu. 

Przed montażem wszystkie elementy rusztowań powinny być starannie składowane, 

zinwentaryzowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami i dekompletacją. 

Wykonawca powinien mieć minimum 2 egzemplarze instrukcji montażu i demontażu od    

producenta elementów rusztowań wraz ze schematem montażowym i kompletem przepisów 

BHP dla robót montażowych rusztowań 



06-400 CIECHANÓW,  UL. STANISŁAWA BORODZICZA 1A  

 

 

 57 

Wymagania techniczne montażu rusztowań: 

• Rusztowania należy ustawiać na gruncie utwardzonym i odwodnionym. 

• Rozstaw stojaków pionowych co 2,0 m postawionych na podkładkach drewnianych lub  

stalowych na gruncie utwardzonym i odwodnionym. 

• Prześwit użytkowy 1,35 m + 0,30 do ściany. 

• Mocowanie do ścian co 4-ty prostokąt poziomy, a w pionie co 9,0 m. 

• Odległość pionowa między pomostem -1,80   2,0. 

• Pomosty z blatów inwentaryzowanych typowych lub blatów nieprzesuwnych z desek min.  

38 mm. 

• Każdy poziom roboczy – barierka na wysokości 1,10 z rur mocowanych specjalnymi   

łącznikami. 

• Skratowanie pionowe ustawienie co 6-te pole pionowe. 

• Skratowanie poziome co 2,0 m. 

• Rusztowanie powinno mieć min. 2 drabiny stalowe. 

9.5  Kontrola jakości robót 

Wykonane rusztowanie powinno być zgłoszone do odbioru przez Inwestora nadzoru i zgoda 

na użytkowanie po sprawdzeniu kompletności odnotowana w dzienniku budowy lub 

sporządzenie oddzielnego protokołu odbioru. 

Rusztowanie powinno być okresowo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowość i 

wszystkie łączniki mocujące poszczególne elementy). Okresowe sprawdzenie powinno   być 

odnotowane  w  dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru. 

9.6 Odbiór rusztowań 

Odbiór rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z normą PN-B-3163-31998. 

Polega na sprawdzeniu: 

• Atestów materiałowych i instrukcji montażowych od producenta elementów rusztowań. 

• Rozstawów – wymiary poziome i pionowe. 

• Pionowości stojaków i sposobu oparcia na gruncie. 

• Układu skratowań pionowych i poziomych. 

• Mocowania do ścian – typ, ilość, rozmieszczenie. 

• Łączników elementów rusztowania. 

• Pomostów, schodów, balustrad. 

• Odgromienia. 

Odbiór montażu rusztowań przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w niczym nie umniejsza 

odpowiedzialności Kierownika Budowy od bieżącego sprawdzenia stanu technicznego 

rusztowania i ścisłego przestrzegania przepisów BHP przez pracowników na rusztowaniach. 

9.7 Przepisy związane 

9.7.1 Normy 

PN-M-47900.00. Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

wymiary. 

PN-M-47900.01. Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
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PN-M-47900.02. Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-M-47900.03. Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-B-03163-1. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

9.7.2 Inne 

Przepisy BHP – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie np. 

23715§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r 

Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty  

robocze § 108  132. 
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