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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROZDZIAŁ 1 Roboty stanu surowego
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren podgórski i górski
1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm
1.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
1.1.4 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV
1.2 Fundament
1.2.1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
1.2.2 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton podawany pompą
1.2.3 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0·m3, beton podawany pompą
1.2.4 Ściany żelbetowe w deskowaniu tradycyjnym, (grubość 20·cm) proste, wysokość do 4·m, beton podawany pompą
1.2.5 Ściany żelbetowe w deskowaniu tradycyjnym, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości od 20·cm, beton podawany pompą
1.2.6 Słupy żelbetowe wolno stojące, pełne, obwód do 2.0·m, beton podawany pompą
1.2.7 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3·m
1.2.8 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy do 8/6·mm, stal gładka
1.2.9 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 12/10·mm, stal żebrowa
1.2.10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1·warstwa
1.2.11 Zasypywanie wykopów koparkami podsiębiernymi , koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
1.2.12 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka
1.2.13 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
1.2.14 Deskowanie tradycyjne ; belki, podciągi i wieńce połączone z płytą stropową
1.2.15 Betonowanie: belki, podciągi, wieńce
1.2.16 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
1.2.17 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową
1.3 Izolacje ścian fundamentowych
1.3.1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa
1.3.2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje pionowe
1.3.3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
1.3.4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, 

kategoria gruntu III-IV
1.4 Ściany parteru
1.4.1 Izolacje poziome scian fundamentowych, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 2-warstwowa
1.4.2 Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, ściana grubości 24·cm, zaprawa do betonu komórkowego , 

budynki wielokondygnacyjne - transport materiałów wyciągiem
1.4.3 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubość ścianki 12·cm, wyciąg + zaprawa do betonu 

komórkowego
1.4.4 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi 

balkonowe i wrota
1.4.5 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna
1.4.6 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
1.4.7 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3·m
1.4.8 Słupy żelbetowe wolno stojące, pełne, obwód do 2.0·m, beton podawany pompą
1.4.9 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy do 8/6·mm, stal gładka
1.4.10 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 12/10·mm, stal żebrowa
1.5 Strop nad parterem
1.5.1 Deskowanie tradycyjne ; belki, podciągi i wieńce wolno podparte
1.5.2 Betonowanie: belki, podciągi, wieńce
1.5.3 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą
1.5.4 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
1.5.5 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą
1.5.6 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
1.5.7 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy do 8/6·mm, stal gładka
1.5.8 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 16-18/14-16·mm, stal żebrowa
1.5.9 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 12/10·mm, stal żebrowa
1.6 Ściany poddasza
1.6.1 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe
1.6.2 Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, ściana grubości 24·cm, zaprawa do betonu komórkowego , 

budynki wielokondygnacyjne - transport materiałów wyciągiem
1.6.3 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubość ścianki 12·cm, wyciąg + zaprawa do betonu 

komórkowego
1.6.4 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna
1.6.5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
1.6.6 Kominy 2-warstwowe z kształtek keramzytobetonowych  z izolacją, średnica przewodu 16-20 cm, długość 6 m
1.6.7 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3·m
1.6.8 Deskowanie tradycyjne ; belki, podciągi i wieńce wolno podparte
1.6.9 Betonowanie: belki, podciągi, wieńce
1.6.10 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy do 8/6·mm, stal gładka
1.6.11 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 16-18/14-16·mm, stal żebrowa
1.7 Konstrukcja więźby dachowej
1.7.1 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe
1.7.2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2
1.7.3 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2
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1.7.4 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2
1.7.5 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
1.7.6 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
1.7.7 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
1.7.8 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
1.7.9 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
1.7.10 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
1.7.11 Przybicie kontrłat i łat
1.7.12 Przybicie deski czołowej
1.7.13 Struganie drewna końce płatwi i murłat i- powierzchnia płaska, drewno miękkie, ilość w jednym miejscu 0,75·m2
1.7.14 Iimpregnacja, malowanie boazeri okapów struganych końców murłat i platwi
1.8 Pokrycie
1.8.1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej
1.8.2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna
1.8.3 Osadzenie okien odymiających w połaci dachowej, osadzenie okna
1.8.4 Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm
1.8.5 Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
1.8.6 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 19,5 x 40,0·cm, blacha pokryta poliestrem
1.8.7 Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm
1.8.8 Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm
1.8.9 Szkielet z łat pod obróbki blacharskie sciany oddzielenia ppoż
1.8.10 Izolacje cieplne, wykonywane płytami z wełny mineralnej , układanymi w połaci dachu krokwiowego
1.8.11 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
1.9 Roboty w budynku przedszkola
1.9.1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły
1.9.2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek
1.9.3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
1.9.4 Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły konstrukcja na zaprawie cementowej
2 ROZDZIAŁ 2 Roboty wykończeniowe
2.1 Montaż stolarki
2.1.1 Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2
2.1.2 Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe
2.1.3 Drzwi  aluminiowe, 2-skrzydłowe
2.1.4 Ościeżnice drewniane zwykłe
2.1.5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
2.1.6 Drzwi przeciwpożarowe stalowe płaszczowe EI60 90'
2.1.7 Podokienniki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40 cm
2.2 Tynki wewnetrzne
2.2.1 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria II, stropów i podciągów
2.2.2 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria II, ścian i słupów
2.3 Izolacje cieplne poddasza, sufity z płyty Gk
2.3.1 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej, układanymi w połaci dachu krokwiowego
2.3.2 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej,  układanymi nad sufitem podwieszanym
2.3.3 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
2.3.4 Ślepa podłoga, z płyt wiórowych
2.3.5 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany
2.3.6 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt
2.4 Sufity podwieszane
2.4.1 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm
2.5 Okładziny wewnętrzne
2.5.1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
2.5.2 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
2.5.3 Licowanie ścian płytkami  na klej,
2.6 Izolacje podposadzkowe, wylewki cementowe parter
2.6.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
2.6.2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa
2.6.3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa
2.6.4 Posadzki cementowe, zatarte na gładko grubości 25·mm
2.6.5 Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm
2.6.6 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
2.7 Izolacje podposadzkowe, wylewki cementowe poddasze
2.7.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
2.7.2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa
2.7.3 Posadzki cementowe, zatarte na gładko grubości 25·mm
2.7.4 Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm
2.7.5 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
2.8 Posadzki z płytek gresowych
2.8.1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
2.8.2 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
2.8.3 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm,

płytki 80x80,
2.8.4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża
2.8.5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x60·cm, cokolik 15·cm,
2.9 Posadzka z płytek gresowych schody
2.9.1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża
2.9.2 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 60x60·cm
2.9.3 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 15·cm
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2.9.4 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15·cm
2.10 Kabiny wc
2.10.1 Montaż kabiny WC narożne, kabina prostokątna z płyty HPL
2.11 Balustardy
2.11.1 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełnione płytami ze szkła bezpiecznego przymocowane do belek policzkowych śrubami lub 

spawane
2.12 Podłogi z paneli
2.12.1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
2.12.2 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z podkładów pod panele gr. 5 mm układane na sucho jednowarstwowe
2.12.3 Posadzka z paneli podłogowych
2.13 Podłoga z wykładziny PCV
2.13.1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, klej winylowy emulsyjny do wykładzin PVC
2.13.2 Posadzki z wykładzin ułożenie listwy przyściennej z PCV (poz 45)
2.14 Roboty malarskie
2.14.1 Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym
2.14.2 Malowanie tynków, farbą lateksowa bez gruntowania, 3-krotne
2.14.3 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą lateksową z gruntowaniem, trzykrotne
2.15 Elewacja
2.15.1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej
2.15.2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian
2.15.3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym, przyklejenie płyt styropianowych do ścian
2.15.4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian
2.15.5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu
2.15.6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z gazobetonu
2.15.7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany
2.15.8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża
2.15.9 Wykonanie i montaż z blachy powlekanej, podokienników o szerokości do 25·cm
2.15.10 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże

podkładowej masy tynkarskiej
2.15.11 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z  tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,
2.15.12 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa grub. 2 

mm, dodatek za pasy o innej barwie, szerokości do 100·cm
2.15.13 Okładziny z płytek kamiennych obrabianych, na ścianach
2.15.14 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe
2.16 Szalowanie okapów, szalowanie elewacji i montaż drewnianych elementów ozdobnych
2.16.1 Podsufitki drewniane, szkielet z łat
2.16.2 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19·mm
2.16.3 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny , na ścianach ruszt pod elewację z desek profilowanych
2.16.4 Okładzina scian zewnętrznych z desek profilowanych o szerokosci, do 20-25·cm
2.16.5 Wycinanie ręczne ażurów, z wygładzeniem ażuru, rysunek prosty, gruboŁć do 25·mm, obwód wycinania do 0,5·m
2.16.6 Struganie drewna - powierzchnia płaska, drewno miękkie, ilość w jednym miejscu 0,75·m2 elementy konstrukcujne ażurów
2.16.7 Lakierowanie powierzchni drewnianych, 1-krotnie, podkład
2.16.8 Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotnie, nawierzchnia
3 Rozdział 3 roboty zewnetrzne
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie utwardzone
3.1.2 Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm, grunt rodzimy, IV kategorii
3.1.3 Koryta wykonywane na całej szerokości  chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
3.1.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
3.2 ELEMENTY LINIOWE OBRZEŻA
3.2.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV
3.2.2 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
3.2.3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
3.3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
3.3.1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
3.3.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm
3.3.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
3.4 URZADZENIE PLACU ZABAW
3.4.1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III
3.4.2 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami
3.4.3 Osadzenie części stalowych w betonie o masie do-5·kg
3.4.4 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków  dostawa i montaż urządzenia zestaw wielofunkcyjny czterowiezowy
3.4.5 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków hustawka sprężynowa
3.4.6 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja, karuzela z kierownicą
3.5 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
3.5.1 Ławki parkowe, z prefabrykatów żelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa
3.5.2 Montaż koszy na smieci
3.5.3 Montaż i ustawienie stolika z ławkami o konstrukcji stalowej
3.6 TRAWNIKI
3.6.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
3.6.2 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km
3.6.3 Ręczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na terenie płaskim, grunt niezadarniony
3.6.4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu IV
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Kosztorys BUDYNEK ŻŁOBKA
1 Rozdział ROZDZIAŁ 1 Roboty stanu surowego
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/122/3 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren podgórski i górski

Wyliczenie ilości robót:
239,10*0,15+56,06+5,1 97,025000

RAZEM: 97,025000 m3 97,025
1.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
20,28*11,79 239,101200

RAZEM: 239,101200 m2 239,101
1.1.3 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt 

kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
Ławy fudamentowe 1,1*0,6*(11,28+3,32+1,12+5,56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+

1,65+3,68+8,09)+1,1*0,8*(3,82+0,86) 54,298200
Stopy fundamentowe, szyb windy 2*(1,0*1,0*1,1)+(1,3*1,3*1,1) 4,059000

RAZEM: 58,357200 m3 58,357
1.1.4 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria 

gruntu IV
Wyliczenie ilości robót:
Ławy fudamentowe 0,1*0,6*(11,28+3,32+1,12+5,56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+

1,65+3,68+8,09)+0,1*0,8*(3,82+0,86) 4,936200
Stopy fundamentowe, 2*(1,0*1,0*0,1)+1,3*1,3*0,1 0,369000

RAZEM: 5,305200 m3 5,305
1.2 Element Fundament
1.2.1 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
Ławy fudamentowe 0,1*0,6*(11,28+3,32+1,12+5,56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+

1,65+3,68+8,09)+0,1*0,8*(3,82+0,86) 4,936200
Stopy fundamentowe, szyb windy 2*(1,0*1,0*0,10)+(1,3*1,3*0,10) 0,369000

RAZEM: 5,305200 m3 5,305
1.2.2 KNR 202/202/3 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Ławy fundamentowe 0,4*0,6*(11,28+3,32+1,12+5,56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+

1,65+3,68+8,09)+0,4*0,8*(3,82+0,86) 19,744800
RAZEM: 19,744800 m3 19,745

1.2.3 KNR 202/203/2 
(2)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0·m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
stopy fundamentowe 2*(1,0*1,0*0,4)+(1,3*1,3*0,4) 1,476000

RAZEM: 1,476000 m3 1,476
1.2.4 KNRW 

202/1905/1 (2)
Ściany żelbetowe w deskowaniu tradycyjnym, (grubość 20·cm) proste, wysokość do 4·m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,60*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3,
99+1,65+9,99) 44,832000

RAZEM: 44,832000 m2 44,832
1.2.5 KNRW 

202/1905/5 (2)
Ściany żelbetowe w deskowaniu tradycyjnym, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości od 20·cm, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,60*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3,
99+1,65+9,99) 44,832000

RAZEM: 44,832000 m2 44,832
1.2.6 KNRW 

202/224/5 (2)
Słupy żelbetowe wolno stojące, pełne, obwód do 2.0·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
2*(0,25*0,25*0,90) 0,112500

RAZEM: 0,112500 m3 0,113
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1.2.7 KNRW 
202/211/1

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3·m

Wyliczenie ilości robót:
6*(0,3*0,25*0,92) 0,414000

RAZEM: 0,414000 m3 0,414
1.2.8 KNR 202/1908/1

(1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy do 8/6·mm, stal gładka

Wyliczenie ilości robót:
Słup (8*0,94*6)*0,222/1000 0,010017
Ława ((11,28+3,32+1,12+5,56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+1,65+3,

68+8,09)+0,4*0,8*(3,82+0,86))*1,14*4*0,222/1000 0,078483
Ściana wieniec (10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65+9,99

)*0,94*4*0,222/1000 0,040016
RAZEM: 0,128516 t 0,129

1.2.9 KNR 202/1908/3
(2)

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 12/10·mm, stal żebrowa

Wyliczenie ilości robót:
Ławy ((11,28+3,32+1,12+5,56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+1,65+3,

68+8,09)+0,4*0,8*(3,82+0,86))*4*0,888/1000 0,275378
Stopy 3*12*0,95*0,888/1000 0,030370
Słup S-1 8*2,5*2,5*0,888/1000 0,044400
ściana wieniec (10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65+9,99

)*4*0,888/1000 0,170283
ściana 2*(0,90*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,

65+9,99)*10*0,888/1000) 0,766273
RAZEM: 1,286704 t 1,287

1.2.10 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
Ławy 0,15*(11,28+3,32+1,12+6,56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+1,6

5+3,68+8,09+3,82+0,86) 12,256500
Stopy 3*(1,0*1,0-0,25*0,25) 2,812500
Ściany

0,60*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65
+9,99) 28,764000

Słupy 2*(0,25*0,80*4) 1,600000
RAZEM: 45,433000 m2 45,433

1.2.11 KNR 201/217/2 Zasypywanie wykopów koparkami podsiębiernymi , koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,20*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,
43+3,99+1,65+9,99) 8,966400
0,80*(1,0*1,0-0,25*0,25) 0,750000

RAZEM: 9,716400 m3 9,716
1.2.12 KNR 202/1101/7

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:
0,20*144,63 28,926000

RAZEM: 28,926000 m3 28,926
1.2.13 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
0,20*144,63 28,926000

RAZEM: 28,926000 m3 28,926
1.2.14 KNR 202/1903/5 Deskowanie tradycyjne ; belki, podciągi i wieńce połączone z płytą stropową

Wyliczenie ilości robót:
0,20+0,25*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99
+1,65+9,99) 12,185000

RAZEM: 12,185000 m2 12,185
1.2.15 KNR 202/1915/3

(1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce

Wyliczenie ilości robót:
0,20*0,25*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99
+1,65+9,99) 2,397000

RAZEM: 2,397000 m3 2,397
1.2.16 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
0,10*144,63 14,463000

RAZEM: 14,463000 m3 14,463



Budynek żłobka Krościenko.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 0004EBD3)
strona nr: 7

BUDYNEK ŻŁOBKA

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.17 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową
Wyliczenie ilości robót:

144,63 144,630000
RAZEM: 144,630000 m2 144,630

1.3 Element Izolacje ścian fundamentowych
1.3.1 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1·warstwa
Wyliczenie ilości robót:
Ława 0,15*(11,28+3,32+1,12+6,56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+1,6

5+3,68+8,09+3,82+0,86) 12,256500
Ściana fund.

0,90*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65
+9,99) 43,146000

RAZEM: 55,402500 m2 55,403
1.3.2 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:
0,99*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65
+9,99) 47,460600

RAZEM: 47,460600 m2 47,461
1.3.3 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
1,1*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65+
9,99) 52,734000

RAZEM: 52,734000 m2 52,734
1.3.4 KNNR 1/214/5 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, 
grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
0,90*0,3*(10,79+1,50+18,28+0,42*6+0,12*4+0,3) 9,144900

RAZEM: 9,144900 m3 9,145
1.4 Element Ściany parteru
1.4.1 KNRW 

401/602/2
Izolacje poziome scian fundamentowych, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
ściany zew. 0,50*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3,

99+1,65+9,99) 37,360000
Ściany działowe 0,25*(2,75*4+1,0+0,12+1,69+0,12+1,81+1,50*2+2,67+1,50+3,1

0+2,18+1,65+1,45) 7,822500
RAZEM: 45,182500 m2 45,183

1.4.2 NNRNKB 
202/188/7 (4)

Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, ściana grubości 24·cm, 
zaprawa do betonu komórkowego , budynki wielokondygnacyjne - transport materiałów wyciągiem

Wyliczenie ilości robót:
(2,92*(7,88+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3,
99+1,65+9,99))+((2,93+1,85)/2*(3,65+3,28))-3,0*2,5-2,3*2,5-2*
(0,9*2,5)-1,3*2,5-1,0*2,5-2,0*0,70-1,7*1,7-2*(1,5*2,1)-2*(1,02*2
,3) 187,027900

RAZEM: 187,027900 m2 187,028
1.4.3 NNRNKB 

202/190/4 (4)
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubość ścianki 
12·cm, wyciąg + zaprawa do betonu komórkowego

Wyliczenie ilości robót:
3,35*(2,75*4+1,0+0,12+1,69+0,12+1,81+1,50*2+2,67+1,50+3,1
0+2,18+1,65+1,45)-7*(1,02*2,35)-0,6*0,6 87,682500

RAZEM: 87,682500 m2 87,683
1.4.4 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory 

(bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 4
1.4.5 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory 

(bez nadproży) na okna szt 7
1.4.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
1,4*2*7+1,1*2+1,3*2 24,400000

RAZEM: 24,400000 m 24,400
1.4.7 KNRW 

202/211/1
Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3·m

Wyliczenie ilości robót:
6*2,92*0,25*0,30 1,314000

RAZEM: 1,314000 m3 1,314
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1.4.8 KNRW 
202/224/5 (2)

Słupy żelbetowe wolno stojące, pełne, obwód do 2.0·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
2*(3,19*0,25*0,25) 0,398750

RAZEM: 0,398750 m3 0,399
1.4.9 KNR 202/1908/1

(1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy do 8/6·mm, stal gładka

Wyliczenie ilości robót:
Słup 8*(12*0,94*0,222/1000) 0,020033

RAZEM: 0,020033 t 0,020
1.4.10 KNR 202/1908/3

(2)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 12/10·mm, stal żebrowa

Wyliczenie ilości robót:
Słup S-1 8*(4*3,7*0,888/1000) 0,105139

RAZEM: 0,105139 t 0,105
1.5 Element Strop nad parterem
1.5.1 KNR 202/1903/6 Deskowanie tradycyjne ; belki, podciągi i wieńce wolno podparte

Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.6 (0,42+0,30+0,42)*5,62 6,406800
Poz. 1.7 (0,12+0,25+0,12)*3,21 1,572900
Poz. 1.8 (0,17+0,25+0,17)*3,67 2,165300
Poz. 1.9 (0,22+0,25+0,22)*4,37 3,015300
Poz. 1.10 (0,12+0,25+0,12)*3,64 1,783600
Poz. 1.11 (0,27+0,25+0,27)*2,30 1,817000
wieniec zew.

0,30*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65
+9,99) 14,382000

wieniec wew (0,07*2)*(13,88+6,54) 2,858800
RAZEM: 34,001700 m2 34,002

1.5.2 KNR 202/1915/3
(2)

Betonowanie: belki, podciągi, wieńce

Wyliczenie ilości robót:
Poz. 1.6 0,30*0,42*5,62 0,708120
Poz. 1.7 0,25*0,12*3,21 0,096300
Poz. 1.8 0,25*0,17*3,67 0,155975
Poz. 1.9 0,25*0,22*4,37 0,240350
Poz. 1.10 0,25*0,12*3,64 0,109200
Poz. 1,11 0,25*0,27*2,30 0,155250
wieńce zew.

0,25*0,07*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99
+1,65+9,99) 0,838950

wieńce wew 0,25*0,07*(13,88+6,54) 0,357350
RAZEM: 2,661495 m3 2,661

1.5.3 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
10,94*4,17+6,31*9,62+2,79*1,5+1,5*2,79+14,38*3,60 166,460000

RAZEM: 166,460000 m2 166,460
1.5.4 KNR 202/216/5 

(2)
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
10,94*4,17+6,31*9,62+2,79*1,5+1,5*2,79+14,38*3,60 166,460000

RAZEM: 166,460000 m2 166,460
1.5.5 KNR 202/218/2 

(2)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
2,67*(1,50+2,75+1,50) 15,352500

RAZEM: 15,352500 m2 15,353
1.5.6 KNR 202/218/6 

(2)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
2,67*(1,50+2,75) 11,347500

RAZEM: 11,347500 m2 11,348
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1.5.7 KNR 202/1908/1
(1)

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy do 8/6·mm, stal gładka

Wyliczenie ilości robót:
Poz. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, schody (30,0+5,9+20,0+10,6+4,4+19,0+9,6)/1000 0,099500
Wieńce zew. wew. ((10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65+9,9

9)+(13,88+6,54))*0,94*5/1000 0,321292
Płyta prety rozdielcze ((3,10*2+2,79)*7*0,222/1000)+((5,80*4)*3*0,222/1000)+(6,56*2

)*7*0,222/1000+((3,9*2)*5*0,222/1000) 0,058468
RAZEM: 0,479260 t 0,479

1.5.8 KNR 202/1908/5
(2)

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 16-18/14-16·mm, stal 
żebrowa

Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, schody (124,8+34,9+51,4+45,8+21,8+26,2+67,3)/1000 0,372200

RAZEM: 0,372200 t 0,372
1.5.9 KNR 202/1908/3

(2)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 12/10·mm, stal żebrowa

Wyliczenie ilości robót:
Wieńce ((10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65+9,9

9)+(13,88+6,54))*5*0,888/1000 0,303518
Płyta dolne (10,94*4,17+6,31*9,62+2,79*1,5+1,5*2,79+14,38*3,60)*10*0,8

88/1000 1,478165
Płyta górne (3,1*2,0*2+9,99*0,60*2+9,37*1,40+6,50*1,8*2+3,92*1,2*2+7,55

*1,2*4)*5*0,888/1000 0,473100
RAZEM: 2,254783 t 2,255

1.6 Element Ściany poddasza
1.6.1 KNNR 2/603/1 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
ściany zew. 0,50*(7,48+3,92*2+1,72*2+6,56+3,10+14,38+9,66+3,46) 27,960000
ściany działowe 0,25*(9,79+4,5+3,75+5,15+2,24*2+1,46*2+2,61*2+5,74) 10,387500

RAZEM: 38,347500 m2 38,348
1.6.2 NNRNKB 

202/188/7 (4)
Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, ściana grubości 24·cm, 
zaprawa do betonu komórkowego , budynki wielokondygnacyjne - transport materiałów wyciągiem

Wyliczenie ilości robót:
0,65*(7,48+3,92*2)+0,85*(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3
8*4,65+5,04*4,8-1,5*1,6-2*0,7*1,6-1,7*1,6 105,891500

RAZEM: 105,891500 m2 105,892
1.6.3 NNRNKB 

202/190/4 (4)
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubość ścianki 
12·cm, wyciąg + zaprawa do betonu komórkowego

Wyliczenie ilości robót:
3,12*(3,92+5,87+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,75+2,24+3,0+2,71*2
+3,43)+2,2*(2,9+1,81)+1,72*3,3/2-6*(1,02*2,22)-0,92*2,22 122,808000

RAZEM: 122,808000 m2 122,808
1.6.4 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory 

(bez nadproży) na okna szt 4
1.6.5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
5*(1,25*2)+1,15*2 14,800000

RAZEM: 14,800000 m 14,800
1.6.6 KNR 907/208/3 Kominy 2-warstwowe z kształtek keramzytobetonowych  z izolacją, średnica przewodu 16-20 cm, długość

6 m kpl 1
1.6.7 KNRW 

202/211/1
Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3·m

Wyliczenie ilości robót:
słup ramy 2*(0,9*0,25*0,4) 0,180000
słup ścianki kolankowej 8*(0,9*0,24*0,24)+10*(1,12*0,24*0,24) 1,059840

RAZEM: 1,239840 m3 1,240
1.6.8 KNR 202/1903/6 Deskowanie tradycyjne ; belki, podciągi i wieńce wolno podparte

Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.12 (0,40+0,25+0,40)*(4,90*2) 10,290000
więnce 0,24+0,24*(3,92*2+1,72*2+6,56+3,10+9,66+3,46*2) 9,244800
wieńce skośne 0,24+0,24*(4,3*2+6,5*2+8,50*2+7,50*2) 13,104000

RAZEM: 32,638800 m2 32,639
1.6.9 KNR 202/1915/3

(2)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce

Wyliczenie ilości robót:
Poz. 1.12 (0,40*0,25*4,90)*2 0,980000
wieniec pozim 0,24*0,24*(3,92*2+1,72*2+6,56+3,10+9,66+3,46*2) 2,161152
Wieniec skos 0,24*0,24*(4,3*2+6,5*2+8,50*2+7,50*2) 3,087360

RAZEM: 6,228512 m3 6,229
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1.6.10 KNR 202/1908/1
(1)

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy do 8/6·mm, stal gładka

Wyliczenie ilości robót:
poz. 1.12 42*1,28*0,222/1000 0,011935
słup ścianki kol. 20*5*0,94*0,222/1000 0,020868
wieniec ((10,10+18,10+10,18+18,10)+(4*3,8))*0,94*4*0,222/1000+(4,3*

2+6,5*2+8,50*2+7,50*2)*0,94*4*0,222/1000 0,104574
RAZEM: 0,137377 t 0,137

1.6.11 KNR 202/1908/5
(2)

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 16-18/14-16·mm, stal 
żebrowa

Wyliczenie ilości robót:
Słup ramy 6*1,91*2*1,58/1000 0,036214
Poz. 1.12 (6*6,48+6*6,32+6*2,0+2*7,21)*2*1,58/1000 0,326175

20*5*0,94*0,888/1000 0,083472
((10,10+18,10+10,18+18,10)+(4*3,8))*4*0,888/1000+(4,3*2+6,
5*2+8,50*2+7,50*2)*4*0,888/1000 0,444995

RAZEM: 0,890856 t 0,891
1.7 Element Konstrukcja więźby dachowej
1.7.1 KNNR 2/603/1 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
ściany zew. 0,25*(3,92*2+6,56+3,60+3,0+0,25*4) 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,500
1.7.2 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,18*0,18*(5,20*2+7,50+5,60+1,5*2) 0,858600

RAZEM: 0,858600 m3 0,859
1.7.3 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
3*(0,18*0,18*3,10) 0,301320

RAZEM: 0,301320 m3 0,30
1.7.4 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,18*0,22*(5,20*2+11,50*2) 1,322640

RAZEM: 1,322640 m3 1,32
1.7.5 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,10*0,18*1,45*6 0,156600

RAZEM: 0,156600 m3 0,157
1.7.6 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,10*0,22*(5,75*8+7,8*10+9,75*8+11,10*3+5,5+7,45+6,5+5,4+
4,7+3,6+3,4+1,6*3+4,60*2+2,75*2+2,86*2+1,9*2+1,2*2+5,85+6
,60) 6,945840

RAZEM: 6,945840 m3 6,946
1.7.7 KNR 202/408/7 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,10*0,22*(8,9+8,6) 0,385000

RAZEM: 0,385000 m3 0,385
1.7.8 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
Kleszcze 0,10*0,18*(6,9*20) 2,484000
Jętki 0,10*0,18*(2,75*5) 0,247500

RAZEM: 2,731500 m3 2,732
1.7.9 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,10*0,18*(1,5*2+0,91*2) 0,086760

RAZEM: 0,086760 m3 0,087
1.7.10 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:
5,7*4,72*2+7,8*6,56+9,7*5,6+9,7*1,0+(6,8+1,0)/2*6,0+(6,6+1,0
)/2*5,8+(6,0*3,6)*2+3,2*5,4+3,5*0,8 277,716000

RAZEM: 277,716000 m2 277,716
1.7.11 KNR 15/517/2 Przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:
5,7*4,72*2+7,8*6,56+9,7*5,6+9,7*1,0+(6,8+1,0)/2*6,0+(6,6+1,0
)/2*5,8+(6,0*3,6)*2+3,2*5,4+3,5*0,8 277,716000

RAZEM: 277,716000 m2 277,716
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1.7.12 NNRNKB 
202/411/2

Przybicie deski czołowej

Wyliczenie ilości robót:
3,72+6,56+5,90+3,0+2,3+0,80 22,280000

RAZEM: 22,280000 m 22,280
1.7.13 KNR 1901/440/5 Struganie drewna końce płatwi i murłat i- powierzchnia płaska, drewno miękkie, ilość w jednym miejscu 

0,75·m2
Wyliczenie ilości robót:

10*(1,0*(0,18+0,18+0,18)) 5,400000
RAZEM: 5,400000 m2 5,400

1.7.14 KNNR 2/1108/5 
analogia

Iimpregnacja, malowanie boazeri okapów struganych końców murłat i platwi

Wyliczenie ilości robót:
10*(1,0*(0,18+0,18+0,18)) 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400
1.8 Element Pokrycie
1.8.1 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:
4*(1,40*2+0,78*2)+(0,90*2+0,78*2) 20,800000

RAZEM: 20,800000 m 20,800
1.8.2 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna szt 3
1.8.3 KNR 15/526/2 Osadzenie okien odymiających w połaci dachowej, osadzenie okna szt 2
1.8.4 KNR 202/506/1 

(1)
Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
deska czołow 0,25*(3,72+6,56+5,90+3,0+2,3+0,80) 5,570000
wiatrownice 2*(0,25*(5,7*2+7,8*2+9,7*2+3,6*2+5,40)) 29,500000

RAZEM: 35,070000 m2 35,070
1.8.5 KNR 202/506/2 

(2)
Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
pas nadrynnowy 0,35*(3,72+6,56+5,90+3,0+2,3+0,80) 7,798000
koryta 0,75*(9,30*2) 13,950000
mur ogniowy (0,55*2+0,60)*(7,20+8,30) 26,350000
komin 0,50*(0,75*2+0,35*2)+0,30*(0,55*2+0,45*2) 1,700000

RAZEM: 49,798000 m2 49,798
1.8.6 KNR 15/519/3 

(1)
Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 19,5 x 40,0·cm, blacha pokryta 
poliestrem

Wyliczenie ilości robót:
5,7*4,72*2+7,8*6,56+9,7*5,6+9,7*1,0+(6,8+1,0)/2*6,0+(6,6+1,0
)/2*5,8+(6,0*3,6)*2+3,2*5,4+3,5*0,8 277,716000

RAZEM: 277,716000 m2 277,72
1.8.7 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm

Wyliczenie ilości robót:
3,72+6,56+5,90+3,0+2,3+0,80 22,280000

RAZEM: 22,280000 m 22,280
1.8.8 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm

Wyliczenie ilości robót:
5*1,0+5*3,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000
1.8.9 KNR 222/602/1 

analogia
Szkielet z łat pod obróbki blacharskie sciany oddzielenia ppoż
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
0,1*0,06*(8*(7,2+8,2)) 0,739200

RAZEM: 0,739200 m3 0,739
1.8.10 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne, wykonywane płytami z wełny mineralnej , układanymi w połaci dachu krokwiowego

Wyliczenie ilości robót:
0,40*2+0,25*(7,20+8,20) 4,650000

RAZEM: 4,650000 m2 4,650
1.8.11 KNR 912/203/3 

(1)
Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:
0,40*2+0,25*(7,20+8,20) 4,650000

RAZEM: 4,650000 m2 4,650
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1.9 Element Roboty w budynku przedszkola
1.9.1 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość

ponad 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,30*0,40 0,920000
RAZEM: 0,920000 m3 0,920

1.9.2 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek
Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,40*0,25 0,150000
RAZEM: 0,150000 m3 0,150

1.9.3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt 1
1.9.4 KNKRB 3/302/2 Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły konstrukcja na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
0,90*1,2*0,24 0,259200

RAZEM: 0,259200 m3 0,26
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2 Rozdział ROZDZIAŁ 2 Roboty wykończeniowe
2.1 Element Montaż stolarki
2.1.1 KNRW 

202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
Parter 3,0*2,5+2,3*2,5+2*(0,9*2,5)+1,3*2,5+2,0*0,70+1,7*1,7 25,290000
Poddasze 1,50*1,60+2*(0,70*1,60)+1,70*1,60 7,360000

RAZEM: 32,650000 m2 32,650
2.1.2 KNRW 

202/1040/1
Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
1,0*2,50 2,500000

RAZEM: 2,500000 m2 2,500
2.1.3 KNRW 

202/1040/2
Drzwi  aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
2*(1,50*2,1) 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,300
2.1.4 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe

Wyliczenie ilości robót:
Parter 1,0*2,1*7+0,9*2,1 16,590000
Poddasze 1,0*2,1*4+0,9*2,1 10,290000

RAZEM: 26,880000 m2 26,880
2.1.5 KNRW 

202/1022/1
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2,05*7+0,8*2,05 14,555000
0,9*2,05*4+0,8*2,05 9,020000

RAZEM: 23,575000 m2 23,575
2.1.6 KNNRS 

2/1202/3
Drzwi przeciwpożarowe stalowe płaszczowe EI60 90'

Wyliczenie ilości robót:
3*(0,95*2,1) 5,985000

RAZEM: 5,985000 m2 5,985
2.1.7 NNRNKB 

202/2143/3
Podokienniki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40 cm

Wyliczenie ilości robót:
Parter 3,1+2,4+1,0+1,35+1,0+2,1+1,8 12,750000
Poddasze 3,10+0,80+0,80+1,8 6,500000

RAZEM: 19,250000 m 19,250
2.2 Element Tynki wewnetrzne
2.2.1 KNNR 2/801/2 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria II, stropów i podciągów

Wyliczenie ilości robót:
Parter 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,1+3,39+1

2,3 144,700000
RAZEM: 144,700000 m2 144,700

2.2.2 KNNR 2/801/1 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria II, ścian i słupów
Wyliczenie ilości robót:
Parter (2,92*(7,88+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3,

99+1,65+9,99))+((2,93+1,85)/2*(3,65+3,28))+2*(3,12*(3,92+5,8
7+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,75+2,24+3,0+2,71*2)+2,2*(2,9+1,8
1)+1,72*3,3/2) 481,280300

Poddasze 0,65*(7,48+3,92*2)+0,85*(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3
8*4,65+5,04*4,8+2*(3,12*(3,92+5,87+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,
75+2,24+3,0+2,71*2)+2,2*(2,9+1,81)+1,72*3,3/2) 368,721900

RAZEM: 850,002200 m2 850,002
2.3 Element Izolacje cieplne poddasza, sufity z płyty Gk
2.3.1 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej, układanymi w 

połaci dachu krokwiowego
Wyliczenie ilości robót:

5,7*4,72*2+7,8*6,56+9,7*5,6+9,7*1,0+(6,8+1,0)/2*6,0+(6,6+1,0
)/2*5,8+(6,0*3,6)*2+3,2*5,4+3,5*0,8 277,716000

RAZEM: 277,716000 m2 277,716
2.3.2 KNR 912/301/8 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej,  układanymi 

nad sufitem podwieszanym
Wyliczenie ilości robót:

3,93*11,16+4,70*5,9+6,56*3,9+3,92*4,1*2+2*(3,4*5,5)+2*(6,0*3
,4)+3,93*4,50 225,201800

RAZEM: 225,201800 m2 225,202
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2.3.3 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Wyliczenie ilości robót:

5,7*4,72*2+7,8*6,56+9,7*5,6+9,7*1,0+(6,8+1,0)/2*6,0+(6,6+1,0
)/2*5,8+(6,0*3,6)*2+3,2*5,4+3,5*0,8 277,716000

RAZEM: 277,716000 m2 277,716
2.3.4 KNR 21/4007/3 

(2)
Ślepa podłoga, z płyt wiórowych

Wyliczenie ilości robót:
2,61*3,92+3,93*11,16 54,090000

RAZEM: 54,090000 m2 54,090
2.3.5 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 

podwójny podwieszany
Wyliczenie ilości robót:

3,93*11,16+4,70*5,9+6,56*3,9+3,92*4,1*2+2*(3,4*5,5)+2*(6,0*3
,4) 207,516800

RAZEM: 207,516800 m2 207,517
2.3.6 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 

dodatek za drugą warstwę płyt
Wyliczenie ilości robót:

3,93*11,16+4,70*5,9+6,56*3,9+3,92*4,1*2+2*(3,4*5,5)+2*(6,0*3
,4) 207,516800

RAZEM: 207,516800 m2 207,517
2.4 Element Sufity podwieszane
2.4.1 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm

Wyliczenie ilości robót:
Parter 2,67*1,5+1,69*2,75+1,81*2,75+1,5*(1,69+0,12+1,85)+1,45*3,7

7+1,65*2,06+2,18*1,33+3,01*3,1+4,68*3,1 54,723900
poddasze 1,66*1,2+2,09*8,59 19,945100

RAZEM: 74,669000 m2 74,669
2.5 Element Okładziny wewnętrzne
2.5.1 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

Wyliczenie ilości robót:
Rozdzielnia 0.05 parter 2,05*(1,69*2+2,75*2)-1,02*2,05 16,113000
Zmywalnia 0.06 parter 2,05*(1,81*2+2,75*2)-1,02*2,05 16,605000
Toalwta 0.08 parter 2,05*(4,68*2+3,10*2)-1,02*2,05-0,55*2,0 28,707000
WC dla niepełnosprawnych parter 2,05*(1,65*2+2,06*2)-1,02*2,05 13,120000
Pom. porzadkowe 0.04 parter (2,05+1,65)/2*(1,3+2,75*2) 12,580000
Pom. socjal 1.03 poddasze 1,60*(2,49+3,0*2+0,75*0,25*2)-1,02*1,6-1,7*0,75 11,277000
Pom. WC 1.04 poddasze 1,6*(1,46*2+1,1*2)-0,90*1,60 6,752000
Pom. przedsinek WC 1.05 poddasze 1,6*(1,27*4+1,46*2)- 0,90*1,6-1,0*1,6 9,760000
Pom. kotłowni 1.08 2,05*3,0 6,150000

RAZEM: 121,064000 m2 121,064
2.5.2 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
Rozdzielnia 0.05 parter 2,05*(1,69*2+2,75*2)-1,02*2,05 16,113000
Zmywalnia 0.06 parter 2,05*(1,81*2+2,75*2)-1,02*2,05 16,605000
Toalwta 0.08 parter 2,05*(4,68*2+3,10*2)-1,02*2,05-0,55*2,0 28,707000
WC dla niepełnosprawnych parter 2,05*(1,65*2+2,06*2)-1,02*2,05 13,120000
Pom. porzadkowe 0.04 parter (2,05+1,65)/2*(1,3+2,75*2) 12,580000
Pom. socjal 1.03 poddasze 1,60*(2,49+3,0*2+0,75*0,25*2)-1,02*1,6-1,7*0,75 11,277000
Pom. WC 1.04 poddasze 1,6*(1,46*2+1,1*2)-0,90*1,60 6,752000
Pom. przedsinek WC 1.05 poddasze 1,6*(1,27*4+1,46*2)- 0,90*1,6-1,0*1,6 9,760000
Pom. kotłowni 1.08 2,05*3,0 6,150000

RAZEM: 121,064000 m2 121,064
2.5.3 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami  na klej,

Wyliczenie ilości robót:
121,064 121,064000

RAZEM: 121,064000 m2 121,064
2.6 Element Izolacje podposadzkowe, wylewki cementowe parter
2.6.1 KNRW 

202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
Parter 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,1+3,39+1

2,3 144,700000
RAZEM: 144,700000 m2 144,700
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2.6.2 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
Parter 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,1+3,39+1

2,3 144,700000
RAZEM: 144,700000 m2 144,700

2.6.3 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
każda następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:
5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,1+3,39+1
2,3 144,700000

RAZEM: 144,700000 m2 144,700
2.6.4 KNRW 

202/1116/2
Posadzki cementowe, zatarte na gładko grubości 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,1+3,39+1
2,3 144,700000

RAZEM: 144,700000 m2 144,700
2.6.5 KNRW 

202/1116/3
Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,1+3,39+1
2,3 144,700000

RAZEM: 144,700000 m2 144,700
2.6.6 KNRW 

202/1116/7
Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:
5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,1+3,39+1
2,3 144,700000

RAZEM: 144,700000 m2 144,700
2.7 Element Izolacje podposadzkowe, wylewki cementowe poddasze
2.7.1 KNRW 

202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
Poddasze 7,93+8,13+14,28+1,6+1,85+22,65+43,17+37,51 137,120000

RAZEM: 137,120000 m2 137,120
2.7.2 KNRW 

202/608/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
Parter 7,93+8,13+14,28+1,6+1,85+22,65+43,17+37,51 137,120000

RAZEM: 137,120000 m2 137,120
2.7.3 KNRW 

202/1116/2
Posadzki cementowe, zatarte na gładko grubości 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
7,93+8,13+14,28+1,6+1,85+22,65+43,17+37,51 137,120000

RAZEM: 137,120000 m2 137,120
2.7.4 KNRW 

202/1116/3
Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
7,93+8,13+14,28+1,6+1,85+22,65+43,17+37,51 137,120000

RAZEM: 137,120000 m2 137,120
2.7.5 KNRW 

202/1116/7
Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:
7,93+8,13+14,28+1,6+1,85+22,65+43,17+37,51 137,120000

RAZEM: 137,120000 m2 137,120
2.8 Element Posadzki z płytek gresowych
2.8.1 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,

Wyliczenie ilości robót:
Parter 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+12,09+1,1+1,1+3,39+12,3 57,770000
Poddasze 7,93+8,13+14,28+1,6+1,85+37,51 71,300000

RAZEM: 129,070000 m2 129,070
2.8.2 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
Parter 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+12,09+1,1+1,1+3,39+12,3 57,770000
Poddasze 7,93+8,13+14,28+1,6+1,85+37,51 71,300000

RAZEM: 129,070000 m2 129,070
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2.8.3 NNRNKB 
202/2806/6 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 80x80,

Wyliczenie ilości robót:
Parter 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+12,09+1,1+1,1+3,39+12,3 57,770000
Poddasze 7,93+8,13+14,28+1,6+1,85+37,51 71,300000

RAZEM: 129,070000 m2 129,070
2.8.4 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, 

przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:
Parter 1,30+2,75*2+0,30+1,01+0,50*2+0,63+0,12+0,75+2,58+2,18+0,

24+0,52+3,01+1,65+1,68+0,45+1,45+6,30+1,33 32,000000
Poddasze 3,6+2,24+0,3+0,94+0,93+5,74+2,49*2+4,74+2,53+1,53+1,24+2

,75+8,67*2+3,43 52,290000
RAZEM: 84,290000 m 84,290

2.8.5 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x60·cm, cokolik 15·cm,
Wyliczenie ilości robót:
Parter 1,30+2,75*2+0,30+1,01+0,50*2+0,63+0,12+0,75+2,58+2,18+0,

24+0,52+3,01+1,65+1,68+0,45+1,45+6,30+1,33 32,000000
Poddasze 3,6+2,24+0,3+0,94+0,93+5,74+2,49*2+4,74+2,53+1,53+1,24+2

,75+8,67*2+3,43 52,290000
RAZEM: 84,290000 m 84,290

2.9 Element Posadzka z płytek gresowych schody
2.9.1 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
22*(1,30*0,45)+1,50*2,67 16,875000

RAZEM: 16,875000 m2 16,875
2.9.2 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 60x60·cm

Wyliczenie ilości robót:
22*(1,30*0,45)+1,50*2,67 16,875000

RAZEM: 16,875000 m2 16,875
2.9.3 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik 

wysokości 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

1,50*2+2,67+44*0,45 25,470000
RAZEM: 25,470000 m 25,470

2.9.4 KNR 12/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik 
wysokości 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
1,50*2+2,67+44*0,45 25,470000

RAZEM: 25,470000 m 25,470
2.10 Element Kabiny wc
2.10.1 KNR 35/123/4 

analogia
Montaż kabiny WC narożne, kabina prostokątna z płyty HPL

kpl 2
2.11 Element Balustardy
2.11.1 KNR 202/1208/1 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełnione płytami ze szkła bezpiecznego przymocowane do 

belek policzkowych śrubami lub spawane
Wyliczenie ilości robót:

4,70*2+1,30 10,700000
RAZEM: 10,700000 m 10,700

2.12 Element Podłogi z paneli
2.12.1 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
22,65+43,17 65,820000

RAZEM: 65,820000 m2 65,820
2.12.2 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z podkładów pod panele gr. 5 mm układane na sucho 

jednowarstwowe
Wyliczenie ilości robót:

22,65+43,17 65,820000
RAZEM: 65,820000 m2 65,820

2.12.3 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych
Wyliczenie ilości robót:

22,65+43,17 65,820000
RAZEM: 65,820000 m2 65,820

2.13 Element Podłoga z wykładziny PCV
2.13.1 KNR 1901/907/5

(2)
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, klej winylowy 
emulsyjny do wykładzin PVC

Wyliczenie ilości robót:
86,93 86,930000

RAZEM: 86,930000 m2 86,930



Budynek żłobka Krościenko.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 0004EBD3)
strona nr: 17

BUDYNEK ŻŁOBKA

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.13.2 TZKNBK 
11/501/9

Posadzki z wykładzin ułożenie listwy przyściennej z PCV (poz 45)

Wyliczenie ilości robót:
1,85+2,33+0,90+0,78+1,72+3,92+10,44+5,61+2,79+3,75+1,50*
2+2,67+1,43+1,12+1,48 43,790000

RAZEM: 43,790000 m 43,790
2.14 Element Roboty malarskie
2.14.1 DC 191/602/1 

(1)
Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:
Sufity parter 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,1+3,39+1

2,3 144,700000
Ściany parter (2,92*(7,88+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3,

99+1,65+9,99))+((2,93+1,85)/2*(3,65+3,28))+2*(3,12*(3,92+5,8
7+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,75+2,24+3,0+2,71*2)+2,2*(2,9+1,8
1)+1,72*3,3/2) 481,280300

Ściany poddasze 0,65*(7,48+3,92*2)+0,85*(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3
8*4,65+5,04*4,8+2*(3,12*(3,92+5,87+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,
75+2,24+3,0+2,71*2)+2,2*(2,9+1,81)+1,72*3,3/2) 368,721900

RAZEM: 994,702200 m2 994,702
2.14.2 KNNR 2/1401/6 Malowanie tynków, farbą lateksowa bez gruntowania, 3-krotne

Wyliczenie ilości robót:
sufity 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,1+3,39+1

2,3 144,700000
ściany (2,92*(7,88+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3,

99+1,65+9,99))+((2,93+1,85)/2*(3,65+3,28))+2*(3,12*(3,92+5,8
7+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,75+2,24+3,0+2,71*2)+2,2*(2,9+1,8
1)+1,72*3,3/2) 481,280300
0,65*(7,48+3,92*2)+0,85*(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3
8*4,65+5,04*4,8+2*(3,12*(3,92+5,87+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,
75+2,24+3,0+2,71*2)+2,2*(2,9+1,81)+1,72*3,3/2) 368,721900

RAZEM: 994,702200 m2 994,702
2.14.3 KNNR 2/1402/6 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą lateksową z gruntowaniem, trzykrotne

Wyliczenie ilości robót:
Sufity poddasze 3,93*11,16+4,70*5,9+6,56*3,9+3,92*4,1*2+2*(3,4*5,5)+2*(6,0*3

,4) 207,516800
RAZEM: 207,516800 m2 207,517

2.15 Element Elewacja
2.15.1 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
(3,85+11,34+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65+0,9)+(4*0,
50)-3,0-2*2,5-2*0,9-1,5 40,140000

RAZEM: 40,140000 mb 40,140
2.15.2 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:
Parter (2,50*(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65))+(1,50*3,2

8)-3,0*2,5-2*(2,5*2,3)-1,5*2,1 85,845000
Poddasze 0,90*(7,48+3,92*2)+0,85*(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3

8*4,65+5,04*4,8-1,5*1,6 114,681500
RAZEM: 200,526500 m2 200,527

2.15.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym, przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Wyliczenie ilości robót:

(0,60*(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65+3,28)-3,0-2
*2,5-1,5) 17,206000

RAZEM: 17,206000 m2 17,206
2.15.4 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:
0,90*4,0+5,85+3,3+1,3*5,2+1,8*6,2 30,670000

RAZEM: 30,670000 m2 30,670
2.15.5 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 

plastikowymi do ściany z gazobetonu
Wyliczenie ilości robót:

6*((2,50*(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65)+(1,50*3
,28)-3,0*2,5-2*(2,5*2,3)-1,5*2,1)+(0,60*(7,88+3,92+1,72+6,56+
1,72+3,0+14,78+1,65+3,28)-3,0-2*2,5-1,5)) 618,306000
6*(0,65*(7,48+3,92*2)+0,85*(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14
,38*4,65+5,04*4,8-1,5*1,6-2*0,7*1,6-1,7*1,6) 635,349000

RAZEM: 1 253,655000 szt 1 253,655
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2.15.6 KNR 23/2613/3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, 
ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:
6*(0,90*4,0+5,85+3,3+1,3*5,2+1,8*6,2) 184,020000

RAZEM: 184,020000 szt 184,020
2.15.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:
(2,50*(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65))+(1,50*3,2
8)-3,0*2,5-2*(2,5*2,3)-1,5*2,1 85,845000
0,90*(7,48+3,92*2)+0,85*(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3
8*4,65+5,04*4,8-1,5*1,6 114,681500
(0,60*(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65+3,28)-3,0-2
*2,5-1,5) 17,206000
0,90*4,0+5,85+3,3+1,3*5,2+1,8*6,2 30,670000

RAZEM: 248,402500 m2 248,403
2.15.8 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:
Parter 0,25*(3,0*2+2,5*2+2,3*2+2,5*2+2*(0,9*2+2,5*2)*1,3*2+2,5*2+1

,0*2+2,5*2+2,0*2+0,70*2+1,7*2+1,7*2+2*(1,5*2+2,1*2)+2*(1,02
*2+2,3*2)) 26,960000

Poddasze 0,25*(3,0+1,6+3,4+2*0,7*2+1,6*2+1,7*2+1,6*2) 5,150000
RAZEM: 32,110000 m2 32,110

2.15.9 KNR 1901/538/6 Wykonanie i montaż z blachy powlekanej, podokienników o szerokości do 25·cm
Wyliczenie ilości robót:
Parter 3,0+2,3+1,3+2*0,9+2,0+1,7 12,100000
Poddasze 3,0+2*0,70+1,7 6,100000

RAZEM: 18,200000 m2 18,200
2.15.10 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
Wyliczenie ilości robót:

(2,50*(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65))+(1,50*3,2
8)-3,0*2,5-2*(2,5*2,3)-1,5*2,1 85,845000
0,90*4,0+5,85+3,3+1,3*5,2+1,8*6,2 30,670000
0,25*(3,0*2+2,5*2+2,3*2+2,5*2+2*(0,9*2+2,5*2)*1,3*2+2,5*2+1
,0*2+2,5*2+2,0*2+0,70*2+1,7*2+1,7*2+2*(1,5*2+2,1*2)+2*(1,02
*2+2,3*2)) 26,960000

RAZEM: 143,475000 m2 143,475
2.15.11 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z  tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,

Wyliczenie ilości robót:
(2,50*(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65))+(1,50*3,2
8)-3,0*2,5-2*(2,5*2,3)-1,5*2,1 85,845000
0,90*4,0+5,85+3,3+1,3*5,2+1,8*6,2 30,670000
0,25*(3,0*2+2,5*2+2,3*2+2,5*2+2*(0,9*2+2,5*2)*1,3*2+2,5*2+1
,0*2+2,5*2+2,0*2+0,70*2+1,7*2+1,7*2+2*(1,5*2+2,1*2)+2*(1,02
*2+2,3*2)) 26,960000

RAZEM: 143,475000 m2 143,475
2.15.12 KNR 23/933/7 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych  wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu, wyprawa grub. 2 mm, dodatek za pasy o innej barwie, szerokości do 100·cm
Wyliczenie ilości robót:

4,25*0,75+1,25*0,75+6,5*0,75+4,25*0,50+2,0*1,0 13,125000
RAZEM: 13,125000 m2 13,125

2.15.13 KNR 221/609/7 Okładziny z płytek kamiennych obrabianych, na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
(0,60*(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65+3,28)-3,0-2
*2,5-1,5) 17,206000

RAZEM: 17,206000 m2 17,206
2.15.14 KNR 202/1604/1

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
(2,50*(7,88+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3,
99+1,65+9,99+0,50*4))+((2,93+1,85)/2*(3,65+3,28))+0,65*(7,4
8+3,92*2)+0,85*(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,38*4,65+5,
04*4,8 313,964200

RAZEM: 313,964200 m2 313,964
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2.16 Element Szalowanie okapów, szalowanie elewacji i montaż drewnianych elementów ozdobnych
2.16.1 KNR 222/602/1 Podsufitki drewniane, szkielet z łat

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,06*(5,7*0,8*2+7,8*0,8*2+9,7*0,8*2+1,0*(3,0+3,92+5,76
+4,0+0,80+1,40)) 0,168000

RAZEM: 0,168000 m3 0,168
2.16.2 KNR 222/602/2 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19·mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

5,7*0,8*2+7,8*0,8*2+9,7*0,8*2+1,0*(3,0+3,92+5,76+4,0+0,80+
1,40) 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,000
2.16.3 KNRW 202/200

9/1 analogia
Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny , na ścianach ruszt pod elewację z desek 
profilowanych

Wyliczenie ilości robót:
4,8*14,78/2+(2,1+1,2)/2*1,72+0,9*7,88+2,3*7,88/2+2*(0,80*4,8
0) 62,144000

RAZEM: 62,144000 m2 62,144
2.16.4 KNR 21/4004/2 

(1) analogia
Okładzina scian zewnętrznych z desek profilowanych o szerokosci, do 20-25·cm

Wyliczenie ilości robót:
4,8*14,78/2+(2,1+1,2)/2*1,72+0,9*7,88+2,3*7,88/2+2*(0,80*4,8
0) 62,144000

RAZEM: 62,144000 m2 62,144
2.16.5 TZKNBK 

20/117/2 (5)
Wycinanie ręczne ażurów, z wygładzeniem ażuru, rysunek prosty, gruboŁć do 25·mm, obwód wycinania 
do 0,5·m

Wyliczenie ilości robót:
3,5*(1,20*1,0*4) 16,800000

RAZEM: 16,800000 m 16,800
2.16.6 KNR 1901/440/5 Struganie drewna - powierzchnia płaska, drewno miękkie, ilość w jednym miejscu 0,75·m2 elementy 

konstrukcujne ażurów
Wyliczenie ilości robót:

2*(0,1*2+0,18*2*5,0+1,2) 6,400000
RAZEM: 6,400000 m2 6,400

2.16.7 KNR 
1901/1309/11 
(1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, 1-krotnie, podkład

Wyliczenie ilości robót:
okap 5,7*0,8*2+7,8*0,8*2+9,7*0,8*2+1,0*(3,0+3,92+5,76+4,0+0,80+

1,40) 56,000000
ściany 4,8*14,78/2+(2,1+1,2)/2*1,72+0,9*7,88+2,3*7,88/2+2*(0,80*4,8

0) 62,144000
azury 2*(1,20*1,0*4)+2*(0,1*2+0,18*2*5,0+1,2) 16,000000

RAZEM: 134,144000 m2 134,144
2.16.8 KNR 

1901/1309/12 
(1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotnie, nawierzchnia

Wyliczenie ilości robót:
okap 5,7*0,8*2+7,8*0,8*2+9,7*0,8*2+1,0*(3,0+3,92+5,76+4,0+0,80+

1,40) 56,000000
sciany 4,8*14,78/2+(2,1+1,2)/2*1,72+0,9*7,88+2,3*7,88/2+2*(0,80*4,8

0) 62,144000
ażury 2*(1,20*1,0*4)+2*(0,1*2+0,18*2*5,0+1,2) 16,000000

RAZEM: 134,144000 m2 134,144
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3 Rozdział Rozdział 3 roboty zewnetrzne
3.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie utwardzone

Wyliczenie ilości robót:
(15,0*14,0+14,0*8,7+12,0*5,50+2,7*18,0+14,8+1,0+14,4*3,4)/1
0000 0,051116

RAZEM: 0,051116 ha 0,05
3.1.2 KNP 13/1208/3 

(3)
Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm, grunt rodzimy, IV kategorii

Wyliczenie ilości robót:
13,5*15,5+14,0*5,8+12,5*3,5 334,200000

RAZEM: 334,200000 m2 334,20
3.1.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości  chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 

20·cm
Wyliczenie ilości robót:
Chodnik (1,50*(13,75+1,45+3,75+3,50+1,75))+(1,45*12,15)+(3,50*1,0)+

(5,15*3,45)+(3,9*2,9)+
((1,0+1,4)/2*10,9)+(1,2*(1,4+5,2))+(1,75*6,55)+((0,85+2,55)/2*
6,4)+(1,8*(11,35+2,95))+(1,4*(1,8+13,75)) 177,347500

RAZEM: 177,347500 m2 177,35
3.1.4 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(1,50*(13,75+1,45+3,75+3,50+1,75))+(1,45*12,15)+(3,50*1,0)+
(5,15*3,45)+(3,9*2,9)+
((1,0+1,4)/2*10,9)+(1,2*(1,4+5,2))+(1,75*6,55)+((0,85+2,55)/2*
6,4)+(1,8*(11,35+2,95))+(1,4*(1,8+13,75)) 177,347500

RAZEM: 177,347500 m2 177,35
3.2 Element ELEMENTY LINIOWE OBRZEŻA
3.2.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Nawierzchnia kamienna 11,5*2+16,0 39,000000
Rowki pod obrzeża 13,75*2+1,45+3,75*2+1,0*2+3,50+1,75+12,15+5,15+3,9+10,9+

1,2*2+5,2+5,36+6,4+0,8+11,35+1,8+2,9+13,75 125,760000
RAZEM: 164,760000 m 164,76

3.2.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,10*(11,5*2+16,0) 0,780000
0,20*0,10*(13,75*2+1,45+3,75*2+1,0*2+3,50+1,75+12,15+5,15
+3,9+10,9+1,2*2+5,2+5,36+6,4+0,8+11,35+1,8+2,9+13,75) 2,515200

RAZEM: 3,295200 m3 3,30
3.2.3 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
Nawierzchnia kamienna 11,5*2+16,0 39,000000
Obrzeża 13,75*2+1,45+3,75*2+1,0*2+3,50+1,75+12,15+5,15+3,9+10,9+

1,2*2+5,2+5,36+6,4+0,8+11,35+1,8+2,9+13,75 125,760000
RAZEM: 164,760000 m 164,76

3.3 Element NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
3.3.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
chodnik (1,50*(13,75+1,45+3,75+3,50+1,75))+(1,45*12,15)+(3,50*1,0)+

(5,15*3,45)+(3,9*2,9)+
((1,0+1,4)/2*10,9)+(1,2*(1,4+5,2))+(1,75*6,55)+((0,85+2,55)/2*
6,4)+(1,8*(11,35+2,95))+(1,4*(1,8+13,75)) 177,347500

RAZEM: 177,347500 m2 177,35
3.3.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
45*1,5 67,500000
(1,50*(13,75+1,45+3,75+3,50+1,75))+(1,45*12,15)+(3,50*1,0)+
(5,15*3,45)+(3,9*2,9)+
((1,0+1,4)/2*10,9)+(1,2*(1,4+5,2))+(1,75*6,55)+((0,85+2,55)/2*
6,4)+(1,8*(11,35+2,95))+(1,4*(1,8+13,75)) 177,347500

RAZEM: 244,847500 m2 244,85
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3.3.3 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:
45*1,5 67,500000
(1,50*(13,75+1,45+3,75+3,50+1,75))+(1,45*12,15)+(3,50*1,0)+
(5,15*3,45)+(3,9*2,9)+
((1,0+1,4)/2*10,9)+(1,2*(1,4+5,2))+(1,75*6,55)+((0,85+2,55)/2*
6,4)+(1,8*(11,35+2,95))+(1,4*(1,8+13,75)) 177,347500

RAZEM: 244,847500 m2 244,85
3.4 Element URZADZENIE PLACU ZABAW
3.4.1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria 

gruntu III
Wyliczenie ilości robót:
Urzadzenia placu zabaw 2*(0,50*0,50*0,80)+2*(0,50*0,50*0,80)+4*(1,0*1,0*0,80) 4,000000
kosze na śmieci 2*(0,3*0,3*0,6) 0,108000

RAZEM: 4,108000 m3 4,108
3.4.2 KNR 202/203/1 

(1)
Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:
2*(0,50*0,50*0,80)+2*(0,50*0,50*0,80)+4*(1,0*1,0*0,80) 4,000000
2*(0,3*0,3*0,6) 0,108000

RAZEM: 4,108000 m3 4,108
3.4.3 KNR 203/209/5 Osadzenie części stalowych w betonie o masie do-5·kg

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20
3.4.4 KNR 223/310/1 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków  dostawa i montaż urządzenia 

zestaw wielofunkcyjny czterowiezowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16

3.4.5 KNR 223/310/4 
analogia

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków hustawka sprężynowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

3.4.6 KNR 223/310/2 
analogia

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja, karuzela z kierownicą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

3.5 Element ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
3.5.1 KNR 221/607/2 Ławki parkowe, z prefabrykatów żelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

1,80*2 3,600000
RAZEM: 3,600000 m 3,600

3.5.2 KNR 225/419/2 
analogia

Montaż koszy na smieci
szt 2

3.5.3 KNR 221/607/2 
analogia

Montaż i ustawienie stolika z ławkami o konstrukcji stalowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

3.6 Element TRAWNIKI
3.6.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

0,05*(13,5*15,5+14,0*5,8+12,5*3,5) 16,710000
RAZEM: 16,710000 m3 16,710

3.6.2 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami 
do 1,0·km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
0,05*(13,5*15,5+14,0*5,8+12,5*3,5) 16,710000

RAZEM: 16,710000 m3 16,710
3.6.3 KNR 221/203/1 Ręczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na terenie płaskim, grunt niezadarniony

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

(13,5*15,5+14,0*5,8+12,5*3,5) 334,200000
RAZEM: 334,200000 m2 334,200

3.6.4 KNR 221/401/3 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
(13,5*15,5+14,0*5,8+12,5*3,5) 334,200000

RAZEM: 334,200000 m2 334,200
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
DC 20 Okładziny z płytek ceramicznych w systemie MAPEI

Datacomp sp. z o.o., wyd. I, Kraków 2013
DC 191 Roboty budowlane w systemie MAPEI 

Datacomp, wyd.II, Kraków 2017r
KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNNR 1 Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRS 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia MSWiA 26.02.1999)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNP 13 Budowa i konserwacja terenów zielonych (Część 01, Działy 12, 13)
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 

6.1.3)
KNR 14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych (suplement do KNR 2-02)
KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
KNR 21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 03)
KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 203 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych
KNR 221 Tereny zieleni
KNR 222 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego
KNR 223 Terenowe urządzenia sportowe
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 907 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca KERAMZYTU (uzupełnienie KNR 2-02)

ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
KNR 912 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC

ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
KNR 915 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL" (uzup. KNR 2-02, tom I, rozdz. 06)

Orgbud-Serwis, Poznań 2008, Wydanie I
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
TZKNBK 11 Roboty posadzkarskie
TZKNBK 20 Roboty stolarki artystycznej


