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Data opracowania: Autor opracowania:
2024-07-31 Wojciech Chroszcz, Kosztorysant ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM  NA 
ŻŁOBEK

Nazwy i kody CPV: 45214100-1  Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów 
budowlanych
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Adres obiektu budowlanego: 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENIŃSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
OBR: 0003 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO 
NAD DUNAJCEM

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina  Krościenko nad Dunajcem
ul. Rynek 35
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-07-31
Nazwa obiektu lub robót: Żłobek

Nazwa jednostki opracowującej: Glob Projekt Sp. z o.o.
Chabówka 86A
34-720 Chabówka
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1.1 Instalacja gazowa
1.1.1 Rurociąg
1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙25˙mm
2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙20˙mm
3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm
4 Odtłuszczanie, rurociągi
5 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm
6 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
7 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych
1.1.2 Armatura
8 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm
9 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi˙15˙mm
10 Filtr siatkowy skośny do gazu Fi˙20˙mm
1.2 Źródło CO i CWU
1.2.1 Źródło ciepła pompy ciepła i kocił gazowy
11 Montaż pompy ciepła - jednostka zewnętrzna (parametry zgodnie z projektem) 22 kW jednostek zewętrznych i jedna wewnętrzna
12 Kotły grzewcze gazowe stojące  Dostawa i montaż pieca gazowego30 kW
13 Bufor 500 dm3 CO
14 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), stojące, (kształtki w komplecie z 

podgrzewaczem), pojemność do 500 dm3 wra z grzałką elektryczną
15 Zawór spustowy o śr. nominalnej 15 mm
16 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o.,
1.2.2 Kody CPV: 45331100-7

Armatura na obiegach
17 Rozdzielacz do kotłów i instalacji DN 80
18 Zawór spustowy Dn˙20˙mm
19 Odpowietrznik automatyczny pionowy
20 Zawory dn 25
21 Filtr Dn25
22 Zawór zwrotny Fi˙25˙mm
23 Zawory dn 32
24 Filtr Dn32
25 Zawór zwrotny Fi˙32˙mm
26 Zawory dn 40
27 Filtr Dn 40
28 Zawór zwrotny Fi˙40˙mm
29 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej
30 Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montażu pompy
31 Wymiennik do nagrzewnicy glikolwej centrali wentylacyjnej
32 Naczynia przeponowe do c.w.u. 60 L
33 Naczynia przeponowe do CO 120 L
34 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
35 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
36 Zabezpieczenie stanu wody
37 Zawór napełniania zładu
38 Zawór bezpieczeństwa
39 Zawór trójdrogowy z siłownikiem
1.2.3 Kody CPV: 45331110-0

Automatyka i uruchomienie kotłowni
40 Wykonanie AKPiA kotłowni
1.3 Instalacja CO
1.3.1 Ruraż
41 Rurociągi układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych, Dn 40˙mm
42 Rurociągi układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych, Dn 32˙mm
43 Płukanie instalacji c.o.
44 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
45 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
1.3.2 Izolacje termiczne
46 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 28-48˙mm
1.3.3 Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia podłogowe
47 Układ wężownicy ślimakowy
48 Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 75˙mm
49 Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 75˙mm
1.3.4 Kody CPV: 45331100-7

Armatura odcinająca i regulacyjna
50 Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, natynkowe
51 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania
52 Skrzynki podłączeniowe termostatów
53 Układ pomiarowy temperatury miejscowy
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54 Układy regulacji -siłowniki termiczne
2 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Instalacja wody
2.1 Kody CPV: 45332200-5

Układ wodomierzowy - armatura i urządzenia
55 Łącznik kompensacyjny o śr. nominalnej 20 mm
56 Wodomierz montowany na konsoli o śr. nominalnej 20 mm + 2 zawory odcinające o śr. 32 mm
57 Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 32 mm
58 Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
59 Zawory przelotowe z funkcją spustową, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
2.2 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Rurociągi
60 Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 20˙mm
61 Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 25˙mm
62 Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 32˙mm
63 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm
64 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
65 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 

65 mm)
66 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 

65 mm)
2.3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Izolacje
67 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 20˙mm
68 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 25˙mm
69 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 32˙mm
2.4 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Armatura
70 Baterie umywalkowe
71 Baterie umywalkowe dla niepełnosprawych
72 Bateria zmywakowa,
73 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
74 Zaworki z filtrem pod baterie o śr. nominalnej 15 mm
75 Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm
76 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm
77 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
2.5 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją wod-kan
78 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
79 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
80 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
81 Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
82 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
83 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
3 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji
3.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kanalizacja podposadzkowa
84 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 

kategorii I-II
85 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
86 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
87 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
88 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
89 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
3.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach
90 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
91 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm
92 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
93 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
94 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm
95 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
96 Wpusty - kratki ściekowe
97 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
98 Analogia zawór napowietrzjący
99 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
3.3 Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia
100 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
101 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym
102 Zlewozmywak
103 Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
104 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa
105 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa dla niepełnosprawnych
3.4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją kanalizacji
106 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
107 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
108 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
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109 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
4 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Instalacja wentylacja
4.1 Żłobek
4.1.1 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wentylatory
110 Wentylatory kanałowy wyciągowy
4.1.2 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Centrala wentylacyjna
111 Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w wymmienikiem krzyżowym, przepustnicą filtrem powietrza oraz nagrzewnicę 

glikolową o mocy 3,5 kW Qn=700 m3/h Qw=550m3/h
112 Centrala wentylacyjnanawiewna wyposażona w  przepustnicą filtrem powietrza oraz nagrzewnicę glikolową o mocy 5,0 kW Qn=350 

m3/h
4.1.3 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wywiewny wentylatory
113 Podstawy dachowe stalowe kołowe
114 Wyrzutnie dachowe kołowe
115 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 100˙mm,
116 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 180˙mm,
117 Anemostaty okrągłe
118 Kratki wentylacyjne do przewodów
119 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
4.1.4 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ nawiewny
120 Czerpnie ścienne prostokątne 400x300
121 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do 65%, 400x300
122 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
123 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 300x200
124 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 250x200
125 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 200x200
126 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 200x150
127 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 100˙mm,
128 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 150˙mm,
129 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 200˙mm,
130 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 200˙mm
131 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
132 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm,
4.1.5 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wywiewny
133 Podstawy dachowe stalowe kołowe
134 Wyrzutnie dachowe kołowe
135 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
136 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 250x200
137 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 200x200
138 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 200x150
139 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 150˙mm,
140 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 100˙mm,
141 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 200˙mm
142 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
143 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm,
4.1.6 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
144 Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
145 Przebicie otworów w ścianach
4.2 Biura
4.2.1 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Centrala wentylacyjna
146 Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w wymmienikiem krzyżoym, przepustnicą filtrem powietrza oraz nagrzewnicę 

elektryczną o mocy 1,5 kW Qn=320 m3/h Qw=320 m3/h
4.2.2 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ nawiewny
147 Czerpnie  ścienne prostokątne, 250x200
148 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 180˙mm,
149 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 150˙mm,
150 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 125˙mm,
151 Kratki wentylacyjne do przewodów
152 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
153 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 200˙mm
154 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200˙mm
4.2.3 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wywiewny
155 Podstawy dachowe stalowe kołowe
156 Wyrzutnie dachowe kołowe
157 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 180˙mm,
158 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 150˙mm,
159 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 125˙mm,
160 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 80˙mm,
161 Anemostaty okrągłe
162 Kratki wentylacyjne do przewodów
163 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
164 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 200˙mm
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165 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200˙mm
4.2.4 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
166 Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
167 Przebicie otworów w ścianach
5 Przbudowa zewnętrznej instalacja kanalizacji deszczowej
5.1 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe - wykopy + podsypki
168 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
169 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
170 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 

urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie, szczególnie w obszaże skrzyżowań z 
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

171 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych 
kat.III-IV wraz z rozbiórką

172 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cmPodsypka piaskowa pod rurociąg
5.2 Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
173 Kanały z rur  SN8 ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
174 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
175 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana)  425 mm
5.3 Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
176 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
177 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 225 mm
178 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 200 mm
5.4 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywóz nadmiaru gruntu
179 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV WYKONANIE 

OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM
180 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie 

ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU
181 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie 

ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU
182 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
6 Przbudowa zewnętrznej instalacja kanalizacji sanitarnej budynku głównego
6.1 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe - wykopy + podsypki
183 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
184 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
185 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 

urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w obszaże skrzyżowań z przewodami 
elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

186 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych 
kat.III-IV wraz z rozbiórką

187 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cmPodsypka piaskowa pod rurociąg
6.2 Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
188 Kanały z rur SN 8 ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
189 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m
190 Dodatek za każde 0,5 m wysokości
6.3 Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
191 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
192 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 225 mm
6.4 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywóz nadmiaru gruntu
193 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV WYKONANIE 

OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM
194 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie 

ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU
195 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie 

ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU
196 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
7 Wyposażenie
7.1 Toalety
197 Dostawa i montaż luster bezpiecznych
198 Dostawa i montaż lusteo dla niepełnosprawnych
199 Dostawa i montaż uchwyt na papier
200 Dostawa i montaż szczotki WC
201 Dostawa i montaż uchwyty na mydło
202 Dostawa i montaż uchwyt dla niepełnosprawnych
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z 
PRZEZNACZENIEM  NA ŻŁOBEK

1 Grupa Instalacja centralnego ogrzewania

1.1 Grupa Instalacja gazowa

1.1.1 Element Rurociąg

1 KNRW 
215/304/3

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0+9,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

2 KNRW 
215/304/2

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙20˙mm m 4,50

3 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,0125*12,00 0,942000

2*3,14*0,05*4,5 1,413000

RAZEM: 2,355000 m2 2,36

4 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi m2 2,36

5 KNR 712/201/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm
m2 2,36

6 KNR 712/209/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, 
farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 2,36

7 KNRW 
215/307/4 (1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych
próba 1

1.1.2 Element Armatura

8 KNRW 
215/313/2

Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm
szt 1

9 KNRW 
215/313/1

Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi˙15˙mm
szt 1

10 KNRW 
215/313/2

Filtr siatkowy skośny do gazu Fi˙20˙mm
szt 1

1.2 Grupa Źródło CO i CWU

1.2.1 Element Źródło ciepła pompy ciepła i kocił gazowy

11 KNNR 4/503/1 Montaż pompy ciepła - jednostka zewnętrzna (parametry zgodnie z projektem) 22 kW
jednostek zewętrznych i jedna wewnętrzna kpl 1

12 KNR 35/224/7 Kotły grzewcze gazowe stojące  Dostawa i montaż pieca gazowego30 kW kpl 1

13 KNNR 4/508/1 Bufor 500 dm3 CO szt 1

14 KNR 35/121/5 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), 
stojące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 500 dm3 wra z 
grzałką elektryczną kpl 1

15 KNNR 4/135/1 Zawór spustowy o śr. nominalnej 15 mm szt. 2

16 KNRW 
215/517/2

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o.,
kpl 1

1.2.2 Element Armatura na obiegach

17 KNR 215/509/2 Rozdzielacz do kotłów i instalacji DN 80 m 2,00

18 KNNR 4/135/2 Zawór spustowy Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

19 KNR 215/415/5 Odpowietrznik automatyczny pionowy szt 2

20 KNR 215/408/3 
(1)

Zawory dn 25
szt 2

21 KNNR 4/411/3 
(1)

Filtr Dn25
szt 1

22 KNR 215/408/3 
(1)

Zawór zwrotny Fi˙25˙mm
szt 1

23 KNR 215/408/4 
(1)

Zawory dn 32
szt 2

24 KNNR 4/411/4 
(1)

Filtr Dn32
szt 1

25 KNR 215/408/4 
(1)

Zawór zwrotny Fi˙32˙mm
szt 1

26 KNR 215/408/4 
(4)

Zawory dn 40
szt 2
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27 KNNR 4/411/5 
(1)

Filtr Dn 40
szt 1

28 KNR 215/408/4 
(2)

Zawór zwrotny Fi˙40˙mm
szt 1

29 KNR 35/208/3 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie 
podejścia i montaż pompy obiegowej szt 3,000

30 KNR 35/112/4 Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wykonanie 
podejścia i montażu pompy szt 2

31 KNNR 4/507/6 Wymiennik do nagrzewnicy glikolwej centrali wentylacyjnej szt 1

32 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia przeponowe do c.w.u. 60 L
szt 1

33 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia przeponowe do CO 120 L
szt 1

34 KNRW 
215/530/3

Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
szt 6

35 KNRW 
215/530/4

Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
szt 6

36 KNRW 
215/524/1 (1)

Zabezpieczenie stanu wody
szt 1

37 KNRW 
215/524/1 (1)

Zawór napełniania zładu
szt 1

38 KNRW 
215/524/2

Zawór bezpieczeństwa
szt 1

39 KNR 31/307/6 Zawór trójdrogowy z siłownikiem kpl 3

1.2.3 Element Automatyka i uruchomienie kotłowni

40 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie AKPiA kotłowni
kpl. 1

1.3 Grupa Instalacja CO

1.3.1 Element Ruraż

41 KNR 31/101/3 Rurociągi układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych, Dn 
40˙mm m 6,00

42 KNR 31/101/3 Rurociągi układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych, Dn 
32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2,0+6,0+2,0+6,0 16,000000

parter + pion 2,0+3,0+3,0+3,0+3,0+4,0+4,0+3,

0+3,0 28,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00

43 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.
m 50,00

44 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
m 50,00

45 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
próba 4

1.3.2 Element Izolacje termiczne

46 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 
28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

44,00 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00
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1.3.3 Element Urządzenia podłogowe

47 KNR 31/301/1 Układ wężownicy ślimakowy

Wyliczenie ilości robót:

01 5,46 5,460000

02 4,0 4,000000

03 5,44 5,440000

04 3,24 3,240000

05 4,66 4,660000

06 4,99 4,990000

07 86,93 86,930000

08 12,09 12,090000

09 1,1 1,100000

10 1,1 1,100000

11 3,39 3,390000

12 12,23 12,230000

1,01 7,93 7,930000

1,02 8,13 8,130000

1,03 14,28 14,280000

1,04 1,6 1,600000

1,05 1,85 1,850000

1,06 22,65 22,650000

1,07 43,17 43,170000

1,08 32,51 32,510000

RAZEM: 276,750000 m2 276,75

48 KNR 31/308/1 Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w 
rozstawie 75˙mm m2 276,75

49 KNR 31/308/5 Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 
75˙mm m2 276,75

1.3.4 Element Armatura odcinająca i regulacyjna

50 KNR 31/211/5 Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, natynkowe

Wyliczenie ilości robót:

0 1 1,000000

1 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

51 KNR 31/212/9 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania kpl 3

52 KNR 708/704/1 Skrzynki podłączeniowe termostatów

Wyliczenie ilości robót:

01 1 1,000000

02 1 1,000000

03 1 1,000000

04 1 1,000000

05 1 1,000000

06 1 1,000000

07 8 8,000000

08 1 1,000000

09 1 1,000000

10 1 1,000000

11 1 1,000000

12 1 1,000000

1,01 1 1,000000

1,02 1 1,000000

1,03 1 1,000000

1,04 1 1,000000

1,05 1 1,000000

1,06 2 2,000000

1,07 3 3,000000

1,08 1 1,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30

53 KNR 708/102/1 Układ pomiarowy temperatury miejscowy układ 30

54 KNR 708/205/1 Układy regulacji -siłowniki termiczne układ 30

2 Grupa Instalacja wody

2.1 Element Układ wodomierzowy - armatura i urządzenia

55 KNRW 
215/430/3

Łącznik kompensacyjny o śr. nominalnej 20 mm
szt. 1

56 KNRW 
215/140/3

Wodomierz montowany na konsoli o śr. nominalnej 20 mm + 2 zawory odcinające o 
śr. 32 mm kpl. 1

57 KNRW 
215/130/5

Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 32 mm
szt. 1
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58 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
szt 2

59 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory przelotowe z funkcją spustową, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙32˙mm szt 1

2.2 Element Rurociągi

60 KNNR 4/112/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

piętro 12,5+5,0 17,500000

parter 6,5+6,5+8,5+3,5+3,5+2,5+2,5+3,

5+3,5 40,500000

RAZEM: 58,000000 m 58,00

61 KNNR 4/112/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

piętro 12,5+6,0 18,500000

parter 12,5++10,0+12,0 34,500000

RAZEM: 53,000000 m 53,00

62 KNNR 4/112/3 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

piętro 12,50 12,500000

parter 3,5+3,5+12,5+25,00 44,500000

RAZEM: 57,000000 m 57,00

63 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

parter 24 24,000000

piętro 6 6,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30

64 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

58,0+53,0+57,0 168,000000

RAZEM: 168,000000 m 168,00

65 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych 
w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) m 168,00

66 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych 
w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) prób. 1

2.3 Element Izolacje

67 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
20˙mm m 58,00

68 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 
25˙mm m 53,00

69 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 
32˙mm m 57,00

2.4 Element Armatura

70 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe

Wyliczenie ilości robót:

parter 1+1+1+1+1+1+1+1 8,000000

piętro 1 1,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9

71 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe dla niepełnosprawych

Wyliczenie ilości robót:

parter 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

72 KNRW 
215/137/2

Bateria zmywakowa,

Wyliczenie ilości robót:

parter 1+1+1 3,000000

piętro 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

73 KNRW 
215/135/1

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1
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74 KNRW 
215/130/1

Zaworki z filtrem pod baterie o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

9*2+1*2+4*2 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt. 28

75 KNRW 
215/130/1

Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

parter 3 3,000000

pietro 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

76 KNRW 
215/132/3 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙25˙mm szt 4

77 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙32˙mm szt 4

2.5 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją wod-kan

78 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm szt. 9

79 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 11

80 KNR 403/1008/4 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm szt 9

81 KNR 
403/1008/10

Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - śr.zewnętrzna 
tuleji do 80 mm szt 11

82 KNRW 
401/344/6

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

15*1,5 22,500000

RAZEM: 22,500000 m 22,50

83 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 22,50

3 Grupa Instalacja kanalizacji

3.1 Element Kanalizacja podposadzkowa

84 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

160 (20,5+2,45+2,0+6,5)*0,5*1,2 18,870000

110 (1,5+1,5+1,5)*0,5*1,0 2,250000

RAZEM: 21,120000 m3 21,12

85 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(31,45+7,5)*0,5*0,2 3,895000

RAZEM: 3,895000 m3 3,90

86 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,5+1,5+1,0+1,0+1,0 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,50

87 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20,5+2,45+2,0+6,5 31,450000

RAZEM: 31,450000 m 31,45

88 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

160 (20,5+2,45+2,0+6,5)*0,5*1,0 15,725000

110 (1,5+1,5+1,5)*0,5*0,8 1,800000

RAZEM: 17,525000 m3 17,53

89 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

21,12-17,53 3,590000

RAZEM: 3,590000 m3 3,59
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3.2 Element Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach

90 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty

05 0,7 0,700000

06 0,7 0,700000

11 0,5 0,500000

1,04 1,0 1,000000

1,08 2,0 2,000000

zlewy

05 1,5 1,500000

06 1,5 1,500000

08 1,5 1,500000

1,03 2,5 2,500000

umywalki

05 1,0 1,000000

06 2,0 2,000000

08 4,0 4,000000

11 1,0 1,000000

1,04 2,0 2,000000

urządzenia

zmywarka 1,5 1,500000

piec gazowy 1,5 1,500000

RAZEM: 24,900000 m 24,90

91 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pion 3,0+1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,50

92 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Toalety

9 1 1,000000

10 1 1,000000

11 1 1,000000

1,04 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

93 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty

05 1 1,000000

06 1 1,000000

11 1 1,000000

1,04 1 1,000000

1,08 1 1,000000

zlewy

05 1 1,000000

06 1 1,000000

08 1 1,000000

1,03 1 1,000000

umywalki

05 1 1,000000

06 1 1,000000

08 4 4,000000

11 1 1,000000

1,04 1 1,000000

urządzenia

zmywarka 1 1,000000

piec gazowy 1 1,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19

94 KNRW 
215/211/2

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pion 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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95 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Toalety

9 1 1,000000

10 1 1,000000

11 1 1,000000

1,04 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

96 KNRW 
215/218/1

Wpusty - kratki ściekowe

Wyliczenie ilości robót:

05 1 1,000000

06 1 1,000000

11 1 1,000000

1,04 1 1,000000

1,08 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5

97 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 4

98 KNRW 
215/223/2

Analogia zawór napowietrzjący

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

99 KNRW 
215/213/5

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
szt. 4

3.3 Element Urządzenia

100 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

umywalki

05 1 1,000000

06 1 1,000000

08 4 4,000000

1,04 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 kpl. 7

101 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym

Wyliczenie ilości robót:

11 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1

102 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak

Wyliczenie ilości robót:

zlewy

05 1 1,000000

06 1 1,000000

08 1 1,000000

1,03 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

103 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

Toalety

9 1 1,000000

10 1 1,000000

11 1 1,000000

1,04 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 kpl. 4

104 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa

Wyliczenie ilości robót:

Toalety

9 1 1,000000

10 1 1,000000

1,04 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl. 3
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105 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa dla 
niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

11 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1

3.4 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją kanalizacji

106 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm szt. 3

107 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 5

108 KNRW 
401/344/7

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

19*1,5 28,500000

RAZEM: 28,500000 m 28,50

109 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 28,50

4 Grupa Instalacja wentylacja

4.1 Grupa Żłobek

4.1.1 Element Wentylatory

110 KNR 217/201/1 Wentylatory kanałowy wyciągowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter 1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

4.1.2 Element Centrala wentylacyjna

111 DC 15/401/1 (1) Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w wymmienikiem 
krzyżowym, przepustnicą filtrem powietrza oraz nagrzewnicę glikolową o mocy 3,5 
kW Qn=700 m3/h Qw=550m3/h szt 1

112 DC 15/401/1 (1) Centrala wentylacyjnanawiewna wyposażona w  przepustnicą filtrem powietrza oraz 
nagrzewnicę glikolową o mocy 5,0 kW Qn=350 m3/h szt 1

4.1.3 Element Układ wywiewny wentylatory

113 KNRW 
217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kołowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

114 KNRW 
217/145/1 (1)

Wyrzutnie dachowe kołowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

115 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
100˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*(3,5+1,5+4,5+6,0+6,

0) 6,751000

RAZEM: 6,751000 m2 6,75

116 KNRW 
217/115/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
180˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

do wyrzutni 2*3,14*0,09*(6,0) 3,391200

RAZEM: 3,391200 m2 3,39

117 DC 15/305/5 Anemostaty okrągłe szt 3

118 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów szt 2

119 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 
mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,75+3,39 10,140000

RAZEM: 10,140000 m2 10,14

4.1.4 Element Układ nawiewny

120 KNRW 
217/146/2 (1)

Czerpnie ścienne prostokątne 400x300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

121 KNRW 
217/112/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do 65%, 
400x300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,50

122 KNRW 
217/154/1

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
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123 KNRW 
217/112/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 
300x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(4,5+2,0) 6,500000

RAZEM: 6,500000 m2 6,50

124 KNRW 
217/112/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 
250x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,9*(9,0) 8,100000

RAZEM: 8,100000 m2 8,10

125 KNRW 
217/112/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 
200x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(5,0) 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

126 KNRW 
217/112/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 
200x150
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(4,50+4,0) 6,800000

RAZEM: 6,800000 m2 6,80

127 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
100˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter 2*3,14*0,05*(1,5+3,5) 1,570000

RAZEM: 1,570000 m2 1,57

128 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
150˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter 2*3,14*0,075*(4,0) 1,884000

RAZEM: 1,884000 m2 1,88

129 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
200˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter 2*3,14*0,1*(8,0) 5,024000

RAZEM: 5,024000 m2 5,02

130 KNRW 
217/131/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 
200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

131 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

11+2 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13

132 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 
mm,

Wyliczenie ilości robót:

3,5+6,5+8,1+4,0+6,8+1,57+1,88+

5,02 37,370000

RAZEM: 37,370000 m2 37,37

4.1.5 Element Układ wywiewny

133 KNRW 
217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kołowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

134 KNRW 
217/145/1 (1)

Wyrzutnie dachowe kołowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

135 KNRW 
217/154/1

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

136 KNRW 
217/112/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 
250x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,9*(3,5+1,0) 4,050000

RAZEM: 4,050000 m2 4,05
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137 KNRW 
217/112/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 
200x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(4,5) 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

138 KNRW 
217/112/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątnei - udział kształtek do 65%, 
200x150
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(3,0) 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

139 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
150˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter 2*3,14*0,075*(4,5) 2,119500

RAZEM: 2,119500 m2 2,12

140 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
100˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter 2*3,14*0,05*(1,5+3,5+6,5) 3,611000

RAZEM: 3,611000 m2 3,61

141 KNRW 
217/131/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 
200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

142 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych szt 7

143 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 
mm,

Wyliczenie ilości robót:

4,05+3,6 7,650000

2,4+2,12+3,61 8,130000

RAZEM: 15,780000 m2 15,78

4.1.6 Element Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji

144 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

145 KNR 728/205/7 Przebicie otworów w ścianach otw. 2

4.2 Grupa Biura

4.2.1 Element Centrala wentylacyjna

146 DC 15/401/1 (1) Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewna wyposażona w wymmienikiem krzyżoym, 
przepustnicą filtrem powietrza oraz nagrzewnicę elektryczną o mocy 1,5 kW Qn=320 
m3/h Qw=320 m3/h szt 1

4.2.2 Element Układ nawiewny

147 KNRW 
217/146/1 (1)

Czerpnie  ścienne prostokątne, 250x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

148 KNRW 
217/115/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
180˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piętro 2*3,14*0,09*(9,0) 5,086800

od czerpni 2*3,14*0,09*(2,5) 1,413000

RAZEM: 6,499800 m2 6,50

149 KNRW 
217/115/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
150˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piętro 2*3,14*0,075*(3,0+3,0) 2,826000

RAZEM: 2,826000 m2 2,83

150 KNRW 
217/115/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
125˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piętro 2*3,14*0,0625*(4,5+1,5) 2,355000

RAZEM: 2,355000 m2 2,36
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151 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+1+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

152 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 
mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,50+2,83+2,36 11,690000

RAZEM: 11,690000 m2 11,69

153 KNRW 
217/131/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 
200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

154 KNRW 
217/155/2

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

4.2.3 Element Układ wywiewny

155 KNRW 
217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kołowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

156 KNRW 
217/145/1 (1)

Wyrzutnie dachowe kołowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

157 KNRW 
217/115/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
180˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piętro 2*3,14*0,09*(12,0+3,0) 8,478000

RAZEM: 8,478000 m2 8,48

158 KNRW 
217/115/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
150˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piętro 2*3,14*0,075*(3,0) 1,413000

RAZEM: 1,413000 m2 1,41

159 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
125˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piętro 2*3,14*0,05*(1,0+1,2) 0,690800

RAZEM: 0,690800 m2 0,69

160 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 
80˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter 2*3,14*0,04*(6,8) 1,708160

piętro

RAZEM: 1,708160 m2 1,71

161 DC 15/305/5 Anemostaty okrągłe szt 1

162 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów szt 5

163 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 
mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,48+1,41+0,69+1,71 12,290000

RAZEM: 12,290000 m2 12,29

164 KNRW 
217/131/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 
200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

165 KNRW 
217/155/2

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

4.2.4 Element Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji

166 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

167 KNR 728/205/7 Przebicie otworów w ścianach otw. 3

5 Grupa Przbudowa zewnętrznej instalacja kanalizacji deszczowej

5.1 Element Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe - wykopy + podsypki

168 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(1,53+17,9+1,54+1,84+1,6+1,52+

1,5)/1000 0,027430

RAZEM: 0,027430 km 0,027
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169 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w 
gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(1,53+17,9+1,54+1,84+1,6+1,52+

1,5)*2,0*1,0*0,8 43,888000

RAZEM: 43,888000 m3 43,89

170 KNRW 
201/310/5

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie, szczególnie w obszaże
skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami 
kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

(1,53+17,9+1,54+1,84+1,6+1,52+

1,5)*2,0*1,0*0,2 10,972000

RAZEM: 10,972000 m3 10,97

171 KNR 201/324/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami 
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(1,53+17,9+1,54+1,84+1,6+1,52+

1,5)*1,5*2 82,290000

RAZEM: 82,290000 m2 82,29

172 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cmPodsypka piaskowa 
pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(1,53+17,9+1,54+1,84+1,6+1,52+

1,5)*1,0*0,2 5,486000

RAZEM: 5,486000 m3 5,49

5.2 Element Roboty montażowe

173 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur  SN8 ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,53+17,9+1,54+1,84+1,6+1,52+

1,5) 27,430000

RAZEM: 27,430000 m 27,43

174 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość
3˙m

Wyliczenie ilości robót:

Sd5 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

175 KNR 920/305/1 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana 
(karbowana)  425 mm szt 6

5.3 Element Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej

176 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 27,43

177 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1

178 KNRW 
218/708/2

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 200 mm
odc.200m 1

5.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, 
wywóz nadmiaru gruntu

179 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI 
PIASKIEM

Wyliczenie ilości robót:

(1,53+17,9+1,54+1,84+1,6+1,52+

1,5)*1,0*0,2 5,486000

RAZEM: 5,486000 m3 5,49

180 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w 
gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI 
GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(1,53+17,9+1,54+1,84+1,6+1,52+

1,5)*1,5*1,0*0,8 32,916000

RAZEM: 32,916000 m3 32,92
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181 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ
CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(1,53+17,9+1,54+1,84+1,6+1,52+

1,5)*1,0*0,2 5,486000

RAZEM: 5,486000 m3 5,49

182 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

5,49+5,49 10,980000

RAZEM: 10,980000 m3 10,98

6 Grupa Przbudowa zewnętrznej instalacja kanalizacji sanitarnej budynku 
głównego

6.1 Element Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe - wykopy + podsypki

183 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(12,550)/1000 0,012550

RAZEM: 0,012550 km 0,013

184 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w 
gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(12,5)*2,6*1,0*0,8 26,000000

RAZEM: 26,000000 m3 26,00

185 KNRW 
201/310/8

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w obszaże skrzyżowań z 
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

(12,55)*2,6*1,0*0,2 6,526000

RAZEM: 6,526000 m3 6,53

186 KNR 201/324/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami 
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(12,5)*2,5*2 62,500000

RAZEM: 62,500000 m2 62,50

187 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cmPodsypka piaskowa 
pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(12,55)*1,0*0,3 3,765000

RAZEM: 3,765000 m3 3,77

6.2 Element Roboty montażowe

188 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur SN 8 ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
m 12,55

189 KNR 920/307/2 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m szt 3

190 KNR 920/307/3 Dodatek za każde 0,5 m wysokości szt 3

6.3 Element Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej

191 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12,55 12,550000

RAZEM: 12,550000 m 12,55

192 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1

6.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, 
wywóz nadmiaru gruntu

193 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI 
PIASKIEM

Wyliczenie ilości robót:

(12,5)*0,25*1,0 3,125000

RAZEM: 3,125000 m3 3,13
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194 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w 
gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI 
GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

12,55*0,8*1,0 10,040000

RAZEM: 10,040000 m3 10,04

195 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ
CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

12,55*0,2 2,510000

RAZEM: 2,510000 m3 2,51

196 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

3,77 3,770000

3,13 3,130000

RAZEM: 6,900000 m3 6,90

7 Grupa Wyposażenie

7.1 Element Toalety

197 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż luster bezpiecznych
kpl 7

198 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż lusteo dla niepełnosprawnych
kpl 1

199 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na papier
kpl 4

200 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szczotki WC
kpl 4

201 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyty na mydło
kpl 8

202 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt dla niepełnosprawnych
kpl 4


