

WA.271.9.2025.AM

Włodawa, 09.04.2025 r.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ZMIANIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa dróg na tzw. Osiedlu Wojskowym we Włodawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dok. tech.)”.

Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w rozdziale 24 SWZ dotyczącym KLAUZULI ZATRUDNIENIA oraz wprowadzeniu do projektu umowy (Zał. 2) dodatkowego paragrafu dot. klauzuli zatrudnienia (§ 9). Wprowadzone zmiany w treści SWZ skutkują odpowiednią korektą ogłoszenia o zamówieniu w punkcie 7.5.).

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest:

14.2. Termin składania ofert: 15.04.2025 r. godz. 09:00,

14.3. Termin otwarcia ofert: 15.04.2025 r. godz. 09:10.

w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest:

14.2. Termin składania ofert: 17.04.2025 r. godz. 09:00,

14.3. Termin otwarcia ofert: 17.04.2025 r. godz. 09:10.

w rozdziale 15 SWZ przed zmianą jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.05.2025 r.

w rozdziale 15 SWZ po zmianie jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.05.2025 r.

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje:

Zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00179170/01 z dnia 07.04.2025 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 09.04.2025 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00182717/01.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający wraz z niniejszym pismem publikuje ujednoliconą treść: Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W załączeniu:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
- 2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (tekst jednolity po zmianach);
- 3) Zał. 2 Projekt umowy – (tekst jednolity po zmianach)

Z up. BURMISTRZA
Edyta Słabko
Sekretarz