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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych dla inwestyciji:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUDYNKU ODDZIALU PSYCHIATRII

Watcz, ul. Kotobrzeska 44, Dz. Nr 1856/22

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot budowlanych nastepujgcych elementow.
Zakres robét budowlanych: nr przedmiaru BJM 238 000

1) Roboty ziemne

2) Fundamenty

3) Konstrukcja stalowa hali

4) Pokrycia dachu i §ciany zewngetrzne

5) Sufity podwieszane

6) Obudowa Scian , $cinaki dzialowe

7) Gladzie malowanie , ptytki $cienne

8) Podtloza pod posadzki

9) Stolarka drzwiowa wewngytrzna i zewng¢trzna

10) Stolarka okienna

11) Zagospodarowanie terenu

12) Roboty ziemne , krawezniki,obrzeza

13) Podloza i nawierzchnie

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

2) Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

3) Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego
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4) Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce budowy obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow.

5) Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

6) Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania rob6t budowlanych.

7) Kierowniku robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong rozbiodrki.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
rozbiérki oraz jeden egzemplarza dokumentaciji projektowe;j.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbidrki w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
BUDYNKU ODDZIALU PSYCHIATRII Watcz, ul. Kotobrzeska 44, Dz. Nr 1856/22

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania roboét

Wykonawca bedzie:

1) utrzymywaé teren budowy w stanie nalezytym, zapewniajgcym bezpieczenstwo osobom
wykonujgcym prace budowlane jak i oséb postronnych, w tym zabezpieczenie przed
przedostaniem sie na teren budsowy oséb niepowotanych,

2) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu rozbiorki oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie  powiadomi
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osd6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z umowg i zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z umowa | zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie do prowadzenia robét budowlano - instalacyjnych sanitarnych
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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5.2. Prowadzenie robét budowlanych
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektows.
2) Polecenia inwestora dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI i ODBIORU ROBOT

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do czasu odbioru koncowego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

1) Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;,

3) Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robot,

4) Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

5) Uwagi i polecenia Inwestora

6) Daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

7) Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

8) Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9) Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

10) Inne istotne informacje o przebiegu robaét.

6.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wyzej zalicza sie nastepujgce dokumenty:
1) Pozwolenie na budowe,

2) Protokoty przekazania terenu budowy,

3) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4) Protokoty odbioru robot,

5) Inwentaryzacja geodezyjna,

6) Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

6.3. Rodzaje odbioréw roboét
1) Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbidr ostateczny (koncowy),

6.4. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
przedstawiciel inwestora. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia komisja
sktadajgca sie z przedstawicieli inwestora i wykonawcy. W przypadku nie dokonania zgtoszenia do
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odbioru przez wykonawce robot zanikowych inwestor ma prawo do wstrzymania robot. Wykonawca
jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu umozliwiajgcego dokonanie odbioru robét zanikowych
bez prawa zwrotu poniesionych naktadéw.

6.5. Odbidr ostateczny (koncowy)

6.5.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ot w odniesieniu
do zakresu (iloSci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu.

6.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg - geodezyjna,

2) Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

3) Dzienniki budowy (oryginat),

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. Nr 243, poz. 682,
553, 967).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057).

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115).

7.2. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemdow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011r. — w sprawie okreslenia jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (Dz. U. Nr 44 z 2011, poz. 481).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r, poz. 1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r, poz. 401).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198 z 2004r, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1lI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



