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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  
Ustawy Prawo budowlane z wszystkimi późniejszymi zmianami 
Oświadczam, że projekt budowlany w części : Projekt zagospodarowania terenu:  
 
obiekt, adres 

BUDOWA BIEŻNI I SKOCZNI W DAL  
PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM WE WRZEŚNI 
 
Ul. WITKOWSKA 1, 62-300 WRZEŚNIA 
 
działka, obręb 
DZ. NR 1243/2, ARK. 16, OBRĘB WRZEŚNIA 
Jedn. Ewidencyjna: Września 

 
wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
  
MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



PZT 

 3 

SPIS TREŚCI 
A. Opis projektu zagospodarowania terenu s. 4 

B. RYSUNKI   
  Projekt zagospodarowania terenu PZ 1 

  Bieżnia, skocznia w dal  PZ 2 
  Przekroje nawierzchni PZ 3 

  Wytyczne oznakowania bieżni kolorystyka PZ 4 

  Przebudowa komory ciepłowniczej - schemat PZ 5 
  Zabezpieczenie komory ciepł. i pnia drzewa PZ 6 

  Przekrój podłużny przez bieznię PZ 7 
  Zakres mikroniwelacji terenu wokół proj. bieżni PZ 8 

C. Załączniki   
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



PZT 

 4 

 

A.                PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1.0   PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią 

poliuretanową, 100 metrowej, 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej wraz ze 

skocznią w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni. 

Zakres projektu obejmuje jedynie część działki i tym samym projekt nie wprowadza 

żadnych zmian w pozostałej części i istniejącym w tym obszarze sposobie 

zagospodarowania działki. 

 

2.0   ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Na działce jest zlokalizowany budynek Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni. 

Działka jest urządzona, ogrodzona, posiada wjazd z drogi publicznej. 

Na działce znajduje się urządzony teren przyszkolnych obiektów sportowych.  

W miejscu lokalizacji przyszłej bieżni znajduje się bieżnia z nawierzchnią mineralną 

(piasek, żwir) z domieszką żużla paleniskowego. Wokół istniejącej bieżni jest trawnik. 

Teren jest równy i opada nieznacznie w stronę wschodnią. Różnica poziomu terenu 

(na długości istn. bieżni) pomiędzy cz. zachodnią i wschodnią wynosi ok. 30 cm. 

Z obszarem lokalizacji przyszłej bieżni graniczy drzewo dąb o średnicy ok. 100 cm. W 

obszarze lokalizacji bieżni – w strefie bezpieczeństwa, znajduje się komora 

ciepłownicza. 

  

 
 

Fot. nr 1. Zdjęcie satelitarne terenu działki.  



PZT 

 5 

 
 

Fot. nr 2. Zdjęcie istniejącej bieżni (miejsce lokalizacji nowej bieżnik) od strony zachodniej 
 

 

Fot. nr 3. Zdjęcie istniejącej bieżni od strony zachodniej, dalszy plan 
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Fot. nr 4. Zdjęcie drzewa (dąb) przy istniejacej bieżni, widok  od strony zachodniej 
 

 
 

Fot. nr 5. Zdjęcie komory ciepłowniczej, widok  od strony zachodniej 
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3.0  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Zaprojektowano na części działki budowę budowa bieżni 100 metrowej, 4-torowej na 

podbudowie z tłucznia kamiennego i o nawierzchni poliuretanowej. Na przedłużeniu 

bieżni zaplanowano budowę zeskoczni dla skoku w dal, wypełnioną piaskiem. Bieżnia 

i zeskocznia będą ograniczone krawężnikami betonowymi z nakładkami gumowymi 

(zabezpieczającymi) i natryskiem poliuretanowym. Dodatkowo zeskocznia będzie 

otoczona korytami pcv – łapaczami piachu. Odprowadzenie wody z bieżni 

przewidziano jako powierzchniowo na teren trawiasty.  

Zaprojektowano także przebudowę komory ciepłowniczej, która znajdzie się w strefie 

bezpieczeństwa bieżni. Przebudowa będzie polegała na obniżeniu poziomu płyty 

górnej na części komory o 35 cm. W ten sposób górny poziom komory będzie 

odpowiadał poziomowi bieżni.  

 

4.0  PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU    

  ORAZ WYKORZYSTANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

• Zlecenie inwestora 

• Mapa DO CELÓW PROJEKT. - 2024 r.  

• Obowiązujące przepisy prawa 

• Podręcznik IAAF Track and Field Facilities Manual”, 2008 

• Założenia dla projektantów stadionów LA, PZLA, Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

5.0   INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Teren działki jest objęty formą ochrony zabytków i podlega ochronie na podstawie 

decyzji o wpisie do rejestru zabytków nr 798/Wlkp/A z dn. 25.05.2010 r. – Wyższa 

Szkoła Miejska dla chłopców i dziewcząt obecnie Liceum. 

Ponadto działka jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej założenia 

urbanistycznego miasta Września wpisanego do rejestru zabytków  

decyzją nr 295/WIKkp/Az dnia 19.04.2006 r. 

 

 

6.0  INFORMACJA NA TEMAT WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na teren działki. 

 

7.0  ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

Inwestycja nie powoduje żadnych ponadnormatywnych zjawisk uciążliwych dla 

środowiska, zdrowia ludzi i dla obiektów sąsiadujących. 

 

7.0  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WIELKOŚCIOWYCH  

I POWIERZCHNI 

Powierzchnia części działki objętej opracowaniem 

W tym obszarze zakłada się wykonanie prac 

niwelacyjnych, wyróżnianie i rekultywacja gruntu, wysianie 

trawy poza obrysem bieżni  

1779 m2 

Powierzchnia łączna – bieżnia + skocznia 

Powierzchnia utwardzona 

648 m2 

Powierzchnia bieżni – nawierzchnia poliuretanowa   612,0 m2 

Powierzchnia zeskoczni 36 m2 

Długość obrzeża elastycznego systemowego wokół 

zeskoczni 

22,30 mb 

Powierzchnia zajęta przez łapacze piasku 10,1 m2 
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Powierzchnia wokół obiektów wymagająca 

makroniwelacji i rekultywacji po budowie  

1131 m2 

 

B.             OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO – ELEMENT 
ZAGOSPDOAROWANIA TERENU – BIEŻNIA I SKOCZNIA 

 

1.0.   DANE OGÓLNE 

 

1.1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY, PARAMETRY TECH. 

 

Zaprojektowano budowę bieżni 100 metrowej, 4-torowej na podbudowie z tłucznia 

kamiennego i o nawierzchni poliuretanowej. Na przedłużeniu bieżni zaplanowano 

budowę zeskoczni dla skoku w dal, wypełnioną piaskiem. Bieżnia będzie ograniczona 

krawężnikami (obrzeżami) betonowymi pokrytymi natryskiem z poliuretanu, a 

zeskocznia obrzeżami z nakładkami gumowymi (zabezpieczającymi). Dodatkowo 

zeskocznia będzie otoczona korytami pcv – łapaczami piachu. Odprowadzenie wody z 

bieżni przewidziano jako powierzchniowo na teren trawiasty.  

Bieżnia i skocznia w dal będą użytkowane przez uczniów szkoły w ramach zajęć 

sportowych i rekreacyjnych.  
 

2.0.   DANE SZCZEGÓŁOWE  

 

2.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Obszar lokalizacji obiektów jest obecnie terenem urządzonym do celów sportowych.  

W miejscu lokalizacji przyszłej bieżni znajduje się bieżnia z nawierzchnią mineralną 

(piasek, żwir) z domieszką żużla paleniskowego. Wokół istniejącej bieżni jest trawnik. 

Teren jest równy i opada nieznacznie w stronę wschodnią. Różnica poziomu terenu 

(na długości istn. bieżni) pomiędzy cz. zachodnią i wschodnią wynosi ok. 30 cm. 

Z obszarem lokalizacji przyszłej bieżni graniczy drzewo dąb o średnicy ok. 100 cm. W 

obszarze lokalizacji bieżni – w strefie bezpieczeństwa, znajduje się komora 

ciepłownicza. 

 

2.2. PROJEKTOWANA BIEŻNIA I SKOCZNIA 

 

2.2.1 Prace przygotowawcze i zabezpieczające 

Teren budowy należy wygrodzić, zabezpieczyć i odpowiednio oznakować. Teren 

budowy nie może być dostępny dla osób postronnych, a w szczególności uczniów 

szkoły. 

 

Zabezpieczenie drzew rosnących w pobliżu projektowanej bieżni. 

 

W pobliżu miejsca lokalizacji projektowanej bieżni, jak również bieżni istniejącej, 

rosną drzewa. 3 drzewa znajdują się w dużym zbliżeniu. W stosunku do bieżni 

istniejącej są to odległości odpowiednio 0,8 ; 1,0; 1,2 m. Projektowana bieżnia 

zostanie przesunięta o 30 cm w stronę północną. Pozwoli to zwiększyć odległość od 

drzew do odległości odpowiednio 1,1 ; 1,3; 1,5 m. Dodatkowo poziom bieżni zostanie 

podniesiony w stosunku do stanu istniejącego średnio o ok. 30 cm, co pozwoli 

ograniczyć niekorzystny wpływ prac ziemnych na system korzeniowy drzew. 

Pnie drzewa na czas prowadzenia prac należy zabezpieczyć luźną obudową z desek 

drewnianych, w sposób który zabezpieczy przed możliwością mechanicznego 

uszkodzenia. Prace ziemne pod koronami drzew należy prowadzić tylko ręcznie i w 

sposób, który wykluczy możliwość uszkodzenia korzeni. Należy w tych miejscach 

jedynie usunąć istniejącą nawierzchnię żużlową i nie przegłębiać wykopu, nie 

korytować.  

W przypadku odkrycia korzeni należy je ponowie obsypać czarną ziemią i ziemię 

zagęścić. Podbudowę kamienną pod bieżnię należy w pobliżu drzew układać w sposób 

ostrożny na 2 warstwach geowłókniny dla zapewnienia stabilności podbudowy. 

Zagęszczenie nie może spowodować uszkodzenia korzeni. W miejscach pod koronami 
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drzew należy zamiast oporników betonowych zastosować obrzeża z tworzyw pcv typu 

ekobord, układane na powierzchni terenu bez przegłębienia.  

 

2.2.2. Prace ziemne. 

W wyznaczonym obszarze lokalizacji projektowanych obiektów teren należy poddać 

mikroniwelacji do średniego poziomu posadowienia bieżni. Przy założeniu, że cała 

bieżnia musi być usytuowana na tym samym poziomie w przekroju podłużnym oraz 

spadek poprzeczy wynosi 0,8 %. Dla wykonania podbudowy należy zebrać wierzchnią 

warstwę humusu w całym obszarze objętym projektem. Następnie należy 

wykorytować teren w miejscu lokalizacji bieżni.  

Nawierzchnia istniejącej bieżni – nawierzchnia mineralna zmieszana z żużlem 

paleniskowym, winna zostać zebrana i zutylizowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie gospodarki odpadami. 

W wypadku konieczności podniesienia poziomu terenu, należy wykorzystać tłuczeń 

kamienny odpowiednio zagęszczony. 

Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwy podbudowy wraz z 

nawierzchnią zgodnie z opisem i rysunkami. 

Usuniętą warstwę ziemi - humusu i pozostałego podłoża mineralnego, bez domieszek 

żużla, należy wykorzystać do niwelacji terenu, a jej nadmiar wywieźć i 

zagospodarować poza terenem działki. 

 

2.2.3 Konstrukcja obiektów 

Konstrukcję bieżni i zeskoczni należy posadowić na gruncie rodzimym w obszarze 

warstw nośnych gruntu po usunięciu warstw humusu i ewentualnych warstw 

nasypowych lub po uzupełnieniu podbudowy (podniesieniu poziomu gruntu) tłuczniem 

kamiennym. Konstrukcja nawierzchni według rysunku szczegółowego. 

 

Podbudowa przepuszczalna pod nawierzchnie bieżni, kolejno od dołu: 

1. Warstwa odsączająca - piasek lub pospółka (po zagęszczeniu 

mechanicznie) 

2. Warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne, łamane fr.31,5-63mm  

(po zagęszczeniu mechanicznie) 

4. Warstwa klinująca - kruszywo kamienne, łamane fr. 0-31,5mm  

(po zagęszczeniu mechanicznie) 

Warstwy podbudowy z kruszywa łamanego powinny być zagęszczone tak aby 

stosunek modułu odkształcenia wtórnego do pierwotnego przekraczał wartość 2,2. 

Bieżnie oddzielić od terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych 

na ławie z betonu B15 z oporem. 

Na powierzchni podbudów wyprofilować spadki 0,8% wg rys. szczegółowego. 

 

Nawierzchnia poliuretanowa bieżni. 

Nawierzchnię bieżni będzie stanowić nawierzchnia poliuretanowa, która jako 

minimalne wymaganie spełnia poniżesz: 

- zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, 

- odpowiedni atest PZH dla nawierzchni,  

- wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo 

ekologiczne, zawartość związków chemicznych),  

- wyniki badań na podstawie aktualnie obowiązującej normy klasyfikujące produkt 

jako trudno zapalny,  

- karta techniczna producenta wraz z autoryzacją dla wykonawcy. 

 

Nawierzchnia wykonana zgodnie z instrukcją producenta winna posiadać stosowną 

gwarancję udzieloną przez producenta. 

 

Bieżnia i zeskocznia będą obramowane krawężnikami betonowymi z zabezpieczeniem 

gumowym i natryskiem poliuretanowym.  

 

Wokół zeskoczni (z 3 stron) należy wykonać ciąg koryt pcv – łapaczy piasku. Należy 

zastosować koryta prefabrykowane. Podstawa wykonana z polimerobetonu, z 

krawędzią aluminiową i rusztem ze stali ocynkowanej przykrytym matą gumową.  
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Na zakończeniu bieżni (tor nr 2) należy zamontować belkę odbicia do skoku w dal. 

Belka winna znajdować się w tym samym poziomie co poziom bieżni i zeskoku. 

Należy zastosować belkę prefabrykowaną drewnianą lub z tworzyw sztucznych 

montowaną w skrzynce stalowej wraz z progiem do odbicia wyposażonym we 

wkładkę plastelinową. Dodatkowo należy wyposażyć zeskocznię w stalową pokrywę 

belki do skoku w dal, która zabezpieczy belkę, gdy nie jest używana. 

Piaskownice zeskoczni należy wyposażyć w pokrywę chroniącą piasek – łupiny pcv lub 

plandek pcv z systemem mocowania/zakotwienia w ziemi. Zabezpieczenie winno 

umożliwić sprawny demontaż i montaż. Zabezpieczenie winno zapewnić pewne 

zabezpieczenie piasku i być odporne na warunki atmosferyczne i podmuchy wiatru. 

 

2.2.4. Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej bieżni i malowanie torów 

Właściwości fizykochemiczne nawierzchni winny być nie gorsze niż przedstawione 

poniżej wg normy PN-EN 14877:2014-02: 

•wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,4 

•zdolność amortyzowania siły (redukcja siły) (%) ≥35 

•odkształcenie pionowe nawierzchni (mm) 0,6 - 2,5 

•nasiąkliwość wody (%) ≤ 2,0 

•wydłużenie podczas zerwania Eb (%) ≥40 

•przyczepność do podkładu betonowego (N/mm2) ≥ 0,4 

•tarcie (odporność na poślizg) – współczynnik tarcia dynamicznego w warunkach 

mokrych ≥ 47 (w jednostkach TRRL) 

•odporność na sztuczne starzenie (stopień) ≥5 

•odporność na działanie cykli hydrotermicznych (%)≤0,3 

•mrozoodporność (%)≤0,5 

•zmiana wymiarów w temperaturze +60 C (%)≤1,0 

 

Technologia układania nawierzchni - układ warstw: 

1. Warstwa podkładowa typu ET gr. 35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizująca, 

mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączona lepiszczem 

poliuretanowym, układana maszynowo na podbudowie z kruszyw. 

2. Warstwa nośna o gr. min. 10mm - bezspoinowa warstwa elastyczna 

przepuszczalna 

dla wody układana maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego fr.1-4mm 

połączonego lepiszczem poliuretanowym). 

3. Warstwa użytkowa o gr. min. ok.2 mm - układana maszynowo metodą 

wysokociśnieniowego natrysku dwuskładnikowego systemu poliuretanowego 

uzupełnionego granulatem EPDM fr. 0,8- 1,5mm w kolorze ceglastym. 

4. Linie - specjalistyczna farba poliuretanowa - kolor biały. 

Szerokość linii 5 cm. Wysokość cyfr – nr torów – 60 cm. 

Szerokość torów – 1,22 m wraz z linią z prawej strony szer. 0,05m. 

Poniżej przedstawiono przykładowy krój cyfr - Carrier. 

 
Przedstawiony układ warstw jest rozwiązaniem referencyjnym, który w zależności od 

przyjętego rozwiązania systemowego bieżni opracowanego przez wybranego 

producenta systemu, może się nieznacznie różnić. Zastosowane ostatecznie 

rozwiązanie winno zapewnić w efekcie końcowym równą, stabilną, elastyczną 

nawierzchnię odpowiednią do wykorzystania jako bieżnia sportowa. 

 

2.2.5. Użytkowanie i konserwacja nawierzchni poliuretanowej 
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i winny być 

wykorzystywane do celów sportowych. Ćwiczenia należy prowadzić w obuwiu 
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sportowym. Nie można jeździć po nawierzchni poliuretanowej rowerami, rolkami, 

deskorolkami itp. 

Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który 

może powodować zużycie nawierzchni. Niezbędne jest okresowe czyszczenie 

nawierzchni z użyciem odpowiedniego sprzętu, który nie zniszczy nawierzchni. 

 

2.2.6.   Zabezpieczenie drzew i krawędzi komory ciepłowniczej w sąsiedztwie 

bieżni. 

3 drzewa rosnące w zbliżeniu z bieżnią należy zabezpieczyć matami poliuretanowymi 

gr. 10 cmw pokrowcach odpornych na warunki atmosferyczne, owijając pnie na wys. 

wzrostu człowieka. W podobny sposób zabezpieczyć krawędź przebudowanej komory 

ciepł. Elementy te znajdują się poza strefą bezpieczeństwa bieżni wynoszącą 1,0 m, 

ale w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników zaprojektowano jak powyżej. 

 

2.3    PRZEBUDOWA KOMORY CIEPŁOWNICZEJ 

Zaprojektowano przebudowę komory ciepłowniczej, która znajdzie się w strefie 

bezpieczeństwa bieżni. Przebudowa będzie polegała na obniżeniu poziomu płyty 

górnej na części komory(ok. 50 % powierzchni rzutu poziomego) o 35 cm. W ten 

sposób górny poziom komory będzie odpowiadał poziomowi bieżni. 

Zakłada się zdemontowanie płyty żelbetowej górnej. Rozebranie 2 warstw bloczków 

betonowych typu M, z których są wymurowane ściany komory. Wyrównanie krawędzi 

ścian, a następnie wbudowanie 2 belek nośnych – profile HEA 120 i ułożenie blachy 

stalowej gr. 12 mm. Od góry należy także ułożyć maty gumowe gr. 2 cm, które winny 

dokładnie zabezpieczyć wszystkie ostre krawędzie powstałe w wyniku przebudowy. 

Zdemontowany wyłaz fi 90 cm z pokrywą żeliwną należy zamontować w 

pozostawionej płycie betonowej.  

 

2.4    PRZEBUDOWA STUDNI NA INSTALACJI KANALIZ. DESZCZOWEJ 

Zaprojektowano likwidację studni na instalacji kanalizacji deszczowej, która jest 

zlokalizowana pod projektowaną, a także istniejącą bieżnią, a następnie zabudowanie 

(wykonanie) nowej studni (o tożsamych parametrach technicznych) na tej instalacji 

poza obszarem lokalizacji bieżni. 

 

2.5    WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że w poziomie posadowienia 

obiektów występują grunty nośne – piaski gliniaste. Nie zakłada się natomiast 

występowania wody gruntowej. 

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach 

geotechnicznych. 

Uwaga!  

Jeżeli w czasie prowadzenia robót ziemnych i budowlanych zostaną stwierdzone inne 

warunki gruntowo-wodne  należy wykonać dodatkowe badania geotechniczne, 

skontaktować się z projektantem lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

2.6.   SPOSÓB PROWADZENIA PRAC 

Wszystkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych i montażowych, a w 

szczególności z obowiązującymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13, poz. 93 

z 28.03.1977 r. z późniejszymi zmianami. Wszelkie szczegóły wykonania należy 

uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. Prace budowlane 

należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika. Należy stosować 

wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg Ustawy 

prawo budowlane, potwierdzone niezbędnymi atestami.  

 

2.7.   UWAGI 

Wszystkie wymienione w projekcie materiały z określeniem standardu lub właściwości 

użytkowych i technicznych można stosować zamiennie z innymi materiałami 

o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane. 
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NAWIERZCHNIA BIEŻNI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - ZESKOCZNIA
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SCHEMAT
PRZEBUDOWA KOMORY CIEPŁOW.
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 
 

obiekt, adres 
BUDOWA BIEŻNI I SKOCZNI W DAL  
PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM WE WRZEŚNI 
 
Ul. WITKOWSKA 1, 62-300 WRZEŚNIA 
 
działka, obręb 
DZ. NR 1243/1, 1243/2, ARK. 16, OBRĘB WRZEŚNIA 
Jedn. Ewidencyjna: Września 

 

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria V 

 

Inwestor 

POWIAT WRZESIŃSKI 

ul. Chopina 10 

62-300 Września 

 

data 

10.04.2024 
 

projektant 

MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK 

specjalność architektoniczna bez ograniczeń 

UPR. BUD. NR 38/P/98 

 

spis zawartości 
1. Informacja BIOZ – s. 2 

2. Decyzja L.I.C.P. – s. 4 
3. Uzgodnienie Veolia – s. 11 

4. Decyzja Wlkp. Konserwatora Zabytków – Decyzja nr 408/2024/A 
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1.             INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 

obiekt, adres 
BUDOWA BIEŻNI I SKOCZNI W DAL  
PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM WE WRZEŚNI 
 
Ul. WITKOWSKA 1, 62-300 WRZEŚNIA 
 
działka, obręb 
DZ. NR 1243/2, ARK. 16, OBRĘB WRZEŚNIA 
Jedn. Ewidencyjna: Września 

 

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria V 

 

Inwestor 

POWIAT WRZESIŃSKI 

ul. Chopina 10 

62-300 Września 

 
BIOZ  - info. 

Opracował 
MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98, 60-194 Poznań, ul. L. Staffa 21 
 

 

1.  Zakres robót 
Zakres robót obejmuje remont budynku. 
W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostaną następujące roboty: 
Roboty budowlane: 
· roboty ziemne 
· roboty budowlane, drogowe 
· roboty wykończeniowe i montażowe 
- porządkowanie terenu 
 
2.   Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi 
Na terenie nie ma elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie 
bezpieczeństwa zdrowia ludzi. Główne zagrożenie jest związane z prowadzeniem prac przy możliwym 
częściowo funkcjonującym budynku. 
Zagrożenie mogą stwarzać elementy uzbrojenia lub budowle podziemne, które nie są ujawnione na mapach 
geodezyjnych. 
 
3.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych: 
Roboty budowlane: 
· roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego oraz prace spawalnicze - należy postępować 
zgodnie z właściwymi przepisami 
· używanie na budowie pojazdów zasilanych z linii napowietrznych – nie przewiduje się 
· prowadzenie na budowie robót w kesonach i atmosferze ze sprężonego powietrza – nie przewiduje się 
· używanie na budowie materiałów wybuchowych - nie przewiduje się 
· wyjazdy i wjazdy na budowę – należy wykonać należyte ich oznakowanie oraz zapewnić mycie kół 
pojazdów związanych z budowa 
· używanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych – zasadniczo nie występuje 
· przy wykonywaniu wszelkich robót z użyciem klejów, materiałów izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego 
typu substancji należy zachować środki ostrożności wynikające z norm i przepisów oraz zaleceń 
producentów produktów 
· nie przewiduje się robót, w trakcie których wystąpi promieniowanie jonizujące 
Użytkowanie obiektu – obsługa: 
· ze względu na sposób użytkowania, w obiekcie nie występują żadne szczególne źródła zagrożenia ludzi 
· obiekt został zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników, przy jego normalnej 
eksploatacji 
 
4.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót budowlanych powinni zostać przeszkoleni z przepisów 
BHP. 
- przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien 
każdorazowo przeprowadzić szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc 
szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów 
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stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia, należy 
udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez 
szkolonych pracowników. 
 
5.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom: 
- teren prac ogrodzić i wydzielić taśmą ostrzegawczą uniemożliwiając dostęp osób postronnych 
- zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy 
- należy zastosować wszystkie możliwe środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca 
szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- na tablicy budowy należy umieścić telefony alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji. 
- stosować się do zaleceń obowiązujących przepisów BHP. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BiOZ i dopilnowania stosowania się do zaleceń 
tego Planu przez wszystkich uczestników procesu budowlanego. 

 
Opracował: 
MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98  
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