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Styczen 2025r.

SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA

1.

Opis ogoiny przedmiotu zaméwienia:

A. Zakres robé6t budowlanych i charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé
obiektu,

B. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu (opis stanu istniejgcego);

C. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe;

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

A. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie wykonania dokumentacji technicznej;
B. Wymagania Zamawiajacego w zakresie wykonania robét.

C. Wymagania dotyczace wstepu na teren jednostki wojskowej

D. Wymagania wykonawcy dotyczgce zatrudnienia na umowe o prace

Il. CZESC INFORMACYJNA

1.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnoS¢ zamierzenia z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia.



. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:

W ramach realizacji zadania planuje sie budowe nowego obozowiska kontenerowego dla
zakwaterowania 1500 zotnierzy SZ USA wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca-
tji. kontenery sanitarne, drogi, chodniki, sieci i przytgcza (wodociggowe, hydrantowe,
kanalizacyjne, elektryczne, oswietlenie terenu).

Aby osiggnaé ten efekt nalezy: dokonaé wycinki drzew, wykonaé uzbrojenie podziemne
i naziemne, wybudowac niezbedne obiekty do funkcjonowania obozowiska, przygotowaé
podioze do posadowienia niezbednych stanowisk oraz zakupi¢ i posadowi¢ kontenery
(z wytgczeniem zakupu konteneréw mieszkalnych w ilosci 750 szt.).

A. Zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonanie robét budowlanych
realizowanych

w ramach zadania nr 24244 pn. "Budowa obozowiska kontenerowego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca” w m. Trzebien.

W ramach catego zamierzenia zadaniem Wykonawcy bedzie:

Etap 1

— zapoznanie sie z terenem realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz wykonanie
koncepcji wstepnych rozwigzan funkcjonalno— technicznych,

— opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych i formalno-prawnych, koniecznych
do rozpoczecia realizacji robét budowlanych,

— wycinka drzew z karczowaniem.

Etap 2

— wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji wykonanej w Etapie 1,

~ dopetnienie czynnosci formalno— prawnych zwigzanych z zakoriczeniem robot
i uzytkowaniem obiektu, w tym zawiadomienie organu administracji publicznej
o zakonczeniu robét/uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,
przekazanie obiektu administratorowi.

Zakres rzeczowy zadania dotyczacy terenu objetego planowana inwestycja:

— wycinka drzewostanu z usunieciem karpin oraz niwelacja terenu,

- budowa systeméw odprowadzajacych wody deszczowe z miejsc przeznaczonych na
parking (rozwazy¢ montaz separatora substancji ropopochodnych),

— budowe sieci wodociggowej z przytaczami (przytaczenie do miejskiej sieci
wodociagowej), Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie warunki przytaczenia od
zarzadcy sieci- Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Bolestawcu,

— budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej (podtgczenie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej), Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie warunki przytgczenia od
zarzadcy sieci- Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu,

—- budowe sieci elektrycznych z przytgczami (od stacji transformatorowych),

— budowa systemu zabezpieczenia ppoz.,
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budowa instalacji o$wietlenia terenu (proponowana budowa o$wietlenia obozowiska

wzdluz ogrodzenia zewnegtrznego kompleksu w zakresie projektowanego

obozowiska, dodatkowe doswietlenie poprzez zastosowanie dodatkowych
przenosnych/ tymczasowych lamp),

budowa nowych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej tgczacej projektowane do

budowy kontenery z istniejgca siecia teletechniczna,

zaprojektowanie i wybudowanie zewnetrznych punktéw dostepowych ZPD,

potaczenie ich z istniejgca infrastrukturg teletechniczng,

budowa linii telefonicznych do kazdego kontenera mieszkalnego oraz montaz

gniazda telefonicznego, linie kablowe dowigza¢ do ZPD,

w miejscach $wiadczern medycznych MUS wykonaé linie telefoniczne dla ustugi

Internetu bezprzewodowego (WiFi)— linie kablowe dowigzaé do ZPD,

budowe stanowisk dla posadowienia konteneréw na wypoziomowanych stopach

fundamentowych, kontenery z przeznaczeniem:

e mieszkalnym (780 szt. Konteneréw dla 1500 oséb- w tym 15% kobiet)- w
ramach zadania zakup 30 sztuk konteneréw mieszkalnych, zakup
pozostatych 750 szt. konteneréw mieszkalnych poza zakresem zadania,
sanitarno-higienicznym (ilo§¢ zgodna z przepisami- dia 1500 oséb),
chtodniczym (4 szt.),
dla pralni polowej oraz punkty przyjecia i wydania prania (10 szt.)

 dla miejsca udzielania $wiadczer medycznych (MUS) (12 szt.)

- posadowienie wiat na palarnie o powierzchni min. 9m?- 2 sztuki,

- posadowienie wiat na odpady- 3 sztuki,

- budowe placéw, drég, sciezek i parkingéw, nawierzchnie zaprojektowaé jako
ttuczniowe.

Konstrukcja nawierzchni jezdni/placéw:
kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5 - gr.25cm
podbudowa z gruntu stab. cementem - gr. 30 cm
Ostateczne grubosci warstw nawierzchni dobra¢ po badaniach geotechnicznych
i opinii geotechniczne;.
Szacunkowa ilo$é nawierzchni utwardzonych:
Drogi okoto 16300 m?
Ciegi piesze okoto 6900 m?
Utwardzenia pod obiekty, place okoto 460 m?
Parkingi okoto 380 m?

- zakup, dostawe i posadowienie konteneréw (poza 750 szt. konteneréw
mieszkalnych), wyposazonych w zadaszenie nad drzwiami wejSciowymi i
systemowymi wycieraczkami przed wejsciem,

- zapewnienie awaryjnego zasilania obozowiska w postaci agregatu
pradotworczego z odpowiednim zabezpieczeniem mocy,

- uwzglednienie wyposazenia nowych obiektéw w niezbedny sprzet kwaterunkowy,
gospodarki komunalnej, technologiczny oraz sprzet gasniczy.

Uwaga: Dodatkowe wymagania branzy elektrycznej stanowig zatgcznik nr 16 do
PFU.

Uwaga: Zatgcznik nr 17 do PFU stanowi poréwnanie wymagan dotyczacych
niektérych odlegtosci pomiedzy kontenerami (wg norm polskich i amerykariskich).
Wykonawca opracowujacy dokumentacie i realizuiacy roboty budowlane
Zobowiazany jest do wyboru bardziej restrykcyinych zapisow.

Uwaga: Zatacznik nr 18 zawiera bardziej szczeg6towe wymagania dotyczace
konteneréw, ktére nalezy uwzgledni¢ (wymagania eksploatacyjno- techniczne).




UWAGA!

Przed przystapieniem do prac projektowych konieczne jest przeprowadzenie
inwentaryzacji stanu istniejagcego na terenie kompleksu oraz okreslenie
szczegbtowego zakresu rzeczowego zadania. Ostateczny zakres rzeczowy
zadania, rozwigzania w zakresie materialowym itechnologicznym, parametry
zostang przyjete na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji terenu, uzyskanych
technicznych warunkéw przytaczenia oraz obowigzujgcych przepiséw na etapie
opracowania przez projektanta dokumentacji projektowo — kosztorysowe;.

Wszelkie przyjete rozwigzania techniczno - materiatowe nalezy uzgodnic¢
z Uzytkownikiem (43 WOG w Swietoszowie) oraz Zamawiajacym, na pismie lub w
formie notatek spisywanych na naradach technicznych w obecnosci wszystkich
stron zainteresowanych. W 2zwigzku z tym, Zze zadanie zwigzane jest z
zabezpieczeniem potrzeb wojsk SZ USA podczas pobytu na terenie RP, przy
projektowaniu w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednié wymagania oraz standardy
USA okreslone w Umowach i Porozumieniach miedzynarodowych. Na etapie
projektowania i podczas realizacji inwestycji nalezy stosowacé takze zasady ujete
w Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych z dnia 9 maja 2024 r.
w sprawie modufu infrastruktury tymczasowej” oraz Wytyczne Szefa Wojskowej
Ochrony przeciwpozarowej z dnia 12.11.2024 r. w sprawie zabezpieczenia
przeciwpozarowego obozowisk kontenerowych na potrzeby zakwaterowania wojsk
amerykanskich,

Wykonawca w dokumentacji bedzie zobowigzany do opracowania analizy
wariantowej i ekonomicznej mozliwych rozwigzan zrekomendacjg optymalnego
wariantu oraz przedstawieniem wstepnych rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych,
technicznych i ekonomicznych, a takze przewidzenia wszystkich robét, ktore nie
zostaly uwzglednione w WI, a koniecznych do uzyskania zaktadanego efektu
rzeczowego.

Na etapie projektowania, a nastepnie podczas realizacji robét nalezy zwrécié
szczegblng uwage na istniejgce, bedace w uzytkowaniu elementy infrastruktury
komunikacyjnej. Po zakoniczeniu inwestycji nalezy odtworzyé wszystkie
uszkodzone nawierzchnie oraz potgczyé wybudowang infrastrukture komunikacyjna
z istniejacg na terenie obozowiska.

WYCINKA DRZEW

Obszar na ktérym bedzie realizowana inwestycja jest zadrzewiony. Powierzchnia
terenu przeznaczona do wylesienia i wycinki zostata oszacowana na 6,3 ha
(proponuje sie wykonanie wycinki tylko niezbednych drzew i pozostawienie
pozostatych w celu zapewnienia zacienienia terenu).

Teren ten znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000 — Bory Dolnoslaskie PLB
020005, w zwiazku z tym bedzie wymagana ocena oddziatywania srodowiskowego
oraz zgoda RDOS we Wroclawiu na niszczenie ewentualnych siedlisk lub ostoi
gatunkdéw, w ktérej zostang okreslone mozliwe ramy czasowe przeprowadzenia
wycinki drzew (np. wylacznie okres jesienno-zimowy od poczatku wrzesnia do
konca lutego).

Zgodnie z decyzja na niszczenie siedlisk lub ostoi gatunkow:

s niszczenie siedlisk zostanie poprzedzone ogladem przez specjaliste
ornitologa(zatrudnienie ornitologa po stronie Wykonawcy), ktéry potwierdzi brak
zasiedlenia terenu przez ptaki;

» W przypadku stwierdzenia przez ornitologa legéw — wykonanie cie¢ mozliwe
bedzie dopiero po wylocie miodych (fakt zakonczenia legu musi zostaé
potwierdzony przez ornitologa);



»po przeprowadzeniu wycinki drzew Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
sprawozdanie zawierajgce raporty sporzagdzone przez w/w ornitologa w zakresie
wykorzystania zezwolenia na niszczenie siedlisk ptakow;

UWAGA: zatrudnienie ornitologa na koszt wykonawcy.

e llo$¢ drewna w [m3] mozliwego do pozyskania w trakcie wycinki drzew na obszarze
objetym zaméwieniem zostanie okres$lona na podstawie szacunku brakarskiego.
UWAGA: zatrudnienie brakarza na koszt wykonawcy.

o Drzewa nalezy pocigé i skladowaé¢ zgodnie ze sztuka brakarskg na terenie

wskazanym przez Zamawiajgcego.
Sposob postepowania z pozyskanym drewnem zostat okreslony w zarzadzeniu nr
51 Dyrektora Generalnego Laséw Parstwowych z dnia 30.09.2019 r. w sprawie
wprowadzenia warunkéw technicznych stosowanych w obrocie surowcem
drzewnym w PGL LP, do ktérego stosowania Wykonawca jest zobowigzany.

e Wykonawca ma obowigzek karczowania wszystkich pni usunigtych drzew z catej
powierzchni objetej zaméwieniem oraz wyréwnanie terenu po usunietych karpinach.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na whlasny Koszt zagospodaruje odpady
technologiczne tj. pozostatosci po karczowaniu, a nastepnie przedstawi
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy utylizacje karpin.

e Zakres prac dotyczacy wycinki i karczowania nalezy przeprowadzi¢ na dziatce nr
330/1 w czasie wykonywania dokumentacji projektowej.

B. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu (opis stanu istniejgcego
i charakterystyczne parameltry okreslajgce wielko$¢ obiektu),

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji na terenie kompleksu wojskowego —
lokalizacja — miejscowos¢: miasto Trzebien Maly/gmina Bolestawiec. Dziatka
ewidencyjna nr 330/1, obreb nr 0023 Parkoszéw, jednostka ewidencyjna 020102_2
Bolestawiec, powiat bolestawiecki, woj. doinosigskie, stanowigca teren zamkniety MON
dla ktérej prowadzona jest Ksiega Wieczysta JG1B/00037482/0 przez Sad Rejonowy w
Bolestawcu V Wydziat Ksiag Wieczystych. Dziatka w catosci jest w trwatym zarzadzie
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Zielonej Goérze. Szef RZI w Zielonej Goérze
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Lokalizacja planowanego obozowiska znajduje sie na gruncie oznaczonym w ewidencji
gruntéw jako ,Ls” co oznacza, ze podlega ustawie o ochronie gruntow rolnych i leSnych.

Zgodnie z Systemem Informacji Przestrzennej w granicach obszaru opracowania
wystepuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) — uchwata
nr XV/106/04 Rady Gminy w Bolestawcu z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parkoszéw.
Teren planowany pod inwestycje w MPZP oznaczony jest jako RL — tereny laséw.

W poblizu proponowanej lokalizacji znajduje sie trafostacja PT-58245 o mocy 160 kVA
(bez rezerwy zasilania). Obecnie brak jest mozliwo$ci zapewnienia zasilania awaryjnego.

Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie warunki przytagczenia wody oraz
odprowadzenia $ciekéw od zarzadcy sieci- Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w

Bolestawcu.

C. Ogdlne wiasciwosci funkcionalno - uzytkowe;

bez zmian - zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem;



2. Opis wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

A. Wymagania Zamawiaiaceqo w zakresie wykonania dokumentacii technicznej

1) Przed przystgpieniem do wykonania projektu budowlanego Wykonawca
zobowiazany jest zapoznac sie z terenem realizacji przedmiotu zaméwienia.

2) W przypadku potrzeby uzyskania technicznych warunkéw przytaczenia (TWP)
mediéw, niezbednych do opracowania dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek
uzyskaé je od dysponentéw sieci we wtasnym zakresie i na wlasny koszt, na
podstawie opracowanego we wilasnym zakresie bilansie mediéw (obliczenia
dotaczyé do opracowania.

3) w przypadku podania nazwy producenta urzadzen lub materialéw nalezy
podac szczegotowe parametry urzadzen i materiatéw oraz okresli¢ konieczne
parametry, ktére musza by¢ spelnione przy zastosowaniu urzadzen
i materialébw innych producentéow (cechy materialow i urzadzen
réwnowaznych).

4) W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
nalezy okresli¢ wymagania w sprawie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw i urzadzen (m.in. kompatybilnosci z istniejgcymi
systemami) do obrotu oraz powszechnego stosowania.

5) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem
przyjetych rozwigzan w trakcie projektowania oraz doboru materiatéw, urzadzen
i technologii oraz uzyska¢ na piSmie akceptacje Zamawiajacego i Uzytkownika
dotyczaca przyjetych materiatéw i urzadzen, wyposazenia.

6) Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania co najmniej dwéch spotkan
roboczych projektantéw z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem oraz innymi stronami
(wg uzgodnienia
z Zamawiajagcym) na etapie sporzadzania dokumentacji technicznej, przed
przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiajagcemu pod rygorem obnizenia
wartosci wynagrodzenia umownego.

Spotkania robocze majg na celu:

a) spotkanie nr 1 - uzgodnienie przedstawionych przez Wykonawce
koncepcji rozwigzan projektowych, propozycji rozwigzain materiatlowych,
zastosowanych technologii i urzadzen oraz przedstawienie stanu zaawansowania
zleconych opracowan - potgczone z wizjg lokalng,

b) spotkanie nr 2 - prezentacja i oméwienie dokumentacji projektowej przed
przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

7) Wykonawca ma obowigzek uzyskania wtasnym staraniem i na wtasny koszt:

a. wszelkich dodatkowych opracowan niezbednych do uzyskania wymaganych
opinii i uzgodnien,

b. wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepiséw,

c. decyzji administracyjnych wymaganych prawem budowlanym niezbednych do
realizacji zadania, a w przypadku gdy rozpoczecie rob6t budowlanych bedzie
poprzedzone ,Zgtoszeniem zamiaru wykonywania rob6t budowlanych”,
Wykonawca ma uzyskaé zawiadomienie od wlasciwego organu o braku sprzeciwu
w sprawie realizacji robét bedgcego jego nastepstwem.

8) Wykonawca sporzadzi harmonogram realizacji zadania, ktéry bedzie stanowit
zatacznik do umowy.

9) Projekt nalezy OPRAWIC TRWALE w twardg oprawe (tekturowa), w projekcie
nalezy odpowiednio PONUMEROWAC WSZYSTKIE STRONY zawarte w
opracowaniu tacznie
z_rysunkami z podaniem na stronie tytutowej projektu iloSci stron zawartych
w opracowaniu (tacznie z rysunkami). Dokumentacia. nieodpowiednio oprawiona
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i/lub_bez ponumerowanych stron, nie bedzie przyjeta przez Zamawiajaceqo lub
zostanie odestana do Wykonawcy na koszt Wykonawcy.

10) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa bedzie podstawag realizacji robét
po wczesniejszym sprawdzeniu jej w trakcie posiedzenia Komisji Oceny Projektow
Inwestycyjnych (KOPI) przy udziale Wykonawcy, Uzytkownika i Zamawiajgcego.
Zatwierdzony bez uwag protokét z posiedzenia KOPI z adnotacjg o skierowaniu
dokumentacji projektowej do realizacji oraz dopetnienie czynnosci formalno -
prawnych bedzie podstawg do rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych.

11) Specyfikacja techniczna i dokumentacja w czesci opisowej ma zawierac:

a) Wymagania wynikajgce z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdinych robét podlegajgcych odbiorom technicznym;

b) Wymagania co do wtasciwos$ci zastosowanych materiatow:

-wszystkie materialy budowlane ujete w dokumentacji projektowej
do wykonania przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ opisane w sposéb
szczegotowy, z podaniem parametrow technicznych i wymagan jakie
muszg spetnia¢, by mogly byé zastosowane w robotach budowlanych.
W przypadku podania nazwy producenta wyrobu nalezy uzy¢ okreslenia
,ha przyktad” oraz podaé¢ szczegétowo wymagane parametry techniczne dia
zastosowanych wyrobow,

-w projekcie nalezy okreslic wymagania dotyczace zastosowanych
materiatéw i urzadzen, podaé np.: wiasciwosci, typ, klase, marke, wymiary,
grubosé, wytrzymatos¢ (posadzki), standard wykonczenia dla urzadzen
i zastosowanego materiatu. Nalezy stosowaé materiaty iurzadzenia
spetniajace wymagania techniczne i estetyczne, szczegblnie odporne na
zniszczenia i zuzycie techniczne,

- nalezy okre$li¢ wymagania w sprawie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatbw budowlanych i urzadzernn do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Przed przystapieniem do
wykonania projektu budowlano - wykonawczego nalezy dokonaé
uzgodnien materiatowych i uzyska¢ na pisSmie akceptacje Zamawiajgcego
dotyczaca zastosowanych materiatdw i urzadzen;

c) Nalezy okresli¢ standard urzadzern i wyposazenia technologicznego oraz
parametry techniczne wyposazenia (w przypadku podania nazwy producenta
urzadzen nalezy podaé szczegétowo wymagane parametry techniczne dla
zastosowanych urzadzen) — parametry rbwnowaznosci;

d) Przed przystapieniem do wykonania projektu budowlano - wykonawczego
nalezy dokonaé¢ uzgodnien materiatowych i uzyskaé na pi$mie akceptacje
Zamawiajacego dotyczacg zastosowanych materiatéw, kolorystyki i
urzadzen oraz standardu urzadzen iwyposazenia technologicznego oraz
parametry techniczne wyposazenia (w przypadku podania nazwy producenta
urzadzen nalezy podaé¢ szczegbélowo wymagane parametry techniczne dla
zastosowanych urzadzen).

12) Wykaz opracowan do wykonania:

a) Aktualizacje niezbednego wycinka mapy do celéw projektowych
sporzadzonego przez uprawnionego geodete.
¢ Wykonawca wykona wiasnym staraniem i na wlasny koszt aktualizacje
mapy do celéw projektowych dia terenéw zamknietych w skali 1: 500,
opracowang na podstawie mapy zasadniczej bedacej w zasobie geodezyjnym
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej RZI w Zielonej Gérze,
e Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.j.) zas6b geodezyjny na tereny zamknigte
prowadzi RZ| w Zielonej Gorze.



b)

c)

d)

UWAGA: Cze$¢ rysunkowg z mapa nalezy przediozy¢é w obowigzujgcym ukiadzie
geodezyjnym 2000(5), w jakim zostata sporzagdzona mapa do celéw projektowych.

UWAGA: Wykonawca niezwlocznie po zaktualizowaniu wycinka mapy do celéw
projektowych przekaze ja dla Zamawiaiaceqo. Aktualna mapa do celéw
projektowvch ijest konieczna do zioZenia wniosku o wydanie decyzii na_ trwate

wylaczenie aruntéw z produkcii le$nei.

UWAGA: Prace aeodezyino- kartograficzne na terenach zamknietych MON. nalezy

prowadzi¢ zqodnie z .Zasadami wykonvwania prac geodezyino- kartograficznych
na terenach zamknietvch MON” (zalacznik nr 19) w oparciu o Regulamin Osrodka
Dokumentacii Geodezvinei i Kartoaraficznei RZ| w Zielonej Gérze.

Inwentaryzacja stanu istniejacego...........................c 1 egz.
KONCEPCja. ... 3 egz.
o Wykonanie opracowania przedprojektowego wstepnych rozwigzan

funkcjonalno— technicznych, ekonomicznych i wariantowosci lokalizacji inwestyc;ji
wraz zwykonaniem wizualizacji rozmieszczenia sprzetu, kontenerow i
pozostatych obiektéw z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw (w tym p.poz
i bhp)
Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowanie
terenu ............. 4 egz.

o Zawierajacy niezbedne branze. Zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu iformy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679) zgodny z ustaleniami z Zamawiajacym dotyczgcymi
szczegblowosci opracowania projektow budowlano - wykonawczych, zgodny
ztechnicznymi warunkami podigczenia medioéw, przepisami szczegoinymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami istanowigcy podstawe do zgloszenia robét
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe, Trzy egzemplarze projektu
w wersji papierowej majg byé wystane do DUW we Wroclawiu wraz z wnioskiem
o pozwolenie na budowe, pozostaty egzemplarz nalezy dostarczy¢é do
Zamawiajgcego. Projekt arch- bud. nalezy wykonac¢ takze w przypadku, gdyby
inwestycja nie wymagata ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, a jedynie
zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robé6t budowlanych.

UWAGA: na min. 7 dni przed planowanym ztozeniem wniosku do DUW we
Wroctawiu nalezy 1 egz. projektu architektoniczno-budowlanego wraz z
projektem zagospodarowania terenu przedtozy¢ do weryfikacji Zamawiajacemu.

Projekty techniczne (wykonawcze) poszczegélinych branz .......... 3 egz.
projekty wykonawcze dla kazdej z branz wykonaé, jako osobne opracowanie
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20
grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2454), oraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679), z ustaleniami z Inwestorem i Uzytkownikiem
dotyczacymi szczegbtowosci opracowania projektéw wykonawczych oraz zgodne
z TWP, Polskimi Normami i zatwierdzonym programem inwestycji - projekt w
wersji papierowej.

projekt techniczny w_zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznei nalezy

konsultowaé z Uzytkownikiem oraz Szefem Wezla Teleinformatyvczneqo
Swietoszow.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i realizacji projektu
technicznego, w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy stosowaé
kryteria zawarte w nizej wymienionej normie i zaleceniach:




- Norma Obronna NO-58-A223.2018 Obiekty Wojskowe. Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa;

- ,Zalecenia do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych
w resorcie obrony narodowej do klauzuli zastrzezone wigcznie, wersja 1.3” ,
Dowédcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zbiorcze ....... 3 egz.

e Opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uZytkowego zdnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz.U.2021.2454)

e Zawierajgce wymagania wynikajace z warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych, zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robét podiegajacych odbiorom
technicznym,

e Obejmujgce w szczegodinosci wymagania co do wlasciwosci materiatow
i urzadzen z podaniem parametrow technicznych oraz wymagan w zakresie
ich wykorzystania z podaniem technologii wykonania robét,

e Obejmujace zaplecze budowy oraz ewentualne punkty poboru mediéw dla
celéw zaplecza i technologicznych oraz uzgodnienia ich z dystrybutorami dla
celéw budowy;

f) Przedmiary robétzbiorcze ........................ 3 egz.

e))

h)

i)

¢ Opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdéfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz  programu  funkcjonalno -  uZytkowego
(Dz.U.2021.2454),

e Przedmiar dla poszczegéinych branz opracowaé na podstawie katalogéw
KNR w spos6b szczegdtowy, w odniesieniu do elementéw scalonych,
ktérymi sg budynek, obiekt kubaturowy i liniowy,

e Ze szczegbtowym opisem do wystepujacych kalkulacji indywidualnych
(w przypadku braku mozliwosci wyceny elementéw wg KNR),

e Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy poda¢ numer specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru.

Kosztorysy inwestorskie zbiorcze ........................c.c 3 egz.
Opracowane w sposob szczegétowy, zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno -- uzytkowym.
Kosztorysy dla poszczegéinych branz opracowaé na podstawie katalogéw
KNR (Dz.U. 2021.2458).
Zestawienie kosztow zadania wraz z analizg poréwnawczg ......... 3 egz.
e Zawierajace krotki opis zadania oraz wyszczegoélnienie elementéw robét
z podaniem ich wielkosci i wartosci; ZKZ nalezy wykona¢ w programie
Excel zgodnie z zatagczonym wzorem do PFU (zatacznik nr 4).

Instrukcja bezpieczeristwa p.poz. ze scenariuszem........................ 3 egz.

Uwaga: dokumentacja powinna by¢ zgodna z wymaganiami ,Wytycznych Szefa
Wojskowej Ochrony przeciwpozarowej z dnia 12.11.2024 r. w sprawie
zabezpieczenia przeciwpozarowego obozowisk kontenerowych na potrzeby
zakwaterowania wojsk amerykanskich”.
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)

Opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej - ptyty CD ........ 2 szt.

Kazda z ptyt ma zawieraé¢ tg samg zawartos¢, z klarownym podziatem
catosci opracowania na dwie wersije:

s pliki w formacie PDF

¢ pliki w formie plikow edytowalnych.

Piyty majg by¢ starannie opisane w plastikowym pudetku.

UWAGA: Cze$¢ rysunkowa z mapa nalezy przedtozyé w obowigzujgcym
ukfadzie geodezyjnym 2000(5), w jakim zostata sporzadzona mapa do celéw
projektowych.

k) Wykonawca ma obowiagzek uzyskania wtasnym staraniem i na wilasny

koszt: decyzje pozwalajagcg na budowe (a dla robét niewymagajacych
pozwolenia na budowe — nalezy uzyskaé potwierdzenie z odpowiedniego
urzedu o braku sprzeciwu na ziozone wczesniej zawiadomienie zamiaru
wykonywania robé6t budowlanych),

13) Projektanci maja obowigzek, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4) Prawa budowlanego
sprawowania nadzoru autorskiego na zadanie Inwestora w zakresie:

a)

b)

stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego

14) Uwarunkowania dotyczace przedmiotu zaméwienia:

1

2.

. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w posiedzeniu KOPI, z ktérego

zostanie sporzadzony protokét. Na posiedzeniu KOPI ocenie podlegaé bedzie:

e dokumentacja projektowo — kosztorysowa — (posiedzenie KOP| zwotywane
bedzie na wniosek wykonawcy, po przekazaniu Zamawiajgcemu wszystkich
opracowan przedmiotu umowy)

Posiedzenie KOPI:

¢ odbywac sie bedzie w siedzibie Zamawiajgcego,

e odbedzie sie w terminie do 25 dni od daty przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajagcemu, przy czym wykonawca przedtozy dokumentacje
Zamawiajacemu najpdzniej 30 dni przed datg zakoriczenia przedmiotu umowy
czeSci dokumentacyjnej. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w
posiedzeniu KOPI z projektantami wszystkich branz oraz dokona¢ prezentacji
rozwigzan technicznych i kosztow inwestycji zawartych w dokumentacji
projektowo — kosztorysowej,

emin. 7 dni przed planowanym posiedzeniem KOPI wykonawca przesle
wersje elektroniczng dokumentacji projektowej zainteresowanym Stronom,

¢ posiedzenie KOPI odbedzie sie z udziatem wszystkich stron uczestniczgcych
w procesie projektowym, w tym jednostek uzgadniajgcych, okreslonych
w umowie. Z posiedzenia KOPI zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego
protokot KOPI,

e posiedzenie KOPI musi odbyé sie w terminie wykonania przedmiotu
zamowienia czesci dokumentacyjnej (dotyczy réwniez ewentualnych posiedzen
dodatkowych)

e zatwierdzony protokét KOPI (bez uwag), bedzie stanowi¢ podstawe
zatwierdzenia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo - kosztorysowej
oraz podstawe odbioru przedmiotu zaméwienia w zakresie dokumentacji i
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bedzie stanowit podstawe do rozpoczecia robét.

3. Dokumentacja, omawiana na posiedzeniu, moze otrzymaé ocene:

e pozytywng - bez uwag;

e pozytywna - z uwagami (posiedzenie KOPI moze by¢ zwotanie ponowne lub
Zamawiajagcy moze dokonaé¢ samodzielnie weryfikacji poprawnosci
naniesionych uwag i sporzadzi w tej sprawie Notatke do protokotu KOPI.
Notatka bez uwag, po zatwierdzeniu, bedzie réwnorzedna z ocene
pozytywng bez uwag);

e negatywng (posiedzenie KOPI musi_odby¢ sie ponownie, w terminie
obowigzywania umowy

Uwaga: w posiedzeniach KOPlI Wykonawca ma obowiazek uczestniczenia wraz
z projektantami wymienionymi w ,Wykazie osob” bedacym zatacznikiem do
Umowy.

W przypadku braku choéby jednego branzysty z ,,Wykazu Oséb” Zamawiajacy ma
prawo odwotac¢ posiedzenie KOPI z winy Wykonawcy. Wszelkie skutki powstate w
zwiazku z ww. odwotaniem posiedzenia KOPI obciazaja Wykonawce.

15) Projekt budowlany. zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego, ma zawierag:

1. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do
celéw projektowych,
2. projekt architektoniczno-budowlany
3. projekt techniczny
Zakres ww. opracowan nalezy wykonaé zgodnie z zapisami Prawa budowlanego i
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dodatkowo w opisie technicznym nalezy uwzglednig¢:
a) wszystkie niezbedne uzgodnienia, bilanse potrzeb i powierzchni, notatki z narad

itp.,
b) techniczne warunki przytaczenia mediéw wydane przez dysponentéw sieci,
c) dane technologiczne oraz wspéizalezno$¢ urzadzen | wyposazenia z

rozwigzaniami budowlanymi,

d) wytyczne do sporzgdzenia planu BIOZ,

e) zbiorczy spis dokumentacji projektowej wchodzacej w sktad kompletu
dokumentacji
z zestawieniem ilosci stron wchodzacych w sklad dokumentacji tacznie z
rysunkami,

f) profile, przekroje poziome oraz przekroje pionowe podiuzne i poprzeczne
w charakterystycznych miejscach obiektéw liniowych i kubaturowych, z podaniem
wszystkich wymiaréw, domiaréw, rozmieszczen otwordw, itp. z przedstawieniem:

¢ ukiadu funkcjonalno — przestrzennego obiektéw,

e wspotzaleznosci miedzy elementami budowlanymi obiektu, a urzadzeniami
technologicznymi, konstrukcje nosng z podaniem szczegétowych wymiaréw
w poziomie i pionie z nawigzaniem do poziomu terenu, przestrzeni
wewnetrznej obiektu, ustroju konstrukcyjnego, gabarytu urzadzen
technologicznych,

g) rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe dla wszystkich obiektéw objetych
opracowaniem wraz z niezbednymi szczegétami budowlanymi, rysunkami detali
budowlanych wyjasniajacymi rozwigzania przyjete w projekcie w odpowiedniej
skali: 1:20, 1:10, 1:5 (wg potrzeb),

-12-



h) elementy wyposazenia technicznego i technologicznego umozliwiajgce
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w tym wszystkie niezbedne
instalacje wraz ze sposobem powigzania sieci z instalacjami wewnetrznymi,
uwidocznione na rzutach
i przekrojach pionowych oraz rozwinieciach aksonometrycznych wraz z detalami
instalacyjnymi wyjasniajgcymi przyjete rozwigzania

i) projektowe,

j) rysunki szczegotowe elementow,

k) wykazy materiatow i urzadzen, planowanych do wbudowania podczas realizac;ji
zadania

l) szczegbtowe wytyczne zabezpieczenn antykorozyjnych, przeciwpozarowych,
ochrony $rodowiska i innych,

m) potwierdzenie uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcy zabezpieczen
p.poz. zgodnie §34 ust. 5.1 Decyzji Nr 19/MON z dnia 30 sierpnia 2022 r.

16) Opracowanie przedproiektowe wstepnych rozwiazan funkcionalno — technicznych,

B.
1)

2)

ekonomicznych i koncepcii przyjetej technologii _ma zawieraé (wg kolejnosci
okreslonej ponizej):
1) dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestyc;ji i okresie realizacji inwestycji,
a) opis stanu istniejgcego z oceng stanu technicznego i bilansem medidw,
b) koncepcje uktadu funkcjonalnego obiektu (z zaznaczonym rozmieszczeniem
namiotéw, sprzetu i konteneréw),
c) opis i zakres rzeczowy robét do wykonania,
d) przebieg projektowanych przytagczy z podaniem dtugosci,
e) mape lub szkic sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym rozmieszczeniem
konteneréw i z infrastrukturag towarzyszaca,
f) wizualizacje.
2) wariantowos¢ lokalizacji inwestyciji
3) komplet uzgodnieri: Opracowanie przedprojektowe Wykonawca uzgodni z:
a) Uzytkownikiem/ Administratorem: Komendantem 43 Wojskowego Oddziatu
Gospodarczego w Swietoszowie, 59-726 Swietoszow,
b) Komendantem Os$rodka Poligonowego Szkolenia Wojsk Ladowych
w Zaganiu, 67 -320 Zagan,
¢) Jednostkg nadrzedna: Komendantem 4 Regionalnej Bazy Logistycznej,
50-984 Wroctaw
d) Delegaturg WIGE we Wroctawiu, 50-984 Wroctaw, ul. Obornicka 100-102,
e) Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki we Wroctawiu, 50-984
Wroctaw,
f) Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Ppoz. we Wroctawiu.
Uwaga: opracowanie przedprojektowe podlega ocenie na spotkaniu roboczym nr 1,
przy czym opracowanie Wykonawca ztozy minimum 10 dni przed planowanym
terminem spotkania. Zaakceptowane opracowanie przedprojektowe bedzie stanowié
podstawe do dalszej realizacji zadania.

Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie wykonania robét budowlanych;

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych beda okreslone w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktére wykona Wykonawca
i zaakceptuje Zamawiajacy;

Roboty beda realizowane po dopetnieniu czynnos$ci administracyjnych okreslonych
prawem budowlanym (pozwolenie na budowe lub zgtoszenie zamiaru rozpoczecia
robot) ktére Wykonawca dopetni w odpowiednim Urzedzie. Réwniez inne czynnosci
zwigzane ze sprawami formalno - prawnymi niezbednymi do realizacji zadania bedg
nalezaty do Wykonawcy;
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3) Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania
(roboty) po wykonaniu i zatwierdzeniu KOPI dokumentacji na 4 dni robocze przed
przekazaniem terenu budowy;

4) Wpykonawca opracuje i przediozy dla Zamawiajgcego w 2 egz. Program
Zapewnienia Jakosci w terminie do 14 dni od daty przekazania terenu budowy, w
celu zapewnienia jakosci pracy, za ktérg odpowiedzialny jest Wykonawca. Program
wdrazany jest po akceptacji Zamawiajgcego.

e Program Zapewnienia Jakosci musi zawieraé sposéb wykonania, mozliwosci
kadrowe, sprzetowe i techniczne oraz organizacje robét, umozliwiajagce realizacje
prac zgodnie z umowa, projektem i poleceniami Inwestora.

e Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za petng, systematyczng kontrole
prac i jakosci materiatdbw w zgodzie z projektem i STWIOR. Temu celowi stuzy
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek,
badan materiatéw i prac.

Elementy skiadowe ww. programui:

A) Czes¢ ogdlna:

Organizacja wykonania robét i ruchu na budowie.

Terminy i spos6b prowadzenia prac.

Oznakowanie i bhp.

Wykazy zespotow roboczych z podaniem kwalifikacji i przygotowania
praktycznego oraz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢
wykonywanych prac.

System (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
prac.

B) Cze$¢ szczegotowa:

Wykaz sprzetu z parametrami technicznymi.

Wykaz $rodkéw transportu.

Sposoby zabezpieczenia materiatéw w czasie transportu.

Sposéb magazynowania materiatéw.

Procedury badan podczas dostaw materialéw i wykonywania robét (dla
kazdego asortymentu).

6) Pozostaty zakres do realizacji przez Wykonawce obejmuje m.in..
e kierowanie robotami budowlanymi,
e obstuga geodezyjna,
o wykonanie pomiaru powykonawczego i uzupetnienie mapy zasadniczej
w ODBW w RZI w Zielonej Goérze, w terminie do zakonczenia robét budowlanych

Uwaga: na szkicach pomiaréw powykonawczych sieci uzbrojenia terenu, nalezy
umiesci¢ nw. dane:

v jednostka i obreb ewidencyjny, numer dziatki, adres, data sporzgdzenia,
kompleks;

rodzaj sieci;

wykaz urzgdzen zamontowanych na sieci;

$rednica sieci;

dtugosé sieci;

materiat;

AN N AN

e opracowanie zestawienia zbiorczego wszystkich wykonanych sieci wraz z ich
uzbrojeniem (zaleca sie zestawienie w formie tabelarycznej),

-14 -



UWAGA: Wszelkie zestawienia demontazy (np. sieci) nalezy wykonywaé na biezaco

i przekazywaé koordynatorowi zadania.

e wykonanie dokumentacji powykonawczej po 2 egz. (zarébwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej),

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

udziat w przekazaniu obiektu administratorowi,

szkolenie i rozruch urzadzen, zakup karty SIM (jezeli konieczna)

serwis i konserwacja w okresie gwaranciji,

przekazanie z fakturg czesciowa zestawienia odebranych robét,

wykonywanie zdje¢ pogladowych przed i w trakcie wykonywania prac

budowlanych,

e przygotowanie dokumentacji odbiorowej wg ,Wykazu dokumentacji odbiorowej”
bedacej zatgcznikiem nr 7 do PFU, do zakoriczenia rob6t budowlanych

e opracowanie i przekazanie do zakonczenia robét budowlanych wykazu urzadzen
wbudowanych podczas realizacji zadania (zatgcznik nr 9 do PFU) oraz pierwsze
wyposazenie (zatacznik nr 10 do PFU).

o W wycenie robét nalezy uwzglednic:
a) demontaz kolidujacych fragmentdw istniejgcej sieci (w przypadku braku kolizji

rurociagi nalezy pozostawi¢ w ziemi),

b) odtworzenie uszkodzonych nawierzchni utwardzonych

7) Formalnosci zwigzane z wydzieleniem terenu budowy, miejsce skfadowania
materiatdw budowlanych oraz godziny pracy wykonawcy zostang ustalone w dniu
przekazania terenu budowy.

8) Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni wejscie na teren budowy i
sposdb prowadzenia robét z Komendantem OSPWL Zagah. Roboty beda
prowadzone na terenie uzytkowanym przez wojsko. Roboty prowadzi¢é w sposéb
niezaktécajgcy prace Obozowiska.

9) Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu realizacji przedmiotu umowy.

10) Wykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia terenu, ktéry zostanie mu wskazany
podczas przekazania terenu budowy.

11) Zaplecze budowy (np. miejsce skladowania materiatdw budowlanych, baraki
pracownicze) nalezy wygrodzié¢ elementami trwatymi jak np. panele petne, panele
siatkowe, siatka, itp.

12) Zamawiajgcy dopuszcza wygrodzenie pozostatego terenu (poza zapleczem budowy
okreslonym w pkt. 11) za pomocg np. taSmy oraz tablic informujgcych o terenie
budowy, ustawionych w stosownych odlegtosciach pomiedzy soba.

13) Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy,
pozaru, zachowania pierwotnego stanu technicznego otoczenia, powstania
zagrozenia dia ludzi
i zwierzat oraz Srodowiska naturalnego w rejonie wykonywania przez Wykonawce
robot. Obowigzki te w zakresie kosztéw usuniecia negatywnych skutkéw obcigzaja
wytgcznie Wykonawce.

14) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji robét na terenie budowy, w tym robét
wykonywanych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, jak rowniez
wykonawcow opisanych w pkt. 15.

15) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia terenu budowy innemu Wykonawcy,
z ktérym Zamawiajacy (lub jednostka MON) zawart odrebng umowe na wykonanie
robét nieobjetych przedmiotem niniejszej umowy, a ktérych wykonanie stato sie
niezbedne do prawidtowej realizacji zadania.

16) Na czas wykonywania robét budowlanych, pracownicy realizujgcy roboty, musza
by¢ wyposazeni w ubrania robocze identyfikujgce firme Wykonawcy np. koszulki,
kamizelki, bluzy z trwatym oznakowaniem.
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17) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na terenie
budowy.

18) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét pod nadzorem kierownika
budowy iuprawnionego geodety. Obstuge geodezyjng w zakresie wykonania
przedmiotu umowy zapewni Wykonawca.

19) Ewentualne zmiany materiatow i urzgdzen ujetych w dokumentacji projektowej
na materialy i urzadzenia innych producentéw (ale o rownowaznych parametrach)
Wykonawca zgtasza na etapie skiadania oferty zatgczajgc wykaz materiatéw lub
urzgdzen réwnowaznych (wykaz sporzadzi¢ w poréwnaniu z materiatami |lubl/i
urzgdzeniami projektowanymi), kart katalogowych Iub innych dokumentéw
potwierdzajacych parametry techniczne réwnowaznych materiatow lub urzgdzen.
Nieztozenie wraz z ofertg wykazu rozwigzan zamiennych oznacza, ze Wykonawca
bedzie realizowat zamoéwienie z materiatdbw przyjetych przez projektanta w
dokumentacji technicznej. Materiaty zastosowane dla danego ciggu technologicznego
wykonania elementéw robét majg byé w jednym systemie (np. ksztattki, ztgczki).

20) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji odbiorowej (zgodnie z
zatgcznikiem nr 7 do PFU), powykonawczej w dwoch egzemplarzach oraz wykonania
pomiaru powykonawczego inwestycji i dokonania uzupetnienia mapy zasadniczej ( do
dnia_zakoriczenia robét) w Osrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego w
Rejonowym Zarzadzie Infrastruktury w Zielonej Gorze.

21) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajacych, ze uzyte materiaty spetniajg wymagania okreslone w przepisach
szczegoélnych (certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, karty gwarancyjne, DTR, aprobaty
techniczne, instrukcje obstugi itp.). Ww. dokumenty nalezy przedtozyé w 2 egz.
i przekaza¢ Zamawiajgcemu najpézniej w dniu zakonczenia robét.

UWAGA - na biezaco przy oddawaniu poszczegdlnych elementéw nalezy
przedktada¢ ww. dokumenty w 1 egzemplarzu

22) Wykonawca przedtozy wraz z dokumentacja odbiorowg (najpozniej w dniu
zakonhiczenia robét) harmonogram serwisowania dla poszczegdlnych urzadzen
wykonany w formie tabeli z podaniem m.in. nazwy urzadzenia, opisem czynno$ci
serwisowej, czestotliwoscig badania.

23) Wykonawca ma obowigzek posiadaé wiasny kontener na wytworzone odpady
budowlane. Regularne opréznianie kontenera nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

24) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytej czystosci drog
dojazdowych do terenu budowy (w zakresie w jakim z nich korzysta) oraz samego
terenu budowy.

25) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa odpadéw i opakowan
powstatych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca wszelkie wywozone przez
niego zterenu budowy odpady wykorzysta na wiasne potrzeby, a w przeciwnym
przypadku bedzie je sktadowat w miejscach do tego przeznaczonych, uzgodnionych z
wtasciwymi wiadzami lub przekaze je podmiotom do tego uprawnionym i ponosit
bedzie wszelkie zwigzane z tym optaty. Wszelkie konsekwencje nie dopetnienia
powyzszych obowigzkéw obcigzaty beda Wykonawce. Na kazde zadanie Inwestora
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyC dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
realizacji prac i gospodarki odpadami
z obowiagzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska.

26) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu na adres
e- mail: rzizielonagora.szefwb@ron.mil.ol minimum 5 przed budowlanych zdjec¢
w formacie jpg. po przekazaniu terenu budowy, przed rozpoczeciem realizacji robét.
Minimalna rozdzielczo$¢é zdje¢ wyniesie minimum 1 280 x 1 024 pikseli. Zdjecia
muszg przedstawia¢ nienaruszony teren budowy przed przystgpieniem do
jakichkolwiek czynnosci budowlanych. Zdjeciom ma towarzyszyC plan sytuacyjny ze
wskazaniem miejsca i dat wykonanych zdje¢.
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27)

28)

29)

30)

31)

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu na adres
e-mail: rzizielonagora.szefwb@ron.mil.pl minimum 5 zdje¢ z budowy w formacie jpg.
co miesigc. Minimalna rozdzielczo$¢ zdje¢ wyniesie 1 280 x 1 024 pikseli. Zdjeciom
bedzie towarzyszy¢ plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsc i dat wykonanych zdjec,
taczny rozmiar zatagcznika przesytany na adres e-mail nie moze przekroczy¢ 20 MB.
Miejsca wykonania zdje¢ nalezy koordynowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym. Zdjecia
nalezy przedtozy¢ do godziny 12:00 w kazdy ostatni czwartek miesigca przez czas
trwania umowy.

Podstawa do wystawienia faktur czesSciowych bedzie podpisany przez strony protokét
czeSciowego odbioru robé6t wraz z dotaczonym zestawieniem odbieranych robét
zgodnie z zatagcznikiem nr 8 do PFU.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw Wykonawca ma obowigzek dotgczyé
do kazdej czesciowej faktury VAT o$wiadczenie Podwykonawcy o rozliczeniu sie
Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w przypadku faktury koricowej,
oSwiadczenie o catkowitym rozliczeniu sie Wykonawcy za wykonane roboty
budowlane.

W przypadku robét zamiennych, uzupetniajagcych i dodatkowych wycene nalezy
sporzadzi¢ na stawkach jednostkowych zgodnych z kosztorysem inwestorskim.
Podstawg do zaptaty Wykonawcy za roboty rozbiérkowe i demontazowe bedzie
dostarczenie dla Zamawiajgcego oryginalu dokumentu potwierdzajgcego
przekazanie materiatbw na stan magazynowy administratora nieruchomosci
(potwierdzenie przyjecia materiatow) lub potwierdzenie (karte) przekazania odpadu
do utylizaciji.

C. Wymagania dotvczace wstepu na teren jednostki woiskowej

2)

3)

4)

Zapisy dotyczace wstepu na teren jednostki woiskowei:
Wykonawca / Podwykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem robét zwrdci sie do
Komendanta O$rodka Szkolenia Polowego Wojsk Ladowych (OSPWL) w Zaganiu
(poprzez Szefa tutejszego Zarzgdu) o wydanie zezwolenia na wejscie (wjazd)
okreslonych oséb (pracownikéw) przedktadajac liste osob podajac:

a) imie i nazwisko,

b) pesel,

c) nr dokumentu tozsamosci,

oraz wykaz sprzetu samochodowego zawierajacy:

a) imie i nazwisko kierowcy,

b) pesel,

¢) nr dokumentu tozsamosci,

d) rodzaj pojazdu, marke,

e) nr rejestracyjny,
potrzebnego do wykonania ustugi. W przypadku zmian ww. danych nalezy,
co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualni¢ wykaz pracownikéw i sprzetu.
Brak zgody w formie pozwolenia na wejscie (wjazd) na teren jednostki
skutkowato bedzie nie wpuszczeniem na teren obiektow wojskowych, przy
czym nie moze to by¢ traktowane jako utrudnianie realizacji zamoéwienia przez
Zamawiajacego.
Niedopuszczalne jest wejScie pracownikéw firmy na teren obiektu wojskowego przy
wykorzystaniu przepustek innych pracownikéw. Kazdorazowa proba wejscia lub
wejscie na teren jednostki wojskowej nieuprawnionej osoby bedzie karana zgodnie z
zapisami umowy. Wszelkie przypadki podejmowania proéb nieuprawnionego wejscia
na teren obiektéw wojskowych bedg zgtaszane do Zandarmerii Wojskowej i Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego.
W miejscach realizowania zadania zabrania sie bez zgody Komendanta Osrodka
Szkolenia Polowego Wojsk Ladowych (OSPWL) w Zaganiu (uzywania
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bezzatogowych statkéw powietrznych typu ,DRON”, telefonéw komérkowych,
urzadzen do nagrywania dzwieku i obrazu lub innych $rodkow tagcznosci i urzadzen.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nie dopuszczenia do wykonywania
ustugi/rob6ét oséb wyznaczonych przez wykonawce, w szczegélnosci karanych
i przeciw ktérym toczy sie postepowanie karne.

6) Na teren kompleksu nie mogg wjezdzac pojazdy posiadajgce zagraniczne numery
rejestracyjne oraz nieuczestniczagce w wykonywaniu prac.

2. Zasady postepowania z pracownikami_niebedacymi obywatelami narodowos$ci

polskiej:

1) Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
przepiséw i zasad normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) oséb
nieposiadajgcych polskiego obywatelstwa.

2) Wykonawca / Podwykonawca, ktéry bedzie realizowat przedmiot zaméwienia na
terenie jednostki wojskowej, a do tego zadania bedzie korzystat z pracownikéw
niebedacych obywatelami narodowos$ci polskiej (cudzoziemcéw), jest zobowigzany
spetniaé wymagania zawarte w:

a) Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz.U.2024.769 t.j.);

b) Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2024.475 t.).),

c) Ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej i cztonkéw ich rodzin (Dz.U. 2024.633 t.j.);

d) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca oraz wpisu oSwiadczenia o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oswiadczen
(Dz.U.2022.1559 z pdzn. zm.),

e) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w
sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych zezwolenie na prace cudzoziemca jest
wydawane bez wzgledu na szczegétowe warunki wydawania zezwolen na prace
cudzoziemcéw (Dz.U. z 2024.2327 t..);

f) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie przypadkéw, w ktérych powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznosci
uzyskania zezwolenia na prace (Dz.U. 2021. 2291. tj.).

3) W przypadku nie spetnienia warunkéw zawartych w powyzszych dokumentach,
realizacja zadania przez Wykonawce bedzie mozliwa wytgcznie przez pracownikéw
posiadajgcych obywatelstwo polskie.

4) Wejscie (wjazd) cudzoziemcéw do obiektdw wojskowych moze odbywaé sie
wytgcznie na podstawie jednorazowych pozwolen wydanych na zasadach
okreslonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania wspoipracy miedzynarodowej
w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021.177 z pézn. zm).

5) W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca/podwykonawca/dalszy
podwykonawca w terminie min. 30 dni przed planowanych wejSciem cudzoziemcoéw,
zobowiazany jest do podania dla zamawiajgcego danych personalnych tych oséb:

a) imie i nazwisko,

b) data urodzenia,

¢) numer paszportu,

d) panstwo,

e) uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia
beda wymagane.

6) Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji zamowienia przez cudzoziemcow
sktada w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejsciem na teren jednostki
wojskowej stosowne os$wiadczenie o spetnieniu warunkéw dopuszczajgcych
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7)

8)

9)

realizacje przedsiewziecia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemcéw (dotyczy
réwniez podwykonawcow, wzér oswiadczenia - zatgcznik Nr 1).

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia za zatrudnionych
pracownikéw o przestrzeganiu przez nich wewnetrznych przepiséw obowigzujacych
w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON (wzér oswiadczenia -
zatgcznik Nr 2).

Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie z wewnetrznymi przepisami
dotyczacymi zasad przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz
ich bezwzglednego przestrzegania.

Ztozenie os$wiadczen niezgodnych ze stanem faktycznym bedzie traktowane, jako
nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy
cudzoziemcdw jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem
osoéb), do wstepu na teren administrowany przez jednostke wojskowa, wydanego na
zasadach okreslonych w rozdziale 6 zatacznika do decyzji Nr 107/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wspodtpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON.2021.177 z pdzn.
zm).

10) Przez pracownikdw w rozumieniu niniejszych zasad rozumie sie takze osoby

1.

niebedace pracownikami, przy pomocy, ktérych Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca realizujg zaméwienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie
sie takze wykonywanie czynno$ci na podstawie stosunku prawnego wynikajgcego z
prawa cywilnego.

Wymagania wykonawcy dotyczace zatrudnienia na umowe o prace

1)  Zamawiajgcy wymaga, by czynnosci bezposrednio zwigzane z nw. robotami:
¢ roboty budowlane zwigzane z robotami ziemnymi i instalacyjnymi,

wykonywane byty przez osoby zatrudnione przez wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.), o ile nie sa
wykonywane przez dane osoby osobiscie w ramach prowadzonej przez nie
dziatalnosci gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymég ten nie dotyczy
os6b kierujacych robotami, wykonujacych ustugi geodezyjne, transportowe

i sprzetowe.

2) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych o0s6b
powinno trwa¢ nieprzerwanie przez caty okres trwania umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu przy
przekazaniu terenu budowy i aktualizowania na biezaco, tj. za kazdym
razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy oséb bioracych udziat w
realizacji zamdwienia zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4) Lista os6b zatrudnionych na umowe o prace bioracych udziat w realizacji
zamoéwienia musi zawiera¢ petny sktad pracownikéw wraz z okresleniem
petnionych przez nich funkcji i wskazaniem okresu obowigzywania umowy.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow;

Zadanie nr 24244 pn. ,Budowa obozowiska kontenerowego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca” w m. Trzebien jest ujete w Planie Inwestycji Budowlanych. Bedzie ono
realizowane na terenie zamknietym. CzynnoSci zwigzane z postepowaniem
administracyjnym dotyczacym opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania
robét budowlanych nalezy realizowaé we witasciwej terytorialnie jednostce
administracyjnej tj. Dolnoslaskim Urzedzie Wojewédzkim we Wroctawiu.
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UZGODNIENIA - Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu
Wykonawca obowigzany jest uzgodnic¢ z:
a) Uzytkownikiem/ Administratorem: Komendantem 43 Wojskowego Oddziatu
Gospodarczego w Swietoszowie, 59-726 Swigtoszow,
b) Komendantem Os$rodka Poligonowego Szkolenia Wojsk Ladowych w Zaganiu,
67-320 Zagan.
¢) Jednostkg nadrzedng: Komendantem 4 Regionalnej Bazy Logistyczne;j,
50-984 Wroctaw
d) Delegaturg WIGE we Wroctawiu, 50-984 Wroctaw, ul. Obornicka 100-102,
e) Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki we Wroctawiu, 50-984
Wroctaw,
f) RZl w Zielonej Gérze
- (ZUD w zakresie projektu zagospodarowania terenu/planu sytuacyjnego)
tel. 261 648 374,
—rozwigzan projektowych — Wydziat Inwestycji Budowlanych - uzgodnienie
podczas posiedzenia KOPI.
g) Delegaturg Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu, ul. Obornicka
100-102, 50-984 Wroctaw,
h) innymi osobami i instytucjami wg wymagan wynikajgcych z decyz;ji
administracyjnych.

Ostateczne akceptacja DT nastgpi na KOPI — zatwierdzony, pozytywny protokét KOPI
bez uwag (lub Notatka do protokotu KOPI, jezeli w protokole byly uwagi) bedzie
stanowic¢ przyjecie przedmiotu zaméwienia w zakresie dokumentaciji.

Ponadto

Wykonawca ma zawiadomi¢ Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
we Wroctawiu o uzgodnieniu projektu budowlanego zgodnie z §34 ust. 5.2 Decyzji Nr
118/MON z dnia 1 wrzes$nia 2021 r. (z pozn. zm.).

UWAGA:

Na min 7 dni przed posiedzeniem KOPI wykonawca ma obowigzek przekazania
wykonanej dokumentaciji projektowej w formie elektronicznej dla:

e Jednostki Nadrzednej- Komendantem 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, 50-
984 Wroctaw

e Uzytkownika / Administratora - Komendantem 43 Wojskowego Oddziatu
Gospodarczego w Swietoszowie, 59-726 Swietoszow

¢ Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane dla dziatki nr 330/1, potozonej w obrebie nr 0023 Parkoszéw.
Oswiadczenie zostanie wydane dla wytonionego wykonawcy na jego wniosek.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;
Zadnie nalezy realizowaé zgodnie z:
a) Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U.2024.725)
b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.),
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c) Decyzja Nr 118/MON z dnia 1 wrzesnia 2021 r. w sprawie zasad opracowywania
i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz.U.MON.2021.190 z p6zn. zm.).

d) Rozporzadzenie Ministra rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021.2454 )

e) Ustawag o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (tekst. jedn.
Dz.U.2024 poz. 632).

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Dz.U.2024.1478 t.j.) —
szczegdlnie zapisy dotyczace obszaru Natura 2000.

g) Wytyczne Szefa Wojskowej Ochrony przeciwpozarowej z dnia 12.11.2024 r. w
sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego obozowisk kontenerowych na
potrzeby zakwaterowania wojsk amerykanskich,

h) Wytyczne Szefa Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych z dnia 9 maja 2024 r. w
sprawie modutu infrastruktury tymczasowej,

i) Norma Obronna NO-58-A223.2018 Obiekty Wojskowe. Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa,

i) .Zalecenia do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych
w resorcie obrony narodowej do klauzuli zastrzezone wigcznie, wersja 1.3" ,
Dowédcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

k) Inne przepisy i dokumenty aktuainie obowigzujace na dzieri sporzadzania
dokumentaciji.

Zatgczniki:

1. Zat. nr 1 — Oswiadczenie o zatrudnieniu cudzoziemcoéw,

2. Zat. nr 2 - O$wiadczenie za zatrudnionych pracownikéw o przestrzeganiu przez nich
wewnetrznych przepiséw obowigzujgcych w obiektach i na terenach jednostek
organizacyjnych MON.

3. Program Inwestycji zatwierdzony w dniu 29.07.2024 r. przez Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sit Zbrojnych wraz z opiniami.

4. Wzor zestawienia kosztéw zadania z analizg poréwnawcza.

5. Wazér protokotu odbioru wykonanych robét i zestawienia.

6. Wzdér druku protokotu z odzysku.

7. Wykaz dokumentacji odbiorowej.

8. Wzér wyszczegdlnienia odbieranych robot.

9. Wzér wykazu urzadzers wbudowanych.

10. Wzér wykazu pierwszego wyposazenia.

11. Wytyczne Szefa Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych z dn. 12.02.2020 r. w sprawie
zasad postepowania na wypadek przerwania robét i zejécia wykonawcy z terenu
budowy dla inwestoréw wojskowych IWsp SZ oraz administratoréw.

12. Wytyczne Szefa Wojskowej Ochrony przeciwpozarowej z dnia 12.11.2024 r.
w sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego obozowisk kontenerowych na
potrzeby zakwaterowania wojsk amerykarskich.

13. Wytyczne Szefa Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie
modutu infrastruktury tymczasowe;j.

14. Norma Obronna NO-58-A223.2018 Obiekty Wojskowe. Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa.

15. ,Zalecenia do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w resorcie
obrony narodowej do klauzuli zastrzezone wigcznie, wersja 1.3" , Dowddcy
Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

16. Zalecenie branzy elektryczne;.

17. Wymagania dotyczace odlegtosci pomiedzy kontenerami.

18. Wymagania dotyczace konteneréw.

19. Zasady wykonywania prac geodezyjno- kartograficznych na terenach zamknietych

MON.

-21-






