



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

GMINA TURAWA
siedziba: Urząd Gminy w Turawie
46 – 045 Turawa
ul. Opolska 39C
www.turawa.pl
e – mail: ug@turawa.pl

Turawa, dnia 19.03.2025r.

BU.271.1.2025.AKG

ZMIANA TREŚCI **SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmiany treści SWZ na zadanie pn:

Remont i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”

Zmiana nr 1

Zmianie ulega **punkt 1 Rozdziału XXIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**
Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl, do dnia
19.03.2025 godz. 11:00

Powinno być:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl, do dnia
21.03.2025 godz. 11:00

Zmiana nr 2

Zmianie ulega **punkt 1 Rozdziału XXV. TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.03.2025r. o godz. 11.30.**

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.03.2025r. o godz. 11.30.**

Zmiana nr 3

Zmianie ulega **punkt 1 ROZDZIAŁU XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Jest:

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia **17.04.2025r.**

Powinno być:

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia **19.04.2025r.**

Zmiana nr 4

W punkcie 1.3. rozdziału XXVIII SWZ 1.3. nastąpiła omyłka pisarska, zgodnie zapisem rozdziału XXVI, doświadczenie kierownika budowy dotyczy sprawowania funkcji kierownika budowy przy robotach budowlanych w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych.

Zmiana nr 5

Zmianie ulega podpunkt 1) **punktu 12 ROZDZIAŁU V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Jest:

- 1) **Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.**

Powinno być:

- 1) **Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Wizja lokalna winna być potwierdzona przez Zamawiającego w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona na podstawie punktu 18) ust.1 § 226 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Zmiana nr 6

Zmianie ulega **§ 5 ust. 2, załącznika nr 7 do SWZ - projekt umowy**

Jest:

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane będzie dokonane fakturą końcową, na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót.

Powinno być:

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane będzie dokonywane fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót.

Zmiana nr 7

Zmianie ulega **§ 5, załącznika nr 7 do SWZ - projekt umowy**

Dodaje się ust. 16, 17, 18, 19 o brzmieniu:

16. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane będzie dokonywane fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót.
17. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie, z zastrzeżeniem ust. 19, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowego odbioru robót.
18. Protokoły częściowego odbioru robót sporządzone będą przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotowuje Wykonawca i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
19. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty może być dokonywane fakturami częściowymi, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 70 % wartości, o której mowa w ust 1.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona w dniu 19.03.2025r. pod nr 2025/BZP 00152519.

WÓJT GMINY TURAWA
/-/ DOMINIK PIKOS