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SLEOWNIKA ZAMOWIEN:

ST I. WYMAGANIA OGOLNE:

Roboty budowlane (CPV 45000000-7)

ST Il. BRANZA BUDOWLANA i ELEKTRYCZNA:

© SST- 01 Rusztowania : Wznoszenie rusztowann Demontaz rusztowan

e SST- 02 Roboty w zakresie burzenia : Roboty rozbiérkowe

o SST- 03 Roboty w zakresie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentéw
® SST- 0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej : Wymiana stolarki okiennej

® SST- 05 Roboty remontowe: Remont elewacji

e SST- 06 Remont pokrycia dachowego i ocieplenia

Uwaga:

llekro¢ w dokumentacji jest mowa o ST lub S.T. - rozumie sie przez to Specyfikacje Techniczng ST I.
Wymagania Ogélne. llekro¢ jest mowa o SST lub szczegdtowej specyfikacji — rozumie sie przez to
kolejne wiasciwe szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST). Wymienione w dokumentacji normy
stuzg do opisania podstawy wykonania dokumentacji oraz wymagan okreslonych w przepisach
odrebnych (w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych).
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ST |. WYMAGANIA OGOLNE Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamodwienia:

Przedmiot inwestycji stanowi remont elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Stowianska 25 w
Lesznie

1.2. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podczas realizacji zamowienia wymienionego w punkcie 1.1. t.j. remontu elewacji budynku przy
ul. Stowianska 25 w Lesznie.

1.3. Zakres stosowania ST:

Jako cze$¢ dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych ST powinna by¢ stosowana w zgodnosci z
Warunkami Ogélnymi i Szczegdlnymi Kontraktu. Wykonawca bedzie sie stosowat do polskich norm,
instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczng, bedacy sktadowg
czescig dokumentéw kontraktowych.

1.4. Podstawa opracowania: Podstawg niniejszego opracowania s3a:

e Prawo zamowien publicznych: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz.
959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537 ze zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 p0z.953 ze zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z pézniejszymi zmianami.

1.5. Ogdlny opis stanu istniejgcego i planowanych Robét objetych ST

Przedmiot inwestycji stanowi remont elewacji budynku przy ul. Nowy Rynek 27 w Lesznie. Celem
opracowania jest poprawienie jego stanu technicznego oraz podniesienie waloréw estetycznych
elewacji budynku.

1.6. Ocena stanu technicznego budynku. Wnioski i zalecenia.

Dla przedmiotowego budynku wykonano okresowa kontrole stanu technicznego. Na tej podstawie,
Inwestor: MIASTO LESZNO zakwalifikowat do robdét remontowych elewacji, dachu. Inwentaryzacja
architektoniczno — budowlana oraz ocena stanu technicznego budynku pozwalajg stwierdzié, iz roboty
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bedace w zakresie niniejszego opracowania s3 mozliwe do wykonania. Aktualnie (stan na listopad
2024r.) nie odnotowano uszkodzen i awarii mogacych uniemozliwi¢ uzytkowanie obiektu. Celem
utrzymania witasciwego stanu technicznego obiektu wykonaé nalezy roboty okreslone w zakresie
niniejszego opracowania ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na remont elewacji i dachu.

1.7. Zakres robét objetych ST.

1.7.1. Projektowane zagospodarowanie terenu. Zakres opracowania nie obejmuje zadnych zmian dot.
istniejgcego zagospodarowania terenu.

1.7.2. Planowany zakres robét budowlanych w remontowanym i przebudowywanym obiekcie: Zgodnie
z zaleceniami opinii na temat stanu technicznego budynku , a takze wytycznymi Inwestora, planuje sie:

Remont elewacji budynku:

e docieplenie Scian zewnetrznych i dachu,

e wymiana pokrycia dachowego,

e wymiana rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich,

e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego,

e wymiana stolarki okiennej

e remont kominéw

e naprawa klatki schodowej, stopni schoddéw , balustrad, posadzki

e remont scian fundamentowych

1.8. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
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uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen

technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkowa.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumied tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z2001r. Nr5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji roboét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L3402z 16.12.2002 r., z pdin. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspoélnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.9. Ogdlne wymagania dotyczace robét:
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet STWIOR.

1.9.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czesé
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, -
sporzadzong przez Wykonawce.

1.9.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wptyw na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.9.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie: - utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, - podejmowacd
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wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na: - lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, - srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwoscig powstania
pozaru.

1.9.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.9.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.9.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.9.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.9.10. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.9.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. UWAGA:
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Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na
produktach innych producentow) pod warunkiem: spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, a w szczegdlnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla
zamiennego rozwigzania), 1 uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawece nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdét zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek:

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw stosowanych przez wykonawce. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowsq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: - posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskag Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robédt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (korncowy):

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa
w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)
robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci jest wartosc ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowad:
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- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 1332 z 2017r. z pdin.
zmianami ).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

9.2. Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje:
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, II, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

SST - 01: Rusztowania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce realizacji robét zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
wewnetrznych do wykonania prac rozbiérkowych i budowlano-montazowych podczas realizacji zamoéwienia t.j. remontu
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz
i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowe;j
inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty

dopuszczajace do stosowania i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robdt

Badania i odbior rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu robot montazowych w catosci lub
jego czesci niezbedne do prowadzenia robét. Badanie powinno obejmowacd sprawdzenie:

wymagan ogdlnych,

stanu podtoza,

posadowienia rusztowan,

wykonania ztaczy i stezen,

zakotwien,

pomostow roboczych i zabezpieczajgcych,

urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposdb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie nalezy
uznad za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczgc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu
pomostu kondygnacji nastepnej,

dopuszczalne odchytki wierzchow stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan
do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / - 50
mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacje technicznga, ktérg moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym
powinny sie znalez¢ informacje na temat :

dopuszczalnego obcigzenie pomostdw roboczych,

dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciaggarki),

informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia

warunki montazu i demontazu rusztowania,
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schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementdéw, ktdre nalezg do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

wzor protokétu odbioru,

wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z
dokumentami odniesienia tj.: dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i
podestdw, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem osoéb i przedmiotdéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy
na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Materiaty

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogdw uzyskania stosowej jakosci robdt lub przepiséw bezpieczeristwa zostang
przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéow przed wptywem szkodliwych
czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywacd zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktdre sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentac;ji projektowe;j.
Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca
sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni znac te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy
przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos,
- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlegaé:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposOb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,

- sposdb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
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- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez oceniaé bezpieczeristwo wykonywania robot i wykonywanych elementow.

7. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdt nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie Sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglgdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator,
ktdéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe
budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robot
nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze
koncowym.

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkdw ochrony indywidualne;j.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja InstytutuTechniki Budowlanej.
. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur
stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.

O 00 NO U

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - 02: Roboty w zakresie burzenia
Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
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Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot rozbidrkowych w istniejgcych obiektach
kubaturowych oraz wywdz gruzu w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST-1: Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie:

odbicie tynkéw zewnetrznych

demontaz obrébek

pokrycia dachowego

demontaz stolarki okiennej

Roboty towarzyszace:

usuniecie, wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST-1
,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg (opis techniczny,
przedmiary robot), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST | ‘Wymagania
ogdlne”. Wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace rozbiérkowe wykonywane bedg czesciowo recznie przy
uzyciu narzedzi oraz sprzetu. Usuwanie gruzu z pomieszczen, demontaz okien i drzwi bedzie odbywato sie na plac, a
nastepnie na $rodki transportowe.

Materiaty nadajace sie do recyklingu nalezy dostarczy¢ do punktu surowcow wtdrnych. Materiaty toksyczne (jezeli by
wystgpity) powinny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w specjalistycznych zaktadach.

Z prac towarzyszgcych i tymczasowych konieczne bedzie:

sprawdzenie czy wszystkie media zostaty odfaczone

przygotowanie placu do tymczasowego sktadowania gruzu,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego tngcego i udarowego.

4. TRANSPORT.

Materiaty z rozbiérek moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-1: "Wymagania ogdélne”. Warunki przystgpienia do robot:

usuniecie sprzetu ruchomego,

wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robét na dachu,

wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1: ,,Wymagania ogdlne”. Sprawdzenie i odbiér robdt rozbidrkowych
polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-1: ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie roboty ujete w tym rozdziale podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

Wyw0z gruzu i optaty utylizacyjne po stronie Wykonawcy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne (kod B- 00.00.00.), wydanie OWEOB
Promocja -2004 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom 1 lll - wydawnictwo .ARKADY” -1990 rok.
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dn.
28 marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z pdzniejszymi zmianami,

TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.
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SST - 03: Roboty w zakresie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentéw
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentéw oraz Scian piwnicznych.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej fundamentéw w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornosé w
Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura mieknienia - 60-80° C

— temperatura zaptonu - 200° C

— zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

— sptywno$¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50° C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°

— zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18° C.

2.2.2. Roztwar asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2.Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Przed zasypaniem wykopu izolacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze styropianu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
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przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwaércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;j.

llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlinych etapow robét zanikajgcych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu

do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozciericzalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do murow.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - 04: Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlanej okiennej
podczas realizacji zamdwienia t.j. remontu elewacji budynku
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1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej:
- wykucie z muru starych oscieznic

- osadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z uszczelnieniem styku oscieznic z
murem pianka uszczelniajgca

- uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych

- szpachlowanie i odmalowanie farba elewacyjng tynku osciezy zewnetrznych

- odwiezienie, utylizacja starej stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe

Skrzydto - ruchoma czesc okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym
Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST
"Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST “Wymagania ogdélne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sie na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawierac:

- wykaz ilosSciowy wyrobéw z podziatem na typy, wymiary gtéwne

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST “Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki s3:

- okna o wspoétczynniku Uw max = 0,89 W/m2K, wyposazone w higrosterowane nawiewniki okienne ( po 1 szt. na okno
Stolarka okienna powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegdinych norm, a takze posiadaé atest
producenta.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka

- poziomica

- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badZ uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej

Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowac¢ do muru za pomocg kotew stalowych odpowiednich co do dtugosci w
zaleznosci od rodzaju oscieznicy i materiatu sciany. Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢
wieksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30cm.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich
rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjng, zabezpieczajac odpowiednio oscieznice przed odksztatceniem,
a skrzydta przed zanieczyszczeniem (oklejajgc tasma ochronna ).

Producent stolarki okiennej dostarcza szczegétowa instrukcje wbudowywania tych wyrobéw.

Kolejnosé czynnosci montazu przedstawia sie nastepujgco:

- zdjac¢ skrzydta z oscieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawi¢ oscieznice w otwdr zachowujac ok. 5cm pomiedzy oscieznicg i wegarkiem na pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypetnié szczeline pianka
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do odksztatcen
samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzieé, ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej
jak 1 mm przy przytozeniu do niego taty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas odchytki
montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscu potaczen z murem.
Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢c 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na catg
oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywaé zadnych luzow.

Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

Szczelno$é stolarki okiennej sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a ramiaka paska papieru
pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciaggna¢ bez zerwania, skrzydta okienne uznaje sie za
szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki okiennej przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - 05: Roboty remontowe elewacji
Remont elewacji
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie remontu elewacji

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Remont elewacji wykona¢ wg dokumentacji (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z
tynkowaniem i nowg kolorystyka).

2. MATERIALY

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania zaktadanych parametrow i
przyjetego poziomu technicznego.

2.1. Materiaty do remontu elewacji.

wetna mineralna gr. 15cm A =0,032W/mK- $ciany frontowa i tylna,

wetna mineralna gr. 6cm A =0,032W/mK -$ciany sczytowe

detergent biodegradowalny,

BliZaprawa do przyklejania i wykonywania warstwy zbrojacej ptyt izolacyjnych z wetny

Dane techniczne: grupa zaprawy: GP CS IV wg EN 998-1

czas zuzycia: ok. 1 -2 godz. po zarobieniu

czas dojrzewania: ok. 5 min

przyczepnos¢ do betonu: > 0,25 MPa

- warunki laboratoryjne > 0,08 MPa

- woda 2 dni + suszenie 2h 20,25 MPa

- woda + suszenie 7 dni

zuzycie wody: ok. 5,751 na 25 kg

zuzycie: ok.4,0-6,0 kg /m2

klejenie : ok. 1,4 kg/m2 /1 mm grubosci warstwy

szpachlowanie :

uziarnienie: 0-0,63 mm

grubos¢ warstwy zbrojonej 3-5mm

temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

magazynowanie: w suchym miejscu 12 miesiecy od daty
produkcji

Zaleca sie stosowanie ptyt lamelowych wetny kamiennej o prostopadtym do powierzchni ukfadzie wtdkien, co

Co do wymiaréw — lamele i ptyty - winny spetniaé wymagania okreslone w PN-EN 822:1998 , Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci” oraz PN-EN 823:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Okreslanie grubosci” i powinny zamykac sie

w zakresie od -1 do +3mm.

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna spetnia¢ wymagania PN-EN
1604:1999: ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperaturowych i wilgotnosciowych” i powinna zamykac sie w przedziale 1 mm.

Parametry Produkowane fabrycznie ptyty z wetny mineralnej (MW) wedtug PN-EN 13162+A1:2015

Opis, wtasciwosci i metody oceny MW ptyty zwykte MW ptyty lamelowe
Reakcja na ogien Klasa Al
PN-EN 13501-1+A1:2010
Opoér cieplny (m2aK)/W Okreslony przy oznakowaniu CE wedtug PN-EN
13162+A1:2015
Grubos¢ EPS-EN 13162 —T5
PN-EN 823:2013
Stabilnos¢ wymiaréw w okreslonych warunkach EPS-EN 13162 — DS(70,90)

temperatury i wilgotnosci PN-EN 1604:2000
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Nasigkliwosé wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu EPS-EN 13162 — WS

(czesciowym) PN-EN 1609:2013

Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu EPS-EN 13162 — WL(P)

(czesciowym) PN-EN 12087:2013

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (p) 1

PN-EN 12086:2013

Wytrzymatosé na rozcigganie EPS-EN 13162 — TR10 EPS-EN 13162 — TR80

prostopadle do powierzchni
czotowych, w warunkach suchych
PN-EN 1607:2013

Preparat gruntujgcy.

Nie wymaga gruntowania podbudowa wykonana z zaprawy zbrojonej widknem. W przypadku przerwy w
wykonywaniu warstwy wierzchniej wykonczeniowej istniejgca zaprawa szpachlowa musi zosta¢ sprawdzona przez
wykonawce pod katem nosnosci i przyczepnosci tj. braku wtdrnych zapylen lub zabrudzen wptywajacych na
zmniejszenie adhezji. W razie potrzeby podtoze nalezy zagruntowac podkfadem.

Preparat gruntujgcy to emulsja gruntujgca z dodatkiem kwarcu, koloru biatego lub barwiona.
Przeznaczony do wyréwnywania chtonnosci i wzmacniania przyczepno$ci. Utatwia nakfadanie kolejnych warstw.
Ogranicza mozliwos$¢ powstawania przebarwien na powierzchni tynku cienkowarstwowego

Spoiwo: dyspersja wodna zywic

sztucznych
ciezar wiasciwy: ok. 1,55 kg/dm3
kolor: biaty lub

pigmentowany
temperatura uzycia: +5°Cdo+25°C
zuzycie: 0k.0,25-0,3kgnal

m2.
opakowanie: 25 kg lub 10 kg
Siatka podtynkowa z wtékna szklanego
Standardowa siatka bezwezetkowa z wtokna gazejski
szklanego o gramaturze 160 g/m2 Rodzaj splotu
Dtugosé, [ m] > 50 lub 55
Szerokos$¢ , [m ] 1,0 lub 1,10 £1%
Wymiary oczek w $wietle [ mm ] 3,5 x 3,8 (x0,5)
Masa powierzchniowa g/m2 160 ( -3/+5%)
Zawarto$¢ popiotu w temp 625°C [ %] 80,2 +5%
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku [ N/mm], > 36
badania na prébkach przechowywanych 28 dni w : =20

- warunkach laboratoryjnych
- roztworze alkalicznym

Wydtuzenie wzdtuz osnowy i watku przy sile <4,5
zrywajgcej [%] badanie na prébkach <3,5
przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych

- roztworze alkalicznym

przechowywanie: W pozycji pionowej, w suchym i przeznaczonym do
tego miejscu
posta¢ dostawy: Rolka 50 m2 lub 55 m2

Tynki strukturalne
Dobor tynku pozostaje w gestii Projektanta — nalezy stosowac tynki zalecane przez Producenta

Tynk silikonowy.

Do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich. Do stosowania na odpowiednio przygotowanych
podtozach mineralnych takich jak tynki wapienno-cementowe, cementowe oraz na podtozach betonowych.

Zabezpieczony przed rozwojem mikroorganizméw ( grzyby, algi, plesnie.) dzieki podwyzszonemu pH bazy ii zastosowaniu
srodkéw biobdjczych. Powtoka o wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej i CO2. Odporny na wptyw niekorzystnych czynnikéw
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atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Hydrofobowy. Utrudnione osadzanie zabrudzen - samoczyszczacy O niskich
naprezeniach wewnetrznych,. Niepalny. Trwata kolorystyka na elewacji ,elastyczny, zmywalny.

Spoiwo: na bazie zywic silikonowych, polisiloksanu
oraz kopolimerdw akrylowych

uziarnienie: 1,5; 2 oraz3 mm

gestosé: ok. 1,9 kg/I

kolor: biaty lub barwiony

pH 9,0

przepuszczalnosc pary wodnej V2 érednia

absorpcja wody W3 mata

przyczepnosc >0,3 MPa

wspotczynnik przewodzenia ciepta, A NPD

reakcja na ogien A2-s1,d0

Materiaty uzupetniajgce

Profile

Do elementow uzupetniajgcych BSO zaliczamy:

profile cokotowe (startowe)

profile narozne (katowniki)

profile dylatacyjne

profile naroznikowe

siatki diagonalne

inne

Stosowac odpowiednie ze wzgledu na grubosé izolacji profile wykonane z aluminium lub innego materiatu nie powodujgcego
niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz niekorodujgcego.

taczniki mechaniczne

Do mocowania profili startowych oraz innych elementéw stosowac kotki rozporowe z tworzywa z wkretem ocynkowanym o
dtugosci i srednicy dostosowanej do rodzaju podtoza.

Do mocowania ptyt wetny mineralnej stosowac certyfikowane na zgodnos¢ z Aprobatami Technicznymi (AT 15-4309/2016)
kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt izolacyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym badZ wkrecanym i z
talerzykiem o dtugosci dostosowanej do grubosci ptyt i rodzaju podtoza.

UWAGA

Dla ptyt wetny lamelowej zawsze nalezy stosowac talerzyki o srednicy zwiekszajgcej powierzchnie docisku wetny.

Rozmieszczenie facznikdw mocujacych ptyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zaleznosci od ich ilosci.
ilos¢ tacznikow 6 szt./ m2

[ & 4 )\
& @ @
(=] ] & (]
] @ @
L i T 1 _

ilos¢ tacznikow 8 szt./ m2
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Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych ptyty lamelowe z wetny mineralnej (120x20 cm).
Wariant | —ilo$¢ tgcznikow 4,2 szt. / m2
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Wariant Il — ilo$¢ tgcznikéw 6,3 szt./m2
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Wymagania techniczne dotyczace tacznikdw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej z wetny mineralnej okresla

tabela:
Lp.
1

Cecha
Materiat tgcznika

Trzpien tacznika

Sposéb montazu
Talerzyk

Mostki cieplne

Gtebokosc¢ zakotwienia

Liczba facznikéw

Wartos¢

Zachowujacy wtasciwosci
mechaniczne w niskich
temperaturach

Z tworzywa sztucznego
wzmocniony, badz stalowy
ocynkowany z gtéwka z tworzywa
eliminujgca powstawanie
mostkoéw cieplnych

Whicie lub wkrecenie trzpienia
Srednica min. 60mm.
Powierzchnia chropowata z
otworami, zapewniajgca
przyczepno$é zaprawy klejacej
Budowa facznika minimalizujgca
powstawanie mostkow cieplnych
Zalezna od podfoza i zgodna z
dopuszczeniem dla danego typu
facznika

Musi wynikac z systemu
przyjetego i jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania
facznika. llos¢ tacznikdw nie moze
by¢ mniejsza niz 4 szt./ 1m2
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RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ:

-Podklejenie elementdw odspajajgcych sie fragmentdw dekoracji modyfikowanym klejem mineralnym na bazie wapna
dyspergowanego, oczyszczonego cementu portlandzkiego, wapna trasowego z wypetniaczem odpowiednich frakcji piasku
kwarcowego Sktad zaprawy dopasowac indywidualnie do miejsca iniekcji i uzupetnianych fragmentdéw.

-Wzmocnienie ostabionych fragmentéw powierzchni niskolepkim, mineralnym gruntem penetrujagcym, mleczkiem
wapiennym i itp. lub ewentualne zastosowanie siatki z wtékna szklanego.

-Rekonstrukcja tynkow i dekoracji sztukatorskich modyfikowanymi zaprawami mineralnymi dostosowanymi wtasciwosciami
fizycznymi oraz sktadem do tynkéw uzupetnianych. W zaleznosci od gtebokosci prac demontazowych oraz zakresu tynkéw
do odtworzenia zastosowac odpowiedni system tynkowania. Pierwsze fasy chronologiczne badania stratygraficznego
wykazujg wystepowanie tynkédw wapiennych, ostatnie natomiast cementowo-wapiennych.

- Rekonstrukcja oryginalnej faktury powierzchni — rodzaj zastosowanego materiatu warunkuja zalecenia producenta farby
elewacyjnej gwarantujacego odpowiednig trwatos¢ aplikowanych materiatéw. Materiaty przed zastosowaniem na elewacji
powinny uzyskac¢ akceptacje nadzoru konserwatorskiego.

2.2. Materiaty do remontu obrébek i el. stalowych:

rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej d=120 wraz z uchytami,

rynny z blachy tytanowo-cynkowej d=150 wraz z uchwytami,

parapety zewnetrzne z blachy stalowej tytanowo-cynkowej 0.66mm,

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Remont elewacji wykona¢ wg projektu opracowanego

Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia.

5.1. Przygotowanie podtoza

5.1.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemdw ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajgcych przyczepnosé materiatow
mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawieraé
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyler powierzchni i krawedzi, przedstawione w
niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogdw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowac. Sposdb przygotowania podtoza
powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.1.2. Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw
zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podtoza

Préba odpornosci na $cieranie Otwarta dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej
tkaniny ocenic stopien zakurzenia, piaszczenia lub
pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie Stosujac metode siatki naciec¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartosc i nosnosé
podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych

powtok

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopien chtonnosci podtoza

Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica

okresli¢ odchytki Sciany od ptaszczyzny i sprawdzié jej
odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie
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otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich

norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych, tynkéw

zewnetrznych, itp.)
Powyisze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i
obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni Scian)
5.1.3. Przygotowanie podtoza
Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych srodkdw antyadhezyjnych. Luzne czesci
oraz pozostatosci po wczesniejszych warstwach usung¢. Podtoza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-
wapienne lub cementowe jak rdwniez tynki na bazie zywic sztucznych i powtoki malarskie mozna dopuscic jezeli posiadajg
odpornos¢ na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasigkliwe podtoza zwilzy¢ lub zagruntowac podktadem.
5.2. Montaz profili
Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu zaznaczajac go np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej
wbijany z tworzywowag tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac po 3 faczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac¢ przy pomocy podktadek
dystansowych z tworzywa. Wzajemne tgczenie listew dokona¢ specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i
poziome ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z poprzecznymi
nacieciami.
Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze Sciany ptyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskac ciagta,
szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.
Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby
zapewnic ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem
przez owady, ptaki lub gryzonie.
5.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejowe;j .
Zaprawe wymieszac recznie lub za pomocg powszechnie dostepnych urzadzen (betoniarka). W przypadku mieszania
recznego, zaprawe doktadnie wymieszac przy uzyciu wolnoobrotowe] wiertarki z mieszadtem srubowym, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Bezposrednio przed
naktadaniem jeszcze raz przemieszaé. Zuzycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litrow, ewentualnie dodad jeszcze troche wody
normowa ilo$¢ wody podana jest na opakowaniu). Czas obrébki przy 20°C do 2 godzin.
5.3.2. Klejenie ptyt izolacyjnych:
W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowg naktadac na ptyty izolacyjne metoda petno ptaszczyznowg przy uzyciu
pacy ze stali nierdzewne;j.
W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie rGwne nalezy stosowa¢ metode pasmowo-punktowg opisang ponizej.
Ptyte izolacyjna z wetny mineralnej zaleca sie zagruntowac wecierajac w ptyte zaprawe klejowg o rzadszej konsystencji niz
robocza. Wciera sie ja w miejsca na ktore pdzniej naktadamy zaprawe klejowa
Zaprawe klejowa nanosimy na ptyty izolacyjne dookota w postaci wateczka, w srodku ptyty natozyc¢ jg w kilku miejscach (
min. 3 ) . Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu ptyty ok. 60% (nie mniej niz 40%) powierzchni ptyty zostato
pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze sie dosta¢ w szczeliny pomiedzy ptytami, ew. nalezy ja
natychmiast usunaé. W przypadku réwnego podtoza klej mozna naktada¢ rownomiernie na ptyty izolacyjne za pomoca pacy
zebatej (zeby 10 x 10 mm).
Kazda ptyte termoizolacyjna z natozona zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadac od
dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otworow.
Ptyty (lamele) nalezy dociskaé réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy
poziomnicy réwnosé powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu
kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych
tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 5 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W celu unikniecia powstania
otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.
Klej nie moze znalezé sie na bocznych krawedziach ptyt.
Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie
nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza scian
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mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowadé przesuniecie stykdw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szerokos¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw
w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawic lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej wzdtuz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.3.3. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych odbywa sie powinno po catkowitym
stwardnieniu zaprawy klejacej (ok. 2-3 dni)

Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whbija¢ lub wkrecad trzpienie
do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wetny mineralnej, Gtebokos¢
zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany zalezna jest od typu podtoza oraz tacznika. Dobér gtebokosci
zakotwienia nalezy oprzec o zalecenia producenta tacznika.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojgcej

5.4.1. Warstwa zbrojgca

Warstwe zbrojong wykonywac nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na
ptyty termoizolacyjne naktada sie mase klejgca i rozprowadza jg réwnomiernie paca ze stali nierdzewnej tworzac warstwe z
materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy klejacej
z zatopiong siatka zbrojgca tworzy warstwe zbrojona.

Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci ok. 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych
i drzwiowych. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi
listwy.

Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciggta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.
Grubos¢ warstwy zbrojonej winna wynosic ok. 3- 5 milimetrow.

W czesci parteru budynku i na cokotach w razie koniecznosci mozna stosowac 2 warstwy siatki.

5.4.2. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe
materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 450 paski tkaniny z wtdkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 c¢m (
zbrojenie diagonalne )

UWAGA

Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem warstwy zbrojonej.

5.5. Tynk strukturalny

5.5.1. Podtoze pod tynk

Podtozem pod tynk w systemie ETICS jest warstwa zbrojona.

Podtoze musi by¢ suche, czyste, bez pytow, wykwitow i substancji o dziataniu antyadhezyjnym.

Podtoze pod tynk powinno by¢ réwnomiernie zwilzone.

Wszystkie podtoza mocno lub nierdwnomiernie nasigkliwe powinny by¢ pokryte gruntem podtynkowym Doktadny sposéb
uzycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartach technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do tych procedur.

5.5.2. Podktad tynkarski ( gruntujacy )

Produkt jest gotowy do uzycia. Nie zalecane jest rozciencza¢, zageszczac i mieszac¢ z innymi produktami. Po otwarciu
wiaderka zawartos¢ nalezy doktadnie wymieszaé dla ujednorodnienia konsystencji.

Podktad nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu przy pomocy watka, szczoty malarskiej lub pedzla.

Nie nalezy naktada¢ masy w temperaturze ponizej +5°C. Tynkowanie powierzchni tynkiem cienkowarstwowym mozna
rozpoczac po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia.

Przed natozeniem tynku szlachetnego masa podktadowa musi by¢ catkowicie sucha i odporna na zmywanie.

5.5.3 Natozenie dyspersyjnej wyprawy tynkarskiej

Wyroéb gotowy do uzycia. Zawarto$¢ opakowania (wiaderko) 25 kg doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego, az do uzyskania jednorodnej masy o jednolitym zabarwieniu.

Nakfadanie reczne :

Materiat naktada¢ za pomoca pacy ze stali nierdzewnej i naciggng¢ réwnomiernie na odpowiednio przygotowane podtoze a
nastepnie za pomocg pacy styropianowe;j lub plastikowej nadaé¢ mu strukture.
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Naktadanie natryskowe:

Produkt nadaje sie rowniez do aplikacji maszynowej za pomocg agregatdéw do natrysku. W razie pytan zaleca sie kontakt z
Specjalistami ds. Zastosowania Produktéw .

Swiezo wykonany tynk nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak (mréz,
porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz) poprzez stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach.
Minimalny dopuszczalny wspotczynnik odbicia Swiatta rozproszonego ( HBW ) dla tynkdw na duzych powierzchniach fasad w
systemach ocieplen wybranych przez Projektanta.

5.6. Wymiana rynien i rur spustowych:

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na wykonane z balchy tytanowo-cynkowej w profilach analogicznych do istniejgcych
(rynna d=150, spust d=125). Zastosowac nalezy systemowe haki i obejmy.

5.7. Wymiana parapetéw podokiennych:
Parapety podokienne wymienic nalezy na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej 0.65mm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentéw odniesienia
(aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez producenta.

Sprawdzeniu podlegajg terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane nalezy zdyskwalifikowaé
6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu roboét ociepleniowych i polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych

Rodzaj tynku Odchylenie powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i Odchylenie
od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
krawedzi od linii prostej ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji
Tynk nie wieksze niz 3 mm i nie wieksze niz 2 nie wieksze niz3mmna2m
strukturalny i w liczbie nie wiekszej mmna2mi
oktadziny niz 3 na catej dtugosci ogdtem nie wiecej
taty kontrolnej 2m. niz4 mm na

kondygnacji nie
wiecej niz 10 mm
na catej wysokosci
budynku
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6.2.1. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

Wykorczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz
brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z
odlegtosci >3 m.

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia

6.3.1. Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci
podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy ;

odchytki geometryczne podtoza.

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw :

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegdine wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej
oraz ilosciowej.

6.3.3. Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowacd prawidtowos¢:

przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

osadzenia tagcznikdw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania (ewentualnego) gruntowania,

montazu obrébek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej,

powtoki malarskie,

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione,
czy dokonano uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikow mechanicznych. W
przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tgcznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,
wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia
miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.).
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubosci (w kilku miejscach wycig¢ prébki o srednicy 3cm
tak aby nie naruszy¢ podtoza. Mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm. Za przecietng grubosé wyprawy tynkarskiej uznaje sie
Srednig z wszystkich pomiaréw.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennosciag barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykorczonego lica
systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego
robét budowlanych i warunkami ST.

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czysta rekg. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy
uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda
suszarkowo-wagowg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli Odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

7.2. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

7.3. Odbidr robot malarskich

Badania w czasie Odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowsa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
@ jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

@ jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie Odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich Odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie Odbioru robét:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twarde;j
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie przyczepnosci miedzy warstwa zaprawy klejacej
i warstwa zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 16
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PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
- Specyfikacja

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie krotkotrwatej nasigkliwosci wodg metoda
czeSciowego zanurzenia

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy Sciskaniu

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie wtasciwosci przy przenikaniu pary wodnej
Przepisy zwigzane, inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — “ Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT-15/V.07/2003 — “t3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4, wyd. Arkady)

taczniki mechaniczne stosowane w systemach BSO / Janusz Kabata, Pawet Sulik,.- ,,Izolacje 2007”, R.12, nr 2, s. 36-37, il.
Instrukcja ITB 418/2007

Instrukcja ITB 447/2009

Krajowa Ocena Techniczna ITB —KOT-2017/0128 wydanie Il

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - 06: Remont pokrycia dachowego, ocieplenie dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu dachu

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania zaktadanych parametrow i
przyjetego poziomu technicznego.

2.1. Materiaty do remontu dachu

-docieplenie styropapg o grubosci 25cm a2 = 0.038 W/mK

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajacych do
stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinny odznaczad sie:

— niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

— matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),

— matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

— duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
— odpornoscig na wptywy biologiczne,

— brakiem wydzielania substancji toksycznych,

— odpornoscig ogniowa.

Styropapa.

PLYTA sktada sie ze styropianu samogasnacego,o gestosci min.20 kg/m3, oklejonego jednostronnie papa asfaltowg
podktadowa. Ptyty styropapy przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej dachdw, taraséw i czesci podziemnych
budynkdéw. Stosuje sie je od strony zewnetrznej stropodachow bezposrednio pod pokrycia papowe. Ptyty powinny by¢
ukfadane na niepalnych podtozach np.:z blach fatdowych, betonowych, z gtadzi cementowej, na juz istniejgcych pokryciach
papowych. Powierzchnia podtoza powinna tworzy¢ réwna ptaszczyzne. Bezposrednio na ptytach mozna wykonywacé
pokrycia dachowe z pap zgrzewalnych. Przymocowanie ptyt do podtoza dokonac przy uzyciu odpowiednich klejéw, lepiku
asfaltowego na gorgco lub 25 tagcznikdw mechanicznych. Zuzycie kleju i ilo$¢ tacznikdw wynika z uwzglednienia sit ssania
wiatru (nalezy wyodrebni¢ strefy dachu: srodkowa, krawedziowg, narozng) oraz sity przyczepnosci kleju i nosnosci tagcznika.
Kleje i faczniki znajdujg sie w ofercie uzupetniajgcej. ® wymiary ptyt mm x mm + 500 x 1000 oraz 1000 x 1500 e grubosci ptyt
styropianowych mm + od 20 do 250 mm (co 10 mm) Aprobata techniczna - AT-15-2321/99 -Wytrzymato$¢ na rozcigganie
sita prostopadta [kPa]:powyzej 300 -Mocowanie do podtoza: klejem bitumicznym (SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS) i
tacznikami mechanicznymi przy okapie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania w zakresie
bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych
(granulatéw) powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez
producentéw tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Remont dachu
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Wykonanie robét dociepleniowych potaci dachu wykonywac wg instrukcji producenta danego systemu, zalecen projektanta
oraz nadzoru.

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza warstwe mozna
zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Obrdbki blacharskie
+ obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.1 Wykonywanie robét.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy do akceptacji harmonogram i technologie wykonania prac budowlanych
objetych zamoéwieniem. W ustaleniu technologii wykonania robét pokrywczych nalezy uwzglednic ryzyko zalania wodami
opadowymi pomieszczen budynku, po zdemontowaniu istniejgcego pokrycia. Zaleca sie, aby prace wykonywac etapami o
zakresie zapewniajacym zabezpieczenie pomieszczen przed zalaniem. Za ewentualne szkody powstate podczas
prowadzonych prac w catosci odpowiada Wykonawca.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegétowej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich
uszczelniania mozna stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb
uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej).

5.4. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych zalicza sie: 1. Wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach. 2. Zabezpieczenie
przed dostepem o0s6b trzecich do wszelkich urzadzen technicznych. 3. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego,
zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do pracy. 4. Wykonanie podstawowych robot wg technologii systemu
,STYROPAPA”: przygotowanie podtoza, demontaz starych rynien, rur, obrébek.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne
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a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
g) Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdad szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody, sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy
do okapu i jednoczesnie obserwowad, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

7. ODBIOR ROBOT

Prowadzi Przedstawiciel Zamawiajgcego przy udziale Inwestora (uzytkownika) i Wykonawcy robdt za posrednictwem osdb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie o
wykonanie robét budowlanych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne Podstawa ptatnosci s zapisy zawarte w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 111) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzn.zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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