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OST - Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robadt
budowlanych

1. Wstep:
1.1 Przedmiot OST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadania pn.:

»BUDOWA STAWU PELNIACEGO FUNKCJE RETENCYJNA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
w m-ci Tymce na dz. nr ew. 909

WYKONANIE STAWU — ROBOTY PODSTAWOWE

1.2 Zakres stosowania OST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych OST:
W ramach w/w zadania objetego niniejsza specyfikacja przewiduje si¢ budowe stawu
retencyjnego wraz z infrastruktura towarzyszaca.

W zakres robot wchodzi wykonanie:
a) zasadniczych elementéw robét — ziemnego zbiornika wodnego - stawu
o powierzchni w linii brzegowej 2800 m? z zakresem i rodzajami robot:
- usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
- wykopy ziemne pod zbiornik wodny — staw koparkami chwytakowymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 3 km
- formowanie skarp stawu koparkami
- plantowanie (wyréwnanie) skarp stawu
- umocnienie skarp matami przeciwerozyjnymi, biodegradowalnymi
- obsianie skarp 1 terenu przybrzeznego mieszankg traw

Szczegbtowy zakres robot podano w opracowanej dokumentacji projektowej wymieniongj
w p-kcie 1.1

1.4 Elementy skladowe i gléwne parametry stawu:
Dane techniczne stawu:

e catkowita powierzchnia stawu —0,28 ha,

e powierzchnia lustra wody stawu ~ 0,22 ha,

e JSrednia gleboko$¢ stawu ~1,40m,

e pojemnosé stawu ~ 2800 m*

e nachylenie skarp -1:2

e umocnienie skarp przeciwerozyjnymi, biodegradowalnymi matami kokosowymi

K-P 350g9/m?, o wymiarach 2 x 50 m
e zagospodarowanie terenu przybrzeznego - obsiew mieszanka traw.

1.5 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne



wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi szczegolowymi specyfikacjami
technicznymi.

SSTO1 — Szczegotowa specyfikacja techniczna — wykopy ziemne z odwozem urobku
SSTO02 — Szczegotowa specyfikacja techniczna — konstrukcje betonowe

SSTO03 — Szczegotowa specyfikacja techniczna — utozenie geomaty na skarpach
SSTO04 — Szczegotowa specyfikacja techniczna — obsiew skarp mieszankg traw

SSTO5 — Szczegotowa specyfikacja techniczna — drenaz z PEHD z zabezpieczeniem
filtracyjnym

1.6 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

16.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robo6t budowlanych, dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowg - sktada si¢ w
szczegolnosci z projektu budowlanego, przedmiaru robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i ewentualnie innych niezbednych dokumentow.

Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie, polegaja na:

1.6.4.1 geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwaleniu na gruncie
glownych 0si naziemnych, oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokosciowych (reperow)

1.6.4.2 geodezyjnej obstudze budowy

1.6.4.3 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych

1.6.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych robot.

1.6.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.6.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji
kontraktu.



1.6.8 Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z niezbednym opisem.

1.6.9 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot.

1.6.10 Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem rob

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST (szczegdétowa specyfikacja techniczng) i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.7.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspotrzedne gtdéwnych punktow geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.7.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.7.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz SST przekazana przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
czg$¢ umowy, a wymagania w szczegolnosci cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bltedow lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy teren budowy .

1.8  Ogoélne wymagania dotyczace robét



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST (szczegdétowa specyfikacje techniczng) i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.8.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspotrzedne gtéwnych punktow geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.8.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.

1.8.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz SST przekazana przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
cz¢$¢ umowy, a wymagania w szczegolnosci cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bledow lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i1 SST.

1.8.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem o0sob nieupowaznionych, oraz zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng o
prowadzonych robotach, zgodng z przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym
zakresie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wiaczony w cene budowy.

1.8.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, oraz powinien podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy. Szczegdlnie nie dopuszczaé do skazania gleby i wody
gruntowej oraz w potoku substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi.



1.8.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie placu budowy i w pomieszczeniu tymczasowych. Materiaty tatwopalne nalezy sktadaé
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich.

1.8.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia.

1.8.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wtlasnosci publicznej i prywatnej w tym instalacji i
urzadzen podziemnych, jezeli podano odpowiednig projektowej lub, gdy zostanie wykryta
niezidentyfikowana instalacja podziemna, ewent. inne przedmioty.

1.8.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zwroci¢ uwage na przebieg napowietrznej linii SN w
sasiedztwie projektowanego konturu stawu.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie,
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Z uwagi na to, ze wykopy gruntu z
projektowanego zbiornika wodnego beda wykonywane koparkami a transport samochodami
samowyladowczymi nalezy unika¢ obecno$ci robotnikdéw w zasiggu roboczej pracy sprzetu
mechanicznego.

1.8.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru).

2. Wymagania dotyczace materialéw

2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania materiatbw. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow.

2.2.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwo$¢ do robot, oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej lub w projekcie organizacji robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie w
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywaé w czystosci
drogi publiczne, (po ktorych bedzie poruszat si¢ jego transport) oraz dojazdy do placu budowy.

Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.  Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, z projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie wszystkich elementow robét, zapewniajac w tym celu obstuge geodezyjna.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét, jakosci materiatow i elementow,
ponadto zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania
materialdw oraz robot.

6.1.  Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium - do badania pobranych probek (m.in. betonu), sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne urzadzenia. Badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.



Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm;
» deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma, lub aprobatg
techniczng.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy begdg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy, zapisy w dzienniku budowy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw, z podaniem daty zapisu i
podpisem osoby dokonujacej wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wszystkie decyzje zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje zamawiajacego do ustosunkowania sig.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowg, oraz dokumentacja projektowa i SST

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno - prawne

- protokoty odbioru robot

- raporty, protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

- plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez

Wykonawce.

6.3.3.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.



1. Wymagania dotyczace obmiaru robot

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwos$cig wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar
robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbiory robo6t budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
- odbiorowi czg¢éciowemu.
- odbiorowi koncowemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegolnych
faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
czegsci robdt, uniemozliwiajacych odbidr robdt poprzednich.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postgpu robot. Diugos¢ odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentoéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie w/w zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Roboty do
odbioru czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Etapy robot podlegajace
obiorowi czeSciowemu powinny by¢ uwzglednione w umowie zasadniczej na wykonanie
danego zadania - obiektu inwestycyjnego.

8.4.  Odbiér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét



Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego potwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokot odbioru rob6t budowlanych”.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Do koncowego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne zSST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot,

. kopie¢ mapy zasadniczej powstatej W wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
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8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po uptywie okresu gwarancyjnego. Polega
on na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych 1 zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robot.

9.1.  Ustalenia ogolne.

W uzgodnieniu z zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczenie robot podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym, oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne OST-OO

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
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9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie robot
inwestycyjnych ponosi wykonawca.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow. przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.
10 Przepisy zwiazane
10.1. Ustawy, rozporzadzenia
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.)
e Ustawa z dnia 16 grudnia 2015r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 799 z pdzn. zm.)
e Ustawa o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko =z dnia 3
pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1405 z p6zn. zm.)
e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz.
U.z2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579 z p6zn. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pdzn. zm.)

10.2. Normy

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonczenia.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymaganiatechniczne.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu.

. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w
srodowisku agresywnych wod gruntowych.

. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciw wilgotnosciowej. Papa asfaltowa.

. PN -B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
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. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.

. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci

. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na sciskanie.

. PN-B-04111 Materiatly kamienne. Oznaczenie $cieralnosci

. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych..

. PN-62/B-06738-03 Beton hydrotechniczny.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymaganiatechniczne.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

. PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow

mineralnych.
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztattu ziarn.
. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

10.3. Inne dokumenty

* WTWO-H1 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot ziemnych.
« WTWO-H2 Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnien.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i1 innych wymaganych
swiadectw. W przypadku zmiany technologii realizacji robot Wykonawca ma obowigzek
uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego oraz autorskiego Biura Projektow. Dostosowanie dokumentacji
do zamiennej technologii odbywa si¢ bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.
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