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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły

W Płocku

OBIEKT: Budynek szkoły

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres : 09-402 Płock ul. 3-go Maja 4 Działka nr ew. 578/12 578/9 Jedn. ew. 146201 1

Obręb ewidencyjny: 0008

Inwestor: Gmina Płock

ul. Stary Rynek l
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zestawienie zalvartości projektu

-uprawnienia projektanta

-cześć opisowa pr. zagospodarowania działki

l .Przedmiot zamierzenia budowlanego

2.lstniąący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek

obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania.

3.Prclektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami

budowlanymi, układ komunikacgny, w tym określdący parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i

urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, uksztahowanie terenu i

zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowy proj.zag. działki lub terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlaną lub terenu, jak:

powierzchnia zabudowy prqektowanych i istniąących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów,

placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu,

niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a

w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do

rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miqscowego planu zagospodarowania

przestrzennego;

6. Dane określdące wpływ eksploatacji gónliczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego

się w granicach terenu górniczego.

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniąących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz

higieny i zdrowia użytkowników prqektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrębnymi.

8.Dane dotyczące warunków ochrony pizeciwpożarową, w szczególności o drogach pożarowycll oraz

przeciwpożaiowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.

9. Inne konieczne dane wynik4ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub

robót budowlanych.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1 994 roku (Dz.U z 2021r Poz.2351 z późn.

Zmianami)Prawo budowlane składam mniejsze oświadczenie, jako projektant

projektu zagospodarowania działki zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Remont elewacji oraz izolacji ścian fimdamentowych zabytkowego budynku Liceum

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwyęzycznymi im. Władysława Jagiełły

W Płocku zlok. w Plocku ul. 3-go Maja 4 Działka nr ew. 578/12 578/9 Jedn. ew. 146201 1

Obręb ewidencyjny: 0008 o sporządzeniu projekt, zgodnie z obowiWyącymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zagospodarowania działki został zaprojektowany na podstawie posiadanych

uprawmeń budowlanych w specjalności: konstr.- bud nr MAZ/0465/PBKb/18

podpis projektanta
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SGT-HMC-6T5 'H

Pan WOJCIECH BŁASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/3301/01

adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASOL 76, 09-410 PŁOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zgodnie z art. 78t K.c.
$ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
$ 2. Oświadczenie woli złożone w farmie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

+ Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Część opisowa projektu zagospodarowania działki

l.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont Remont elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych

zabytkowego budynku Liceum Ogólnoksztalcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły

W Płocku

2.Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian,

w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania.

Na terenie działki 578/12 i 579/9 zlokalizowany jest budynek szkolny oraz obiektu sportowe

3.Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane

związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry

techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające

przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie

niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej proj.zag. działki lub terenu.

Prace prowadzone będą wewnątrz budynku w piwnicach gdzie do wys. 2m od poziomu posadzki

zostaną wymienione tynki cementowo wapienne na tynki renowacyjne. Na zewnątrz budynku

wykonany będzie remont izolacji pionowej ścian fundamentowych. Prace odbywać się bęą w

granicach działek inwestora. Zagospodarowanie działek nie ulega zmianie.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej

lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów

budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub

powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia

zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w

przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Planowane prace remontowe nie zmienidą układu komunikacŃnego, nie mają wpływu na

lstniąące sieci i urządzenia uzbrdenia

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany,

są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Przedmiotowe prace wymagają uzgodnienia z Miąskim Konserwatorem Zabytków.

'=q;: H :si~'
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6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Obiekt nie znajduję się w terenie gómiczym

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Planowane prace i obiekt nie powodują żadnych zagrożeń dla zdrowia użytkowników oraz

sąsiadów.

8.Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami

technicznymi.

Dojazd do budynku i zapewniony jest z ul. 3 go Maja

9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Planowane prace sąpracami remontowymi nie mającymi wpływu na bezpieczeństwo

konstrukcji.

lO.Obszar oddziaływania obiektu

10.1 Zestawienie aktów prawnych przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186

-Ustawa z dnia 13.03.2017 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2017.519 )

-Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o odpadach (Dz. U. z 2019.1403)

- Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. l.J. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.

z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.. 401)

l0.2 określenie obszaru oddziaływania obiektu
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Obszar oddziaływania obąmuje działkę 578/12 i 578/9 Prace na działce ' prowadzone będą

wewnątrz budynku w kondygnacji podziemnej. Na zewnątrz będą prowadzone prace

polegające na remoncie izolacji pionową ścian fundamentowych, remoncie elewadi prace

wykonywane będą w sposób ręczny bez użycia ciężkiego sprzętu.

Teren nie jest objęty wpływami eksploatacji gómiczd i nie znajduje się w obszarach

ograniczonych zapisami dotyczącymi obszarów NATURA 2000, jak również innymi

ograniczeniami. Przedmiotowe prace dotyczące remontu elewacji oraz wykonania izolacji

odbywały się będą w sąsiedztwie czynnej ulicy -dotyczy elewacji północnej . Oddziaływania

związane z fazą prac będą miały charakter odwracalny i będą występować w czasie prac

budowlanych. Prace te prowadzone będą bez użycia ciężkiego sprzętu. Będą to prace

wykonywane ręcznie z użyciem lekkiego sprzętu. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje

trwałych skutków w środowisku. Po zakończeniu robót nie będą występować negatywne

oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi. Projektowane roboty będą miały minimalny

wpływ na środowisko naturalne poza okresem prac, kiedy podczas pracy maszyn może wystąpić

niewielkie zapylenie w rąonie robót, a także hałas. W trakcie robot, które powinny być

prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ wyeliminowane będzie do niezbędnego

minimum zagrożenie terenu, gdyż wykonawca zapewni odpowiednią sprawność maszyn i

urządzeń. Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na

tereny przyległe.

W wyniku przeprowadzoną analizy obszaru oddziaływania stwierdza się, że zrealizowane

przedsięwzięcie nie będzie wpływać Ujemnie na zagospodarowanie sąsiednich działek

budowlanych. Obszar oddziaływania zamknie się w granicy działki inwestora o numerze 578/12

3-go Maja nie
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NIP 774-184-90-92

09-41 0 Płock ul. Batalionu Parasol 76 601 278 205

Projekt architektoniczno budowlany l:,=i.''=i '::!! , -'q !'i,''€;' \

Nazwa zamierzenia budowlanego: up' ; i'0 Płock, pJ. Staly i<;'!::li 'JJ

Remont elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełb'
W Płocku

OBIEKT: Budynek szkoły

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres : 09-402 Płock ul. 3-go Maja 4 D

Obręb ewidencŃny: 0008

Inwestor: Gmina Płock

ul. Stary Rynek l

09-400 Płock

sporządzenia projektu: 15
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021 r Poz.2351 z późn

Zmianami)Prawo budowlane składam mniejsze oświadczenie, jako projektant

projektu architektoniczno budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Remont elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwyęzycznymi im. Władysława Jagiełły

W Płocku zlok. w Plocku ul. 3-go Maja 4 Działka nr ew. 578/12 578/9 Jedn. ew. 146201

Obręb ewidencŃny: 0008 o sporządzeniu projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projekt architektoniczno budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych

uprawnień budowlanych w spec:jalności: konstr.- bud nr MAZ/0465/PBKb/18

Do przedmiotowego projektu została, zgodnie z art. 20 ust. l pkt lb, sporządzona in6omlacja

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfkę projektowanego obiektu

budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. l

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

n
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BUDOWA ICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SGT-HMC-6T5 'p

r'=

Pan WOJCIECH BŁASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/3301/01

adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASOL 76, 09-410 PŁOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zgodnie z art.78i K.c.

$ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

$ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

+ Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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l.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2.Podstawy formalne i merytoryczne opracowania

1 .1 Formalnąpodstawą opracowania stanowi umowa z inwestorem

1 .2 Podstawy merytoryczne

-wizja lokalna

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 2.04.2002 w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

-dokumentacja fotograficzna

-normy i literatura techniczna

-program prac konserwatorskich opracowany przez mgr sztuki konserwator Justyna

Dzieciątkowska (opracowanie --załącznik do opisu technicznego)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Remont elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych

zabytl(owego budynl<u Liceum OgólnolŁsztalcąccgo z Oddziałami Dwujęzycznymi im

Władysława Jagiełły W Plocl€u

Budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Remont obąmuje część zabytkową

budynku. Zalaes remontu izolacji ścian fundamentowych obąnluje także cześć części nowej

zgodnie z rysunkiem m l

3.ocena techniczna ścian funclamentowych oraz elewacji.

Pod względem konstrukcyjnym stan techniczny murów ftmdamentowych można ocenić jako

średni. Grubość murów fundamentowych zewnętrznych wynosi ok. 70cm.

Wykonano je z cegły. Zagłębienie posadzki piwnic w stosunku do powierzchni terenu wynosi

ok. 100cm.W kondygnacji podziemną od strony wewnętrznqi zaobserwowano zawilgocenia

ścian Rlndamentowych. Zawilgocenia murów zewnętrznych występują do wys. 200 cm.

Stan techniczny pod względem konstrukcyjnym murów wewnętrznych i zewnętrznych

można ocenić jako średni. Miąscowo stwierdzono pęknięcia do wysokości cokołu. Stan

stropów łukowych nie budzi zastrzeżeń. Pomieszczenia posiadają okna drewniane. Cześć

okien w wyniku zawilgoceń ścian i podciąganiu kapilarnemu uległo poważnemu

uszkodzeniu. Okna przeznaczone do wymiany pokazano w cz. rysunkowej

'=q;l=RHHW
l
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Stan elewacji można ocenićjako zły. Występuje wiele uszkodzeń elementów f.;. .:;:'lll..I','' : '.Ps!..;clj

architektonicznych oraz pęknięć. Stan opisane w szczegółach w opracowadń"jj'bbdhhńą. Siar} Ę,męki

konserwatorskie elewadi z proponowanym programem prac konserwatorskich" --załacznik do

opisutechnicznego

4. Zal(res prac --rozwiązania materiałowe. proponowany program prac

konserlvatorsldch

4.1 Remont elewacji

Podstawowym założeniem jakie przyświeca planowanym pracom przy obieg(cie, to

zlikwidowanie przyczyn zniszczeń ogromnego źródła zawilgocenia budowli.

Następnie wprowadzenie całego systemu połączonych ze sobą, prac naprawczych. Ze

względu na złożoność i wielość źródeł zamakania budowli, proces naprawczy nie będzie

przebiegał w jednym ciągu technologicznym-n ale przynajmniej w dwóch głównych etapach.

l etap to prace wstępne ale likwidujące podstawowe źródła zamakania oraz place polegające

na rozszczelnieniu powierzchni tynku romańskiego na wszystkich elewacjach, poprzez

usunięcie współczesnych blokujących paro przepuszczalnośc tynków romańskich. A także na

zamontowaniu systemu osuszayącego mury na czas około 3 lata. Nastepnie rewizja osuszania i

sprawdzenie skuteczności działania systemu, będzie wartmkowała czas przeprowadzenia

kolejnych działań naprawczych polegających na pracach o charakterze estetycznym

wykonaniu włąsciwej docelową izolacji fundamentów obiektu.

Podczas prowadzenia powyższych działań, odsłonięte spod warstw przemalowań tynki

romańskie, będą ulegały osuszeniu, co może spowodowac powstanie dodatl<owych

zaplamnień soli. Mogą także wówczas powstać znaczne ubytl(i tym(ów i muru ceglanego.

Podczas realizacji ll etapu prac będzie wykonane odsolenie, neutralizacja mikroorganizmów

oraz proces uzupełniania ubytków tynku romańskiego. Zwracam szczególną uwagę na

unikatowość zabytku, w Polsce istniąą tylko dwie firmy, które dysponują materiałami, które

są dostosowane do technologii tynków romańskich.

Jest to Hlrma Remmers oraz Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Pozostałe materiały dostępne na rynku, są nie skuteczne i nie zwiążą się odpowiednio ze

starymi tynkami romańskimi z których wykonano elewację. Dlatego też, nie ma sensu szum(ać

ich odpowiedników, które nie dadzą gwarancji.

Bezwzględnie zwracam uwagę, że wskazani przeze mnie producenci, podczas realizacji

konsultują prace i służą szczegółowymi ]<aitami technicznymi, opisującymi wszystkie

procedury, gwaranujące uzyskanie właściwego i skutecznego efektu prac.
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dla ty;ńkówpl.IŚJW#ński'ohUtrzymanie efektu z zachowaniem charakterystycznych

przebarwień, jest podstawowym celem planowanych działań.

Musimy mieć świadomość jak cenne i Wlątkowe są zabytki minionej epoki, których wygląd

dla nas żyjących w czasach współczesnych, z pozoru może budzić wątpliwości.

Edukujmy młodzież, nie tylko pod względem wiedzy specjalistycznej ale także kształtujmy

ich gusty. Pokazujmy im historię także w mymiarze budowlanym, konserwatorsldm aby

przyszłe pokolenia nauczyć wrażliwości estetyczną oraz zwrócenia im uwagi na przełom

XIX-XX wieku, który wprowadził wiele innowacŃnych rozwiązail, z których powinniśmy

korzystac do dnia dzisiejszego.

Nie traktujmy zabytków sztampowo, każdy z nich jest bowiem dziełem sztul<i budowlaną o

indywidualnych walorach. Uczmy młode pokolenia, jak zwracać uwagę na zabytki i ich

historię. Nie tylko przez pryzmat wiadomości szkolnych ale także kształtując ich wrażlwość

odczuwania historyczną architektury. Niech zadają pytania, dlaczego elewacja wygląda

nietypowo, dlaczego ma przebarwienia dlaczego ma spękania dlaczego tak jest.... To są

pytania dzięki którym w młodych pkoleniach utrwalamy wraźliwśc na niuanse, które obecny

świat zaciera, na przykład poprzez kładzenie cienkowarstwowych zacierek cementowych aby

budynki wyglądały tak samo, jednolicie.

l ETAP PRAC -- związanych z pracami osuszającymi elewację

1 . Postawienie rusztowań do elewac:ji.

2.Szczelne zabezpieczenie stolarek okiennych, folią.

3.oczyszczenie elewacji z wtórnych nawarstwień malarskich, pozostałych na elewacjach,

metodą mycia parą przy użyciu nlyjki wysokociśnieniową, agregat typu Karcher i środków

np. KEIM Dispersionsentfemer-Bezwonny preparat do usuwania powłok na bazie tworzyw

sztucznych (np. farby emulsHne) oraz tynków z żywią syntetycznych, środek ulega

biodegradacji, nie zawiera węglowodorów.

4,ostrożne i precyzyjne ręczne usunięcie cementowych szlicht i miąscowych uzupełnieiq w

celu odszczelnienia oryginalnych tynków romańsldch elewadi, wydobycie oryginalnych

powierzchni, przy pomocy noży szewskich i dłutek diamentowych. }

5.Po usunięciu warstw przemalowań z powierzchni elewacji należy zwelyHikować

rzeczywisty stan zachowania oryginalnych tynków romańskich. Ustalić zakres oraz

technologię naprawy zniszczeń, ponieważ może odbiegać od przyjętą na wstępie. Przy

swobodnym dostępie do wszystkich miejsc, będzie możliwe określenie zasięgów

proponowanych zabiegów, lub mogą się pojawić nowe okoliczności, które zweryfikuje

przyjętą metodologię naprawy.

n'jl
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6.Naprawa pęknięć elewacji oraz gzymsów z zastosowaniem specjalnych prętów Hejibal:,'

systemu Heh-fix,- wkląonych na żywicy Helibond. Zakres oraz lokalizacje uszkodzeń

pokazano części graficznej projektu.

7.Sprawdzenie studzienek usytuowanych w trawnikach znajdujących się wzdłuż elewacji

frontowej budynku. Należy sprawdzić ich drożność i skuteczność. Obserwacja zawilgoceń

strefy cokołowej wskazuje na nie skuteczność zabezpieczeń obecnegol systemu.

8.Montaż wspomagalącego prace konserwatorskie i prace polegające na osuszeniu ścian

fundamentowych systemu AQUAPOL.- załącznik nr 2 - wg projektu technicznego

9. Wymiana uszkodzonych okien -okna do wymiany pokazano w cz. graficzną projektu

Nowe okna wykonać w identycznych gabarytach oraz kolorystyce. Zdemontowane okna

wykorzystać jako wzór dla producenta

10. Wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej - obróbki do wymiany pokazano w

cz. granicznej projektu

11 ETAP PRAC -- związanych z procedurą osuszania elewacji

Po rewizji skuteczności działania systemu Aquapol, najprawdopodobniej po 3 latach, będzie

zauważalna poprawa stanu zachowania ścian, wówczas wykonujemy prace przy elewacjach --

9.Postawienie rusztowań do elewacji.

lO.Dezynfekcja i neutralizacja milaoorganizmów na całych powierzchniach elewacji od

strony ulicy, roztworem 5-8% preparatu Lichenicide 246 lub gotowym preparatem ALGIZID

Kabe lub Remmers BFA Bakterio- grzybo- i glonobójczy jako środek zwalczayący zarodniki

mikroorganizmów. oraz profilaktycznie opóźniający powtórny rozwój klonów i grzybów na

elewacji. Dzięki temu uzyskamy odkażoną powierzchnię, którą po wyschnięciu można

ponownie pomalować odpowiednią powłoką malarską lub analogicznym preparatem innych

l l .Odsalanie powierzchni. Po osuszeniu ścian mogą pojawić się plamy wysoleń, które należy

odsolić. Zabieg niezbędny ze względu na pokrywające ścianę tynki cementowo, które

wprowadziły sole w mury. Proponujemy umycie elewacji gorącą parą wodną pod

regulowanym ciśnieniem wytwarzanym przez agregat typu Karcher. Wykonanie odsalania

metodą ,,swobodną migracji soli do rozszerzonego środowiska'' przy użyciu okładów na

bazie bentonitu i pulpy celulozowej oraz płukanego piasku. Zabieg powtarzany dwukrotnie.

12.Wzmocnienie strukturalne osłabionych, oryginalnych, oczyszczonych z nawarstwień

tynków znajdujących się na elewacjach oraz na detalach architektonicznych. Zastosowanie

preparatu krzemoorganicznego np. KSE 300 f.Remmers lub preparatem analogicznym,
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aplikacja poprzez nasączenie powierzclmi aż do momentu wysyceniŃlśtiUjatticy, prw6Wk$!DaJ.'?

Czas oczeldwania na związanie około do 1 4 dni.

13.W przypadku występowania ubytków promili, przygotowanie warsztatu umożliwiającego

odtworzenie zniszczonej formy sztukaterii czy też powierzchni liga elewacji. Wykonanie

szablonów z blachy, profili gzymsów, parapetów, obramień okiennych, wykonanie szablonów

z blachy w skali 1 :1 . Wykonanie korekty formy kształtu wałków, simy itd., aby były kształtem

realnym a nie efekten] zniszczeń. Osadzenie szablonów na specjalną konstrukcji w tzw.

bankach.

Zestawienie elementów w których występują ubytki pokazano części granicznej projektu.

14.Ewentualne przygotowanie i przymocowanie wzdłuż gzymsowania prowadnic

umożliwiających suwanie sanok z negatywami ściągniętych i wyciętych w blasze profili

boniowania detali architektonicznych. Prowadnice będą zamocowane pod poszczególnymi

gzymsami i obramieniami wokół okien.

15.Na przygotowaną oczyszczone powierzchnię, przed położenia warstwy z masą zaprawy

zawierającej cement romański, kładziemy warstwę szczepną, taki zabieg podnosi

przyczepność tynku oraz zmiliąsza nasiąkliwość podłoża, by nie odciągało wody z nałożona

zaprawy. Po wyschnięciu i związaniu środl<ów gruntujących można przystąpić

do wykonywania czynności związanych z nakładanienl tynków. Preparat gruntujący w

przypadku f. Remmers to preparat QUARZGRUND(powłoka na podłoże mineralne o nisl<iel

nasiąkliwości), w przypadku wyboru technologii instytutu Łukasiewicz Instytut Ceramil<i i

Materiałów Budowlanych to preparat - koncentrat RH. Roztwór hydrofobizujący RH jest

przeznaczony do wzmacniania podłoża i zmniejszania jego nasiąkliwości. Może być

stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, pod tynki gipsowo, tynki mineralne oraz pod

posadzki samopoziomujące. Postać: biała ciecz, gotowa do użycia zgodnie z kartą techniczną

produktu otrzymaną od producenta.

1 6.Naprawa spękań konstrukcyjnych elewacji przy pomocy systemu HeliHlx lub systemem

Mapei równoważnym do Helifix, czyli wkldanie w wykonane w spoinach wątku bruzdy, w

które będą wklejane spiralne pręty ze stali nierdzewnej np. Helibar HI 6 lub AIKI 3 16 Mapei

STEEL Bar 316 fi 6, na żywicy Planitop HDM Maxi(dwuskładnil<owa zaprawa o wysoldej

plastyczności, stosowana w warstwie o grubości do 25 mm) lub żywicy Helibond systemu
HeliHix.

1 7.Wypełnienie rys metodą iniekcji przy pomocy roztworu na bazie cementu romańskiego lub

na bazie nanocelnentu do scalania poprzez iniekcje konstrukcji murowych.
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1 8.Rekonstrukcja brakujących profili, poprzez warstwowe narzucanie tVnl<u prżeżnĘjcżóDegpiek l

do wyciągania detali np. firmy Remmers RM RZ [JISTORIC szybkowiążąca zaprawy na

bazie cementu romańskiego, przeznaczona na renowacji spoin i warstwowo układanych

tynków. Do wyboru można także zastosować tynki instytutu Łukasiewicz Instytut Ceramiki i

Materiałów Budowlanych, d. zaprawa gruboziarnista na bazie cementu romańskiego do

tynkowania i uzupełniania dużych powierzchni elewaqi budynków oraz do wypełniania

spoin i ubytków.Postać: Proszek, użycie zgodnie z kartą techniczną produktu otrzymaną od

producenta.

19.W przypadku midsc z utrzymującym się zawilgoceniem, zaprawa do odlewów np. przy

elementach attyki, gdzie elementy są odlewane, f. Remmers BSP RZ Flistoric - Vergussmórtel

RZ - Zaprawa oparta na cemencie romańskim, Podłoża nlineraine w strefach suchych,

wilgotnych, mokrych i podwodnych. Do wypełniania spoin i pustych miejsc w murach

historycznych budowli, dobra rozpływność, szybko wiąże, powolny rozwój wytrzymałości.

Bardzo dobra przyczepność do podłoża. Jest to cement naturalny, produkowany od ponad 1 50

lat pod niezmienianą nazwą cementu romańskiego. Palony tradycyjnie w niskiej temperaturze

w piecu szybowym margiel wapienny z epoki kredy. użycie zgodnie z kartą techniczną

produktu otrzymaną od producenta. W przypadku doboru technologii instytutu Łukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, to zaprawa do odlewów na bazie cementu

romańskiego do wykonywania elementów sztukateryjnych: odlewów i profili ciągnionych, a

także dekoracyjnych elementów architektonicznych w tym ogrodowych i cmentarnych

Użycie zgodnie z kartą techniczną produktu otrzymaną od producenta.

Ze względu na znaczne uszkodzenie attyk może wystąpić konieczność całkowitego ich

wykonania w technologii odlewów.

20.Malowanie, metoda zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi polegającymi na delil<atnym

spaleniu kolorystycznym powierzchni, laserunkami, aby uzyslmć efekt surowego tynku, nie

pomalowanego gumowa warstwą farby elewacyjne. Dzięki temu uzyskamy efektową

zabytkową i szlachetną powierzchnię tynku romańskiego. Uzyskanie efektu autentyznlu, to

kluczowy element przy konserwacji tego typu elewacji. Aby zapewnić kompatybilność

technologicznych warstw w przypadku f. Remmers będzie to farba laserunkowa bez bieli

tytanowel HISTORIC LASUR(użycie zgodnie z kartą producenta). W przypadku wyboru

technologii instytutu Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, będzie to

Farba elewacyjna, renowacyjna do wykańczania, odnawiania i estetyczną integracji elewacji

oraz detali architektonicznych. Jest szczególnie przydatna w przypadku elementów o bogatą

w detale formie rzeźbiarskiel lub kiedy zastosowanie cienkiej warstwy tynku (2-3 mm) nie
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jest możliwe. Postać: proszek. Użycie zgodnie z kartą techniczną '>róduktu l:H{4yQ.aptii od

producenta. Kolor farby lasertmkową do scalania elewacji należy dobfii&"'lbótigófii iU

warstw przemalowań, wysuszeniu elewacji oraz ją uzupełnielliu. Wstępnie ale nie

zobowiązująco, wybrano kolor zbliżony do NCS S 2002 -- Y, oraz kolor NCS S 5030-R80B.

Laserunkowe malowanie odpowiednio dobrana tonacji farby w zależności od miejsca. Prace

powinny być wykonywane pod nadzorem konserwatora technologa.

21 .Konserwacja metalowych ściąg i kotów widocznych w elewacji. Zostaną oczyszczone z

produktów korozji i zabezpieczone farbą antykorozyjną poliuretanową lub z żywicy

epoksydową do konserwacji state(ów Po]ifarb Oliwa/Łódź obecnie ]'eknos, w kolorze

grańltowym. Kotwy mają być widoczne w elewacji aby były pod kontrolą techniczną

4.2 Remont izolacji fundamentów -zakres w części graficzną projektu

Wykonanie izoladi fundamentów z zastosowaniem tynków renowacyjnych, scalonych

kolorystycznie do koloru tynku rolnańskiego farbą krzemianową Keim Restauro Laser kolor

zbliżony do NCS S 2002 -- Y. oraz kolor NCS S 5030-R80B . wybór nastąpi na etapie

realizacji.

kolejność prac

-demontaż opaski betonową

-odl(opinie ściany do głębokości 1 ,2m

-oczyszczenie sciany pionowej

-wykonanie warstwy wyrównawczą --pogrubiona obrzutka cementowa

-wykonanie izolacji pionową grubowarstwowym dwukomponentowym polimerowym

materiałem bitumicznym

-montaż warstwy polistyrenu ekstradowanego gr. 5cm (zastosować materiał o wytrzymałości

na wciskanie min 1 30kpa.wsp. przewodzenia ciepła 0,036W/mK)

-montaż membrany kubełkowej polietylenowej (gramatura-400g/m2, wytrzymałość na

wciskanie 150klVm2)

-zasypanie ściany i zagęszczenie warstwami 30cm. Od strony północnej wyl<op zasypać

kruszywem płukanym 1 0-1 6 z zastosowaniem geowłókniny filtracyjne. Na zasypce z

kruszywa wykonać trawnik na warstwie ziemi urodzajną gr. 10cm. Ze względu na obniżenie

terenu biologicznie czynnego przy elewacji północną zasypanie fundamentu kruszywem

płukany przyspieszy infiltracje wody opadową do gruntu.

-odtworzenia opaski o szer. 50cm npaskę wykonać z grysu kamiennego w obrzeżu

betonowym. Opaska z grysu uniemożliwi odbijanie wody deszczowel na mury budynlw.

-skupie tynku cokołu

;
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-wykonane tynKU renowacyJnego na coimle .,l,cl.ill:; -:TI /l f:ni ].' .:la{.:li

-wykonanie powłok malarskich cokołu l<olorystycznie do l(oloru tynkĆlljfŻIŃłiń'sk.i$1gaŁiEąrjjA:=mqJ

krzemianową Keim Restauro Lasur kolor zbliżony do NCS S 2002 -- Y. oraz kolor NCS S

5030-R80B.

-malowanie cokołu w części nowej farba cokołowa o dużej dyfuzyjności np. Muresco Plus

-skupie zawilgoconego tynku wewnętrznego w pomieszczeniach kondygnacji podziemną do

wys 200cm . zakres podano na rysunku w cz. graficznej

-wykonanie tynku renowacyjnego do wys. 200cm

-malowanie pomieszczeń farba akrylową o dużej dyfuzyjności

Technologia wykonania tynku renowacyjnego }vewnątrz pomieszczenia

Stare uszkodzone tynki wewnętrzne należy skum w całości ze ścian

Wymagania stawiane podłożu

Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaplawę i fragmenty muru. Znajdujące się na T

murze farby, wykwity solne, itp. należy usunć© całkowicie. Wylać lub wydrapać

skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Powierzchnię oczyścić

mechanicznie (np. przy pomocy szczotki drucianą lub sprężonym powietrzem, spłukanie

wod% itp). Objawy korozji biologicznej (mchy, grzyby pleśniowe, domowe, itp.) usunąć

mechanicznie.

Po przygotowaniu podłoża wykonać tynk( renowacyjny wg. zaleceń producenta

zastosowanego tynku renowacyjnego.

Po wykonaniu tynl<u ściany wymalować farba akrylowa 2 krotnie o wysokiej dyfuzyjności.

Proponuje zastosować farbę na bazie żywicy silikonową AMPHISILAN lub innego

producenta o analogicznych parametrach i właściwościach. Przed wykonaniem prac

tynkaiskich wewnątrz pomieszczeń piwnic nalęy zamontować elementy wentylacyjne.

Obecnie piwnice nie posiadają żadnej wentylacji grawitacyjnej z wyjątkiem pomieszczeń

muzealnych. Zastosowano elementy wentylacyne montowane ścianach działające na

zasadzie uproszczoną rekuperacji( karta techniczna --załącznik do opisu technicznego)

Wykonanie tynków renowacyjnych od zewnątrz

W obrębie cokołu budynku stwierdzono zawilgocenie sięgające do v\rys. 1 60cm

Tynk renowacyjny cokołu należy wykonać na wysokość ok. l Ocm nad cokołem

Techltologia wykonania tynku renowacyjnego na cokole budynku

Stare uszkodzone tynld należy skum w całości z cokołu. Usunąć luźne i niezwiązane cząstl<i,

zmurszałą zaprawy i fragmenty muru. Znajdujące się na murze farby, wykwity dolne, itp.

należy usunąć całkowicie. Wykup lub wydrapać skorodowaną zaprawy ze spoin na głębokość

Ł
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około 2 cm. Powierzchnię oczyścić mechanicznie (np. przy pomocy szczotki .dru ciańq'.l.pb l.;..ol

sprężonym powietrzem, spłukanie wodą, itp). Objawy korozji biologiczną (mchy,' jjl'ży$9Stao' rq .ei( P

pleśniowe, domowe, itp.) usunąć mechanicznie.Po przygotowaniu podłoża wykonać tynk

renowacyjny wg. zaleceń producenta zastosowanego tynku renowacyjnego.

5. Charalcterystyl(a el(ologiczna

5.1 opis ogólny

Budynekjest obiektem zabytkowym wpisanym do rąestru zabytków. W budynku

zlokalizowane jest szkoła- L.O. im. Władysława Jagiełły.

Obiektjest budynkiem podpiwniczonym piętrowyn] przykrytym dachem wielospadowym z

użytkowym poddaszem. Obiektjest budynkiem murowanym z cegły ceramicznej pełną

Konstrukdą nocną są ściany zewnętrzne i wewnętrzne o grubości 70-80cm

5.2 Zapotrzebowanie wody

Zasady nie ulegają zmianie

5.3 Zapotrzebowanie na cieplo

Z sieci miejskiej .

Zasady nie ulegają zmianie

5.4 Scielci sanitarne

Zasady nie ulegają zmianie

5.5 Wody opadowe

Zasady odprowadzania wód nie ulegają zmianie

5.6 odpady l(omunalne

Zasady nie ulegają zmianie

5.7 Energia elektryczna

Zasady nie ulegają zmianie

5.8 11ałas

Zasady nie ulegają zmianie

5.9 Wpływ budynl<u na istniejący drzewostan, powierzclmię ziemi, glebę, wody
s},ierzclmiowe i podziemne.

Obiekt i planowane prace nie wprowadzają zakłóceń ekologicznych w charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy

obiel<tu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działek poza powierzchnią

zabudowy, dojść i dojazdów.

5.10 Charal(terystylca przegrócl budowlanych

Planowane prace nie mają wpływu na parametry istniąących przegród budowlanych.
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Planowane prace nie mają wpływu na istniąącą zieleń działam posiada {faWnilciij}.Idei .l .-c.ii

niską. '" ' '":{, !ł Stary j$,,1ek 'iJ

5.12 ocena el(ologiczna

Planowany zakres prac remontowych nie stanowi zagrożenia dla stanu czystości powietrza

Planowane prace mają charakter zdecydowanie nieuciążliwy dla środowiska zewnętrznego a

oddziaływanie we wszystkich komponentach środowiska, mieści się w granicach działki

Inwestora. Na podstawie analizy i obliczeń stwierdza się że, rozpatrywane przedsięwzięcie

nie spełnia kryteriów przewidzianych przez Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów

(Dz.U. nr 179 z dnia 29 października 2002r), w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Planowane prace remontowe nie zmieniają parametrów przeciwpożarowych budynku

7. Uwagi dodatl(owe

Całość prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wylwnania i odbioru robót

budowlanych. Prace prowadzić zgodnie z zasadami BHP. Do prac używać materiały

posiadające aktualne aprobaty techniczne. Do prac używać materiałów w l gatunku

Przedmiotowe prace mają charakter remontowy i nie zmieniają warunków

przeciwpożarowych , higieniczno sanitarnych i bhp, nie ingeruje także w konstrukcję

budynl<u. Ze względu na specyńtkę obiektu --duże walory architektoniczne oraz zakres prac

konserwatorskich oraz konieczność zastosowania specjalistycznych materiałów budowlanych,

konieczne było podanie nazw materiałów budowlanych.

Możliwe jest jednak zastosowanie materiałów o analogicznych parametrach technicznych

innych producentów. W przypadku zastosowani materiałów innych producentów konieczna

jest akceptac:ja projektanta oraz autora programu prac konserwatorsl(ich. Zastosowanie jednak

innych systemów do renowacji elewacji może nie przynieść wymaganych efektów i

trwałości związanej z udzielanych gwarancji przez wykonawców. Przedmiotowe prace mają

charakter remontowy na i.stniejącym obiekcie W trakcie prowadzenia prac, szczególnie po

skuciu starych tynków mogą pojawić się prace dodatkowe które niemożliwe były do

przewidzenia na etapie projektowania. Zal(res tych prac należy uzgodnić z autorem projektu

Do wykonania powyższych prac wykonawca powinien posiadać doświadczenie w

wykonywaniu prac renowacyjnych na obiektach wpisanych do rąestru zabytków

Ł .?s.J:''' Ą

l/ 'Ł St

L'łŁZĄD hllASTA PŁOCKA
Biuro ,\. l iclsk icS.) Konsciw agora Zab\ lkó\v

'\':?;'" Ry-:.* , @



Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najnlnią prac na 5 obiektdęh

zabytkowych w ostatnich lO latach. J ł

lŁzeczoznawca Budowlany
mgr inż. Wojciecl] Błaszczak
09-41 0 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Up.konstr-bud. Bez ogr.
Nr ew. MAZ/0465/PBKb/1 8
Nr Centralnego Rdestru Rzeczoznaw ców
Budowlanyc1} 355/98/R
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Podstawa opracowania: Umowa zlecenie pomiędzy z Panem Wojciechem Błaszczakiem,
Rzeczoznawcę Budowlanym, ul. Batalionu ,,Parasol: 76, 09-410 Płock, dotycząca

przygotowania dokurrlentacji ,,/?e//zona e/ewa€/f znów/nowego ó//dpnkz/ Z,/cez//}z

Ogólnokształcqcego z Oddziałanti Dwujęzyczllylni, u1. 3 McÓa 4, 09-402 Płock" , ZBod\xie z
Umową nr 193/WIR/Z/1788/2023 z dnia l grudnia 2023 r. z Gminą -Miasto Płock. Zespół

realizujący zadanie: [. ]* \ } ń,,TIA$'r ! n.} Oi'' '...

/' mgr Justyna Dzieciątkowska . . .i? lf:-::;l! .a..!!.:i:l;= tr.icie'
/' mgr Rafał Powązka, historia, kwerendy, 'ńll.: ' '...;. :i-.tzilo - 13Łldo\ ,lanęj

,/ Archiwum N]D, Archiwum Miqskiego Konserwatora Zabytkó$KdbłB8:tail'irek l
Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku

,/ mgr Dorota Sobkowiak, mgr E. Orłowska chemiczne badania laboratoryjne
zapraw

z' mgr Adam Cupa chemiczne badania laboratoryjne identyHlkujące pigmenty i
spoiwa

v" Szymon Konccko fotografie w świetle widzialnym

LC \ C )js

/\i'cll

2. Części składowe zadania

Celem planowanych działań jest opracowanie założeń konserwatorskich,
programowo-projektowych wraz z technologicznym programem prac do przyszłej
realizacji prac konserwatorskich elewacji budynku wraz z propozycją odprowadzania
wody opadowej z otoczenia zabytku od strony ulicy 3 Maja w Płocku.

Zadanie zawiera

/

/

/

/

Przeprowadzenie oceny archiwalnych materiałów źródłowych znalezionych
podczas kwerendy archiwalne
Wykonanie badań sondażowych -wykonanie stratygrafli nawarstwień,

wytypowanie miąsc do pobrania próbek do badań laboratoWlnych, wykonanie
badań laboratorŃnych
Opracowanie wyników badań i zaproponowanie wstępnych wytycznych oraz
założeń koncepcy] nych aranżacj i elewacji obiektów.
Propozycja programu konserwatorskiego prac dla elewacji budynku.

3 Przyjęta metodyka postepowania: Mając na względzie istniąące uwarunkowania, prace
zostali' zaplanowane i wykonane w częściach. Pierwszym etapem było rozpoznanie
zawartości dostępnych materiałów źródłowych tl . inwentaryzacji, wszelkich
dokumentacji związanych z obiektem. Obserwacja obiektu przy zmianach wilgotności i
temperatur. Następnym było pobranie próbek do badań z konkretnych miejsc
badawczych, wytypowanych w celu zidentyfikowania nawaistwień leżących na
historycznych elewacjach obiektu. Ważnym etapem było rozpoznanie stanu
zachowania wszystkich materiałów budulcowych oraz uzyskanie informacji o
najstarszych warstwach tynkarskich, malarskich czy też o budowie oryginalnych
zapraw spalayących wątki ścian. Współpracowano z firmą badającą zawilgocenie ścian
oraz rozkład i identyfikację soli znajdujących się w murach kompleksu.
Uzyskano wiedzę na temat stanu zachowania wszystkich składowych obiektu i na
koniec zaproponowano odpowiednią teclulologię naprawy zniszczeń, umożliwiającą
nie tylko zatrzymanie procesów degradacji, czy zminimalizowania przyczyn zniszczeń,
ale także wydobycie odkrytych nowych informacji na temat budowy historycznych
fragmentów obiektu w celu przywrócenia mu walorów utraconych przez współczesne

prace remontowe, walorów autentyczności zabytku dla kolejnych pc5oleńb , n f. ,.f ,Ą,
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Przywrócenie autentyczności jest niezwykle istotne, ponieważ choć wrażenie może być
dla niektórych postrzegających z pozoru obecnie nie widoczne, czy też nie zrozumiałe,
zapewnia zabytkowi przetrwanie w stanicjak najbardziej zbliżonym do jego
pierwotnego historycznego wyglądu. A nie w zniekształconą fonnie, przez działania
często prowadzone systemem gospodarczym lub z powodu nie wystarczającego
dobadania czy rozpoznania.

'Ę
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RODZAJ: architektura
C

TEMAT: elewacje na)starszej części budynku

rECHNiKAORYGiNAŁU

zbudowany z cegieł maszynowych murowanych na zaprawie wapienno-piaskowo
cementowej, otynkowany z wyciąganym detalem szhikatorskim i odlewanym

DATOWANIE: 19 12

LOKALIZACJA: przy ulicy 3 Maja w Płocku
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: brak

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK: LICEUM OGOLNOKSZTAŁC,ĄCE Z ODDZIAŁAMI
DWUJĘZYCZNYMI, UL. 3 MAJA 4, 09-402 PŁOCK

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJA): TAK V' NIE F]]

DATY WYKONANIA od 1906-1918 roku, do czasów obecnych

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK V' NTE F]]

1 .2. ZMIANA DANYCH PO ZAKONCZENIU PRAC

Wykonano pełne rozpoznanie stanu zachowania i przyczyn zniszczeń obiektu. Wykonano także badania
konserwatorskie zawierające kweiendę archiwalne, stratygrafie nawarstwień występujących na
elewacjach, rozpoznanie warstw oryginalnych, najstarszych, związanych z pierwotną aranżacje
budynku, VŁ'konano badania laboratoWjne identyfikujące skład zapraw i skład farb oraz przygotowano
program prac remontowo-konserwatorskich.

1 .3. DANE O REALIZACJI KONSERNVATORSKIEJ

INWESTOR l ZRODŁA FINANSOWANIA: Gmina -Miasto Płock
ZLECENIODAWCA : Gmina -Miasto Płock

WYKONAWCY PRAC: mgr Justyna Dzieciątkowska, FHa// ,4r/ Pager 1//. M7/gf 3,4/7, /0-/4/ O/szQ/z

Historia i kwerendy mgr Xćzga/ /'owqzka

RODZAJE BADAN ORAZ ICH WYKONAWCY

Badania składu zapraw i identynlkacja soli r'X.ZZ,,4Z? Toruń mgr Dorota Sobkowiak, mgr
Elżbieta Orłowska

Badania pigmentów i spoiw mgr Adam Cupa UMK Toruń

1 .4. DANE O DOKUMENTACJI

LICZBA: STRON TEKSTU; 70 stron

AUTOR DOKUMENTACJI: mgr Justyna Dzieciątkowska, Wall Art. Paper, fotograHle Szymon
Konecko

DATA l MIEJSCE WYKONANIA: Olsztyn, 2024 maj 2024 r

MIEJSCE PRZECtłOWYWANIA
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l .EGZ. INWESTOR: Gmina -Miasto Płock, i Pan Wojciech Błaszczak, Rzeczoznawca Budowlany, ul.

Batalionu ,,Parasol: 76, 09-4 1 0 Płock L,. ? il./,,Ą !J l\: ; ,'\.S'r.Ą F.?l.(1)("':< \l

2. EGZ. Archiwum Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora ZabyhóW;'bddżlałl tE óct&iiy,l.UT'banisl) Id

3. EGZ. Wykonawcy prac: Wall Art. Paper Justyna Dzieciątkowska ul. wilgi/ÓliłlhŁOllilŚXi$:)StalyŁRynek l

r'\
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3.'0.OPIS FORMALNY OBIEKTU

Budynek znajduje się pośrodku rozległej działki usytuowaneJ między jllicą 3 h'i4d'.dd póńo($', iliicĘ
l Maja od zachodu oraz ulicą Themersonów obdmującą szkolny tEFćh $d 'pyłu'dniśq'iliŃśćhó'dUi:l

Znajdująca się przy ulicy 3 Maja historyczna część obiektu, wzniesiona. nąihlafli:ę..lin:ty' '':T'jl.r6.d.
strony korpusu łączy się z usytuowanym do nią prostopadle nieznacznie)wyższym;ipFQ$tQkętRVWj
powojennym skrzydłem oraz poprzez łącznik po południową stronie z wśFółczesnym
skrzydłem założonym na planie litery ,,L". Budynek jest trójkondygnacyjny, w całości
podpiwniczony, kryty dachem wielopołaciowym krytym blachą. Zwrócona w stronę ulicy
symetiyczna fasada o jedenastu osiach wyznaczonych przez otwory okienne trzeciej kondygnacji
jest zaakcentowana trzema pseudoryzalitami; jednoosiowymi po bokach i trójosiowym pośrodku.
Wsparta na wysokim cokole kondygnacja parteru dekorowanajest boniowaniem pasowym. Główne
wejście do sokoły znajduje się w centralną części środkowego pseudoiyzalitu; prostokątny otwór
drzwiowy nakryty jest współczesnym póŁkolistym daszkiem. Po bokach otworu drzwiowego
znajduje się para prostokątnych otworów okiennych, nad którymi, w prostokątnych płycinach wiszą

dwie współczesne koliste lampy. Powyżej, nad szerokim, profilowanym gzymsem kordonowym,
znajduje się rozpięty pomiędzy parą pilastrów w wielkim porządku, zamknięty szerokim łukiem
pełnym, otwór okienny o boniowanym nadprożu wspartym na parze zgeometryzowanych pilastrów.
W szczycie łuku, na dekorowanym tryglifem klińcu znajduje się popiersie Kopemika osadzone na

prostym cokole z wyrytym majuskułą napisem ,,Kopemicus" o współczesną typograHii; z
implantowanymi literami ,,E", ,,N", ,,I", ,,U" i ,,C". Zajmujące centralną część środkowego ryzalitu
popiersie umieszczonejest w półkolistej wnęce obramiond profilowaną opaski spiętą parą klińców
po bokach i szerokim kluczem u góry. Po bokach wnęki symetryczna dekoracja z pary aplik o
formach geometrycznych, zbliżonych do litery ,,T". Na wysokości trzecią kondygnacji trzy wąskie
otwory okienne rozdzielone są parą pilastrów o kanelurowanych trzonach i jońskich kapitelach.
Otwory okienne po bokach pseudoryzalitu zamknięte łukami pełnymi, dekorowanymi szerokimi
opaskami, zwieńczonymi kluczami. Narożniki pseudoryzalitów obramione pilastrami w stylu art.
demo w 6onnie wąskich pasów spiętych u góry prostą klamry, nadających pilastrom wrażenie
kanelurów. Fasada zwieńczona wydatnym gzymsem i tl-zima tralkowylni attykami wieńczącymi
pseudoryzality; środkowa attyka zakończona parą wazonów.

Elewacje boczne (po stronie wschodnią i zachodnią) skrzydła frontowego są dekorowane
jednakowo. Płaszczyzny ścian są artykułowane szerokimi dwukondygnacyjnymi wnukami
rozdzielonymi pośrodku lizeną i obramione parą pilastrów zdobionych dekoracją z wąskich pasów

analogicznie jak na fasadzie. Pośrodku pól umieszczone są dekoracje geometryczne w fonnie
rytych w tynku par prostokątów o wewnętrznym uskoku; góma para zamknięta łukami pełnymi z
profllowanymi opaskami zwieńczonymi kluczem. Elewacje ponad szerokim, profilowanym
gzymsem wieńczącym dekorowane attykami o prostych tralkach.
Elewaclje boczne (po stronie wschodniej i zachodniej) korpusu szkoły są trójkondygnacyjne,
poszczególne kondygnacje rozdzielają pasy proHilowanych gzymsów. Dziewięcioosiowe, osie
wyznaczają otwory okienne o odmiennych kształtach; zamknięte łukami odcinkowymi w
przyziemiu, prostokątne na wysokości pierwszej i drugiej kondygnacji oraz zamknięte łukami
pełnymi na trzeciej kondygnac:ji. Na elewacji wschodnią, na trzeciej osl od południa znajduje się
prostokątny otwór drzwiowy poprzedzony szerokim podestem z ażurową balustrady i
dochodzącymi do nid jednobiegowymi schodami. Trzecia i czwarta oś od południa rozdzielone
pilastrem w wielkim porządku. Po stronie zachodnią, na osi pilastra na trzeciej kondygnacji
niewielka półkolista wnuka. Korpus od strony południową łączy się z współczesną dobudówką
Fasadę szkoły poprzedza pas wąskiego trawnika objęty niewysokim schodkowym cokołem z
niskimi ramami przęseł o pionowych , koszowych szczeblinach. Narożniki fasady ujęte
obejmującym teren szkoły od strony ulicy wysokim, tynkowanym murem zwieńczonym gzymsem
krytym blachą o cylindrycznych przęsłach (czterech wzdłuż ulicy i piątym w głębi działki)
nakrytych płaskimi kwadratowymi bazami o cebulastych zwieńczeniach.
Stolarka drzwlowa szkołyjest współczesna; drzwi drewniane , dwuskrzydłowe, dekorowane trzema

parami płycin z przeszklonym, dwudzielnym nadświetlem. Stolarka okienka drewniana,
wielokwaterowa.
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3.0. HISTORIAOBIEKTU (kWeFenda mgr Rafał Po$'ążka)

W czasach Królestwa Polskiego (1815-1918) Płock był dyĘamiqzpię .rozwijającym się

miastem. Władze jarskie, kontynuując zapoczątkowane płląęż'::ddfnińiśt?id IĄ f s .
przekształcenia urbanistyczno-architektoniczne, likwidowany miejskimi';dbWńłb'Wl4Hib j$fdzi
pozostałości murów wokół zamku na Wzgórzu Tumskim. Rozl$bf.kai.średni9GjjęąljNę ,

elementów obronnych dostarczała taniego surowca pod budowę nowVćh' l:lUt$tfkęWfćulRiaag'
uruchomieniem cegielni na obrzeżach miasta przyczyniło się do wypierania drewnianą

zabudowy przez budynki murowane. Związane z usuwaniem murów obronnych poszerzenie
granic miasta wraz z możliwością znalezienia zatrudnienia przy budowie nowych budynków
wpływały na napływ ludności do Płocka w pierwszą połowie XIX wieku. Rozwój przestrzenny
miasta zbiegł się w czasie z represjami nałożonymi na Polaków przez Roman po upadku
powstania listopadowego w 1831 roku. Władze jarskie walcząc z wszelkimi przejawami
polskiego patriotyzmu wprowadziły szereg znacznych ograniczeń. Królestwo Polskie zostało
pozbawione autonomii, a polskie wojsko rozwiązane. Szczególnie dotkliwe sankcje dotyczyły
kultury i polskie działalności naukową. Rosyjskie władze rozwiązały Uniwersytet
Warszawski, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, a w Płocku Towarzystwo Naukowe
Płockie. Do polskich szkół został wprowadzony język rosyjski oraz nauczana w tym języku
rosyjska geografia, historia i literatura. W latach 1 839- 1 840 władze jarskie zniosły odrębność
szkolną Królestwa Polskiego, tworząc Warszawski Okręg Naukowy, podporządkowany
bezpośrednio Ministerstwu Oświaty w Petersburgu. W dmgid połowie XIX wieku, po klęsce
powstania styczniowego, restrykc:je dotyczące szkolnictwa zostały jeszcze bardziej zaostrzone.
Język rosyjski został w polskich szkołach językiem wykładowym. W 1872 roku wycofano
podręczniki w języku polskim, a lekcje języka polskiego mogły być organizowane tylko w
niektórych gimnazjach i jedynie jako zajęcia nadobowiązkowei. Przeciwstawiając się tym
szeroko zakrojonym działaniom wymierzonym w narodową oświatę, polscy nauczyciele
aranżowali nidawnc struktury nauczania. Zakładano tajne komplety i kółka naukowe oraz
wydawano oddolnie niewielkie publikacje dydaktyczne. Przełomowe znaczenie dla polskiej
walki z rusyfikacji oświaty miała ogólnokrajowa rewolucja rozpoczęta w 1905 roku. Na fali
spontanicznie rozpoczętych strajków i manifestacji obąmujących cały zabór rosyjski
wysunięto postulaty dotyczące konieczności zwiększenia wolności obywatelskich dla Polaków
i uzyskania autonomii dla Królestwa Polskiego. Uczestnicząca w strajkach młodzież szkolna i
uniwersytecka domagała się wprowadzenia polskiego języka wykładowego do szkół. Strajki
już na początkowym etapie odniosę' skutek, a Polacy uzyskali znaczne złagodzenie polityki
rusyfikacyjną, które dało im możliwość organizowania prywatnych szkół z wykładowym
językiem polskim oraz tworzenia zgromadzeń i stowarzyszeń. Umożliwiono im również
zakładanie, bądź legalizację już istniejących polskich organizacj i społecznych oraz związków
i instytucji oświatowych, zawodowych, naukowych i artystycznych. Przyczyniło się to do
założenia między innymi Towarzystwa Kultury Polskiej, Towarzystwa Miłośników Historii
oraz Towarzystwa Kursów Naukowych.

l

W 1905 roku w Warszawie założono Polską Macierz Szkolną, zrzeszającą osoby zaangażowane

w organizowanie i rozwój polskiego szkolnictwa. W tym samym roku utworzono płotki oddział
te] organizacji, która w niedługim czasie otworzyła prywatne gimnazjum z polskim językiem
wykładowym płockie Gimnazjum Polskie Polskiej Macierzy Szkolną. Pierwsza inauguracja
roku szkolnego odbyła się 4 września 1906 roku. 2Nowo powstała szkoła zajęła niewielki,
nieprzystosowany do celów dydaktycznych budynek przy ul. Królewieckiej 28. Ciasne i
niedoświetlone sale lekcyjne nie były w stanie pomieścić wszystkich chętnych do nauki,
ponieważ do placówki zgłosiło się dwustu dotychczasowych uczniów gimnazjum rządowego.

ITT?lT
' A Klocek, Gimnazjum rządowe rosyjskie, a Gimnazjum Polskie w Płocku, [w:] Notatki PŁockie: kwartalnik
Towarzystwa Naukowego Płockiego], Płock 1 986, s. 37.
ZA. Maciesza, Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Płocku: 1 906-1 931 , Płock 1 931 , s. 4.
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Z tego obwodu dyrektor szkoli', Józef Sżczet)ański, font)oćzął śthrania ó bddóWę nowego
budynku. Największą trudność sprawiło pozyskanie odpowiecbilch.' fundy$ąyŻ ,.p?nieważ
sfinansowanie jej budowy było możliwe jedynie ze składek polskiego ęp$łeczeństwa: .W:ććla'C
wprowadzenia nadzoru nad budową przyszłą placówki, a także sprawnego,\#4łąąd2ąnia-

związanymi z tym finansami utworzono Zarząd Towarzystwa ,,Szkołą.$.rśj#hjdj:P;Na.-zebHĘ$iM.

towarzystwa 23 lutego 1912 roku oficja]nie podjęto decyzję o budowie [ióWEgDog'mdbhu:. ]
Następnie odgórnie określono kwotę potrzebną do zrealizowania tego celu w wysokości
pięćdziesięciu tysięcy rubli. Była to według szactmków towarzystwa maksymalna kwota
możliwa do uzyskania drogą pożyczki i datków społecznych. Brak przeprowadzenia kosztorysu
budowlanego oznaczał, że koszty budowy mogli' być jednak w znacznym stopniu
niedoszacowane. Skromne możliwości finansowe ograniczyły możliwości wyboru
odpowiedniego terenu pod budowę.

J

$

Początkowo wybrano plac przy zbiegu ulic Dominikańskiej i Królewieckiq, ale ze względów
oszczędnościowych, zdecydowano się na tańszy, położony w środkowym odcinku ulicy
Kró lewieckid .

r' \

Niższa cena działki budowlanej była wynikiem znajdującego się tam wysokiego poziomu wód
gruntowych, ale na jej korzyść wpływało usytuowanie z dala od miqskiego zgiełku, a
jednocześnie dostępność komunikacyjna ze wszystkich stron miasta.

Zarząd Towarzystwa ,,Szkoła Srednia'' powołał komitet budowy pod kierownictwem doktora
Aleksandra Macieszy, w składzie którego znajdowali się inżynierowie Władysław Czechowski
i Czesław Zambrzycki- inżvnier melioracvinv Józef Radzymiński oraz dyrektor szkoły Ludwik
Gałkowski, a także jeden z rodziców uczniów szkoły'

Założono, że budynek szkoły zostanie wzniesiony w ciągu roku, przed końcem terminu najmu
dotychczasowego lokalu4. W celu ograniczenia kosztów, a także z konieczności szybkie
realizacji budynku odstąpiono od ogłoszenia konkursu architektonicznego.

Inżynier Czesław Zambrzycki wykonał wstępny projekt budowlany, przekształcony
następnie przez inżyniera Władysława Czechowskiego. Projekty zostały zatwierdzone 2
lipca 1912 roku, po czym przystąpiono do prac; roboty murarskie wykonylvał Aleksander
Krysicki, roboty malarskie Józef Kaliński. Kierownictwo nad robotami budowlanymi
objął inżynier Władysław Czecholvski.

W czerwcu 1 9 12 r. rozpoczęto wznoszenie murów szkoły przy ulicy Królewieckid. Ze względu
na wysoki poziom wód gruntowych i nat)otkane przy t m trudności, iuż na etapie l)rac
budowlanych pogrubiono oraz zdrenowano fundamenty. Z tego samego powodu na l)oziomie
suteren i Drzyziemia założono dwie warstwy izolacyjne z tektury smołowcowej. Prace
postępowały jednak sprawnie i już wczesną jesienią budynek przykryto dachem. Zimą i na
wiosnę kolejnego roku wykonano roboty wewnątrz budynku, a latem prace wykończeniowe.
Gmach został ukończony terminowo, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego w 1913 roku5
Nowo wybudowany budynek był nowoczesną placówką zapewniającą optymalne warunki do
nauki oraz wygodną do uprawiania sportu. W celujak największą maksymalizacji przestrzeni
i wykorzystania naturalnego oświetlenia, klasy oraz znajdujące się w szkole mieszkanie
dyrektora i pokoje służby rozmieszczono po dwóch stronach korytarza. Sale lekcyjne były
przestronne i widne. Urządzono również specjalne pomieszczenia do wykładów z fizyki i
chemii oraz robót ręcznych i rysunków. Oprócz nich w budynku mieściły się także sala

'Gmach Tow. Szkoła Srednia w Płocku, sprawozdanie Komitetu Budowy, Płock, 1917, s. 6.
'lbidem, s 7.
Idem, s.1 6.
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gimnastyczna, kancelaria, sala konferencyjna (służąca za pokój nauczyciąsk'i): .gabind Ideii;śWI
i dwie salki biblioteczne. Na dachu urządzono platformę do oglądania nieba i',;$,ykłddóWllz
kosmografii"Ó. Pomimo ogromu przedsięwzięcia, gmach Gimnazjum pdjśklićgooydąlh'jąiv#.
sfinansować wyłącznie z pożyczki i składek społeczeństwa. W przedstawioiT9ih'bfżegtkdn$itśł
sprawozdaniu budowy szkoły zamieszczono listę darczyńców; największą i najhojniąszą'grupą
byli obywatele miąscy i ziemscy, przekazujący na budowę po około sto rubli. W spisie widnidą
również przedstawiciele takich zawodów jak lekarz, właściciel księgami, właściciel apteki,
weterynarz, zegannistrz, fabrykant, dyrektor banku, kanonik, a także student uniwersytetu
paryskiego. Wśród darczyńców znalazł się również książę Adam Czartoryski przekazujący
datek w wysokości 1000 rubli.

J

'J

Znajdujące się nad wejściem głównym do szkoły popiersie Mikołaja Kopemika było w całości
sfinansowane przez przewodniczącego komitetu doktora Macieszę7. Budowę szkoły wsparto
łączną kwotą ok. dwudziestu trzech tysięcy rubli, co stanowiło mniej więcej połowę kosztów
budowy szkoły. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł cztery tysiące siedemset

siedemdziesiąt rubli'

Oficjalne otwarcie gmachu odbyło się 3 września 1913 roku i było wydarzeniem, w którym
uczestniczyła większość mieszkańców Płocka. Rok później, w związku z wybuchem l wojny
światową, w gimnazjum zorganizowano polską organizację wojskową, a budynek pełnił
funkcję szpitala Czerwonego Krzyża, natomiast nauka odbywała się popołudniami9. Do roku
1 9 1 8 gimnazjum polskie funkcjonowało jako instytucja prywatna.

Po zakończeniu l wojny światowej 14 sierpnia 19 1 8 roku została upaństwowiona i otrzymała
nazwę ,,Królewska-Polskiego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły'', natomiast w 1934
szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. króla
Władysława Jagiełły. Budynek nie odniósł poważnych zniszczeń podczas ll wojny światową.
Na mapie z 1943 r. widocznyjest prostokątny budynek połączony z korpusem szkoły od strony
południową, brak jest jednak zachowaną dokumentacji pozwalającą na jego jednoznaczną
identyfikację oraz czas powstania. Obecnie najego miąscu znajduje się współczesne skrzydło
z końca lat 60. XX wieku. Pierwszą decyzję o powojenną rozbudowie szkoły podjęto w 1957
roku. W wyniku współHinansowanych z dobrowolnych składek rodzicielskich oraz płockich
przedsiębiorców prac nadbudowano o jedną kondygnacje; powstały cztery sale lekcyjne,
pracownia chemiczna okaz nowa sala gimnastyczna z szatniami. Rozbudowane poddasze
użytkowe wykorzystano na bibliotekę, czytclnię i pracownię robót ręcznych. Prace zakończyły
się w listopadzie 1 960 rokulo. Ponadto pod koniec lat sześćdziesiątych szkoła wzbogaciła się
o internat oraz o nowy budynek dydaktyczny, w którym mieściły się pracownie wychowania
technicznego i biologii. W 1974 roku oddano do użytku Szkolny Ośrodek Pływacki, a także
zbudowano dużą, liczącą 350 miejsc aula' '

;ldem ,s.1 5.
7ldem, s.24.

8A. Maciesza, Gimnazjum...ap.chaturt!, s. 95.
9httos://jagiello nka .edu Da ge.o rg/a/histo ria -
5?eqa=YmŁkPWJsb2czMiZ3aWQ9YmxwZzMVXOJsb2dfMSZhaWRW.mx&AZzlq%XOJsb2dfMTD2(1 8.04.2024 r.)
10 0 rozbudowie Liceum im. Wł. Jagiełły w Płocku [w:] Notatki PŁockie: kwartalnik Towarzystwa Naukowego
Płockiego], Płock1960,s.45.
'' https://Jaglellonka;,edŁlpage:oŁrgZa/11islQria:=52eqa=YmlkPWJsb2czMiZhaWQ9NA%3D%3D(29.05.2024 r.)
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Fragment mapy Płocka z 1921 roku. Zaznaczony budynek szkoły
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Fragment mapy Płocka z 1 922 roku. Zaznaczony budynek szkoły
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Fragment mapy Płocka z 1941 roku. Zaznaczony budynek szkoły

Fragment mapy Płocka z 1 943 roku. Zaznaczony budynek szkoły z dobudowanym południowym
skrzydłem
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Budynek szkoły ok. 1920 roku. Widok od strony pólnocno-wschodniej. Zauważalny
monochromatyczny kolor tynku z cementu romańskiego, który położono na elewacjach szkoły. Brak
podziałów detal, tło

Budynek szkoły ok. 1 920 roku. Widok od strony pólnocno-zachodniej. Zauważalny monochromatyczny
kolor tynku z cementu romańskiego, który położono na elewacjach szkoły. Brak podziałów detal, tło.
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Budynek szkoły ok. 1920 toku. Widok od strony pólnocno-wschodniej. Zauważalny
monochromatyczny kolor tynku z cementu romańskiego, który położono na elewacŁjach szkoły. Brak
podziałów detal, tło.
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Budynek szkoły ok. 1920 roku. Widok od strony północno-zachodniej
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Budynek szkoły ok. 1 930 roku. Widok fasady. Porastający fasadę bluszcz wyciągał nadmiar wilgoci z
okolic fundamentów

Grono pedagogiczne szkoły wraz z maturzystami w 1 934 roku przed wejściem do budynku
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5.0.OPIS STANU ZACHOWANIA l PRZYCZYN ZNISZCZEN
\
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Budynek będący przedmiotem niniąszego opracowania, posiada zniszczenia związane z zalewaniem
olbrzymią bryły wodą opadową. Górne strefy bryły, pod okapnikowe dachu są stale omywane wodą
opadową. W szczególności gdy obróbki gzymsu oraz wokół attyk, łączące się z dachem, straciły swoją
szczelność. W najgorszym stanie, znajduje się gómy gzyms wieńczący elewację, jest popękały
wzdłużnie. Widoczne są w wielu miąscach poziome rozwarstwienia tego elementu. Ze względu najego
długość (przebiega przez całą elewację), także wystęPUJą pionowo pęknięcia. Rozwarstwienie gzymsu
jest bardzo niebezpieczne ze względu na fakt, iż wystaje znacznie spoza liga elewacji. Najbardziej
niebezpiecznie jest nad wejściem głównym do budynku znajdującym się w ryzalicie od strony ulicy
3Maja. Także w tym midscu nad gzymsem znajduje się wieńcząca ryzalit attyka z wazonami.
Podobny stan zachowania znajduje się w okolicach narożników elewacji frontowej, gdzie usytuowano
ozdobne attykę w fonnie ażuiowych ozdobnych barier. A za nią w pogrążona rynnie, odprowadzano
wodę opadową z dużego dachu. Niestety spływalący śnieg często osadzał się na załamaniach dachu,
ograniczany od strony krawędzi dachu przez antyki.

W
sy tuacŁji

gdy
często

VOt8V Oelxt nBP zi Ł

E:.

dochodziło do rozmarzania i przemarzania, szczelność tych miejsc ulegała degradacji. !osad. to.sumę .
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ddleń'anć cementówe elelneńty att9ki, nasiąknięte modą, także ulegały spękaniom i degradidi.
Widoczne spękania pralek i ich skorodowanych stalowych konstrukcji 0'zpis.ni. ną ĘtŚłypb.asad:ono
tralki balustrady. Podstawa bariery attyki, rozwarstwiona, ujawnia d.igśda/bbl'd8ń \'d18&ańyEK
elementów. Widoczna korozja stalowego płaskownika w podstawie bariera:
Niestety miąsca te, najbardzią narażone na ekspozycję wszystkich x4kpdl.i\iiyĘĘJ,''WżiŃHkóW.

atmosferycznych są w największym stopniu zdegradowane. 09-'}00 Płock. nl
Dodatkowo dzięki temu, że masa cementowa utrzymywała długo wodę w swojej struktura; att9ki 'są
porośnięte mikroorganizmami. Warstwy białą farby elewacyjne puszczą się i odpadają, wraz ze
zniszczoną wierzchnią warstwą tynku. Potwierdzając także koląną przyczynę zniszczeń, zastosowana

gS:.E-omalowania elewacji zbyt mało pyro przepuszczalną farbę elewacyjne

:1 1

alej
l

r'' \

Przed barierą widoczne blaszane pokrycie dachu, ułożone we wrąbek(podwójny belg), poziome
połączenie blach wydaje się nie być wystarczająco szczelne. Pierwotnie w tym miqscu była zapewne
rynny. pogrążone koryto odprowadzające wodę do rur spustowych.

Widoczne charakterystyczne spękania gzymsu ryzalitu elewacji frontowd oraz znaczny ubytek
rozwarstwienia masy tynkarskią wierzchniej warstwy.
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Elewacja Hrontowa, ryzalit, and wąściem głównym do budynku widoczna wnęki z popiersiem Mikołaja
Kopemika. Detal w postaci boniowań, wnęki oraz pozostałe powierzchnie elewacji w postaci gładkich
tynków, teł dla boniowanych dekoracji, są wykonane w td samej masie tynkarskią ze szlachetnego
tynku romańskiego, będącego wówczas, jednym z najnowocześnidszych odkryć technologii
budownictwa polskiego. Tynk romański cechowała oprócz walorów estetycznych, także wytrzymałość
na zniszczenia zewnętrzne, między innymi związane z negatywnym wpływem wody opadową
Warstwy malarskie położone współcześnie na elewacji uszczelniają ją i uniemożliwiają właściwe
oddychanie, wysychanie tynku romańskiego. A nawet poprzez ich obecność dochodzi do utrzymywania
zawilgoceń w murach budowli.
Podział elewacji na białe i żółte powierzchnie jest błędem. ElewacŁje te historycznie były w jednym
kolorze, imitowały bowiem kamienne okładziny, bez podziału jasny detal, ciemne tło.
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Tu widoczna, oryginalna powierzchnia tynków romańskich, które po ustmięciu uszczelniających je
warstw, odzyskają właściwe parametry. Przepiękna strukhira, warta wydobycia, nie tylko ze względu
na przywrócenie utraconych parametrów tynku ale także na szlachetną estetykę, imitującą kamienną
okładziny elewacji.
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Cokół pod popiersiem, w odkrywca można zauważyć urodę tynku romańskiego, z jego piękną
sktystalizowaną strukturą i charakterystycznymi przebaiwieniami od jasno bemowo-żółtego do błękitno
szarego a nawet granatowego. Przebatwienia wynikają z technologii przygotowania zaprawy
tynkarskią wraz z reakcjami chemicznymi zachodzącymi w tynku. Jest to unikatowa uroda, którą należy
chronić i-eksponowllŁ

Warstwa farby elewacyjnej, łuszczącel się, ponieważ nie jest kompatybilna z tynkiem romańskim. Pod
warstwą przemalowań widoczne kolonie klonów, świadczące o utrzymującym się znacznym
zawilgoceniu tynków.

URZĄDNTIASTAPŁOCl<A
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Podział kolorystyczny elewaclji na detale białe4asne i tła żółte jest błędem interpretacyjnym. Elewacja
była monochromatyczna bez podziałów, miała imitować kamienną, monumentalne elewację. Wskazuje
na to nie tylko detal w postaci poziomych boniowań, czy też boniowane obramienia nad wąściem ale
także budowa nku romańskie

Zniszczenia gómych warstw płaszczyzn gzymsów pod obróbkami blacharskimi oraz
krawędzi gzymsów z kapinosami. Uszczelnienie gzymsów gumowatym warstwami malarskimi
przyczyniło się do zniszczeń szlachetnego tynku romańskiego.
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Zniszczenia gómych warstw płaszczyzn gzymsów pod obróbkami blacharskimi oraz krawędzi
gzymsów z kapinosami. Uszczelnienie gzymsów gumowatym warstwami malarskimi, przyczyniło się
do zniszczeń szlachetnego tynku romailskiego.
Na elewacji w tynku występują oprócz charakterystycznych spękań skurczowych masy tynkarskiej,
spękania o charakterze konstrukcyjnym, wynikające z rozmiękczenia gruntu wokół fundamentów przez
obecność dwóch zamkniętych ogrodzeniem trawników, zbierających wodę opadową. Niestety z powodu
braku odpływu wody z tych midsc, powstały zniszczenia w postaci spękań konstmkcyjnych w
nadorożach otworów

F

Elewacja wykonana w tynku romańskim, pokryta szczelnymi warstwami przemalowań. Farby
zaburzyły paroprzepuszczalnośc tynku. Widoczne zniszczenia gzymsów. Grzyms wieńczący elewację
jest spękany, zagraża odpadnięciu, w szczególności, że wystaje znacznie spoza liga elewacji w
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szczególnóśći nad @ąściem głównym do budyku i traktem pieszym. Widoczne mikroorganizm
porastające elewacja w strefie przyziemia, w którą woda się utrzymuje w strukturze tynku oraz wzdłuz
rur spustowych, biegnącyh wzdłuz elewacŁji

r'3

Elewacje z cementu romańskiego, imitujące kamienną okładziny, monolityczną, pierwotnie bez
podziałów elewacji na jasne detale sztukatorskie, żółte tła. Wprowadzony podział jest współczesną
interpretacją, bez wykonanych badań konserwatorskich. Widoczne obróbki blachaiskie pokryte
porostami, kurzem , brudem. Ogródek przy budynku z rosnącą roślinnością, wyciąga nadmiar wody

spb'waląceJ .Z.-ojjlrzvmieao dachy

Fragment elewacji frontowej współcześnie zaaranżowane z podziałem na białe detale i żółte tła, jest
błędem interpretacylnym. Elewacja była zaprojektowana jako bryła monumentalna, kamienna, bez
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podziałów. Zastosowano dójel budo\iry tynk romański, którym e6ekcieidął, $)sekt. $E)qqinenlalną bryły,
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Odkiywki na elewacji, po usunięciu warstwy szpachlówki cementowo i warstw malarskich, ukazują
charakter powierzchni tynku romańskiego. Charakterystyczne przebaiwienia są walorem estetycznym,
nie wadą. Szczelna zewnętrzna powłoka współczesnych warstw blokuje odparowanie wody, migmjącą
w strukhlrze tynku, pod współczesną powłoką farb.

;:rw;T
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Mikrospękania skurczowe tynku

romańskiego, które nie wymagają
wyszpałdowania i szpachlowania. W

odkrywca widoczny oryginalny kolor
masy tynku historycznego, który należy
eksponować, zgodnie z ustaloną

technologią dla tynków romańskich.

Granatowe błękitny kolor warstwy
leżącej na tynku romańskim, jest także

kolorem historycznym.r'3

W odkrywca widoczna ilość
nałożonych warstw uszczelniających
powierzchnię historycznego tynku.

Widoczny zniszczony gzyms cokołowy, rozwarstwienie tynku detalu pokrytego szczelnymi
warstwami przemalowań. Poniża cokół fundamentowy który jest zawilgocony przez wodę
rozbryzgową, która odbijając się od sztywna i twardej nawierzchni zamaka dolną strefę cokołową
elewacji. Należy wzdłuż elewacji zdjąć pas szerokości około 60cm i wypełnić go grysikiem
granitowym, który będzie rozbijać krople wody rozbryzgową i umożliwi łatwiejsze odsychanie
flmdamentu.
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Detale elewacji uszczelnione farbą elewacyjne o nie wystarczającej paro przepuszczalności. W wielu
miąscach farba się puszczy, ponieważ do tynku romańskiego zwykłe farby elewacyjne się nie nadają

Poprzez wielość zatarć, farb malarskich jakimi pomalowano elewację zablokowano możliwość
odparowania wody opadową, która uwięziona pod nimi szkodzi budynkowi.

l
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Współczesne tynki renowacyjne, zastosowane do napraw nie zdają egzaminu, są nie
kompatybilny z historycznymi tynkami romańskimi. Uszczelniające powierzchnię farby nie
zapewniają odpowiedniej paro przepuszczalności murom.
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Zniszczenia związane z utrzymującym się zawilgoceniem strefy fundamentowej. Schowany odpływ
może być zatkany, liśćmi, woda odpływa w trawnik, który wypełnia zamknięte ogrodzenie znajdujące
się wzdłuż elewaqi frontowej. Opaska cementowa nie ułatwia odparowania a jedynie utrzymuje
wilgoć. Porastający cokół mech i glosy potwierdzają, że zastosowane rozwiązanie nie jest skuteczne.
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Widoczne zamknięte ogrodzeniem trawniki, zbierające wodę opadową, utrzymujące zawilgocenie
wzdłuż fundamentów budowli. Strzałkami oznaczono miąsca wykonania drenażu francuskiego, który
będzie pełnił funkcję odpływu nadmiaru wody z zamkniętego obiegu ogrodzenia na zewnątrz.
Przynajrmliej po dwa odpływy na jeden trawnik. Na czerwono oznaczono także betonowe opaski, które
należy usunąć a w ich miejsce ułożyć, przepuszczalną zasypkę wypełnioną granitowym łamanym
grysikiem, w celu szybkiego odprowadzenia wody. Dzięki łamanym krawędziom wypełniacza, woda
rozbryzgowa nie będzie się odbijała na ścianki fundamentu. W trawniku widoczna studzienka, należy
sprawdzić jej funkcję, jeśli do niej odprowadzana jest woda z dachu budynku, należy sprawdzić czy jest
drobna.
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Widoki ogólne gmachu szkoły. Najstarsza bryła rozbudowana poprzez dobudowanie kolejnych kubatur,
powinna zostać zabezpieczona systemem najprostszego odwodnienia, odprowadzania wody opadową,
poprzez albo wprowadzenie nasadzenia zieleni j. wyżu - ogródków albo zapewnienie odprowadzenia
wody z trawników poza zamknięty system historycznego ogrodzenia.
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Wokół wszystkich budowli należy strefy fundamentowe zabezpieczyć przed wodą rozbryzgową,
systemetn opasek z grysikiem granitowym, zapewniającym, także szysze wysychanie murów.
Widoczna attyka wieńcząca elewację, zauważalne zniszczenia bariery wynikające z wadliwie
wykonanych obróbek blachaiskich oraz uszczelnienia powierzchni wykonanych w tynku romańskim,
farbami o zbyt małej paro przepuszczalności. Należy uszczelnić system obróbek blachaiskich i sposób
rozwiązania orynnowania na dachu, odprowadzającego w sposób skuteczny wodę z dachu budynku.
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Zwieńczenie historycznego ogrodzenia szkoły wykonanego także w technologii i technice tynku
romailskiego położonego na ceglany mur. Forma dekoracji v\wykonana w technice odlewu.
Zniszczenie elementu spowodowane uszczelnieniem powierzchni wadllwymi uzupełnieniami z
przypadkowo użytymi tynkami cementovrymi nie kompatybilnymi z technologią cementów romańskich
i pokrytych współczesnymi Farbami elewacyjnymi o nie wystarczającą paro przepuszczalności.
Zawilgocony detal, narażony na przemarzanie, uległ rozwarstwieniu, spękaniu, warstwa tynku
romańskiego odspoiła się i odpadła ukazując budowę technologiczną elementu zdobiącego słupek
bramy wjazdowel i ogrodzenia szkoły.
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Po szczegółową wizji lokalnej jakiej poddano obiekt, wyt9póŃahb:: ńiq.śc.aŁ8 # DVkbHania

odkrywek i sond. Uwzględniono stan zniszczeń elewacji frontowej'tl' b'8cl;Hy!, IŚb?g$!&QiąeĘJaleźć
miejsca, mówiące o najstarszą historyczną warstwie budulcową

Przy pomocy podnośnika wykonano szczegółowe HotograHe dokumentujące rzeczywisty stan
zachowania elewacji, który nie do końca był czytelny z poziomu panem.

Na początku sprawdzono i przebadano elewację frontową czyli od strony ulicy 3 Maja. Podczas
lotu na podnośniku, okazało się, że góme partie gzymsowania są bardzo zniszczone. Dodatkowo zakres
badań ograniczał dostęp do wszystkich wysokości oraz obszarów elewacji. Czyli część parteru została

wykluczona na wstępie, ze względu na wprowadzone nowe z żywicy tynki cokołowe.

Zatem najbezpieczniejsza dla właściwie przeprowadzonych badań była druga kondygnacja,
która posiadała zachowane, najstarsze tynki i sztukaterie. Wiadomym też, jest, że architektura rządzi się

swoimi prawami geometrii, symetrii oraz że powtarzające się elementy i detale architektoniczne
wykonane z tych samych materiałów, posiadają taką samą kolorystykę. Tło dla nich, także jest
identyczne w obszarze całą elewacji. Powyżą opisany stan rzeczy sprawdzono, wykonując w różnych
miejscach na powierzchniach detali : obramień okiennych, gzymsów pod okapnikowych czy też
parapetowych. Także sprawdzając w różnych miąscach, nawaistwienia i kolorystykę teł

r')

Sondy ujmujące stratygraHlę nawarstwień starano się wykonać w taki sposób aby była czytelna
cała najstarsza warstwa tynku wraz z kolorem detali

Badania ujawniły, że najstarsza warstwa związana jest ściśle z tynkami pokrywającymi
wszystkie kondygnacje i jest w kolorze od rozbieloną żółci do gołębia szarości a nawet ciemnego
granatu, sztukaterie mają miąscowe ciemniejsze szaro niebieskie wtrącenia. Powierzchnia tynków nie

zależnie od jej występowania, jeśli nie jest zniszczona, to jest mocno skrystalizowana, tworząca bliską
wierzchnią warstwę. Badania potwierdziły, że elewację wykonano w tynku romańskim, bardzo
nowatorska recepturą, odkrytą i upowszechnioną na przełomie XIX-XX w.

Elewacja była monochromatyczna, imitowała kamienna, zwartą okładziny

W przypadku najstarszej stolarki okiennej
pomarańczowo-czerwonym(ceglastym).

została wymieniona na nową, w kolorze

5.1 TECHNIKA l TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEWACJI

Sztukateria, stiuk, wyprawa lz, są obecne na elewaclach niniejszego budynku

Materiał zdobniczy nakładany na ściany i elementy architektoniczne wnętrz oraz elewacji

W skład wchodzi najczęściej wapno, piasek mannurowy, gips, klej i barwniki. Ze sztukaterii kształtuje
się motywy flguralne, ornamentalne a nawet architektoniczne (pilastry, archiwolty, supraporty itp.).
Może być jedno i wielobarwny a także złożony, baiwiony z dodatkiem gipsu alabastrowego, naśladuje
marmur tzw. mannoryzacja lub szhiczny marmur marino stucco). Metody wykonywania sztukaterii.
Sztukateria (wł. stuccatura) dekoracja architektoniczno-rzeźbiarska (np. gzyms, f'WZ, kapital,
supraporta, rozeta, itp.) znana od starożytności, typowa dla okresu baroku, rokoka i klasycyzmu.

12 Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych. Wyd. Naukowe PWN Warsżawa2QQ7#) & ; ł A S T.ą: p Ł, (1) r: l;l .\
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Detale architektoniczne na blewacjdch M'S'kónywanó W żapraWzich ń'apiennych ;z dodatkiem gipsu; ze
zróżnlcowanym wypełniaczem od piasku po kruszywa wapienne l piaskowcowe

ł }.:vy ń. 1l l 'l} Ą C''P Ą. 7),F fBd''l'''' '\

Wyróżnia się trzy główne metody wykonywania sztukaterii: \bjC.::i ł SŁ.i:ic::ii, -'\i*,hiŁcl< ny i l,lubi\nici)ki

l .Metoda ciągnięcia na ścianie lub na stole, wykonywanie odlewów, metodą..na ląłtu: ręki..'n. dov.'land

2.Metoda ciągnienia na ścianie lub na stole Robotami ciągnionymi nazywa się wykoń+wanidwj'praw
lub modeli, których ukształtowanie oraz wyrównanie i wygładzenie powierzchni następuje za pomocą
odpowiedniego wzomika zwanego potocznie szablonem, przesuwanego (ciągnionego) po
zamocowanych prowadnicach toru. Tą metodą można wykonać w tynku wyprawę gzymsów, opasek,
listow, bonn, itp. Tynki ciągnione wykonuje się na elementach prostoliniowych oraz krzywoliniowych,
łukach i elipsach. Technikę ciągnioną stosuje slę również do tynkowania pilastrów, słupów okrągłych
lub wielobocznych, powierzchni obrotowych, np. kopuł lub nisz, oraz powierzchni krzywoliniowych,
np. sklepień. Każdy wzoinik składa się z dwóch zasadniczych części: właściwego wykroju profilu oraz
konstmkcji umożliwiającą przesuwanie wzornika po prowadnicach toku. Tor, po którym przesuwa się
wzomik, tworzą dwie prowadnice drewniane listwy lub łaty o przekrojach 20x80 mm - 40x 100 mm.
Listwy toru mocuŁje się do ściany za pomocą haków. W przypadku ciągnięcia detali wzdłuż linii krzywą,
tor wzomika powinien odpowiadać występującym krzywiznom.

tl

Hll.C'i<Łi.l!

/'3 3.Wykonywanie odlewów Prace rozpoczyna się od przygotowania modelu. Jeślijest to brakujący detal,
który powtarza się w obiekcie, zdejmuje się jeden z istniejących, w najlepszym stanie zachowania,
oczyszcza się go i cyzeluje, a następnie wykorzystuje jako model do wykonania formy szhlkatorskiej.
Jeśli jest to nowy element, najczęścią model przygotowuje się na podstawie rystmku. Rystmek powinien
być w skali 1:1 i zawierać rzuty elementu oraz odpowiednie przekroje umożliwiające odtworzenie
wymaganego kształtu. Modele przygotowuje się najczęściej z gliny, plasteliny, gipsu i drewna, rzadzic
z metali, kamienia, ceramiki i tworzyw sztucznych. Kolejnym etapem jest przygotowanie normy
sztukatorskiej. Formajest negatywem modelu, za pomocą którą można uzyskaćjego kopię, wypełniając
ją odpowiednim materiałem.

Występuje kilka rodzajów i technologii wykonywania form sztukatorskich, należą do nich

' formy elastyczne wykonywane z materiałów płynnych, które po stężeniu nabierają cech
podobnych do gumy (klej kostny, klej skómy, żelatyna techniczna 6omly kląowe; kauczuk
silikonowy konny silikonowe), stosowane do odlewów modeli o niewielkich rozmiarach i
spłaszczonym kształcie; fon-ny elastyczne z płaszczem gipsowym płaszcz gipsowy usztywnia
formę plastyczną umożliwiając jel zastosowanie do odlewania elementów o większych

wymiarach i bardziej rozwiniętym kształcie ''

konny gipsowe stosowane tylko do modeli płaskich; formy gipsowe składane (klinowe)
liczba części 6ortny jest większa niż dwie, a każda z części ma kształt klinowy, stabilizujący
całą formę po wyjęciu modelu, ranny te stosuje się do odlewania elementów gipsowych i
betonowych; 6oi-my kombinowane są połączeniem ranny elastycznel z płaszczem gipsowym
i fomly klinowel, stosuje się je do wykonywania odlewów modeli, które tylko w części mają
skomplikowany kształt;

formy stracone stosowane do jednokrotnego powielania modelu miękkiego, tzn. z gliny lub
plasteliny w celu otrzymania modelu gipsowego. Po przygotowaniu loriny można przystąpić do
wykonania odzewu, który stanowi kopię modelu. Najczęścią stosowanymi materiałami do
wykonywania odlewów są: zaczyn gipsowy, zaprawa stiukowa, zaprawa stosowana do
wykonywania tynków szlachetnych, mieszanki kamienno-cementowo (np. lastryko), beton,
kompozycje zawierające spoiwo organiczne chemoutwardzalne (np. żywica epoksydowa). Małe
odlewy wykonuje się zazwyczaj jako niezbrojone, większe w celu zwiększenia wytrzymałości
na zginanie, zbroi się zabezpieczonymi antykorozyjnie prętami stalowymi, drutem stalowym
ocynkowanym, drewnianymi listewkami, łodygami trzciny, włóknami konopi, tkaniny jutową,
włóknami syntetycznymi. Wykonane odlewy wymagają zazwyczaj tetuszu, polegającego na
ustmięciu nadlewów na spojeniach Hanny oraz cyzelowaniu w celu podkreślenia rystmku i

13 Słownik tei'minologiczny Sztuk Pięknych, PWN, Warszawa 2002. 3 Tynki, nr 3 4 (37) 2016
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lilaśtyki odlew'u. Przed zainocowanićm odlćw6w na ścianach iGŃ libęh.'Hhlći.ź9.'bap6®ićiniq
przygotować podłoże nadać powierzchni tynku w miąscu niontaiiii. ;Qyl.ćllWclŁiMźutylrlql

powierzchni sztukaterii szorstką strukturę, a następnie obie płaszczyznylńasyęjń.IŁypd41;.FĘćlĘ.n

gipsowy zawsze nakładać na tylną powierzchnię odlewu, elemeHP-żBtlś:nt#, NQS&XjllŚM,..l$i,'P
oznaczonym miąscu. Jedynie małe detale można mocować poprzez przyklej:Mie, większa
elementy należy dodatkowo mocować mechanicznie, za pomocą okrętów, gwoździ, kotew
stalowych, kotew rozporowych, drutów oraz siatek metalowych.

c;ą''
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l Metoda narzutu z ręki. Sztukaterie formowane ręcznie wykonuje się na tynkach ścian
zewnętrznych i wewnętrznych oraz na tynkach sufltów. Do wykonania ich stosuje się ten sam
rodzaj zaprawy, z którego wykonane są tynki. Sztukaterie formowane z zaprawy wykonuje się
metodą mokre na mokre dlatego podstawową zasadą obowiązującą podczas vrykonywania
takich dekoracji jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności podkładu, tak żeby nie odciągał on
gwałtownie wody ze świeżo nałożonej zaprawy. Konieczne jest również schropowacenie tynku

w miąscu nakładania sztukaterii. Przed przystąpieniem do pracy sztukator powinien
przeanalizować projekt omamentu, określić gmbość nanoszoną w poszczególnych miąscach
zaprawy oraz ustalić sposób wzmocnienia sztukaterii w miejscach bardziej wystających z licz
tynku np. poprzez wymurowanie z cegły występów lub stosując zbrojenie z wbitych w podłoże
ocynkowanych gwoździ lub kotów, owiniętych dl'wtem ocynkowanym. Na wykonany tynk
podkładowy przenosi się rysumek elementu sztukatorskiego z projektu, za pomocą ołówka,
lublyką lub węglem. Po vrykonaniu konturów, powierzchni należy nadać szorstką strukturę,
osadzie zbrojenie, zmyć z powstałego pyłu i nasycić wodą. Na tak przygotowany podkład
tynkowy nanosi się zaprawy podkładową szpachlą łyżkową zgodnie z konturami rysunku,
ufon-nowany kształt powinien uwzględniać charakterystyczne szczegóły dekoracji
sztukatorskiel. Wierzchnią warstwę zaprawy o grubości ok. 5 mm nakłada się na dobrze
zwilżoną warstwę podkładowe z uwzględnieniem ogólnej zasady obowiązującą w robotach
tynkarskich, że wierzchnia warstwa zaprawy nie może być mocniejsza od poprzednią
Wierzchnią warstwę nanosi się bezpośrednio po stężeniu podkładu wg. zasady mokre na mokre.
W tej warstwie sztukator fomluje ostateczny kształt elementu i gładząc uszczelnia jego
powierzchnię.

r')

Analizując zatem stan zachowania detalu sztukatorskiego zdobiącego elewacje budynku ul. 3 Maja w
Płocku, możemy wyodrębnić występowanie ( 3 ) trzy metody wykonywania sztukaterii.

Poniżej załączam zestawienie dekoracji pod względem metody wykonania, które znajdują się na
elewacjach kamienicy.

ElerttenW ciqgniotle na ścianie:
1 . Gzymsy pod okapnikowe, gómy i środkowy
2. Parapety pod oknami.
3. Profilowane obramienia wokół okien
4.Profile-bonim

5. Pilastry, lizeny

Mpfndn }lnrzllfll z raki

l .Wypełnienie tła dla detali pomiędzy ,,ciągnionymi" proailami, a ich krawędzlami czyli
wszystkie proste płaszczyzny ścian.

2.Wyepłnienie płaszczyzn pomiędzy boniami
3 . Wypełnienie tła bocznych elewac:ji

Metoda narzuttt z ręki i wyciskany element w łnokrej zaptawie
1 . Rząd kostek czy też ząbków o kształcie prostokątnyjn
2. Wyciśnięcie linii wyznaczających prostokątny pola na elewacjach bocznych

szczytowych(w narożnikach koła
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5.2. MATERIAŁY PIERWOTNE l WTORNE

materiały pierwotne:

Budynek murowany, otynkowany, kryty blaszanym dachem z blachy powlekaną, detale dekoiujące

elewację i tynki z cementu romańskiego ''l, eksponowany surowy tynk o barwie od żółtej do

niebieskawo-gołębia(granatowe). Kolor powierzchni historycznej waha się od NCS S 2002-Y do
NCS S 5030-R80B w zależności od miąsca.

f'n

'' Cement romański, dzięki Johnowi Smeatonowi, w Anglii nazywanemu ojcem inżynierii cywilną, nastąpiła w 1756 r.

rewolucja w dziedzinie wytwarzania spoiw hydraulicznych. Smeaton, poszukując odpowiednią zaprawy z wapna wypalonego
z surowca bogatego w substancje ilaste. W 1 796 r. Joseph Parker stwierdził, że wypalone bryły wapienia marglistego ze zbocza
góry Kont dają znakomity cement hydrauliczny. Kilka lat późnią cement ten nazw ano cementem romańskim(nosił także nazwę
cementu Parkera), gdyż miał podobny kolor do starych cementów rzymskich, stanowiących mieszaninę wapna i pucolany.
Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego z 15 września 1890, podaje następującą (definicję cementu
romans\jego. ,. Kott ancełtletlły są ło wył'oby z głiKiasłych lllałgtów ąvapiełttlycłt ołł'zytllatle przez wypaŁenie w tempelałŁiłze
potąiżą tetnpeł'attnyzeszkłenia. któż'e przez zwiŁżetlie lite naszą się, zateią} dopiero pl'zez ltteckałliczue lozdtobnienie łąluszą być
rzez ///qc'zkę zć7//?fe/?io/ze. W procesie wytwarzania cementu romańskiego duże kawałki margla wypalano prawie wyłącznie w
dużych piecach szybowych, mimo że można było do tego celu wykorzystywać piece kręgowe i komorowe. Stosowano piece
szybowe przesypkowe lub z zewnętrznymi paleniskami. Szczegóły konstrukcgne i wielkości tych pieców były różne. Opalano
je węglem, koksem, drewnem lub torfem. Wypad prowadzono w temperaturze poniża temperatury zeszklenia, czyli 800
1200C, w zależności od składu chemicznego surowca. Kontrola procesu wypału była z oczywistych względów w tych
urządzeniach bardzo utrudniona. W okolicach, gdzie nie było złóż margli o odpowiednim sldadzie (surowiec ,,zupełny"), można
było produkować cement romański zc sztucznie zestawionq mieszaniny surowców, składającą się z wapienia lub wapienia
marglistego i gliny. Szczególnie intensywny rozwój produkcji cementu romańskiego przypadł na ll połowę XIX w. W
Szwajcarii, południowych Niemczech, a przede wszystkim na terenach Monarchii Austro-Węgierskie(także w Galicji) działały
w tym czasie duże i ważne ośrodki vrytwarzania cementu. Cementy romańskie posiadające ciepły kolor, zmieniający się od
żółtego do brązowego w zależności od domieszek, urzcczywistniały oczekiwania związane z materiałem wiążącym,
architektów i budowniczych przełomu wieków. Druga połowa XIX w. i początek XX w. to oklcs szczególnie intensywnej
rozbudowy miast europejskich, z których wiele dopiero w tym czasie utraciło swój średniowieczny charakter, przekształcając
się w nowoczesne orgztnizmy urbanistyczne. Zmiany, które w tym czasie zaszły, do dziś odgrywają zasadniczą rolę we
współczesnym wyglądzie ośrodków miąskich. Powstające budowle ,,przywdziewano" w tzw. kostiumy historyczne,
nawiązując tyill samym do stylów panujących w poprzednich epokach-gotyku, renesansu, baroku, rokoka, czy klasycyzmu
Szczególną rolę odgrywała więc dekoracja podczas, gdy szkielet budynku pozostawał taki sam, za pomocą detali
architektonicznych nadawano budowli odpowiedni charakter. Stąd tak ogromna popularność cementu romańskiego - ]llateriału,
który dzięki stosunkowo łatwą i szybkie produkcji, wysokie odpomości na działanie czynników atmosferycznych oraz
pięknej barwie idealnie nadawał się do wykorzystania przy tworzeniu gzymsów, flyzów, boniowail, obrainowań okiennych i
innych elementów architektonicznych oraz różnorodnych rzeźb i płaskorzeźb często o skomplikowanych wzorach (np.
popiersia, medaliony, kartusze hcrbowe). Okres świetności cementu romańskiego przerwał wybuch l wojny światową. Po jd
zakończeniu używany był sporadycznie, a z czasem znajomość technologii jego })rodukcji i budowlanych technik
wykonawczych uległa zaponulieniu. Zapanowała trwająca do dziś era cemenht portlandzkiego. Analizując możliwości
produkcji cenaentu romańskiego o odpowiednią jakości, uwzględniono wykorzystanie wydajnielszego i eftktywnidszego niż
piec szybowy pieca obrotowego. Ul-uchomienie tego cementu w krakow skum o(udziale instytutu poprzedziły wieloletnie prace
badawcze prowadzone w ramach curopelskiego projektu badawczego ,,ROCEM". Obecnie zdolność produkcyjna cementu
romańskiego w Zakładzie Doświadczalnyin Oddziahi Mineralnych Materiałów Budowlanych(OMMB) w Krakowie
przewidzianego dla odbiorców polskich i zagranicznych wynosi 2500 t rocznie z możliwością szybkiego jel zwiększenia
Zakład Doświadczalny OMMB w Krakowie oprócz cementu romańskiego produkuje również gotowe do użycia zaprawy i
farby na jego bazie. Skład i właściwości zapraw oraz farb podano w tabeli. 2

Strona 36z70 '=:::::llt:u,uhk..~
094:3i) E'belg,.Stl;ry ;RFJlś,lś J 'ę3



Teraźniejszość i przyszlość cementu romańskiego

Odtworzenie technologii produkcji cementu romańskiego jest wydarzeniem przełomoą'Hł'gdyż aaj6'

konserwatorom zabytków możliwość odnawiania elewacji budynków i budowli z końca XIX i poężątkd''XI W-2a

pomocą odpowiednika materiału, z którego pierwotnie zostały ukształtowane. Wcześniejs;ĘgM.6tody .iehzJ

restaurowania obejmowały zastępowanie oryginalnych. lecz zniszczonych elementów plastikieri:t śtWbbió\alem ;t

bądź też cementem portlandzkim, a także dające co prawda zadowalający efekt estetyczna lecz niepozostające

w zgodzie z oryginalnym materiałem przemalowania fasad nowoczesnymi farbami żywiczno-mineralnymi(np.

teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie). Na szczęście coraz więcej budowli odnawianych jest

z wykorzystaniem cementu romańskiego. Dzięki temu nie tylko z powrotem stają się ozdobą miast, ale przede

wszystkim zachowują swój własny, oryginalny i niepowtarzalny charakter. Przykładem mogą tu być niedawno

odrestaurowane budowle Krakowa: gmach dawnej Akademii Handlowej przy ul. Kapucyńskiel (fot. 1), dom

Władysława Łozińskiego przy ul. Piłsudskiego (fot. 2). elewacja pałacu Wielopolskich przy ul. Poselskiej (fot. 3).

kamienica przy ul. Józefińskiej (fot. 4). Należy stwierdzić, że .dzień dzisiejszy' cementu romańskiego to często

zdewastowane fasady budynków przez lata nie odnawiane lub tylko częściowo zabezpieczane przed dalszą

degradacją kiczowatymi i nieoryginalnymi materiałami. Taki niekorzystny wizerunek musi ulec zmianie. Dlatego

też jednoznacznie trzeba podkreślić. że cement romański jest materiałem przyszłości. Aby zachować

dziedzictwo kulturowe, edukować i kształtować wrażliwość obywatela w tej sferze, jego okres świetności musi

już wkrótce nastąpić ponownie

Na zakończenie warto dodać, że cement romański może być stosowany nie tylko w konserwacji zabytków.

Z równym powodzeniem może być stosowany (ze względu na jego dużą odporność na warunki atmosferyczne)

do zewnętrznych i wewnętrznych dekoracji współcześnie budowanych obiektów (publicznych i prywatnych) oraz

ich otoczenia, na przykład w formie rzeźb plenerowych i ogrodowych.

Opracowana w OMMB w Krakowie technologia produkcji cementu romańskiego zdobyła: wyróżnienie specjalne

targów Concour Lepine Paryż 2009 - Medal Francuskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Przemysłowców.

Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Warszawie - IWIS 2009. Srebrny Medal na IX

Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Moskwa 2009. Złoty Medal na GENIUS-EUROPE

International Invention Fair Budapest 2009 oraz złoty medal South - Pacific Innovation Transfer Society, Australia

również na GENIUS-EUROPE, Budapeszt 2009.
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drink.Henryk Szeląg

mgr Aleksandra Skorek

Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie Instytutu Szkła. Ceramiki. Materiałów Ogniotrwałych

i Budowlanych w Warszawie

Na powyżej umieszczona fotografii, charakterystyczna siatka spękań powierzchni tynków
zawierających cement romański bez warstw malarskich. Kolorystyka historycznych powierzchni o
przebarwieniach od beżowo-piaskowcowych do szarych, błękitnawych, a nawet niebieskawych,
granatowych.
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Zaprawa

do elementów l IFarba
Ido odlewów l . Ido tynków

ciągnionych I' l(farbamodWlkowana)

Proporcje cement

kruszywo (obj.)

Rozmiar ziaren

kruszywa (mm)

1, !tZ.'ą © &! !.Ą S'r..+. !:'ŁC€S' '\
h) dzi.i; :-;l ali'bli, \l(lii:Jklr-i v iŁ lrł}.lnisŁ', kj

c rat,.'Ł !:!!inls!!.ic'l
/.rcłli:1li!:lł'111'zylo .- Bild({\' 'klllcl
09-4G0 Płock, pl. Stal). ltl'nek i'

l1 : 1.5
T

jl :l jod 2:1

1. 4 1< 4 l< l

Proporcja woda

jcement
0.65 to,ó l0,6 lok.0,65

Opóźniacz czasu jkwas

Wiązania bytrynowy

K% do masy suchego lO,1 -0,3
cementu)

K)zas stosowania (min)l5-10

kwas
kwas cytrynowy l. . . ... ... lcytrynian potasu

0.3 Oytrynowy 0.3.0,6

lok.30 lok.30 lok.lO

r'"'b farba modyfikowana

łzawiera chemiczne l

dodatki modyfikujące

Tab. 2. Skład zapraw i farb produkowanych na bazie cementu romańskiego w OMMB w Krakowie

Właściwości zapraw z cementu romańskiego:
- szybki czas wiązania w połączeniu z niewielkim skurczem,
- duża porowatość charakterystyczna dla zapraw wapiennych(tynk nie zatrzymuje wilgoci w ścianach
budynku, pod wamnkiem, że nie ma na nim położonych wtómych warstw malarskich, które
zatrzymały wodę).

duża odporność na czynniki atmosferyczne,
- wysoka wytrzymałość,

zdolność twardnienia pod wodą

- materiały wtórne warstwy farb clewacyjnych, silikonowa ostatnia, tynk cementowy i
mozaikowy żywiczny na cokole,
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Budynek Prokuratury Okręgowej w Płocku, Plac Obrońców Warszawy
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5.3. OZNACZENIE MIEJSC WYKONANYCH SOND l ODKRYWEK ORAZ

POBRANYCH PROBEK DO BADAN LABOjłATORYJNYCH g
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Sonda nrl
Kopernik
popiersie Sonda
nr2, 2a, 2b

Sonda nr3

Elewacja boczna,

Sonda nr4,5,6,7
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SONDA NR 1 . Elewacja frontowa północna, pilastry ryzalitu z secesyjnymi pionowymi wstęgami

w.te.
ohno

lo-gi-
czna

7.

w.
chroni-
logiczna

Opis Wyniki badań

V / lata
20-te
XXIW.

w.malarska biała detal sztukatorski Farba elewacyjne
h'zemooraaniczna
Farba elewacyjna
krzemooraaniczna

Farba elewacyjna
krzemoorganiczna

6
w. malarska rozbielona beżowo-
ugrowa w tłach elewacji
w. malarska rozbielona szaro-beżowaIV/lata

80-te
XXw.

5

3

2

w. malarska rozbielony błękitno szala
w. malarska błękitno-granatowall/rozbu NCS S 5030-R80B

dowa

Tynk romański Tynk barwy jasno-bemowo szaro-

błękitną, grubość 8-15mm, mocny,

skrystalizowany wypełniacz

zawiera :kwarc o różną wielkości
1. l 1. / 1912 ziaren, równo obtoczonych,

skalenie, spoiwo cementowo-

wapienne muskowit, macerał

roślinny, NCS S 2002-Y do NCS S
5030-R80B

rowno
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SONDA NR 2. Elewacja frontowa północna, iyzalit, wnęki z popiersiem Mikołaja Kopemika
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w.

chrono-

logiczna  
Opis Wyniki badań

2. V / lata
20 te
XXIW.   w. malarska biała- pomalowano nią

popiersie i detale elewacji
Farba elewacyjna
krzemoorganiczna

[ . 1. / 1912

 

Tynk romański, odlew, rzeźba pełna barwy jasno-bemowo szaro-

błękitnej, grubość 8-1 5mm,
mocny, skrystalizowany
wypełniacz zawiera :kwarc a
różnej wielkości ziaren, równo

obtoczonych, skalenie, spoiwo
cementowo-wapienne

muskowit, macerał roślinny,
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SONDA NR 3. Elewacja frontowa, ryzalit, tło
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w.

chrono-

[ogiczna  
Opis Wyniki badań

Farba elewacyjna
krzelnoorganiczna

6. V / lata
20-te
XXIW.   w. malarska rozbielona beżowo-

ugrowa

5.
[V/lata
80-te
XXw

  w. malarska rozbielona różowa Farba elewacyjna
krzemooraaniczna
silna zacierka cementowa

4.   Szare cienkowarstwowe zatarcie
zaDraw

3. 11 1   w. malarska rozbielonv błekitno szara  
2.

[l/rozbu
dowa   Zatarcie cienkowarstwowe zaprawą

cementow  

L . 1./ 1912

 
Tynk romański barwy jasno-bemowo szaro-

błękitnej, grubość 8-1 5mm,

mocny, skrystalizowany
wypełniacz zawiera :kwarc o

różnej wielkości ziaren, równo
obtoczonych, skalenie, spoiwo

cementowo-wapienne

muskowit, macerał roślinny,
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SONDA NR 4, 5, 6. Elewacja wschodnia, boczna tło z podziałem na płyciny.
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w.

chrono-

logiczna  
Opis Wyniki badań

6 V / lata
20-te
XXIW   w. malarska rozbielona beżowo-

ugrowa
Farba elewacyjna
krzemoorganiczna

5.
[V/lata
80-te   w. malarska rozbielona szaro-beżowa Farba elewacyjna

krzemooreaniczna

4.
XXw.   Szare cienkowarstwowe zatarcie

zaorawE
silna zacierka cementowa

3. l l l   w. malarska rozbielonv błekitno szara  2.
[l/rozbu
dowa   w. malarska błękitno-granatowa

[ . [./ 1912

 
Tynk romański barwy jasno-bemowo szaro-

błękitnel, grubość 8-15mm,

mocny, skrystalizowany

wypełniacz zawiera :kwarc o

różnej wielkości ziaren, równo

obtoczonych, skalenie, spoiwo

cementowo-waplenne

muskowit, macerał roślinny,
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SONDA NR 7. Elewacja wschodnia, boczna tło z podziałem na płyciny.

w.te.
ohno.

lo-gi-

w.
chrono-
logiczna

Opis Wyniki badań

V / lata
20-te
XXIW.
IV/lata
80-te
XXw.

w. malarska rozbielona bemowo

ugrowa
Farba elewacyjna
krzemoorganiczna

w. malarska rozbielona szaro-beżowa Farba elewacyjna
krzemoorganiczna
silna zacierka cementowaSzare cienkowarstwowe zatarcie

zaprawzl
w. malarska rozbielonv błękitno szara
w. malarska błękitno-granatowa

111

ll/rozbu
dowa

Tynk romański barwy jasno-bemowo szaro-

błękitnel, grubość 8-15mm,

mocny, skrystalizowany
wypełniacz zawiera :kwarc o

różną wielkości ziaren, równo

obtoczonych, skalenie, spoiwo

cementowo-wapienne

muskowit, macerał ioślinny,

1. l 1. / 1912
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Fotogranla macroskopowa tynku romańskiego, widoczna struktura zaprawy, jasnej równo
wymieszanej, skrystalizowaną, z kolorowym wypełniaczem, piaskiem płukanym. Spoiwo wapienne
Jasne
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Fotografia makroskopowa tynku romańskiego z charakterystyczną ugrowo-żóhą barwą, wynikającą z
wypału. Zauważalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli współczesnego zatarcia cementowego

i farby elewacyjne, którą pokryto szczelnie elewację.
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Fotografia makroskopowa tynku romańskiego z charakterystyczną ugrowo-żóhą barwą, wynikającą z
wypału. Zauważalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli współczesnego zatarcia cementowego

i farby elewacyjne, którą pokryto szczelnie elewację.
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Fotografia makroskopowa tynku romańskiego z charakterystyczną ugrowo-żółtą barwą, wynikającą z
wypału. Zauważalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli współczesnego zatarcia cementowego

i farby elewacyjne, którą pokryto szczelnie elewację.
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FotograHla makroskopowa tynku romańskiego z charakterystyczną ugrowo-żółtą barwą, wynikającą z
wypału. Zauważalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli współczesnego zatarcia cementowego
i farby elewacyjnej, którą pokryto szczelnie elewację.
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Fotografia makroskopowa tynku romańskiego z charakterystyczną ugrowo-żółtą barwą, wynikającą z
wypału. Zauważalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli współczesnego zatarcia cementowego
i farby elewacyjnel, którą pokryto szczelnie elewację.
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Fotografia makroskopowa tynku romańskiego z charakterystyczną ugrowo-żółtą barwą,
wynikającą z wypału. Zauważalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli współczesnego zatarcia
cementowego i farby elewacyjne, którą pokryto szczelnie elewację.
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5.5 WNIOSKI Z BADAN ORAZ WYTYCZNE KONSERWATPĘSKĘE...{r ł aT,Ł. "'T '-r"''.''.\

Kwerenda archiwalna ujawniła pocbęcie przez budowniczych obiekt;:ihisforVę tiy h':tleć&yl.dmSLlkł

mających wpływ na stan zachowania obiektu. Zc względów HlnansoWyt=$.1ó(j.ęęydńjąj:u\9li$$€''11ąlei

wybór tańszą działki budowlaną, zasobny w wody gruntowe. JuW-ńHO ariel:btitla\ę9'Jlvh l
realizacji brał udział inżynier ds. melioracji.

x.

Wykonano izolaqę fundamentów matami bitumicznymi oraz wybrano najnowszą
technologię dla tynków dekoiujących elewacja, technologię tynków romańskich, odpornych na
wpływ wilgoci. Tynki te jak potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych cechują się niską
nasiąkliwością. Jednakże istotne jest, ich nie uszczelnianie, poprzez zakładanie współczesnych
szpachli i warstw malarskich o przypadkowych składach spoiw. Niestety takie zabiegi miały
miejsce w okresie powojennym iw latach 50-60-tych XX w., kiedy po umyciu elewacji,
pokryto ją cienkowarstwową szlichtą i kilkukrotnie pomalowano.

Badania wykazały żc elewacja jest pokryta cennymi tynkami romańskimi

- Kolorystyka elewacji była monochromatyczna, imitowała kamienną oktadzinę, bez podziału
na jasny detal , ciemne tła prostych tynków, dowodzą tego odkrywki wykonane w różnych
miejscach elewacji oraz dekoracja boniowana znajdująca się na elewac:fach obiektu.

- Współczesne warstwy przemalowań należy usLmąć ze względu na ich uszczelniającą funkcję
szkodliwą dla oryginalnych powierzchni tynków romańskich

- Zniszczenia widoczne na elewacjach wynikają z uszczclnienia powierzchni zalewanej woda
opadową.

Nieszczelne obróbki blacharskie na dachu

Stwierdzono, że po mimo miejscowych zniszczeń, występujących w obszarach gzymsów,
pozostałe powierzchnie elewacji są w stanie zadowalającym. A wystęPUJące włoskowate
spękania skurczowe tynku romańskiego nie są, zniszczeniami wymagającymi ich napraw.

- W najgorszym stanie zachowania są antyki oraz gzymsy, należy je odtworzyć w technice
tynków romańskich. Jednakże rzeczywisty stan zachowania ukaże się po usunięciu
przemalowań i zatarć oraz po wyschnięciu elewacji. Wówczas należy zweryfikować przyjęte
zakresy prac.

Priorytetem jest ustmięcie przyczyn zniszczeń czyli źródeł zawilgocenia i zamakania
powierzchniowego elewacji. Także odsłonięcie oryginalnego tynku romańskiego, by
przywrócić mu parametry paro przepuszczalności i umożliwić swobodne odsychanie.

-Specjalistyczne prace przy elewacji powinna wykonywać firma z wymaganym
doświadczeniem przy zabytkach i pod nadzorem konserwatorów technologów, którzy dopilnują
receptur tynków romańskich

- W syhacji gdy podczas prac pojawią się nowe okoliczności, mogące mieć wpływ na prace i
zabytek, konserwator nadzorujący prace(technolog), powinien w ramach przygotowanego
przez siebie Sprawozdania z przeprowadzonych prac lub w ramach Zgłoszenia, opisać problem
oraz zaproponowaćjego rozwiązanie a następnie złożyć do Urzędu Konserwatora, aby uzyskać
akceptację Inspektorów nadzoru Konserwatorskiego. Dzięki tą procedurze działanie przy
zabytku będzie zgodne z Ustawa o Ochronie Zabytków.
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Podstawowym założeniem jakie przyświeca planowanym pracom pĘzVdbrekcie,; tó !podzielenie

zakresu planowanych prac na dwie grupy : 09-40U 1'Jack, H Staly(Jml) anq

8 zlikwidowanie przyczyn powierzchniowego zamakania i uszczelniania elewacji
budowli,

e oraz ze względu na fakt, iż budynek powstał w trudnych warunkach gruntowych,
bogatych w wodę, planowane działania uszczelniające w partiach fundamentowych
budynku. Będą to działania, które będą kontynuacją historycznego uszczelnienia, które
zaplanowanojeszcze w 1 9 1 2 roku

6.0.ZAŁOZENIA KONSERWATORSKIE

Następnie wprowadzenie całego systemu połączonych ze sobą, prac naprawczych. Ze względu
na złożoność i wielość źródeł zamakania budowli, proces naprawczy nie będzie przebiegał w
jednym ciągu technologicznym ale przynaymnią w dwóch głównych etapach.

l etap to prace wstępne ale likwidujące podstawowe źródła zamakania oraz prace polegające na

rozszczelnieniu powierzchni tynku romańskiego na wszystkich elewacjach, poprzez usunięcie
współczesnych blokujących paro przepuszczalnośc tynków romańskich. A także na
zamontowania systemu osuszalącego mury Aquapol na czas około 3 lata. Następnie rewizja
osuszania i sprawdzenie skuteczności działania systemu, będzie warunkowała czas
przeprowadzenia kolejnych działań naprawczych polegających na pracach o charakterze
estetycznym i wykonaniu właściwej, docelowej izolacj i fundamentów obiektu.

h

Podczas prowadzenia powyższych działań, odsłonięto spod warstw przemalowań tynki
romańskie, będą ulegały osuszeniu, co może spowodowac powstanie dodatkowych zaplamnień
soli. Mogą także wówczas powstać znaczne ubytki tynków i muru ceglanego.

Podczas realizadi ll etapu prac będzie wykonane odsolenie, neutralizacja mikroorganizmów
oraz proces uzupełniania ubytków tynku romańskiego. Zwracam szczególną uwagę na
tmikatowość zabytku, w Polsce istniąą tylko dwie birmy, które dysponują materiałami, które są
dostosowane do technologii tynków romańskich.

Jest to firma Remmers oraz Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
Pozostałe materiały dostępne na rynku, są nie skuteczne i nie zwiążą się odpowiednio ze
starymi tynkami romańskimi z których wykonano elewację. Dlatego też, nie ma sensu szukać
ich odpowiedników, które nie dadzą gwarancji.

Bezwzględnie zwracam uwagę, że wskazani przeze mnie producenci, podczas realizacji
konsultują prace i służą szczegółowymi kartami technicznymi, opisującymi wszystkie
procedury, gwaranujące uzyskanie właściwego i skutecznego efektu prac.

Utrzymanie efektu z zachowaniem charakterystycznych dla tynków romańskich przebarwień,

jest podstawowym celem planowanych działań.

Musimy mieć świadomość jak cenne i Wlątkowe są zabytki minione epoki, których wygląd
dla nas żyjących w czasach współczesnych, z pozoru może budzić wątpliwości.

Edukujmy młodzież, nie tylko pod względem wiedzy specjalistycznej ale także kształtujmy ich
gusty. Pokazujmy im historię także w mymiarze budowlanym, konserwatorskim aby przyszłe
pokolenia nauczyć wrażliwości estetyczną oraz zwrócenia im uwagi na przełom XIX-XX
wieku, który wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań, z których powinniśmy korzystac do
dnia dzisidszego.

Nie trakhjmy zabytków sztampowo, każdy z nich jest bowiem dziełem sztuki budowlanej o
indywidualnych walorach. Uczmy młode pokolenia, .jak zwracać uwagę na zabytki i ich
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historię. Nie tylko przeżi pryzmat wiadome)ści szkolny(ih ale także kształtój4ć ich ŃrbżlW(iść
odczuwania historycznej architektury. Niech zadają pytania, dlaczego elewacja wygląda
nietypowo, dlaczego ma przebarwienia dlaczego ma spękania dlaczego takjest. . . . To !jU)ytypią .
dzięki którym w młodych pkoleniach utrwalamy wraźliwśc tiR: uh śld ';kt6r8 bbećilbtśWiat .'L
zaciera, na przykład poprzez kładzenie cienkowarstwowydhdźyćj8t gik81Mgliłllllp5lkHUmbsy KI
budynki wyglądały tak samo, jednolicie. Archltektolliczno - Btldc \-'lanej

To jeden z podstawowych błędów zastosowania współczesną technologi't budowlanej-
ujedlicenie. Dlatego też obiekty tą klasy są niszczone i zawierane ujednolicane.

ł() DI L

Mam nadzidę, że dzięki tradycji tej szacowne szkoły, która wykształciła wielu zacnych ludzi
dla naszego kraju, zostanie zachowany szacunek dla starych szlachetnych technologii, dzięki
którym zawdzięcza swoje istnienie.

Budynek ten wybudowali sami inżynierowie, stosując najnowocześniejsze technologie,
tamtych czasów. Oddajmy im hołd i szaunek, przeprowadzając remont w taki sposób aby
wydobyć charakter tynków romańskich - które odkryto właśnie na przełomie XIX-XX w..

7.0.PROPONOWANY PROGRAM PRACKONSER\ĄATORSKICH

l ETAP PRAC -- związanych z pracami osuszającymi elewację

1 . Postawienie rusztowań do elewacji.
2. Szczelne zabezpieczenie stolarek okiennych, folią.

3 Oczyszczenie elewacji z wtómych nawarstwień malarskich, pozostali'ch na
elewacjach, metodą mycia parą przy użyciu myjki wysokociśnieniowd, agrcgat typu
Karcher i środków np. KERM Dispersionsent6emer-Bezwonny preparat do usuwania
powłok na bazie tworzyw sztucznych (np. farby emulsyjne) oraz tynków z żywią
syntetycznych, środek ulega biodegradac:ji, nie zawiera węglowodorów.

4

5.

Ostrożne i precyzyjne ręczne usunięcie cementowych szlicht i midscowych uzupełnień
w celu odszczelnienia oryginalnych tynków romańskich elewacji, wydobycie
oryginalnych powierzchni, przy pomocy noży szewskich i dłutek diamentowych.
Po usunięciu warstw przemalowań z powierzchni elewacji należy zweryHlkować
rzeczywisty stan zachowania oryginalnych tynków romańskich. Ustalić zakres oraz
technologię naprawy zniszczeń, ponieważ może odbiegać od przŃętej na wstępie. Przy
swobodnym dostępie do wszystkich miejsc, będzie możliwe określenie zasięgów
proponowanych zabiegów, lub mogą się pojawić nowe okoliczności, które zweryHlkują
przyjętą metodologię naprawy.

6. Naprawy grożących odpadnięciem fragmentów gzymsu wieńczącego elewację. Zgodnie
z technologią, naprawy tynków romańskich i pr(jektem budowlanym. Z zastosowaniem
specjalnych prętów Helibar, systemu HeliHix, wkldonych na żywicy Helibond.
Zastosowanie tą technologii z prętem ze stali nierdzewnej w wilgotnych warunkach,
będzie skuteczne.

7. Sprawdzenie studzienek usytuowanych w trawnikach znajdujących się wzdłuż elewacji
frontowd budynku. Jakajest ich funkcja,jeśli zbierają wodę z dachu, należy sprawdzić
ich drożność i skuteczność. Obserwacja zawilgoceń strefy cokołową wskazuje na nie
skuteczność zabezpieczeń obecnego systemu.

8. Wykonanie systemu odprowadzającego wodę wzdłuż elewacji frontową zgodnie z
piolektem budowlanym, który będzie zawierał wszystkie szczegóły propozycji
likwidacj i przyczyn zniszczeń.
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9. Montaż ń'śpomagalącegd blace kohsćrWat6rśkie i prace polegające na osuszeniu ścian
fundamentowych systemu AQUAPOL, zgodnie z wytycznyl11 pilny(#tgTlylrp.mw lnłgsęy/....,, ..::
najmniej kolidującym. L: K'Ł:. Ł ''. :'.: : , . .-.:. .i.l. 1.,1 . i..K ;.-.'d
Podczas pracy urządzenia istniejące tynki będą magazynoWżiW'llblć:j'Ęęłl#łędąqębl;ij@jło

do ich krystalizacji w strukturze tynku. Po pół roku będzie modli-@ó.śkuóiBiZa$ól\!fbyćHnSJ

tynków, wg. Planu sporządzonego podczas montażu. OU-400 płock, y= blaty i\yilcK l
. Roczny serwis: badanie poziomu zawilgocenia

W przypadku osiągnięcia poziomu zawilgocenia umożliwiającego wykonywanie
nowych wypraw tynkarskich punktowy pomiar zasolenia w wybranych proHilach
pomiarovrych (decyzja Technika i Konserwatora).

Decyzja odnośnie możliwości czasu wykonania nowych wypraw tynkarskich
wskazówki odnośnie rodzaju tynku
' W przypadku braku decyzj i odnośnie wykonania tynków po rocznym serwisie - serwis
po dwóch latach: badanie poziomu zawilgocenia. Punktowy pomiar zasolenia cegły w
wybranych proHilach pomiarowych (decyzja Technika i Konserwatora).
' Decyzja odnośnie wykonania nowych wypraw.
Podczas planowania prac tynkarskich, należy wziąć pod uwagę, iż być może będzie
konieczność wykonania punktowych przemurowań zdegradowanych w znacznym
stopniu cegieł.
Powyższą metody nie można traktować jako docelowego rozwiązania. Jest to metoda
wspomagaląca, połączona z wieloma procesami likwidującymi przyczyny zniszczeń
zabytku.

10. Sprawdzenie skuteczności wykonanych istnidących obróbek blacharskich na gzymsie i
wokół attyk na dachu budynku. Przeproyektowanie systemu odpływu rur spustowych
Nie można dopuścić do tego aby z rur spustowych woda gromadziła się w dwóch
zamkniętych zbiomikach w postaci dawnych ogrodzonych szczelnym ogrodzeniem
zieleńców, znajdujących się wzdłuż elewacji frontową, po obydwu stronach wdścia
głównego do gmachu.
Wykonanie i osadzenic obróbek blacharskich na parapetach i gzymsikach z
zastosowaniem analogiczna blachy powlekaną (ocynk), wykonanie szczelnych
rozwiązań obróbek na dachu a w szczególności wokół ozdobnych attyk.

H

}.
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11 ETAP PRAC -- związanych z procedurą osuszłlniaidlb't+aęjti.'\i'clńckl ury i Urbanistyki

\ichilckloniczłlo - Budox-/lanki
Po rewizji skuteczności działania systemu Aquapol, nąjpralu@apf?dbbnilłjl©oeB Ifatach,
będzie zauważalna poprawa stanu zachowania ścian, wówczas wykónujemy prace przy
elewacjach i wykonujemy izolację, zgodnie z projektem budowlanym.

1 1 . Postawienie rusztowań do elewacji

1 2. Dezynfekcja i neutralizacja mikroorganizmów na całych powierzchniach elewacji od
strony ulicy, roztworem 5-8% preparatu Lichenicide 246 lub gotowym preparatem
ALGIZID f. Kabe lub Remmers BFA Bakterio- grzybo- i glonobójczy jako środek
zwalczający zarodniki mikroorganizmów, oraz profilaktycznie opóźniający powtórny
rozwój glonów i grzybów na elewacji. Dzięki temu uzyskamy odkażoną powierzchnię,
którą po wyschnięciu można ponownie pomalować odpowiednią powłoką malarską lub
analogicznym preparatem innych firm.

13. Odsalanie powierzchni. Po osuszeniu ścian mogą pojawić się plamy wysoleń, które
należy odsolić. Zabieg niezbędny ze względu na pokrywające ścianę tynki cementowo,
które wprowadziły sole w mury. Proponujemy umycie elewacji gorącą parą wodną pod
regulowanym ciśnieniem vi,ytwarzanym przez agregat typu Karcher. Wykonanie
odsalania metodą ,,swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska" przy użyciu
składów na bazie bentonitu i pulpy celulozowo oraz płukanego piasku. Zabieg
powtarzany dwukrotnie.

1 4. Wzmocnienie strukturalne osłabionych, oryginalnych, oczyszczonych z nawarstwień
tynków znajdujących się na elewacjach oraz na detalach architektonicznych.
Zastosowanie preparatu krzemoorganicznego np. KSE 300 f.Reiruners lub preparatem
analogicznym, aplikacja poprzez nasączenie powierzchni aż do momentu wysycenia
struktury preparatem. Czas oczekiwania na związanie około do 14 dni.

] 5. W przypadku występowania ubytków profili, przygotowanie warsztatu umożliwiającego
odtworzenie zniszczoną Boimy sztukaterii czy też powierzchni l ica elewacji . Wykonanie
szablonów z blachy, profili gzymsów, parapetów, obramień okiennych, wykonanie
szablonów z blachy w skali 1 :1 . Wykonanie korekty formy kształtu wałków, sily itd.,
aby były kształtem realnym a nie efektem zniszczeń. Osadzenie szablonów na specjalnej
konstrukcji w tzw. sankach.

16. Ewentualne przygotowanie i przymocowanie wzdłuż gzymsowania prowadnic

umożliwiających suwanie sanok z negatywami ściągniętych i vb'dętych w blasze profili
boniowania detali architektonicznych. Prowadnice będą zamocowane pod
poszczególnymi gzymsami i obramieniami wokół okien

1 7. Na przygotowaną oczyszczone powierzchnię, przed położenia warstwy z masą zaprawy
zawierającej cement romański, kładziemy warstwę szczepną, taki zabieg podnosi
przyczepność tynku oraz zmniąsza nasiąkliwość podłoża, by nie odciągało wody
z nałożonej zaprawy. Po wyschnięciu i związaniu środków gruntujących można
przystąpić do wykonywania czynności związanych z nakładaniem tynków. Preparat
gruntujący w przypadku f. Remmers to preparat QUARZGRUND(powłoka na podłoże
mineralne o niskie nasiąkliwości), w przypadku wyboru technologii instytutu
Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych to preparat - koncentrat RH

1 8. Roztwór hydrofobizujący RHjest przeznaczony do wzmacniania podłoża i zmnidszania
jego nasiąkliwości. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, pod tynki
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gibsowe, tynki ńiineralnć' oraz bod posadzki: samopdżi(iMuląćd\ P(Ńtgć:/ablah'' Ęl®ęZ,\
gotowa do użycia zgodnie z kartą techniczną produktu btri9MI ńąród.'brbddoeBtl .Irbanistyki

1 9. Naprawa spękań konstrukcyjnych elewac:ji przy pomocy systemu'HgljPwgHĘ ;#ątą$Łm
Mapei równoważnym do HeliHix, czyli wklejanie w wykonane w spoinaćh wątku bruzdy,
w które będą wkldane spiralne pręty ze stali nierdzewną np. Helibar fi 6 lub AISI 3 16
Mapei STEEL Bar 3 1 6 Hi 6, na żywicy Planitop HDM Maxi(dwuskładnikowa zaprawa
o wysokie plastyczności, stosowana w warstwie o grubości do 25 mm) lub żywicy
Helibond systemu HeliHix.

CJi

20. Wypełnienie rys metodą iniekcji przy pomocy roztworu na bazie cementu romańskiego
lub na bazie nanocementu do scalania poprzez iniekcje konstrukcji murowych

21 Rekonstrukcja brakujących profili, poprzez warstwowe narzucanie tynku
przeznaczonego do wyciągania detali np. birmy Reintners RM RZ HISTORIC
szybkowiążąca zaprawa na bazie cementu romańskiego, przeznaczona na renowacji
spoin i warstwowo układanych tynków. Do wyboru można także zastosować tynki
instytutu Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, tj. zaprawa
gniboziamista na bazie cementu romańskiego do tynkowania i uzupełniania dużych
powierzchni elewacji budynków oraz do wypełniania spoin i ubytków.
Postać: Proszek, użycie zgodnie z kartą techniczną produkt otrzymaną od producenta.

'').

Ó

22. W przypadku midsc z utrzymującym się zawilgoceniem, zaprawa do odlewów np. przy
elementach attyki, gdzie elementy są odlewane, f. Remmers BSP RZ Historie
Vergussmórtel RZ - Zaprawa opak'ta na cemencie romańskim, Podłoża mineralne w
strefach suchych, wilgotnych, mokrych i podwodnych. Do wypełniania spoin i pustych
miejsc w murach historycznych budowli, dobra rozpo'wność, szybko wiąże, powolny
rozwój wytrzymałości. Bardzo dobra przyczepność do podłoża. Jest to cement naturalny,
produkowany od ponad 1 50 lat pod niezmienianą nazwą cementu romańskiego. Polony
tradycyjnie w niskiej temperaturze w piecu szybowym margiel wapienny z epoki kiedy.
użycie zgodnie z kartą techniczną produktu otrzymaną od producenta. W przypadku
doboru technologii instytutu Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
to zaprawa do odlewów na bazie cementu romańskiego do vrykonywania elementów
sztukateryjnych: odlewów i profili ciągnionych, a także dekoracyjnych elementów
architektonicznych w tym ogrodowych i cmentamych. Użycie zgodnie z kartą
techniczną produktu otrzymaną od producenta.

23. Malowanie, metoda zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi polegającymi na
delikatnym scaleniu kolorystycznym powierzchni, laserunkami, aby uzyskać efekt
surowego tynku, nie pomalowanego gumowa warstwą farby elewacyjnej. Dzięki temu
uzyskamy efektową zabytkową i szlachetną powierzchnię tynku romańskiego.
Uzyskanie efektu autentyzmu, to kluczowy element przy konserwacj i tego typu elewacj i.
Aby zapewnić kompatybilność technologicznych warstw w przypadku f. Remmers
będzie to farba laserunkowa bez bieli tytanowej HISTORIC LASUR(użycie zgodnie z
kartą producenta). W przypadku wyboru technologii instytutu Łukasiewicz Instytut
Ceramiki i Materiałów Budowlanych, będzie to Farba elewacyjna, renowacyjna do
wykańczania, odmawiania i estetycznej integracji elewacji oraz detali
architektonicznych. Jest szczególnie przydatna w przypadku elementów o bogatej w
detale formie rzeźbiarskiej lub kiedy zastosowanie cienkie warstwy tynku (2-3 mm) nie
jest możliwe. Postać: proszek. Użycie zgodnie z kartą techniczną produktu otrzymaną
od producenta. Kolor farby laserunkową do scalania elewacji należy dobrać po
usunięciu warstw przemalowań, wysuszeniu elewacji oraz ją uzupełnieniu. Wstępnie
ale nie zobowiązująco, wybrano kolor zbliżony do NCS S 2002 Y. oraz kolor NCS S
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5030-R80B. Laserunkowe malowanie odpowiednio dobhn'4:tónąqąBi#yiWlgąll#n89c'i ''
od miąsca. Dlatego właśnie tc prace powinny być wykQRYWanęc.plM !hadzdmlń
konserwatora technologa. 09-400 Płock, g= Stary Rynek l

24. Konserwacja metalowych ściąg i kotów widocznych w elewacji. Zostaną oczyszczone z
produktów korozji i zabezpieczone farbą antykorozŃną poliuretanową lub z żywicy
epoksydowej do konserwacji statków Polifarb Oliwa/Łódź obecnie Teknos, w kolorze
graHitowym. Kotwy mają być widoczne w elewacji aby były pod kontrolą techniczną.

25. Wykonanie izolacji fundamentów z zastosowaniem tynków renowacyjnych, spalonych
kolorystycznie do koloru tynku romańskiego farbą krzemianową Keim Restauro Lasur
kolorzbliżony do NCS S 2002 --Y. oraz kolor NCS S 5030-R80B, zgodnie z projektem
otxdaw\anlm'' Retttont elewacji zabytkowego budynku Liceultl Ogótnokształcqcego z
Odć/z/a/am/ Dwadęzycznymf /m. W7adys/mt,a Jag/e/& w Płocka/" inż. Wojciech Błaszczak
Rzeczoznawca Budowlany.

Ó

26. Załącznik do dokumentacji o konserwacji elewacji z cementu romańskiego

L' R=,\ D N7 !AgT..'\ PŁO C !< ,.\
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romańskich ''''
technologii cementów la $HH
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Wybrane realizacje konserwatorskie
w Krakowie w technologii Remmers
Cementu romańskie i naturahtc stanowią zaponmiatq grupę n'szko hydraulicznych
spoiw które posluż)ly do budoqry n'ielu gmachów - dziś dziedzictwa XIX i początków
XX wieku. PrzyczJ'Hity $Ę one do nadania !D81ądu zen'ilętrznW clanqom budowli
gwałtownie n)zwi14ąccj się w t)in okKsic Europy i Ameryki Pólnocncj.

Pm)ekW badawcze EU Roccnt
iRocare

Fot 1. Przykbd tynku
z cemeljtu nn\#sitiegó

Q ł€łib SPębłW

pfzypomfndącym

r'3
W Europie clewacP dck(xwwane tynka-

mi mmańskimi mdtawnne w stanie picnA©t-
nym są riiczwl'klc rzadkie. Wyjątkiem iat
m.in. Kmktiw. który 23cłti;lwRł n'ciąż pokaźną
lic;EI)ę budowli z cementu romańdckHO, któ-
re nie uległy n'aeśniei prymitywnej renowa-
cji lmlc8iiącc} na przcmak)wdniu przypad-
kową &rt)ą Q kdorzc dobnanyn} wbrew hi-
HorytzncmŁI konlckstowi. Draki i dckocucie
ntukat(xskic z cementu rclmań:icic#) D lek-
ko spi#ancj powierzchni i Inbrzc pnypami-
nqącym k3micti naturalny(fot. 1) występo-
wały pal vricbma nazwami: Roman Ccincnt,
Roman Zen)ent, mmanc:emcnt, cement rzym-
ski, ałe najbarclzicj popularną była nazw'a ce-
ment romański. Roman (;cmcnt opatentowa-

ny w I'Z96 mku przez.Johna Pukcm miał by(

z8(linie z intcnclą wynalazcy -- zamicnnikicm
piasknww i naśla&)wać }c8n kclhc Ihndnbne

zadania spełniał cuncnt natunnlnl' opatcnta-
s'any n' pclczątkach XIX n'ieku nH Francji ja-
ko cancnl Vicat'a.

EklcktytzlK clcwacje XIX wieku zawie-
rały profil ci48nicxlc prnistc lub (mnlrK. ta-
ke jak 8zWsy, któż uzpkiwam prez na-
rzucanie zaprawy i wiclokrrXnc przeciąganie
szabl(xtu. Tynki z cancntu a)nnruskic8o, m-
zwytzaj runykowartc lub z Wśniętymi po-
a)mami spoimnli, imitonaly kok)Km i hm)q
detal i fakturę kamienia. Zalu,yaai nakl3clano
zaprawy w dwóch warstwach, na 8nłboziamb
ucj warqwic pcxlkładawui rnucią8aan drdł-
noziamuną, cicluną warstwę wyk(ńczcniow:l.

Krótki ous wiązania zapnw ich (xlpo-
wiednia wyUzymalość i trwałość poza'Biały
na przyspieszenie prac związ3nyth z odlewa-
nicm płaiskorzed) i iTnnt3ż na ekn'aqi. a ko-a
k)r (kask(male imiiawd o wiele dmższy n' pcE
zyskaniu i d)r(5hcc kamień (ftx. 2). Etcn'aqc

rcK. z Dan lbogia
irt+tU t+& bw

w Krakowa.

t

".E:= 187
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:t'i{.ZĄn :Bl}.ĄS'''x; p{.:Ó:Ćtt,.i.
bunt'nków oaldot)inne hmlami ;łnhitektllnia-
rĘ'mi i rzeźb)iarskimi nawiązuH (xnnmcntan
do gotyku, rcncmnsu, Inn)ku -- styl(9w mi-
nionytł} q)dc-

Cantcnty mmamskk wiązkę' b31nlłzo nyb
ko. X'aitu8 kjasynikacli normy austriadcici
.Rllmanccmcnty n'ąż:t prędko, śicdnh albo
pawmb- Pizcz pri;dk(nri:łżqcc lulczy ruxEu-
micć takie, któż bcz dodatku piasku, liczilc
nd chwili wriązania wtxly, prxzynają tnurdnieć
w pczctiiUU 7 minut. Gdy zaś tn'aKlriicnie mz-
poczyna się później, aniżeli pn 15 minuach, to
mm3nunKnt uchodzi zz pawolnic wR;iiK:y'.
Krótki czas wiązania upraw n)maŃskich, ich
piękny knhr o ciepłej tonacji. d(nkonala (xl-
pclrnaść na wpływy atmalliHcrlKznc (xaz ma-

smn tania produkcja sprawiły, żc cement ro-
mański a)stał na tlen)mnq skalę zastfn(m'3ny
do wykonywania dcknmcji sztukatnnkich na
elcwKjxh budynków. nczc8ńlnic dn pKfłi-
bryka(ii w długich sa'fach (xllcnńs' dbali ar'
chilcktrmianydl

Cement mmaiiski l)y'l SŁ{Moamm' rn ma-
sfmrą !halę w budoRrnictane do dch)mwani=

elcwaqi kamienic aż do piuwszni ćwieKi
XX wieku. Po l wanie śvriat(mej nastąpił za-
nik podukcii i słosonmnia cementu n)mań-
!&ic8o. zutąphnc8o łnrdzicj cenionym ce-
nBntcm portlandzkim. Z czasem cement pnr'
dandzki stał się tańszy i latwiq dantępny po'
przez udosknnalcnic przemysbwych metod
llrodulKji, 3 także dzie;ki wii:kszci vrytrzyma-
lo$ci i unhenalnmści -- cechach niezwykle
plzydanyth nx)bcc k(nieczmki od)udany
infrastruktury Europy po zni.szacniKh spn
nodaw=n)rh l wojną śn'i3t(m'ą-

Suumftc służące do pnrxlukqji ccnnntu
rpmańskic8n to malBlc, czyli skały wapKnnc
z pewnymi ilok:mami gliny. l:nnicnnż margle
sq nlaturalnW pochcxlzenia 8coło8icznc8a.
uzyskiwane z ich wvpału ccmcnty r(mlańskic
należą do 8mpy «naturalnych ccrmntóM.
Skuteczność pmgcj tcchrnk)8ii wypalu w nb

osiągnąć w przy8aawanych atuunic mic-
szaninach tych skłmlników. W pcxlrętzniku
,.Ccmcnty i ich zaRasawanie" z 1933 roku au-
tor R(xnan Cicsiclski pisal «Cement rzymski
otrzymał swą nazw-W {lzięki p(xk)bicŃs twu do
zdani puzzolanou,q, otrzymuje się 8n z n''
paJcnia mar81u. zawicmj:łcqo do 30% 81b
ny lmniżej 8mnicy 6pieczcnia. Zawiera kwa-
su krzcmawe8o. tlcnktl żelaza i 8tinki około
50%. barwę ma żółtą do szarint)fitz(mci, nic
icn (na icdnak n'skaźnikicm dobroci cemen-
tu. V'palmy (klinkicr cemcntnW) nic gasi

Ńę z nudą, dlatego td: micie się H) na pyt.
Cement owski Rnsujc się wszędzie tam.
gdzie chodzi Q szybkie npd)icżcnic napnro'
wi w(xly', o anuszcnic i l&ypt.lwę Ścian. do {xl-
lcwu ornammtón' itp. a gdzie mniej:czą nJlę
CK18q'wa n'ytrzt'mak)ść".

Bad3nb nauk(nrc pozwdiły ..odkr)t na
n(wa' unikatowe właściwości tynk(}w. Łączą
tlnc wysoką wytrzymałość z bardzo wyK)ką
portiwataścią, a) zapcn'nia (xlp(ntość na (xl-

działj'wanie wody opadon'cj i dobr Wnydu-
nic budynku. Zc wzlilędu na nicwndki skuitz
mogą być nakł;idanle w grubych warHwach
(do 50 mm). Ccmcnty romańKkic są spoiwa-
mi uniweaajnymi. dcnlmnałc nadaiilcymi dę
zoll)wnn do (xllcwania w htmach shłmpliko.
n'unl'ch detali archiŁckmnian} ch. jak i wyko
nywanb prtHli i tynlcfłw lxonyth. Zc wą8k;du
na chamktcr sunnru. różnią $ię skladun che

micznym i ItobKm. }(ol(x. chce Gęsto małpy

w ka;itym z obiektów. zawsze pazmtaic w pi-
mic ciepłydt narości. brqzów. rtvbiehnych
u8niw z clomicn&q czerwieni. Wapno hydrau-
liane czy mauriab' wi:łżqce zawierające tras
nic odtwarzają ani koksu, ani wb$ciwoSci 6k
zytznyth i mcchankzn)rdl. Dotttt)czad brak
ccnultów mmaliskich k(ntrastawał z pcln4
dnstępnnściq na rlmku innydl hydraulianyxh
materiałów wi:$ącyd].

Konserwacja i rcstaumcja aahytkowydi
clcwxii w Kmkawie i w CBłcj PclŁKC wvknna-

n)ch z umcntu mnuŃskie8o icst cckm wy'
wilków na rzecz zach(mania dzicdzictnu aidli.

tcktonianW. REMAIERS - jałcn z partnctón'
pmjcktów EU Rtl)CEM i ROCARB, wykorzystał
ich dokontania i wpmwadził cio swoic8o ka-
nal(}8u materiałów konca'watarskich 8otawc
mieszanki bazuiilcc na ccnlencic romańskim.
Ofbmn'ane zapnwy pnxtulcrn'anie są nla bazie

magla W'dobynunqn i wqpalanW n' lblscc
nmz wc Franki. V' katalogu znaleźć można
zaprawy dn wykonynnnia (xllcntiw, uzupeł-

niania uł)ytków i ftĘawania. wykonywania
inick(ji i dadza cicnkpwantwowych(fa. 3).
Były to pierwsze na rynku gotowe do użltia

Fa. 3. Zera\W
M w ytcorwvHwa

o&ilioK wupebsńda
Łib5ftlów l fWawaasa.
«yl.orW-aa neil
cieniowa'stwuwych.
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suche ml41szmkl zwać słuilwe kx wrwato,
n)tn zał)ytk(]n' i flmnni pr=cułącytn przy rę'
ntnacłi anhłleklury-

Pmdukty Rcmnun do knnscrwucji
ccnlcntu romaliskiW

q' Nkllażnveł rnllzx 1, jakie bHa km-
sl!tllracla części dewacP Aladennil llandh)wel,
po rw p&tvay zas(nosnn) oshRNęcla lxn
}ektu VOCEM. R)(klas lnmada)nych Frau kil-
ka lai płuc k(nemamrskhh szele8 mieszanek
opaasnnn na mŁełK;u. I'o oczym;aczcntu l!!e.
wqi z;wa owamchnł!(nurww(nqzKbrk€
smlaiącq, un)ykałyą rysy l nuĘkuhcą pae'
twnienla tynllaw, pnR'Hale Ws poor:oed-
nłdl rllnK)ntlSw

(}umHe do u(Hawana lxndukty olune
o spfywo cementu rtNwrbaleRO tduhk lla.
dal;t slę do remnvacjl OBwtne8o zasobu hu.
dynki.lw pnchirxlzqcych z tiklusu hlstorym)u.
secajl l p<żliku mademtzmu. t.gangi twllza-
cit jest uloQdbinxu kilka la temu knserwa(}a
kamlealcy pny ulica' Słxx)IgAsk 20 w Knkmlie
(ńx. 4). Po oczyszamłu elewacji ceRbaq t de.
balu wzm(xnkno osłabbne lul"tle dełnacji
wykceunlth z c=mcNU n)maAsklW. acHai'
łąc ptetmat kwarty nla esrxh kwasu krzenn.
WW ){SE 30a NnWle uupehkvn ulWt
kl iutlW. st(sułąc unlwalnl zaprawą FuReti
ulal Er8aiuuR'nlóitd RZ lilywlealitnię }ok:&
nie $cakx)o h)k)r)rstycmie fbrbaml laserun.

IK)tymi bez błdi tylanowq Hlsnrtc laur.
EfbŁtem jat ładna z baałzleł autentycmWh
Nalblacjł konsawame:&Łh. 8dzk można po'
dzlwbć pru+idzlwe dnale wykonane z [wnen-
[u nvnlabkle8o (ini. 5).

Pldobnk dekadą f alłmck bPaktxlsep
Nacja desucll naro2lW lxxlynku pay ulicy

Dlugiej/l)lac SlaMaMki w KfBl€nvię {&x. 6)-
Ełwaclę odiwtxzxw, ą' znauŁmJ częsci wyiw'
rzystuł:F w/W zaPizwę, kll)q 28HtHaw3nD tiikże
do knnwrwacji s8ramt wkf\cqcyth elewxję-

fa.4 }<amblŁa
przy ut. 20

wbałowb.

NINlf3 fl IUf' IU\ /

fa. l [)eab

Była\ale i c]
«,'mllsl'l-ga

T'\ hl 1 ) L'L (JLAX.\ \ l l l

n i E=.t' 189
swoje istnienie
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t:yply wszędzie nm. RLlzie tfzlŁlłlB doku)na( uzu
pean ień. i'ekonxtruJK }i. w).ki)n;l( kriph t/cźł).

n 1 1 K;Kje tynki\w' itmt;ińpiklfh hib wfn łwHlzE
nv :ą zaf)kawę +' std)5tailcR 23łwlklw+. q'' cq.
RU kilku liu txl uhni\cHU txltw\lr2pnta pur.
wilrnei tu'hllnlt)Rii wl-pyłu udało. w [{ l ; {:
w kb huckM':i. Znią'zH.t hh czi;ść li} { ił)iekl},
z.nahtuRLv się Polstv. IY)ł;Fzenle tlobtzc zna.
nych w l rzeKziH{'l fale( ZH \t(nlv 'itlliit slxiuu
z wS'skatryni ol)ecaic maruLiłenl w p {KI
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8.0 WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH (pigmenty, spoiy'a,zalłrawy)
i,,ą:$'1',Ą. f'ł:.nC::'':A

\b .jzki{ Sliuicgii, .Ą.rciliicl:lllU.. it ;rtl;-ri-s. .:ki
l?clLrat ,A. 11iilli;.tr.ic

i #iJ :ĆT':.iłtil;!,?Badania próbek

z elewacji budynku z 1912 roku

dawnego GIMNAZJUM MĘSKIEGO W PŁOCKU

obecnie LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI
DWUJĘZYCZNYMI, UL. 3 MAJA 4, 09-402 PŁOCK

Rezultaty badań ilustrują opracowane komputerowo fotografie przekrojów poprzecznych warstw

malarskich. Stratygrafie interpretowano zamieszczając opis oraz wyniki w tabelkach. Interpretację pigmentów

wykonano na podstawie analiz mikrochemicznych oraz wyników badań całych objętości próbek wykonanych

spektrometrem rentgenowskiel analizy fluorescencyjnel

Schemat postępowania badawczego(stratygrafia)

a)

b)

c)

d)

e)

D

g)

badania spektrograficzne XRF warstw malarskich próbek na spektrometrze rentgenowskim.

wykonanie naszlifów przekrojów poprzecznych próbek,

wykonanie barwnych fotografii w świetle widzialnym oraz fluorescencji wzbudzonel ultrafioletem (365 nm)

przekrojów popaecznych próbek.

wykonanie rozmazów wodnych oraz działanie na próbki kwasami i zasadą,

analizy mikrochemiczne pigmentów znajdujących się w poszczególnych warstwach malarskich,

badania klasy związków organicznych występujących w warstwach przekrojów poprzecznych, (zmydlanie.

wybarwianie w czerni amidowel oraz zieleni malachitowel. test na hydroksyprolinęl

opracowanie wyników badań.

Badania wykonał i opracował

mgr Adam Cupa

kwiecień-mal 2024 r

Strona G4z70
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Próbka nrl

ja) Mikrofotografia w świetle widzialnym

(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonel ultrafloletem (365 nm)

Ć3. W próbce stwierdzono obecność gipsu (w wierzchnich warstwachl

Rentgenowska analiza fluorescencyjna IXRF)

15 Ap-2024, DzlecJu. GmPlock pr l
U: 20kV, 1: 100 pA, alter: <none>, medium: Air. t: 20

Strona G5z70 URZAD Ni:USTA PŁAC!{,\
B:=i'o llctsi*i=!=.] Kon<ci'.t iitc)i'3 Z :lJ) lkuw'

C9-.400 Płock,:$ a y;Rjll+b: .l :

: Warstwa

Szarajasna

Skład chemiczny

węglan wapnia. czerń węglowa, związki: wapnia, krzemu i żelaza,

giPS.

Rodzaj spoiwa

najprawdopodobniej węglanowe

:
Szara ciemna

Szara żółtawa

węglan wapnia. czerń węglowa. żółcienie żelazowe -

glinokrzemiany. związki: wapnia. krzemu i żelaza, gips.
najprawdopodobniej węglanowe

węglanowe

Węglanowe(cement romańskil

węglan wapnia. żółcienie żelazowe - glinokrzemiany. czerń
węglowa, związki: wapnia. krzemu i żelaza.

węglan wapnia, związki: wapnia, krzemu i żelaza.1 .
Ugrowo-szara
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Próbki 1- skład: Ca, Fe. Si, S, P. K, Ti, Zn.
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Próbka nr2.

(a) Mikrofotografia w świetle widzialnym

jb) Mikrofotografla nuorescencji wzbudzonel ultrafloletem (365 nm)

W próbce stwierdzono obecność gipsu.

Rentgenowska analiza fluorescencyjna(XRF)

15-Ap-2024, Dziecku. GmPlock pr 2
U: 20kV, 1: 100 PA, fi].ter: <none>, medium: Air 20s

Strona 67z70 L !RZĄD F,;{.\$T,
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Nr
Warstwa

Skład chemiczny

biel tytanowa, biel barytowa. kreda. żółcień żelazowa.

Rodzaj spoiwa

4.
Szara syntetyczne

3.
Szara

węglan wapnia. żółcienie żelazowe - glinokrzemiany. czerń

węglowa, związki: wapnia. krzemu i żelaza. gips,
najprawdopodobniej węglanowe

2.
Szarajasna

biel tytanowa. biel barytowa, kreda /węglan wapnia. związki
wapnia, krzemu i żelaza,

syntetyczne

1. Szara ciemna
węglan wapnia. czerń węglowa. związki: wapnia. krzemu i żelaza.

gPS.
najprawdopodobniej węglanowe
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Próbki 2- skład: Ca. Fe. Si. S. P. K. Ti. Ba
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PKZLAB SC

WYNIKI BADAŃ SKŁADU ZAPRAWY

POBRANEJ Z OBIEKTU W PŁOCKU

Badania wykonali

mg Dorota Sobkowiak

mgr Elżbieta Ortawska

Tauń 2024
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Analizę zaprawy wykonano metodą WPrawianla w 2M HCI. Po zakończeniu reakcji zawiesinę

ptzesączana. addzlołaląc i oznaczałąc ilaściaviu część nierozpuszczalną w kwasie. Określono mase

frakcji pelitowel(przochodzącal przez slh o boku eczka 0,1 mm). Wydzielony wypehiacz pa wysusze -

niu ljtlddano badanłam w świetle ndbitym mikroskopu steroogkopawego.

Opis makroskapowy zaprawy. pnebi&g reakcji z HCI, stan matariatu po zakończenh reakcji przedsta-

wia tabela 1, pnybli20ny. masowy skład nadana w tabeli 2.

Tabbela l. Opis makraskopowy próbki zaprawy

Tabela 2: Przybllżana analiza składu masawaga l Jakaścławogo zapi'awy

r"''\

Zakrawa zostala wykonana na spolwio wapiennym z dodatkiem cementu, prawdopodobnie ro-

mańskiago i dość dobrze wysobkcimowanym. drobnaziarnistym piaskiem (kwarc oraz mlneraV -- pro-

dukty wiatnełlia skał głęblnawBrch} Wśród części nlarazpuszczaEnych w HCI wyróżniono obecność

niewtalkial Ilości nucerału drewnianego- Slnsunok spolka do kruszywa oszacowano w masie na około

1 =1,5. Nasląkliwaść zaprawy w vb\odzio }B:st bardzo niska. wynosi 5%.

Bezpośrednio na zapraxvie znajdują sĘ ślady warstwy czewnei. zachowanej tylko w niektórych

miejscach. Wstępne badania wykazali, ż8 w xwrsNlrie obama last czerwień żelazowa. Powierzchnia

zaprawy została pokryta warshvą czarną. częściowo przykryte szarością- W HCI rozpuszcza się blat (z

warstwy szarej) z wydzialeniem pęcherzyków COż. last to freda. Pozostają drobne akmchy czerni

(prawdopodobnie mineralrnJ). PKZLAB $.G.
E: ł,i la Orłousha
1.)gmin J;lo&łai inA

B.r-l t:0 Taruo d }.i .:kiBń'cu 4'3&'-ł

N;P ę36ż316J16
Toruń dnia 2a24.Q5.24

2
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apis makroskapowy
reakcja z 2M HCI nasląkllwość

w wodzie
WqóIntensywność stan zaprawy

l
zakrawa barwy jasnaszarai.
dość mocna, na pawiarzchM
-widoczne zatarcie warsMami
malarskimi

rihzbP intensyn'na re-
akcja z wyddaleniem
pęcharzyków CCb
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Rekuperator wewnątrzścienny jednorurowy ::'' D ';
UUymńry

E

opis
HRU-WALL jest rekuperatorem jednorurowym
(wewnątrzścien nym) wyposażonym w wymiennik ceramiczny
który posiada maksymalny odzysk do 82%(odzysk nominalny
n=74,3% zgodnie z norma EN 13141-8:2011)
Energooszczędny wentylator EC działa na przemian co 70
sekund nawiewając i wyciągając powietrze z pomieszczenia
Dzięki niskiemu zużyciu energii. oraz bardzo cichej pracy
wskazane jest działanie rekuperatora non stop. Jednostka
może działać w 3 prędkościach w zależności od potrzeb
i wielkości pomieszczenia.

Osłona zewnętrzna

HRU-WALL-...-PEG

HRU-WALL-1 00-25 zapewnia odpowiednią wymianę powietrza
w pomieszczeniach do 1 9m:.
HRU-WALI.1 50-60 zapewnia odpowiednią wymianę powietrza
w pomieszczeniach do 45mz.
Rekomendujemy montaż urządzeń parami.

7)P
A

[mm)

164

218

164

218

B
[mm]

46

51

46

51

C

[mm]

205

252

205

218

D

[mm}

103

114

20

20

[

[mm}

209

262

164

218
/''"-

HRU-WALL-l O0-25

HRU-WALb1 50-60
Uwaga!
Wersja HRU-WALL-...-PEG posiada kratkę
zewnętrzną z tworzywa sztucznego.

HRU-WALKI O0-25-PEG
H RU-WALKI 50-60-PEG

Przykład oznaczenia
Kod produktu: HRU-WALL - 100 - 25

tyP
średnica

wydajność

f
ńmm)

270+510

G

ńmm;

108

158

108

158

HRU-WALL- l O0-2 5

HRU-WALL 1 50-60 300+560

270+510

300+560

HRU-WALKI O0-25-PEG

HRU-WALKI 50-60-PEG
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NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: . .....l<. !.: '-! .ó.d
Cn.i::jllCZ1}0 - .Bi;J0't ';.t-.:.i

ĘI. Stan

Remont elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełb'
W Płocku

OBIEKT: Budynek szkoły

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres : 09-402 Płock ul. 3-go Maja 4

Obręb ewidencyjny: 0008

Inwestor: Gmina Płock

ul. Stary Rynek l

09-400 Płock

Data sporządzenia projektu:

Projektował
mgr inż. Wojciech Błaszczak

RaeetąaRawea b dewlaRy Bgt łR

601 278 205

q
J

Działka nr ew. 578/12 578/9 Jedn 146201 lew

15 maj 2024a

i'3

Up.konstr-bud. Bez ogr.
Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI
-decyzja konserwatorska -strona 1-6
-informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia --strona 7-11
-opinia Zespołu ds. Estetyki Miasta -strona 12-13
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Z up. ł'rozl'dcrltti i\'l kasta I'rocka

PRUYDENT MIAST PŁOCK

BKZ.4120.1.254.2024.MW(2)
Płock. dn 13 czerwca 2024 r

DECYZJA NR 94/2024
Na podstawie art. 104 $ 1 KPA (Dz. U. z 2024 r., poz. 572);

art. 36 ust. l pkt 1, art. 36a ust. 1, art. 37a, art. 37f, art. 37g, art. 37h. art. 6 ust. l pkt l lit. i c), art. 7 pkt l
oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. z
2022 poz. 840 ze zm.);
9 2 ust. 2 pkt l ppkt 4 lit. a) Porozumienia Nr l/MKZ/P/47/2007 z dnia 3.04.2007 r. w sprawie powierzenia
Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem Miasta Płocka
(publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 147 poz. 4022 z dn. 30.07.2007 r.);
Ę l ust. l pkt l lit. a), e), B 12 ust. 1 - 2. $ 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 20].8 roku w sprawie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych l innych działań przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81).

po rozpatrzeniu wniosku:
Gminy - Miasto Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek l w imieniu, której
występuje pełnomocnik Pan Wojciech Błaszczak
z dnia: 24 maja 2024 r.;

o udzielenie pozwolenia na roboty budowlane i prace konserwatorskie
polegające na:
remoncie elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznyml im. Władysława Jagiełły, przy ul. 3 -go
Maja 4, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 578/12. 578/9

działając z upoważnienia
Prezydenta Miasta Płocka

udzielam
Gminie - Miasto Płock

pozwolenia konserwatorskiego na roboty budowlane i prace konserwatorskie,
polegające na:
remoncie elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, przy ul. 3 -go
Maja 4 w jego historycznej części wpisanej do rejestru zabytków pod numerem 602,
data wpisania 29 grudnia 1988 roku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów
578/12. 578/9, w zakresie=

l etap prac - związanych z pracami osuszającymi elewację:
1. postawienie rusztowań do elewacji;
2. szczelne zabezpieczenie stolarek okiennych folią;
3. oczyszczenie elewacji z wtórnych nawarstwień
elewacjach ;
4. ostrożne i precyzyjne ręczne usunięcie cementowych szlicht i miejscowych uzupełnień

mala rskich . pozostałych na

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 1 4 00, faks: 24 367 1 4 02, prezydent@plock.eu, www.płock.eu
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w celu odszczelnienia oryginalnych tynków romańskich elewacji. wydobycie oryginalnych
powierzchni. przy pomocy noży szewskich i dłutek diamentowych,
5. po usunięciu warstw przemalowań z powierzchni elewacji należy zweryfikować
rzeczywisty stan zachowania oryginalnych tynków romańskich; ustalić zakres oraz
technologię naprawy zniszczeń;
6. naprawa pęknięć elewacji oraz gzymsów z zastosowaniem specjalnych prętów Helibar,
systemu Helifix;
7. sprawdzenie studzienek usytuowanych w trawnikach znajdujących się wzdłuż elewacji
frontowej budynku (sprawdzenie drożności i skuteczności);
8. montaż wspomagającego prace konserwatorskie i prace polegające na osuszaniu
ścian fundamentowych systemu AQUAPOL,
9. wymiana uszkodzonych okien (nowe okna wykonać w identycznych gabarytach oraz
kolorystyce),
10. wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej
11 etap prac - zwiazanvch z procedura osuszania elewacji:
po rewizji skuteczności działania systemu Aquapol, wykonanie prac przy
elewacjach i izolacji
11. postawienie rusztowań przy elewacjach,
12. dezynfekcja i neutralizacja mikroorganizmów na całych powierzchniach elewacji od
strony ulicy;
13. odsalanie powierzchni;
14. wzmacnianie strukturalne osłabionych, oryginalnych, oczyszczonych z nawarstwień
tynków znajdujących się na elewacjach oraz detalach architektonicznych;
15. w przypadku występowania ubytków profili, przygotowanie warsztatu
umożliwiającego odtworzenie zniszczonej formy sztukaterii czy też powierzchni lica
elewacji; wykonanie szablonów z blachy dla profili gzymsów, parapetów, obramień
okiennych. wykonanie szablonów z blachy w skali 1:1; osadzenie szablonów na
specjalnej konstrukcji tzw. bankach;
17. ewentualne przygotowanie i przymocowanie wzdłuż gipsowania prowadnic
umożliwiających suwanie sanek z negatywami ściągniętych i wyciętych w blasze profili
boniowania detali architektonicznych;
18. nałożenie warstwy szczepnej, następnie warstwy z masą zaprawy zawierającej
cement romański;
19. naprawa pęknięć konstrukcyjnych elewacji;
20. wypełnienie rys metodą iniekcji przy pomocy roztworu na bazie cementu
romańskiego lub na bazie nanocementu do scalenia poprzez iniekcje konstrukcji
murowych;
21. rekonstrukcja brakujących profili, poprzez warstwowe narzucanie tynku
przeznaczonego do wyciągnięcia detali;
22.w przypadku miejsc z utrzymującym się zawilgoceniem, zaprawa do odlewów; ze
względu na znaczne uszkodzenie attyk może wystąpić konieczność całkowitego ich
wykonania w technologii odlewów;
23.malowanie. metodą (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi) polegającą na
delikatnym scaleniu kolorystycznym powierzchni, laserunkami. aby uzyskać efekt
surowego tynku;
24. konserwacja metalowych ściąg i kotew widocznych w elewacji;
25. wykonanie izolacji fundamentów;
- demontaż opaski betonowej.
- odkopanie ściany do głębokości 1,2 m.
- oczyszczenie sciany pionowej,
- wykonanie warstwy wyrównawczej,
- wykonanie izolacji pionowej,
- montaż warstwy poliestru ekstradowanego gr 5 cm;
- montaż membrany kubełkowej polietylenowej.
- zasypanie ściany i zagęszczenie warstwami 30 cm,
- odtworzenie opaski o szer. 50 cm - wykonanej z grysu kamiennego w obrzeżu
betonowym;

e
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skucie tynku cokołu,
- wykonanie tynku renowacyjnego na cokole;
- wykonanie powłok malarskich cokołu;
- malowanie cokołu w części nowej;
z zastosowaniem tynków renowacyjnych. scalonych kolorystycznie do koloru tynku
romańskiego ,
- skucie zawilgoconego tynku wewnętrznego w pomieszczeniach kondygnacji podziemnje
do wys. 200 cm.
- wykonanie tynku renowacyjnego do wys. 200 cm;
- malowanie pomieszczeń farbą akrylową o dużej dyfuzyjności;

zgodnie z danymi we wniosku oraz dokumentacją projektową:
1. ,,Projekt zagospodarowania działki; Remont elewacji oraz izolacji ścian
fundamentowych zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku; adres: 09-402 Płock, ul. 3-go maja 4.
działka nr ew. 578/12, 578/9. jedn. ewid. 146201 b ewidencyjny: 0008;
projektował: mgr inż Wojciech Błaszczak",
2. ,,Projekt architektoniczno budowlany; Remont elewacji oraz izolacji ścian
fundamentowych zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku; adres: 09-402 Płock, ul. 3-go maja 4,
działka nr ew. 578/12. 578/9, jedn. ewid. 146201 ręb ewidencyjny: 0008;
projektował: mgr inż Wojciech Błaszczak";
3. ,,Badania konserwatorskie elewacji z proponowanym programem prac
konserwatorskich budynku z 1912 roku dawnego Gimnazjum Męskiego w Płocku,
obecnie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Dwujęzycznymi, ul. 3 Maja 4, 09-400
Płock;opracowała : mgr sztuki konserwator Justyna Dzieciątkowska",

przy zachowaniu nastepuiacvch warunków:
l)kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego będą osoby
posiadające kwalifikacje zgodne z określonymi w art. 37c ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. z 2022 r.,
poz 840 ze zm.);
2)należy przekazać Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, w terminie nie
późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem przedmiotowych robót. dane osoby
kierującej robotami budowlanymi oraz osoby wykonującej nadzór inwestorki
wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zgodnych z
określonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami(Dz. U. z 2022 r., poz- 840 ze zm.) oraz oświadczeniem
o przyjęciu przez tą osobę obowiązku kierowania pracami lub samodzielnym
wykonywaniu prac;
3) pracami konserwatorskimi kierować będzie osoba, posiadająca kwalifikacje
zgodne z określonymi wart. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.);
4) należy przekazać Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, w terminie nie
późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem przedmiotowych prac
konserwatorskich, dane osoby kierującej pracami wraz z dokumentami
potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zgodnych z określonymi wart. 37 a
ust l i 2 ust l i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami(Dz. U. Z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz oświadczeniem o
przyjęciu przez tą osobę obowiązku kierowania pracami lub samodzielnym
wykonywaniu prac;
5) na etapie realizacji zamierzenia należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem
Zabytków ostateczny wybór wykonania technologii tynku romańskiego;
6 ) przed przystąpieniem do malowania/ocalenia kolorystycznego elewacji należy
wykonać próby kolorystyczne i przedstawić je do akceptacji Miejskiemu Konserwatorowi

7) DO szczeclółowei ocenie stanu technlczneao detali architektonicznvch znalduiacvch sie
Zabytków,t
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lla elewacji należy przedłożyć.Mieiskiemu Konserwatorowi Zabytków uszcze(lółowienie
[oqramu prac konserwatorskich w zakresie konieczności odtwarzania niektórych

elementów wystroju elewacji:
10) należy zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia
i zakończenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac konserwatorskich i robót
budowlanych, przynajmniej na 3 dni przed zamierzonymi terminami.
11) należy zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach
lub nowych okolicznościach. ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
niniejszym pozwoleniu prac konserwatorskich i robót budowlanych,
12) wszelkie. ewentualne zmiany w zakresie wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac
konserwatorskich i robót budowlanych należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem
Zabytków,
13) wskazane .w niniejszym pozwoleniu prace konserwatorskie i roboty budowlane
należy wykonywać w sposób. który nie wpłynie negatywnie na stad. wvcilad. i odbiór
zabytkowego budynku, za co odoowiadaia wykonawca i właściciel,
14) należy prowadzić dokumentację przebiegu prac konserwatorskich oraz opracować
ich wyniki w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenna
lokalizację wszystkich czynności. użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i
przekazać ją Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia
zakończenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu badań;
15) należy opracować sposób postępowania z zabytkiem po zakończeniu
wskazanych pozwoleniu prac i przekazać je Miejskiemu Konserwatorowi
Zabytków w terminie do 3 miesięcy od dnia ich zakończenia;

termin ważności niniejszego pozwolenia
do 31 grudnia 2027 r.,

UZASADNIENIE

Zamierzenie jw. dotyczy części budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły przy ul. 3 Maja 4 w Płocku - dawnego
Gimnazjum Męskiego w Płocku, posiadającego indywidualny wpis do rejestru zabytku
pod numerem 602, data wpisania 29 grudnia 1988 roku. Historyczna część obiektu,
została wzniesiona na planie litery ,,T", od strony strony korpusu łączy się z
usytuowanym do niej prostopadle nieznacznie wyższym, powojennym skrzydłem oraz -
poprzez łącznik po południowej stronie - z współczesnym skrzydłem założonym na
planie litery ,,L"

Kompleks budynków obecnego Liceum Ogólnokształcącego został wzniesiony na
przełomie lat 1912/1913 ze składek mieszkańców miasta Płocka i Mazowsza Płockiego
wg projektu architektów Czesława Zembrzyckiego l Władysława Czachowskiego. Są to
budynki o nieregularnym planie. rozczłonkowane murowane z cegły, otynkowane,
podpiwniczone. 3-kondygnacyjne. Elewacja frontowa ll-osiowa z 3 -osiowym ryzalitem
po środku, zwieńczona tralkową attyką. W narodach budynku znajdują się attyki
analogiczne jak na ryzalicie. Detal architektoniczny elewacji w postaci gzymsu
koronującego profilowanego i kostkowego, gzymsów kordonowych. profilowanych lizen.
Na parterze boniowanie. Stolarka okienna i drzwiowa współczesna z odtworzonym
historycznym podziałem. Zachowany układ klatek schodowych i wewnętrzna stolarka
d rzwiowa.

Zabytek jw. chroniony jest prawnie mocą ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.

Zgodnie z w/w ustawą, wszelkie działania prowadzone przy zabytku, wymagają
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Wnioskiem, z dnia 24 maja 2024 r., zwrócono się z wnioskiem do tutejszego urzędu
o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na przeprowadzenie wyżej określonych robót i
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Dokonano analizy formalnej wniosku, zawierającego:
,,Projekt zagospodarowania działki; Remont elewacji oraz izolacji ścian

fundamentowych zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku; adres: 09-402 Płock, ul. 3-go maja 4,
działka nr ew. 578/12, 578/9. jedn. ewid. 146201 ręb ewidencyjny: 0008;
projektował: mgr inż Wojciech Błaszczak"
2. ,,Projekt architektoniczno budowlany; Remont elewacji oraz izolacji ścian
fundamentowych zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku; adres: 09-402 Płock. ul. 3-go maja 4,
działka nr ew. 578/12, 578/9. jedn. ewid. 146201 ręb ewidencyjny: 0008;
projektował: mgr inż Wojciech Błaszczak";
3. ,,Badania konserwatorskie elewacji z proponowanym programem prac
konserwatorskich budynku z 1912 roku dawnego Gimnazjum Męskiego w Płocku,
obecnie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Dwujęzycznymi. ul. 3 Maja 4. 09-400
Płock;opracowała: mgr sztuki konserwator Justyna Dzieciątkowska",
- kopia pełnomocnictwa z dnia 4 stycznia 2024 roku udzielone przez Gminę - Miasto
Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek l reprezentowanej przez Zastępcę
Prezydenta Miasta Płocka Pana Artura Zielińskiego dla Pana Wojciecha Błaszczaka (...) do
działania w imieniu Gminy - Miasto Płock (...) na opracowanie kompletne dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót
budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Remont elewacji zabytkowego budynku Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku"
wraz z uzyskaniem właściwej zgody/zgód organu administracji architektoniczno -
budowlanej zezwalającej/ych na wykonanie robót budowlanych - przed wszystkimi
instytucjami i organami administracji rządowej oraz organami administracji
samorządowej i ich jednostkami organizacyjnymi - innymi osobami prawnymi i
fizycznymi, w celu uzyskania wymaganych przepisami materiałów, opinii, uzgodnień,
decyzji i zezwoleń, jak również uzyskania warunków oraz odbierania wszystkich
dokumentów, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono jego kompletność w niezbędnym zakresie
W toku postępowania stwierdzono, że zamierzenie jw., polegające. na wykonaniu

robót budowlanych i prac konserwatorskich w zakresie remontu elewacji wykonania
izolacji fundamentów budynku dawnego Gimnazjum Męskiego w Płocku obecnie Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, przy ul. 3 -go
Maja 4. jest dopuszczalne do realizacji ze stanowiska konserwatorskiego.

W związku z powyższym, orzeczono, jak w sentencji.

badań

l

POUCZENIE
Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione,

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte, zmienione lub uchylone na
podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia albo
zgłoszenia, wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, zgodnie z art. 36 ust.
8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub innymi przepisami
szczególnymi.

Tutejszy organ przypomina o konieczności zawiadomienia o terminie
rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych
przynajmniej na 3 dni przed zamierzonymi terminami.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia, zgodnie z przepisami art. 129 g l i 2 KPA.

Zgodnie z art. 127a KPA "w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej,
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który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna"

Na podstawie art. 130 $ 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli
wszystkie strony zrzekły się prawa do .wnięę.ienia odwołania.

l łtlsta Płaci(a
vatora Zabytków

Otrzvmuia:
i6) Gmina - Miasto Płock, pełnomocnik Pan Wojciech Błaszczak, ul. Batalionu Parasol 76, 09400 Płock
2. Gmina Miasto Płock, Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, w/m
3. BKZ, a/a

Do wiadomości:
1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, ul. 3 Maja 4. 09-400 Płock
2. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Nowy świat 18/20, 00-373 Warszawa

. --:-~,.. .ad.K..e.R.3...........
SŁŁtwy z. clni€i 16. ł 1.200d r.

l)z. U. Nr 235. poz. ł63S z późn. zm.
.bŁilF{)a(ttĘŻa/zwolnione z opłaty skarbowa

,4g .& .źaR q
)'tłu. Pn(łl)is i pieczęć pracownika



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Remont elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych zabytkowego budynku

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława

Jagiełły W Płocku

Adres : 09-402 Płock ul. 3-go Maja 4 Działka nrew. 578/12 578/9 Jedn. ew. '

146201 1

Obręb ewidencyjny: 0008
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l nwestor: Gmina Płock

ul. Stary Rynek l

09-400 Płock

Data sporządzenia: 15. maj 2024

Projektował
mgr inż. Wojciech Błaszczak

Up.konstr-bud. Bez ogr.
Nr ew. MAZ/0465/PBKb/1 8

] :Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji ooszczeaólnvch

obiektów.

Zakresem robót jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych związanych z

Remontem elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dmyęzycznymi im. Władysława Jagiełły

W Płocku

2. Wykaz istniejacych obiektów budowlanych.

Na terenie działki 578/12 i 579/9 zlokalizowany jest budynek szkolny oraz obiektu sportowe.

3: B/ukazanie elementów zaaospodaiowania działki lub terenu. które moga stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie działek nie występują elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

7



4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrożeń wvstepuiacvch oodczas realizacji robót

budowlanych, określające sl(ale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wvstaoienia

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi występować podczas wykonywania robót

- może wystąpić ryzyko uszkodzenia ciała lub porażenia prądem podczas używania sprzętu

budowlanego.

-prowadzenie prac w użytkowanym budynku.

-prace na rusztowaniach

-prace na wysokości

-prace przy zabytku o dużych walorach historycznych

-prace z użyciem dźwigu

-proch w sąsiedztwie ulicy

5.Wsl(azanie sposobu instruktażu pracowników przed orzvstapieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a

szczególności plzysypania ziemią lub upadku z wysokości.

-wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większą niż 1 ,5

m oraz wykop(5w o bezpiecznym nachyleniu ścian, o głębokości większą niż 3,0m

dotyczy

-roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m,

dotyczy

-rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżd 8,0 m

nie dotyczy

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaldadów przemysłowych

nie dotyczy

- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach vrysokich

i wysokościowych,

niedotyczy

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów

dotyczy

-prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory

niedotyczy

-montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych

niedotyczy

f
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- betonowanie wysokich elementów konstrukc=ji mostów, takich jak przyczółki, Hilary

ipylony,

nie dotyczy ' 'J'i':=ui ri= '' ' :.:łli:cki:.rJ.' i lr.0. ni

- fundamentowanie podpór mostowych i imlych obiektów budowlanych nabalachl ': '. lc'l." :. mid,v.innej

nie dotyczy

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych

w odległości liczoną poziomo od skrajnych przewodów, mnidszej niż:

3,0 m dla linii o napięciu zmianowym nieprzekraczającym lkV,

5,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej l kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,

1 0,0 m d]a ]inii o napięciu zmianowym powyżej 1 5 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,

1 5,0 m d]a linii o napięciu zmianowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 1 1 0 kV

Nie dotyczy

-roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków

nie dotyczy

-roboty przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 ,0m,

nie dotyczy

- roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych

nie dotyczy

- Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substanc:ji chemicznych

lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

nie dotyczy

-Roboty budowlane, stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym

nie dotyczy

-Roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii

komunikacyjnych.

nie dotyczy

-Roboty budowlane, stwarzające ryzyko utonięcia pracowników

nie dotyczy

-Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemią i tunelach

nie dotyczy

-Roboty budowlane, wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych,

nie dotyczy

r
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powietrza

niedotyczy k .U .S ''.=1 =-1..{UTC

-Roboty budowlane, wymagające użycia materiałów wybuchowych. ;\~ ': - it .Ądn bili.SLr.ic.l
z:lo - Budov ianem

nie dotyczy {l : ff.0 ;"':-=:{. pl. Slad' R:/nek l

-Roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów

prefabrykowanych -- roboty, których masa przekracza 1 ,0 t

nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalińlkacje

formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt

własnoręcznym podpisem.

6.Bblsaza11ieślśldJśólrtechnicznvch i organizacyjnych, zai)obieaaiacvch niebezl)ieczeństwom

i!!!Jś3iaęvln z )vvkenąnia robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia

lub w ich sąsiedztwie. w tylu zapewniającym bezpieczna i Sprawna komunikacie.

umożliwiaiaca sz\61śg:ęwąk!!ąęię na wypadek Pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

Prace związane z transportem materiałów budowlanych należy wykonywać ze szczególną

ostrożnością. Poszczególne rodzaje robót powinni wykonać pracownicy posiadający

odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.Materiały do budowy

powinny posiadać atest producenta -- reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i

właściwe dokumenty dotyczące konkretną roboty. W miejscu wykonywania robót

budowlanych zabrania się przebywania osób postroimych.

Na wypadek zagrożenia należy opuścić miąsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą

poza strefę zagrożenia. Należy także zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację,

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń .Na terenie

budowy należy umieścić tablicę z informacjami dotyczącą budowy, w tym Inwestora

Wykonawcy wraz z telefonami alalmowymi.

Prace prowadzić przy dziennym oświetleniu .Prace winny być kierowane i nadzorowane

przez osoby posiadające uprawnienia budowlane branżowe konstrukcyjno- budowlane.

Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,

w celu zapewnienia asekuraqi, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Składowania materiałów budowlanych

prowadzić w miąscu, w którym nie będą stwarzały zagrożenia dla otoczenia. Zapewnić

l lr llsC \
\
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wyposażenie placu budowy w niezbędne środki p.poż. Zapewnić wyposażenie budowy w

podstawowe środki pierwszej pomocy
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Płock. l0.06.2024 r.
WSU -V. 670 . 133 .2024 .AM i

Gmina - Miasto Płock
pl. Stary Rynek l
09-400 Płock

Pełnomocnik:
Pan Wojciech Bła szczak
Rzeczoznawca Budowlany
mgr inż. Wojciech błaszczak
ul. Batalionu Parasol 76
09-410 Płock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 maja 2024 r., w sprawie zaopiniowania zamierzenia
polegającego na remoncie elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych zabytkowego
budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława
Jagiełły w Płocku przy ul. 3 Maja 4 informuję, że Zespół ds. Estetyki Miasta zaopiniował
ww. zamierzenie pozytywnie w zakresie wykonania prac remontowych budynku liceum
polegających na:

oczyszczenia elewacji z wtórnych nawarstwień malarskich, cementowych szlicht
i miejscowych uzupełnień;

naprawie pęknięć elewacji oraz gzymsów;

montażu systemu do osuszenia elewacji;

wymianie uszkodzonych okien na nowe o identycznych gabarytach i kolorystyce;

wymianie obróbek blacharskich z blachy powlekanej;

dezynfekcji i neutralizacji mikroorganizmów po wykonaniu skutecznego osuszenia
elewacj i ;

odsalaniu powierzchni;

odtworzeniu zniszczonych sztukaterii i gzymsów za pomocą wyciętych w blasze
profili lub w przypadku znacznych uszkodzeń przy pomocy odlewów;

odtworzeniu powierzchni lica elewacji w technolog tynków romańskich;

malowaniu zakładającym delikatne ocalenie kolorystyczne powierzchni
laserunkami na kolor zbliżony do NCS S 2002 - Y lub NCS S 5030-R80B;

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek : , {1)9-4€)O Pł.OCK

t:e1,: 24 .ł54 .$$ S5, faks: 2.{ 367 '1 5 98, nfQ@plQnck.cł.}. K:\uw,płock.ei.i
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wykonaniu izolacji fundamentów w tym tynków renowacyjnych na cokole oraz
powłok malarskich dostosowanych kołorystycznie do koloru tynku romańskiego,
wykończonych farbą krzemionkową w kolorystyce odpowiadającej wykończeniu
elewacj

demontażu opaski betonowej
w betonowym obrzeżu;

i odtworzeniu nowej z grysu kamiennego

pod warunkiem wykonania na etapie realizacji przedsięwzięcia prób kolorystycznych
laserunków tynków romańskich oraz wykończenia cokołów i przedstawienia do
ostatecznej akceptacji Zespołu ds. Estetyki miasta.

Jednocześnie informuję, że powyższa opinia nie zwalnia od obowiązku uzyskania innych
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.

DYR .KTOR
ekyry i

OtrzyJH.ują:
l.J adresat
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