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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST B-O
WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Lp. NF tomu_/ Wyl_<_az Nazwa opracowania / Grupa robét / Kod CPV
tomu specyfikacji
1 ST-B-0O Specyfikacja Techniczna -Wymagania Ogolne
Roboty budowlane 45000000-7
Roboty budoyvlane w zakresie 45100000-8
przygotowania terenu pod budowe
Roboty wykoficzeniowe W zakresie i
obicktow budowlanych 45400000-1
3 SST-B-01 |Roboty przygotowawcze 45111200-0
5 SST-B-02 |Roboty ziemne 45111000-8
6 SST-B-03 |Roboty betonowe i zelbetowe 45262300-4
7 SST-B-04 Iz_olacje prz_ecivyi_lgoc_iowe ZPaPY | 45420000-6
bitumicznej, folii polietylenowej
8 SST-B-05 . 45262500-6
Nadproza i roboty murowe 45262522-6
9 SST-B-06 | Roboty murarskie 45262500-6
Scianki dzialowe 44112310-4
10 SST-B-07 |Konstrukcje drewniane 45261100-5
11 SST-B-08 |Roboty dekarskie — pokrycie i
blacha o profilu dachowkowym 45261213-0
12 SST-B-10 45261210-9
Roboty dekarsko-blacharskie 45261320-3
45261410-1
13 SST-B-11 Stolarka okienna i drzwiowa 45421000-4
Stolarka alumini 45421100-5
olarka aluminiowa 45421130-4
14 SST-B-12 |Roboty elewacyjne 45443000-4
15 SST-B-13 |lzolacje cieplne 45321000-3
16 SST-B-14 |Roboty tynkarskie 45410000-4
17 SST-B-15 |Roboty pokrywcze podlég 45421000-4
18 SST-B-16 |Okladziny ceramiczne $cian 45431000-7
19 SST-B-17 |Roboty malarskie 45442100-8
20 SST-B-18 |Elewacje drewniane 45443000-4
20 SST-B-19 |Nawierzchnia z plyt betonowych |45233250-6
21 SST-B-20 Ruszt iai zabezoi . 45262120-8
usztowania i zabezpieczenia 45262110-5
22 SST-B-21 |Balustrady ze stali nierdzewnej |45421000-4
23 SST-B-22 - 331100-7
Instalacje C.O. 4331110-0
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24 SST-B-23 45330000-9
Instalacje WOD-KAN 45332200-5

45332000-3

25 SST-B-24 |Instalacja wentylacji i 45331200-8
klimatyzacji 45331230-7

26 SST-B-25 |Roboty w zakresie wykonania 45236119-7
nawierzchni placu zabaw 45112710-5

27 SST-B-26 |Roboty w zakresie ksztaltowania 45112723-9
placéw zabaw 45223800-4

CZESC: ST-0 0OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WSTEP

1.1.Przedmiot ST-0

WARUNKI OGOLNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot ZLOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Zamawiajacy: Gmina Krosécienko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem

Wykonawca:

1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednia specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot,
ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia:
Przeznaczenie obiektu i rozwigzania uzytkowo-funkcjonalne:

1) Przedmiotowa specyfikacja dotyczy budowy ztobka w Kroscienku nad Dunajcem

1.4..Zakres robét:

1.4.1. Prace budowlane i wykonczeniowe w tym miedzy innymi :
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roboty przygotowawcze i ziemne ( §ciggniecie humusu, wykopy pod fundamenty)
wykonanie taw zelbetowych i §cian fundamentowych z betonu monolitycznego

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

wykonanie $cian zewngtrznych, no$nych z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 24cm
montaz nadprozy, wykonanie wiencow, stupow

wykonanie $cian dziatlowych z bloczkow z betonu komorkowego gr. 12cm

wykonanie stropu monolitycznego i schodéw zelbetowych

wykonanie komina systemowego

wykonanie podbudowy i posadzek wraz z izolacja

montaz konstrukcji dachu, tacenie, folie oraz pokrycie blachodachéwka

montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

docieplenie potacie dachowej 18+20 cm welny mineralne;j

wykonanie oktadzin stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
montaz stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej

docieplenie $cian zewngtrznych metoda bezspoinowa styropianem gr.20 cm

wykonanie tynkéw zewnetrznych cienko warstwowych i wewngtrznych cementowo-wapiennych
malowanie pomieszczen

wykonanie oktadzin podtogowych ptytkami gresowymi i §ciennych ptytkami ceramicznymi
wykonanie oktadzin zewnetrznych elewacji deska elewacyjna

wykonanie instalacji wody i kanalizacji w sanitariatach,

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

wykonanie instalacji elektrycznej

wykonanie chodnikéw z kostki brukowej

wykonanie nawierzchni trawiastych placu zabaw

montaz elementéw placu zabaw i montaz elementow matej architektury,

1. 4.2.0g6lny zakres robot ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
7)
8)
9
10)
11)

prace przygotowawcze,

roboty ziemne,

roboty betonowe i zelbetowe

roboty murarskie i zbrojeniowe

roboty konstrukcyjne drewniane

roboty przy montazu pokrycia dachu, roboty blacharskie,
roboty instalacyjne c.o, elektryka, woda i kanalizacja,
roboty stolarskie, montaz okien i drzwi,

roboty tynkarskie,

roboty malarskie,

roboty zewnetrzne zwigzane z utwardzeniem dzialki
roboty zwigzane z montazem elementéw placu zabaw i1 elementéw matej architektury

Catos¢ prac wykonywac z uwzglednieniem harmonogramu robot
Wykonawca wykonuje harmonogram robét i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.0g0blny opis zagospodarowania dziatki
Przedmiotowe przedsiewzigcie znajduje si¢ Kroscienko n/D, dz. ewid. nr 11279/3, Projektowany obiekt
ztobek z placem zabaw i elementami matej architektury.
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1.4.4. Opis prac towarzyszacych:

W przedmiotowym zadaniu w zakresie rozbudowy budynku przewiduje sie na etapie tworzenia
dokumentacji technicznej wystgpowanie prac towarzyszacych takich jak wykonanie prac zewnetrznych na
terenie dziatki.

Do wykonania :
- instalacja wod.-kan. - wykonanie instalacji wody i kanalizacji w caltym obiekcie,

- instalacja ogrzewcza — wykonanie instalacji c.0 w catym obiekcie,
- elektryczna — wykonanie instalacji elektrycznej c.o0 w catym obiekcie,

1.5. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i bezwzglgdna zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
i specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich
Wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie begda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu) - projekt budowlany
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastgpujace rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz innych odno$nych wtadz:

- plan organizacji placu budowy

- rysunki warsztatowe — w razie koniecznosci

- rysunki powykonawcze - 4 kpl.

Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupehienie ogodlnych zobowigzan
wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania robdt na wiasny koszt w 4-rech
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.1. Okreslenia podstawowe - definicje zgodnie z prawem budowlanym
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:
0 budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
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0 budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

0 obiekt matej architektury;

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub

obiektem matej architektury,

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- uzytkowe stuzace utrzymaniu porzadku, jak smietniki.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, obiekty
kontenerowe.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, W ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ tytul prawny
wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

- organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.
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- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujagcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystegpowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaré6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, Klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.6. Teren budowy:
a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢
i wspolrzgdne punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu do chwili odbioru

ARCHing Biuro Projektoéw, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl
biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4,
mail: a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942

8|Strona


mailto:a.rusnak@arching.pl

STWiORB ztobek Kroscienko n/D

koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

1) dostarczong przez Zamawiajacego,

2) sporzadzong przez Wykonawce.

c) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, W tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w cen¢ umowng. media dla celow budowy zapewnienie zabezpieczenia placu budowy montaz tablicy
informacyjnej zaplecze socjalne ze $rodkami odziezy ochronnej i roboczej w ilosci 2 szt .na zmiany
zapewnienie zabezpieczenia sanitarnego.

d) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
W maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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f) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

W tym uzbrojenia terenu to jest instalacji wodnej ,instalacji kanalizacji i instalacji elektrycznej
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ogoélne wymagania dotyczace robét i organizacji placu budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji rob6t. Projekty organizacji
rob6t opracowane przez Wykonawce robdt powinny by¢ uzgodnione z gtdwnymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektow , realizatorem inwestycji, dostawcg materiatow
budowlanych itp.).

Projekt organizacji robot powinien zawieraé:

- charakterystyke robot oraz ich parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegOtowe zestawienie ilosci robot,

- szczegbtowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomocniczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektorych specjalnosci zatrudnionych na budowie tylko
w okre$lonym czasie,

- plan pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

- W miar¢ potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk
roboczych,

- inne opracowania niezb¢dne do prawidlowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robot.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

- warunki rownoczesnego wykonywania dwoch lub kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych do
siebie, tak aby nie kolidowalo to z rGwnocze$nie wykonywanymi robotami innych rodzajow i aby roboty
nie byly wykonywane w dwoch poziomach jeden nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci
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wykonywania robot na nizszym poziomie,
- potrzebe zastosowania $rodkow ochronnych przy wykonywaniu robodt, przy ktorych bezpieczenstwo
pracownikoéw lub innych 0s6b moglyby by¢ zagrozone.

h). Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

i). Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.1. MATERIALY
Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej winny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow,
stuza one wylacznie zobrazowaniu oczekiwan Zamawiajacego co do rodzaju, jakosci i parametrow
zabudowywanych elementow

Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodia spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwo$é do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialtdow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawey 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
a. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéow transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

b. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢é
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 ZAKRES ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét:
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
- projekt organizacji budowy,
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Wykonawca jest odpowiedzialny:

- za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
a) Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje Wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i1 czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementow robot.

b) Zasady kontroli jakosci robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
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zapewniajacg Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowey.

- Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okres§lone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

- Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw i robot ponosi
Wykonawca.

¢) Pobieranie prébek

Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

- Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

- Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

- Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

d) Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

e) Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

f) Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
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bedzie oceniaé zgodnos§¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

g) Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

h) Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢dowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ W szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przedtozone
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Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1-3], nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowsa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiazki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNRach oraz
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KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.ODBIOR ROBOT
a) Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowy,
-odbior koncowy.

b) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

) Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

d) Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét-Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, 0 ktorych mowa
W punkcie

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty branzowe

- protokoty UDT

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom

urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopi¢ mapy zasadniczej

powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbior po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po okresie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny koncowy robot

9.Ustalenia ogélne PODSTAWA PLATNOSCI
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, Wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

- Wykonawca jest zobowiazany wykluczyé prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
- Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego przy wykonywaniu robot.
- Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
- Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe W stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
- Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich oraz odpowiednio oznakowane.
- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
niedopatrzeniem i nieprzestrzeganiem przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
- Dla 0s6b palacych nalezy wyznaczy¢ odpowiednie miejsce i oznakowac tabliczka ,,Tu wolno pali¢
- Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie, nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

- Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadem drég miejskich organizacji ruchu drogowego
w rejonie budowy.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen predkosci i obcigzenia na o$ przy wywozie gruzu
z terenu wykonywania rob6t oraz transporcie materiatdw i wyposazenia na teren wykonywania robot
i z terenu wykonywania robot.

- W przypadku nie dostosowania si¢ Wykonawcy do nakazanych przepisow i wyrzadzenia jakichkolwiek
szkod, Wykonawca na wilasny koszt naprawi popelione szkody w sposob uzgodniony z inspektorem
nadzoru.

Ogrodzenie placu budowy - zapewnienie bezkolizyjnego ruchu w sasiedztwie budynku
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- Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru planu organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,

- - ewentualnego wydzielenia ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- whasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegolnie w obrebie wywozu gruzu
1 innych nieczystosci,

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace W tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Przed rozpoczgciem robot, fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie poprzez
umieszczenie w miejscach okre§lonych i uzgodnionych z inspektorem nadzoru tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w ceng
umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U.2024 r.725, z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 11 wrze$nla 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U.2021.1213).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2024.0.275).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024.0.54)

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015.1775).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

6.2. Normy
PN-1SO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogolne
PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane Ww umowach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-01 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111200-0

Nazwa zamowienia: ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM
Nazwa obiektu: ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Adres obiektu budowlanego: | Kro$cienko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,

Obreb ewidencyjny 0003 Kroscienko n/D,
Jednostka ewidencyjna 121106 2 Kroscienko n/D
Kody CPV robét budowlanych | CPV —45111200-0 — Roboty przygotowawcze

Pozostate kody cpv CPV —45111000-8 — Roboty ziemne

zawarto na stronie nr 3 CPV — 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe
CPV - 45420000-6- Izolacje przeciwwilgociowe

CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV - 45261100-5 — Konstrukcje drewniane

CPV - 45261213-0 — Roboty dekarskie

CPV —45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45443000-4 — Roboty elewacyjne

CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podiog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45443000-4 — Elewacje drewniane

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych
CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45331200-8 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji
CPV - 45236119-7— Nawierzchnia placu zabaw

CPV —45112723-9 — Ksztaltowania placow zabaw

Inwestor: GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Adres inwestora 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
UL. RYNEK 35

Autor opracowania: mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak

upr. proj. arch. - MPOIA/088/2009

Data opracowania: lipiec 2024.
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SST B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0

. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZLEOBEK WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych, ktore obejmowac beda:
— Roboty pomiarowe,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
— Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)

Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
1. Warunki ogélne.
1.1. Teren budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do momentu
odbioru koncowego. Znaki zniszczone badz uszkodzone Wykonawca odtworzy lub utrwali na wiasny
koszt.

1.2. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody

stojacej. Wykonawca rob6t odpowiada za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywania robot, za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami NI.

2. Materialy.

Grunty do wykonania zasypKi

Do wykonania zasypki nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
-uziarnienie do 50 mm,

-taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

-zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

-zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

2.1. Pozyskanie materialow miejscowych.

Naktad i humus zdjete z terenu wykopow beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypach
i rekultywacji terenu. Materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy, jak z innych miejsc
wskazanych w umowie bgda wykorzystywane do prowadzonych roboét lub wywiezione na odktad w
miejsce wg wymagan okreslonych umowa lub polecen IN. Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody IN
nie bedzie prowadzit Zzadnych wykopow w obrebie terenu budowy, ktore nie zostaly wyszczeg6lnione w
zakresie dokumentach umowy.

2.2.Skladowanie i magazynowanie materialow.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i zachowanie wiasciwosci i jakosci dla tymczasowo sktadowanych
materiatlow budowlanych, az do czasu ich uzycia przy wykonywaniu robot.
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2.3.Wykorzystywanie gruntéw z wykopow.
Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw W mozliwie maksymalnym
stopniu do wykonania nowych zasypow.

3. Sprzet.

Ogoélne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca roboét ziemnych powinien posiadaé
i wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprz¢tu bedacego jego

wilasnoscig lub wynajetego. Sprzet powinien by¢ sprawny i tylko wowczas uzyska akceptacje IN.
Podstawowy wykaz sprzgtu okreslono ponize;j:

* sprzet do wydobywania gruntu recznie

* sprzet do odspajania i wydobywania gruntu, mioty pneumatyczne, narz¢dzia mechaniczne, koparki,
wiertarki, kilofy i topaty;

« tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki i samochody skrzyniowe;

* sprzet do zgeszczania gruntu jak walce i ubijaki.

4. Transport.

Wybdr zastosowanych $rodkow transportu oraz metod ich wykorzystania powinien by¢ dobrany do
czynnikéw takich jak: objeto$¢ transportowanego gruntu, technologia jego odspajania i zatadunku,
kategoria gruntu, a takze odlegto$ci transportowe. Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt bedzie usuwat
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych i dojazdowych na teren prowadzenia
robot.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Zasady ogolne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot ziemnych wg wymiaréw i rzednych podanych w dokumentacji projektowej lub podanych
w formie pisemnej przez NI. Ewentualne bledy wykonawcy w wytyczeniu czy wyznaczeniu robot
ziemnych beda poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

5.2. Dokladnos$é wytyczenia i wykonania.

Kontury robo6t ziemnych pod wykopy i rozbiorki ulegajace nastepnie zasypaniu oraz pod fundamenty
windy nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do ich wykonania. Przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty linie krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich trwale
umocowanych poza obszarem robot.

Wytyczenie takie bedzie podlega¢ sprawdzeniu przez NI z potwierdzeniem w Dzienniku budowy.
Wytyczenie obrysu wykopu powinno by¢ dokonane z doktadnoscia +5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zataman. Szeroko$¢ wykopu nie moze si¢ rézni¢ od zatozonej projektem
wigcej niz 0 £10cm. Nierownos$ci dna wykopu nie powinny by¢ wigksze niz 3 cm przy pomiarze tatg j .w.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych.

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow aby zapewni¢ w calym okresie
wykonywania robot spadki umozliwiajace prawidtowe odwodnienie i zabezpieczenie przed nawodnieniem
gruntu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ustalenia ogolne dotyczace kontroli jako$ci robét okreslono w O.S.T.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

Badania i pomiary polega¢ beda na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz wtasciwym ujgciu i
odprowadzeniu wody deszczowej, saczen i wyciekow wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu.
Czestotliwos¢ oraz zakresy badan i pomiardéw:
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* badana cecha:

- pomiar szerokosci wykopu ziemnego

- pomiar szerokosci dna wykopu

- pomiar rzgdnych powierzchni wykopu

- pomiar taSma, szablonem, tata 3-metrowa, poziomicg, niwelatorem w

- pomiar niwelatorem rzednych

- obmiar robdt zanikajacych przeprowadzi¢ nalezy w czasie ich wykonywania
- obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy wykonac przed ich zakryciem.

7. Obmiar robét.

Obmiar rob6t okresla faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru. Obmiar taki stuzy¢
moze jako podstawa do rozliczen cze$ciowych, o ile sa one ujete w umowie.

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji. Dtugosci pomiedzy
punktami skrajnymi obmierza si¢ poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Objetosci wylicza sie w [m ] jako dhugos$ci mnozone przez §redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie
rodzimym. W przypadkach gdy obliczenie ilo$ci robot ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe
technicznie, ilosci te nalezy oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportu lub w nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu.

8. Odbior robét ziemnych.
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci robot.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady o podstawach ptatnosci podane zostaly w OST. Dla rob6t wycenianych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego W
umowie (ofercie). Rozliczenia czesciowe mozna dokonaé 0 ile jest to przewidziane w umowie, po
okresleniu procentowego zaawansowania robot.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniato wszystkie czynnosci okreslone w ST, PW i PB. Platnos¢
bedzie nastepowac za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwiazane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. nr 48 poz.401

* PN-B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» PN-B-04452:2002 Badania polowe w wersji zharmonizowanej z EN 1997.3

» PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

» PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

» BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

» PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

» PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

* PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki miary.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia statyczne i
projektowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B-02 ROBOTY ZIEMNE CPV

45111000-8
Nazwa zaméwienia: ZLOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM
Nazwa obiektu: ZLOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Adres obiektu budowlanego: | Kro$cienko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,
Obreb ewidencyjny 0003 Kroscienko n/D,

Jednostka ewidencyjna 121106 2 Kroscienko n/D
Kody CPV robét budowlanych | CPV —45111200-0 — Roboty przygotowawcze

Pozostate kody cpv CPV —45111000-8 — Roboty ziemne

zawarto na stronie nr 3 CPV — 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe
CPV - 45420000-6- Izolacje przeciwwilgociowe

CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV - 45261100-5 — Konstrukcje drewniane

CPV - 45261213-0 — Roboty dekarskie

CPV —45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45443000-4 — Roboty elewacyjne

CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV - 45443000-4 — Elewacje drewniane

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych
CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45331200-8 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji
CPV - 45236119-7— Nawierzchnia placu zabaw

CPV —45112723-9 — Ksztaltowania placow zabaw

Inwestor: GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Adres inwestora 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
UL. RYNEK 35

Autor opracowania: mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak

upr. proj. arch. - MPOIA/088/2009

Data opracowania: lipiec 2024.
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SST B-02 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
|. ZALOZENIA.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZELOBEK WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wechodza :

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

- reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsicbiernymi o poj. tyzki 0.15 m?

- zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu

- podktady z ubitych materiatow sypkich pod posadzki

- zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego pod posadzki

- wywoz nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 5 km

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow i jezdni w gruncie,

- podbudowa z kruszyw tamanych pod chodniki z kostki brukowej,

- podsypka pod posadzki z koski brukowej,

I1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1. Zasady ogélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy
Do wykonania robdt ziemnych materiaty nie wystepuja

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zardéwno w
miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zaladunkiem i wyladunkiem materiatow,
zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Roboty
moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
nieckorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujag pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego. Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Nalezy teren
budowy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi.

5. Wykonywanie robét.
5.1 Wykopy
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5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. Dojazd do wykopow oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna
drogowa. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, faw wysokos$ciowych i reperé6w pomocniczych,
z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp: - w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1 - w gruntach mato
spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu
1:1,5 (2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia: - w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materialdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych. - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen. - stan skarp nalezy
okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystagpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty: (1) Ukladanie podktadu powinno nastgpi¢
bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. (3) Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm. (4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stala na calej powierzchni rzutu obiektu. (5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji
technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora..

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek Wykonawca moze przystapi¢c do zasypywania wykopow po
uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki (1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robét. (2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci. (3) Ukladanie i zaggszczanie gruntéw
powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych, 0,50-1,00 m
- przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi (4) Wskaznik zageSzCzenia gruntu wg dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
w punkcie 5.1 —.

6.1 Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac: - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg - prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie -
przygotowanie terenu- rodzaj i stan gruntu w podtozu - wymiary wykopu - zabezpieczenie i odwodnienie

wykopow

7.0bmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa :
Wykopy — [m?] Transport gruntu — [m®] Zasypki — [m®]

8.0dbidr robot .
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

ARCHing Biuro Projektéw, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl
biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4,
mail: a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942

28|Strona


mailto:a.rusnak@arching.pl

STWiORB ztobek Kroscienko n/D

9.Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace platnosci podane zostaly w OST. Dla robédt, ktore zostaly wycenione
ryczaltowo, podstawe platnosci stanowi kwota podana przez Wykonawcg i przyjgta przez
Zamawiajacego w ofercie oraz umowie. Rozliczenia czg¢sciowe dokonane moga zostaé jezeli zostato
to przewidziane w umowie oraz po okresleniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie
ryczaltowe Wykonawcy bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci okres§lone w PB, PW i ST. Platnos¢
nastgpuje za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntow.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST B-03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
CPV 45262300-4 45262310-7

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dla zadania
inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZEOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2 Zakres stosowania.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych przy pracach
remontowych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe
i podbudowy.
W zakres inwestycji wchodza:

— fundamenty zelbetowe, wylewane z betonu C16/20 na podktadzie z chudego betonu. Grubosé

podktadu przyjeto 10 cm.

— podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B15 pod posadzki

— strop zelbetowy, wience monolityczne, podciagi, stupy

— schody zelbetowe

— tawa pod krawezniki z oporem,

— fundamenty obiektow matej architektury i urzadzen placu zabaw.

1.3 Zakres robét ujetych w ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i

zelbetowych:

Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod fundamenty beton konstrukcyjny - Beton (C12/15) dla
utwardzenia podktadu

Projektuje si¢ fundamenty zelbetowe, wylewane z betonu C16/20 na podktadzie z chudego betonu.
Grubos$¢ podktadu przyjeto 10 cm. Do betonu taw zbrojonych dodaé srodka uszczelniajacego.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

Podktady betonowe pod posadzke 0 grubosci do 10cm, z betonu kl. B15, utozone na warstwie podbudowy
z materiatow sypkich.

Stupy zelbetowe , podciagi, strop, schody wylewane z betonu C16/20 oraz wszelkie inne materiaty, ktore
s konieczne do wbhudowania, w celu osiagnigcia zamierzonych efektow.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem elementow betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z umowa, dokumentacja
projektowa, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy

Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZNYCH
Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ZELBETOWYCH.

1. Warunki ogélne.
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Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i zgodno$é wykonania robot z projektem,
ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy.

2.1. Szalowanie.

Drewno do wyrobu szalunkow.

Deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialty do budowy szalunkow. Plyty
deskowania.

» Sklejka

» W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe

* Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordow o srednicy wigkszej niz 25mm.
Srodek antyprzyczepny

Aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym
si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan.

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp 10°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C w otwartych pojemnikach.

2.1.Beton

Podktad betonowy pod lawy fundamentowe z betonu X0,

Zelbetowe stopy fundamentowe z betonu XC2, wylewke posadzkowa z betonu XC2, Wylewke betonowa
z betonu X0,

Zelbetowe elementy stropu i szybu windy XC-2.

2.2.Zbrojenie. Podktadki dystansowe pod zbrojenie, drut montazowy

2.3. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymat Wydluz Zginanie a -
stali preta plastycznos 0$¢ na |enie srednica

Ci rozciaganie trzpieni

a
mm MPa MPa % d —prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-
b6-32355
34GS-b 6-32 410 590 16 d =3a(90)

min.

- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywacé peknigé, naderwan
1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
I peknigcia

widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

1. jesli mieszcza si¢ W granicach dopuszczalnych odchytek dla walcoéwki i pretow gladkich,

2. jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdéw zebrowanych 0 $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretow o wiekszych §rednicach.
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(4) Odbiér stali na budowie.

- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

3. znak wytworcey,

4, $rednicg nominalng,

5. gatunek stali,

6. numer wyrobu lub partii,

7. znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.

- Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

8. na powierzchni prgtow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

9. odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

10. prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dlugosci preta.

- Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

- Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

11. nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

12. nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

13. stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ 0 przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Zebrowana stal zbrojeniowa.

Zbrojenie gltowne nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AllI18G2. Musi ona
spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Elektrody spawalnicze.

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264. Materialty pomocnicze.

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

Sktadniki mieszkanki betonowej. Cement.

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatoéw
zamiennych.

+ Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005

+ Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000. Woda.

Czysta woda nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo.

* Zatozenie ogodlne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6,
z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeplukane. Zawarto$¢ siarczandéw
powinna by¢ mniejsza od 1%.

+ Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych
badan wg PN-B-06712 oraz wynikéw reaktywnosci alkaicznej w terminach przewidzianych przez nadzor
inwestorski. W celu uniemozliwienie korekty mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnos$ci wg PN-EN- 1997-6:2002 i statosci frakcji
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+ Kruszywo grube (2-96mm): nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materiatlow, zawierajacej nie wiecej jak 15% ptaskich badz
wydluzonych ziaren (dlugo$¢ 5 razy wigksza od szerokos$ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni 0,063mm
nie powinny przekraczaé 2%.

*Mrozoodpornos¢ kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

Domieszki do betonu.

W miar¢ potrzeby w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, $rodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac godnie z zleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony, w
ktérych zastosowano domieszke.

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty wydane przez ITB lub Instytut drog i mostow oraz posiadac
atest producenta.

Przed uzyciem cementu do wykonanej mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:

wyniki oceniane wg PN-B 3000:1990.

* Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza
spetnia¢ nastepujace wymagania przy oznaczaniu czasu wigzania Vicata. Poczatek wigzania najwcze$niej
po uptywie 60 min, koniec wazenia najpdzniej po uptywie 10 h. Przy oznaczaniu rOwnomiernosci wg
Lehateliera nie wigcej niz 8 mm, wg proby na plackach - normalna. Cementy portlandzkie normalnie i
szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajacych

si¢ W wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania W cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci
grudek.

Grodki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. . W przypadku gdy
wi/w badania wykazg niezgodnosci z normami , cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

3. Sprzet i narzedzia.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Sprzet niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ wg uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4. Transport i skladowanie

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,

zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu
nalezy stosowa¢ pojazdy specjalistyczne do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody
oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga to akceptacji wytworcy
betonu i zarzadzajgcego realizacja umowy.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonawca przestawi NI do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

Fundamenty, wience, schody , pozostate elementy wg projektu

5.2. Szalunki.

5.2.1. Wykonywani deskowan.

* Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomdéw oraz
zgodno$¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
nadzor inwestorski.

* Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungé
luzna ziemig.

* Nalezy dopasowac potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. Ilo$¢ potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

* Na wszystkich wysunigtych, wyeksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalows.

+ Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowac
zgodnie z projektem.

* Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

+ Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan.

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem, przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan 0 zniszczonej
powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.
Przed zainstalowaniem ptyty maj g by¢ pokryte srodkiem zabezpieczaj acym przed przywieraniem betonu.
Srodek ten nie powinien zmieniaé¢ barwy i po 30-tu dniach nie powinien byé toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan.

*Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowania

+ Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piSmie zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

+ Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie
moga pozosta¢ pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie.

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia.

Stal powinna by¢ dostarczona na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla fatwej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

+ Dokumenty dostarczane przez wykonawceg W trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w
OST.

* Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegotly giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

*W podanym sposobie uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace elementy: wymiary, przekroje,
uktad i liczbg pretow oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie
stali zbrojeniowej bez odwoltywania sie do szczegdtowych rysunkéw roboczych.

* Zbrojenie nalezy przygotowac¢ zgodnie z norma PN-84/B-03264.
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*Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej.

+ Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczenia hutnicze, tluszcz, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

+ Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264

- jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nast¢pujaca otuling betonowg stali zbrojeniowej:

m konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60mm

m konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50mm

m $ciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50mm

m konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery, ani substancji ptynnych: ptyty- 40mm,
belki-40mm.

* Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

« Zbrojenie otwordw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie
jak i w poziomie) nalezy umieséci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia, jakie byloby
umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwoér, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretow musi
znajdowac si¢ w odlegto$ci 100mm od krawedzi kazdego z bokdéw otworu.

+ Spawanie zbrojenia: nie dozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

Giecie i formownie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow Kiedy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym
przeformowaniem pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona
do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg byé podane: nazwa
wytworcy oznaczenie normowe wyrobu,

numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wiazki) musza znajdowac¢ si¢ nastgpujace informacje:

znak wytworcy ,$rednica nominalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii ,znak obrobki cieplnej.
Drut montazowy-Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podktadki dystansowe - Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z
betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

5.4. Betonowanie.

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej.

* Beton musi by¢ dostarczony z profesjonalnej wytworni beto znajdujacej si¢ w poblizu budowy. Ze
wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na
miejscu budowy.

*Wymagany sktad mieszanki (dane ogodlne):

- przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek
mieszanek przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacja
umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaj g wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz,
Ze stosowany przez niego projekt mieszanki wykorzystujacy te sktadniki spetnia wszystkie

warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, ggstosci, urabialnosci i trwalosci. Taki atest musi by¢
przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacjg umowy dla poréwnania z wynikami badan
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mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

- Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

m Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ powinna wynosi¢ 20MPa jesli w rysunkach

i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacja
umowy.

m Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda
inne pisemne instrukcje.

m Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320kg/m

m zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%

m opad betonu:

+ fundamenty - 70-80mm

* Sciany, ptyty i belki - 50-75mm

* stupy i elementy o cienkim przekroju - 65-75mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu betonu. W
celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

+ Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

- projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa
powinien wynosi¢ 63mm.

- Minimalna zawarto$é¢ cementu na 1m°® powinna wynosi¢ 180kg.

« Homologacja (atest):

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy wraz z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

+ Badania materiatow mieszanki.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej.

* Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ 0 tym
zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordow 1 innych elementéw
majacych si¢ znajdowacé w betonie.

*Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

*Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikoéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach gr. Nie wiekszej niz 450mm.

+ Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych
z aluminium.

* Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowsg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowac¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy.

+ Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii
beton nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy
uzyciu metod konwencjonalnych.

-+ Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy: Wykonawca powinien dysponowa¢ na
miejscu podczas betonowania gotowa do pracy pompa, transportem, dzwigiem i pojemnikiem do
betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera, pozwalajgcym na odpowiednie
roztozenie betonowania w czasie i unikni¢cie powstawania niepozadanych przerw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

- Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100mm.
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- Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie
funkcjonuj g prawidtowo nalezy je wymienic.

- Do betonowania nie wolno uzywac¢ przewodoéw aluminiowych

- Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zaggszczanie betonu.

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgltebnych pracujacych z minimalng czgstotliwoscia
8000/min i odpowiednig do betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczg¢ciem betonowania na miejscu
budowy powinny znajdowaé si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia
odpowiedniej jakoSci zaggszczenia pracownik obslugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji
wibrowanego betonu,

lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas
wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betonu przy upalnej i chtodnej pogodzie.

+ Betonowanie przy wysokich temperaturach:

- nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opozniajgce wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialnos$ci betonu i unikni¢cia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maj
3 by¢ stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

- Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
300C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki
mieszanki.

+ Betonowanie przy niskich temperaturach:

- mieszanki nie wolno uklada¢ za zamarznictej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno ukltada¢ mieszanki w temperaturze nizszej niz 40C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarzanie musi by¢ usunigty i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skué¢ i oczy$ci¢ az do odslonigcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzgcym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Metody przygotowania zaprawy i Srodka wigzgcego powinny speinia¢ pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okre$lonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta
srodkow wiazacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy.

* Wszystkie uszkodzenia uszkodzonych betonoéw niezaleznie od tego czy sa eksploatowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zrzadzajacego realizacja
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki
mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewngetrzna uzupetnien betonu powinna byé zgodna co do
koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

* Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypelnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty a do odslonigcia zdrowego betonu.
W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczows
zaprawg. Przed rozpoczegciem napraw i zamoéwieniem materialdow nalezy okresli¢ technik¢ naprawy, gdyz
niektore srodki wigzace nie nadaj g si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢, przekonsultowaé z przedstawicielem producenta s$rodkéw wigzacych 1 zaprawy
bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
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przystapieniem do prac przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

5.4.8. Prace wykonczeniowe.

* Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki, sku¢ wszystkie nieréwno$ci powierzchni,
w wstawki betonu poddac pielegnacji. W celu uzyskania wyrownanej powierzchni $ciany ubytki i $lady po
deskowaniu muszg by¢ wypetnione.

* Gladkie wykonczenie powierzchni:

- Natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni nalezy j a przetrze¢ $rednioziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac¢ tarcie
az do usuniecia nieregularnos$ci i uzyskania jednolitej gladkiej powierzchni.

- Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

- Po wyschnigciu, w celu usunigcia pyhu i kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by¢ wykonczona W sposob gwarantujacy uzyskanie gladkiej powierzchni nadajgcej sie do
malowania.

» Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewniang, kielnig drewniana, itp.

- Wykancza¢ szczotka do otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

- Wystajgce krawedzie wykonezy¢ katownikami stalowymi.

* Wykonczenie ptyt i podtog:

Plyty i podlogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie do osiagniecia
odpowiedniego wyréwnania powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno
zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3-metorwej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zaglebien nalezy je natychmiast wypetni¢ §wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagesci¢ i ponownie
podda¢ pracom wykonczeniowym.

* Kolejnos¢ prac wykonczeniowych:

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonaé W nastepujacej kolejnosci:

- $ciany fundamentowe

- Sciany i ptyty

- przejscia

- plyty zewnetrzne i przejs$cia robocze

- pozostate

+ Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym, a w
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dzialaniem chemikaliow,
srodkow 1 materialdow metalowych oraz innych §rodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

» Sciany:

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrownane W ramach okreslonych ponizej
tolerancji:

- wglebienia W powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:

m 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dt. 1m potozona jest w najwyzszym punkcie

m 5mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dt. 3m potozona jest w najwyzszym punkcie

m 10mm na calej wysokosci $ciany

m dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci Sciany nie powinny przekracza¢ 5mm

Wszelkie defekty wykonania §cian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.

* Plyty:

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom co do tolerancji:

- nierownosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5mm niezaleznie od miejsca

i kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica dt. 3m potozona na najwyzszym punkcie

- wzniesienia na wykonczonej plycie powinny miescic¢ si¢ w zakresie 10mm tolerancji za wyjatkiem phyt
zaprojektowanych 1 opisanych jako ptyty majace gwarantowaé odplyw rynien podlogowych lub kanatow,
ktére powinny dobrze spelnia¢ swoje zadanie pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest
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to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze
niz Smm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.10. Pielgegnacja betonu.

* Pielggnacja betonu powinna polegac¢ na utrzymaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja Umowy.

* W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami ceramicznymi
lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu
upewnic¢ si¢ czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
watpliwos$ci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

+ Sciany:

- przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji deskowania $cian powinny pozostawac na miejscu, w celu
zmniejszenia odplywu wody i wysychania betonu.

- érodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byC stosowany zaraz po usunigciu
deskowan

- powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane

+ w trakcie pielggnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

- chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow welnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci

- przykrywa¢ 25mm warstwa mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci

- stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig¢

-jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczalo obecnosci srodki, stosowaé srodek
pielggnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych §rodkoéw z materiatami
uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.

- W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagana stata wilgotnos¢ na calej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okre$lic j g 1 przedstawi¢ do zatwierdzenia NI.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej Kontrola jako$ci robot
polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.

W czasie kontrolo szczegélna uwaga zwracana bedzie na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci betondéw. Inzynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni
betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentdow, podwykonawcoéw i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dzialem.

7. Obmiar roboét.

Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robot.

Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych
pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe. Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m® kubatury stép fundamentowych

- 1 m? ptaskich plyt zelbetowych

- 1 m® ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
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- 1 m? §cian zelbetowych
- 1 m® kubatury stopni schodéw zewnetrznych.

8. Odbior robot.
Odbioér robdt polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbgdnych materiatow i innych czynnikow produkcji

- przygotowanie i montaz zbrojenia

- wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan

- dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi

- prace wykonczeniowe 0Oraz 0czyszczenia stanowiska pracy i usunigcie bedacych wiasnoscia wykonawcy
materiatlow rozbiorkowych z palcu budowy.

10. Przepisy zwigzane.

» Polskie Normy- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206- Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé. 1:2003/A2:2006 (U)
Zmiana

A2 PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwarte
strukturze

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne PN-EN 12504-4:2005U Badania
betonu. Czes¢ 4: Metoda ultradzwickowa

PN-75/M-70056 Badania nieniszczgce metodami ultradzwiekowymi. Wzorce mikrosekundowe

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie
liczby odbicia

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 1. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena
i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gesto$ci W stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na Sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej
strukturze

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. PN-EN
196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objeto$ci. PN-EN 196-6
Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego
przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
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SST B-04 1ZO0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY
BITUMICZNEJ, FOLII POLIETYLENOWEJ | POWLOK
BITUMICZNYCH

CPV 45420000-6
|. ZALOZENIA.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt izolacyjnych przeciwwilgociowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
ZELOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykona zimno z emulsji asfalt.

Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa - posadzka na gruncie - gr.20cm

Izolacje cieplne $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym wodoodpornym — gr 12 cm

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni

Podtogi w pomieszczeniach w.c., tazienkach, pomieszczeniach porzadkowych, nalezy zabezpieczyé
ptynna folig z wywinieciem jej na $ciany do wysokosci 20cm

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie podktadow gruntujacych, przygotowanie podtozy, wykonanie poszczegdlnych
warstw oraz ich odbiory.

I1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1. Zasady ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

UWAGA: Wszystkie uzyte nazwy materiatdow do izolacji poziomych i pionowych $cian fundamentowych
postuzyty do okreslenia parametrow technicznych, jakosci. Wykorzystane w czasie budowy materiaty o
innych nazwach musza bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz porownywalng jako$c¢
wykonania.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt izolacyjnych powinny mie¢: - Aprobaty Techniczne lub by¢
produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata
Techniczna lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa, - Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, - Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda
pitna, - Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot izolacyjnych i wyktadzinowych.

2. Rodzaje materialow
Wszelkie materialty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
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powszechnego stosowania w budownictwie.

Do opisu technologii robot izolacyjnych przyjeto rozwigzanie Systemowe 2z zastosowaniem
materiatow j/n:

IW projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: poziomej -2 x papa asfaltowa na
lepiku asfaltowym, , poziomej z folii PCW

Gdy material jest jeszcze w $wiezym stanie, narzedzia mozna czy$ci¢ przy uzyciu wody. Po
wyschnieciu materiatu czyszczenie nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu rozpuszczalnikow.

Lepik nanosi¢ nalezy pedzlem, szczotka dekarska lub natryskiem.

2.1 Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e  wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza
si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wiecej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e wymiary papy w rolce
dtugosé¢: 20 m £0,20 m ; 40 m +£0,40 m ; 60 m +£0,60 m
szeroko$c¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi
W WW. normie.

e Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegltos$¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2 Lepik asfaltowy na goraco Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60-80°C temperatura zaptonu — 200°C zawartos¢ wody — hie wiecej niz
0,5%
sptywnos¢ — lepik nie powinien spltywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 h warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3 Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.4 Kit asfaltowy uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.5.Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.6. Folia budowlana izolacyjna — uzywana zamiennie z papa do izolacji przeciwwodnej w

warstwach posadzki — folia LDPE

1. wymiary
Grubos¢ — mm Szerokos¢ - m Dhugose - m
0,15 40 ; 50 ;60 50,0; 20,0; 33,0
0,20 2,0,4,0,50,6,0;8,0; 120 50,0 ; 50,0 ; 20,0 ; 33,0 ;
25,0 ;
25,0;
0,30 4,0;6,0 30,0; 33,0
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0,50 8,0 25,0
Maks. Naprezenia Wzdhuz >13 MPa W poprzek >12 MPa
przy rozcigganiu
Wydluzenie  wzgledne > 280% >370%
przy zerwaniu
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie >60N/mm >50 N/mm Wodochtonnos¢ <
1,0%
Klasyfik. ogniowa - Wyr6b trudno zapalny
stopien palnosci
Rozprzestrzenianie ognia Wyrdb nierozprzestrzeniajacy
ognia
Grubos¢ 0,15-0,50 mm

folia sprzedawana jest w scisle zawinietych rolkach zabezpieczonych przed rozwijaniem i
uszkodzeniem

2.7 Folia paroizolacyjna LDPE — uzywana zamiennie Z papg do izolacji paroszczelnej na stropie

2.__wymiary
Grubos¢ — mm Szeroko$¢ - m Dhugosé - m
0,15;0,2 Standardowo 2,0 m 50,0; 75,0
Opor dyfuzji pary wodnej >850 +/- 25m2 xh x hPa/g Wodochtonnos¢ <1,0%
Przesiakliwos¢ Niedopuszczalne przesigkanie
Klasyfik. ogniowa - Wyr6b trudno zapalny B2
stopien palnosci
Rozprzestrzenianie ognia Wyrdb nierozprzestrzeniajacy
ognia
Grubosé¢ 0,15-0,20 mm

folia sprzedawana jest w Scisle zawinietych rolkach zabezpieczonych przed rozwijaniem i
uszkodzeniem

3. Transport

Srodki transportu zewnetrznego i technologicznego powinny gwarantowaé¢ bezpieczenstwo, technologie
robot okreslong w dokumentacji projektowej, wymagania okre$lone w prawie budowlanym i polskich
normach. W szczegolnosci srodki transportu muszg posiada¢ aktualne badania techniczne. Musza réwniez
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonych tadunkdéw, ktore nie moga powodowac
przekroczenia dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow. Srodki transportu pod wzgledem swych
parametréw powinny by¢ dobrane do warunkéw wystepujacych na placu budowy i powinny by¢ jak
najmniej ucigzliwe dla uzytkownikow budynku bedacych w eksploatacji w trakcie robot. Skladowanie
materialow wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Przy skladowaniu materialow zachowaé odleglos¢ od
ogrodzenia 0,75 m oraz 5,0 od stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami zachowac¢ przejscie dla
ruchu pieszego oraz transportowego. Materialty drobnicowe uktadaé w stosy wysokosci maks. 2m.
Materiaty niebezpieczne magazynowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sprzg¢t do wykonania robot
wedlug mozliwosci Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji.

Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow Ministerstwa
Komunikacji dla materiatow klasy 1lla, w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jednak
obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg calo$¢ zabezpieczong
-dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy przewozi¢
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w pozycji stojacej tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong przed przesunigciem i uszkodzeniem.
Foli¢ nalezy przewozi¢ w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczajacej przed przesunigciem
i uszkodzeniem.

4. Wykonywanie robét.

Wszystkie roboty objete umowa powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacja projektowa, instrukcja producenta, udzielonym pozwoleniem na budowe, uzgodnieniami, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot wchodzacych w sktad zadania w
cato$ci ponosi wykonawca. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajacego przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robot budowlanych).

4.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

4.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg uwzgledniajagca wymagania norm.
Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera. 5.3. Warunki wykonania izolacji.

4.3.1. 1zolacja z papy asfaltowe;j.

Wykonuje si¢ ja na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ rowne (bez wglebien, wypuktosci i
peknigc), czyste, odtluszczone 1 odpylone. Izolacja powinna sktada¢ si¢ z 2 warstw papy przyklejonych do
podtoza i sklejonych migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy
poktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5
mm. Szeroko$¢ zaktadow papy zaré6wno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o potowe szerokosci arkusza.

4.3.2. Izolacja z lepiku asfaltowego na goraco - wykonuje si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze
powinno by¢ rowne, czyste, odtluszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych
powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niz 2, a tgczna grubo$é
tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepiki asfaltowe powinny by¢ podgrzewane do temperatury 160-
180°C, a temperatura lepiku podczas jego rozprowadzania nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

4.3.3. Tzolacja powlokowa bitumiczna na zimno - wykonuje si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze
powinno by¢ rowne, czyste, odttuszczone i1 odpylone. Liczba naktadanych warstw bitumicznych powinna
by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niz 2. L.aczna grubo$¢ powinna by¢
zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niz 2 mm.

4.3.4. 1zolacje z folii PCW grubo$ci minimum 0,2 mm -wykonuje si¢ na przygotowanym podtozu.
Podtoze jw. powierzchnia powinna by¢ gladka. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢
zaokraglone lub sfazowane. Folia moze by¢ uktadana na sucho lub klejona. Folia wodoodporna z PCW
moze by¢ klejona klejem poliuretanowym. Folie bitumo- i olejoodpoma nalezy klei¢ lepikiem asfaltowym
na gorgco bez wypetniaczy o temp. 160°C - 180°C. Grubos¢ lepiku powinna wynosi¢ ok. 1,5 mm, a
temperatura w chwili zetknigcia z folig nie moze by¢ nizsza niz 140°C. Folie powinny by¢ lgczone na
zaktady o szerokosci 3-5 cm za pomocg kleju, spawania lub zgrzani

5.Kontrola jako$ci robét.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czgé¢ 6 ,,Wymagania ogolne”. Badania
przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie powlok izolacyjnych badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania roboét oraz do naprawy podtoza. Wszystkie
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wymienione materialty musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobattechnicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialow
dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, potwierdzajaca zgodnosé
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podlozy powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot przygotowawczych i wstepnych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podioza, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa late,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podlozu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
poprzez dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badania w czasie robot Badania w czasie robot polegaja
na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robot izolacyjnych z dokumentacja projektowa i SST w zakresie
pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robodt, rodzaju i
grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych robét ,,zanikajacych". Badania w czasie odbioru rob6t Badania
w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdlnosci: - zgodnosci z dokumentacja projektowa i
wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej, - jako$ci zastosowanych
materiatlow 1 wyrobow, prawidlowosci przygotowania podtoza, - prawidlowosci wykonania krawedzi,
narozy, stykoOw z innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga
by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tatg a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslong na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).

Wiyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego)

i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych Prawidlowo wykonana izolacja
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,

- na calej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wiasciwej
przyczepnosci),

- grubo$¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i1 $cian od plaszczyzny poziomej (mierzone lata
dhugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wicksze niz 5 mm na catej
dhugosci Iub szeroko$ci posadzki,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz catkowicie
materiatem wskazanym w projekcie, - tasmy uszczelniajace dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z
dokumentacja i instrukcja producenta

6.Obmiar robot.
Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogolne".

7.0dbior robét .
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czegs¢ 8 ,,Wymagania ogdlne". Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem
ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wiasciwych
robot izolacyjnych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 5 niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru.
W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiodr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robodt jest
dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci Kierownika Budowy. Protokot odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene¢ rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow, -
protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, - wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 5. niniejszej SST poréwnac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
izolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan: - jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ izolacje i
przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownika Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,. - w przypadku, gdy nie sa mozliwe
podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych warstw
izolacyjnych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci
dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokotl powinien zawiera¢: - ustalenia
podjete w trakcie prac komisji, - ocen¢ wynikow badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usuniecia, - stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania izolacji z
zamoOwieniem. Protokét odbioru koncowego jest

podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Odbior
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pogwarancyjny Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy
powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza si¢ jeden
protokot odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robot izolacyjnych sa
badania obejmujace: sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng sprawdzenie materiatow
sprawdzenie podtoza pod izolacje sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot sprawdzenie prawidtowosci
wykonanych robot

8.Podstawa platnosci.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowaé: - robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszacymi kosztami, - warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren budowy, - warto§¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi
kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkoweyj.

9.Przepisy zwiazane.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. Warunki
techniczne  wykonania i odbioru  rob6t  budowlano-montazowych  (cz¢s¢ | Roboty
og6lnobudowlane ITB, wyd. II);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. W
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidérkowych,

Dz.U. nr13 poz.93Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r Dz.U. nr74 poz.401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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SST B-06 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500 - 6

SCIANKI DZIALOWE CPV 44112310-4

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z materiatow ceramicznych realizowanych dla zadnia pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZLEOBEK WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2 Zakres robot ujetych w ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z: wykonaniem :
- Sciany zewnetrznych i nosnych budynku o gr. 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego
- Scianki dziatowe z z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12 cm
- Wykonanie kominow wentylacyjnych wykonczonych powyzej dachu w kominki zapobiegajace cofaniu
si¢ powietrza do komina i turbowenty
- Wykonaniem nadprozy prefabrykowanych w otworach drzwiowych,
- wykonaniem $cianek z ptyt laminowanych w pomieszczeniach sanitarnych
- wykonanie oktadzin gipsowo-kartonowych na dachu i stropie

1.4. OKkreslenia podstawowe

- Element murowy - jest to drobno lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

- Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementow murowych.

- Wyroby pomocnicze - sa to roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupelniajace tj.: kotwy, taczniki, wsporniki ,nadproza,
wzmocnienia §cian.

- Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ $ciany oparta na fundamencie , przenoszaca obcigzenia wlasne muru,
obcigzenia stropow i od zabudowy otwordw i mocowanych elementéw instalacyjnych oraz wyposazenia.

- Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potaczona powtoka lub warstwa
materiatu , ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci izolacyjnych murowi.

- Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementoéw instalacji i wyroby pomocnicze w warstwie
nos$ne;j.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione sg W ogodlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. Materialy.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
SST — B — O ..Wymagania ogdlne”. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (W oparciu na
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produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu whasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.

Wymagania szczegolowe dla materialow

Do wykonania robot wyszczegolnionych w p.1.3. nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

- cement portlandzki z dodatkami 25 spetniajacy wymagania norm

- bloczki z betonu komoérkowego-PN-EN 196(3), PN-EN197-1:2002 (1), PN-EN 413-2:1999 (2).

- cement portlandzki zwykty 35 spetniajacy wymagania norm jak wyze;.

- wapno suchogaszone hydratyzowane — PN-EN 459-1:2002 (5), PN-EN 459-2:2002 (6),

- woda do betonéw i zapraw- PN-88/B-32250 (4),

- cegly budowlane petne, cegta ceramiczna petna kl.15- PN-B-12050:1996 (7),

- zaprawa cementowo-wapienna M3- PN-90/B-14501 (10), PN-85/B-04500 (11),

- zaprawa cementowa M5- PN-90/B-14501(10), PN-85/B-04500 (11),

- piasek do zaprawy- PN-79/B-06711 (19),

- wody do zaprawy- PN-88/B-32250 (20),

- gwozdzie- PN-EN 1023-1:2002 (U) (25)

- materiaty do izolacji przeciwwilgociowych - PN-B-23117:1998 (35),

2.1. Plyta gipsowo-kartonowa

- Cechy plyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty 0 nastepujacych wymiarach: grubos¢ 9,5;
12,5; 15,0; 20,0 mm

(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm,
dtugos¢ od 2000 do 4000mm.

- Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty musza odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410.
Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatow budowlanych
niepalnych. Wyr6zniamy nastepujace rodzaje ptyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70%
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktorego
powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sa kartonem. Ptyty tego typu stosowane sg jako oktadziny
$cian i sufitéw na konstrukcji no$nej oraz jako suchy tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktorg mozna Stosowaé

w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest
wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Pyta
ta ma ograniczong nasiakliwos$¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow hydrofobowych do rdzenia gipsowego
(karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu
stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach

0 podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw wiokna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania

w pomieszczeniach 0 wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z
rdzeniem impregnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym,

co zapewnia opdznione i zmniejszone wchlanianie wilgoci. Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i
innych pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej do 70%, w ktorych dodatkowo
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istniejag wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty mozna stosowac w pomieszczeniach

0 wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobg) 0 podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%.

Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997. W pom. wilgotnych
nalezy stosowa¢ impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

Zabezpieczenie p.poz: . przedstawiono roéwnowazne rozwigzania-dla ptyty gipsowej pozarowej GKF to
jest :wymagana odporno$¢ EI 30

Paraizolacja z folii PE gr.0,2mm ; opér dyfuzji pary wodnej > 850 m2 hxhPa/g,

2.2.Bloczek z betonu komérkowego 24/24/59

3. Szeroko$¢ (grubosc) - 240mm,

4. Wysokos¢ - 240mm,

5. Dhugos¢ - 590mm,

6. Klasa/Gestos¢/Odmiana - 500,

7. System montazowy: zaprawa murarska,

8. Tolerancja wymiarowa - TLMA,

9. Przeznaczenie: $ciany konstrukcyjne wielowarstwowe,
10. Zuzycie - 7,06 szt. m2,

11. Tlo$¢ na palecie - 48 sztuk,

12.  Wytrzymatos¢ - 2,7 N/mm2,

13.  Wspotcezynnik przenikania ciepta - 0,54 W/m2K,
14. Reakcja na ogien - Euroklasa Al,

15. Odpornos¢ ogniowa - REI 240.

15.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje i mul.

15.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne”. Piaski do zapraw
budowlanych". a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych.

- mie¢ frakcje roznych wymiarow. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

15.3. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego

zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5i 10
MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora
nadzoru. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
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powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

15.4. Sciany wewnetrzne nosne:
- Sciany zewnetrznych i nos$nych budynku o gr. 25 cm z bloczkéw z betonu komorkowego gr 24 cm

2.7 Scianki dzialowe:

3

Scianki dziatowe nalezy wykona¢ z ptyt GK dwustronnie 0 odpornosci ogniowej E115.

Ostony przewodow, pionow kanalizacji oraz przewodow wentylacyjnych wykona¢ w postaci Scianek
szkieletowych: szkielet z profili C75 i U 75 z blachy stal. - ocynk. gr 0,5 mm mocowanych
blachowkrgtami, jednostronnie ptyty gipsowo- kartonowe GKB gr 1,25 cm ( w pom. mokrych plyty
wodoodporne). Sufity pietra z ptyt kartonowo - gipsowych GKF gr 1,25 cm ognioodpornych mocowanych
do rusztu z listew drewnianych co 50 cm. Sufity w pomieszczeniach mokrych podwieszane na ruszcie z
profili stal. - ocynk.

- wykonanie $cianek dziatowych - murowane z bloczkow z pustakow ceramicznych gr. 11,5 oraz 8 cm.

2.7.1 Scianki z plyt laminowanych w pomieszczeniach sanitarnych

- wykonaniem $cianek z ptyt laminowanych w pomieszczeniach sanitarnych

System powinien obejmowac laminowane $ciany dziatowe i drzwi wraz z zestawem do zamocowania
scianek do podtoza, z kompletem oku¢ i mocowan.

Powinno si¢ stosowac ptyty laminowane wodoodporne o wysokiej odpornosci na zawilgocenie oraz o
duzym stopniu twardosci.

Drzwi zgodnie z przepisami majg si¢ otwiera¢ na zewnatrz.

Wykonczenie stanowi laminat. Kolor $cianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu kolorow
producenta (jasno — popielaty).

2.80budowy i wypelnienia —przedstawiono lekkie ptyty do zabezpieczen pozarowych w tym ptyty wg
specyfikacji Scianki dziatowe.
Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stupach, belkach - EI 60

2.9.Inne akcesoria

-klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlowki gipsowe odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

-ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykonaé $ciang, sufit, czy inng obudoweg poziomag lub pionowag konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktora bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do

wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Producenci ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systeméw suchej zabudowy wnetrz,
oferuja nastepujace rodzaje profili zamieszczone w Tabeli 1.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i
sufitowych. Grubos$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu

lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjag+0,07 mm Ilub 0,55 mm z
tolerancjg+0,03 mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dzialowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z ptyt g-k, dobiera si¢ je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektorych aprobatach producentow profili ujete
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s grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy zwroci¢ uwage na grubosci
blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili

ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow
technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

-wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

-woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.10.Skladowanie materialéw.

- Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje si¢ zafoliowane na paletach ustawionych na
roéwnym, suchym podtozu. Od gory palety powinny by¢ nakryte przeno$nymi patatkami.

- Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komoérkowego powinny byé
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i
deszczu i odizolowane od wody gruntowej.

- Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknigtych pomieszczeniach.

- Cement, wapno i gotowe zaprawy =zaleca si¢ przechowywa¢ w workach w zamknietych i
zabezpieczanych przed wilgocig magazynach .

- Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie na terenie suchym i
odwodnionym.

- Materialy do wykonania konstrukcji murowych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja
nastepujace warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spelniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

- Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

- Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

- Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatdow przywotane w specyfikacji, stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (W oparciu o
produkty innych producentéw) pod warunkiem :

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru

16. Sprzet i narzedzia.

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:

k $rodkami transportu do przewozu materiatow,

k betoniarkami do przygotowania zapraw,

k rusztowaniem do murowania na wysokosci,

k zurawiem do transportu pionowego materiatow,

k sprzgtem pomocniczym.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Narzgdzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy $cianek dziatowych:

1. noz,

2. paca stalowa,
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3. pita otwornica

4. strug katowy do fazowania,
5. szpachelka,

6. strug tarnik

7. wiertarka z mieszadtem

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narz¢dzia i
akcesoria
Kielnie do zapraw — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5

lub 5 cm,
Lacznik do $cian dziatowych — do taczenia Scian dzialowych ze $cianami konstrukcyjnymi, Zbrojenie do
spoin wspornych.

17. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek, transport i roztadunek materialdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze + 15°C,

- 70 min — przy temperaturze + 20°C,

- 30 min — przy temperaturze + 30°C.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywacé si¢
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac¢ wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne
jest dlugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy

pomocy dzwigéw musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysoko§¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu,
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

18. Wykonanie robét.

18.1. Ogolne zasady wykonywania murow

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow

i otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia murow
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac¢ strzgpia zazebione koncowe.

- Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢é w wodzie, - mury o grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiarow. W trakcie

wznoszenia $cian W otworach drzwiowych montujemy oscieznice drzwiowe. Poziom gory o$cieznicy
zamontowa¢ 205 cm nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i
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okiennymi wykona¢ zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢
w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sgsiadujacych i innych otworéw
znajdujacych si¢ w tej samej ptaszczyznie $ciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé¢ do poziomu 0 5
cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastgpnie przystapi¢ do wykonania poduszek betonowych pod
belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w miejscu planowanego podparcia nadproza
beton z nadmiarem i uktadajac na nim belki. Po 7

dniach prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania sciany na nadprozu. Ustawienie i
rozebranie rusztowania w miarg potrzeb.

18.2. Montaz nadprozy stalowych i zelbetowych wg specyfikacji

Nadproza wykonywane przy uzyciu belek stalowych na zaprawie cementowej grubosci 12 mm. Glgbokosé
ich oparcia w murze zalezy od szerokos$ci otworu i powinna wynosi¢ minimum 12,5 cm. wg zasad bhp i
wlasciwej kolejnosci robot.

18.3. Konstruowanie nadprozy

Do konstruowania nadprozy stuza, m.in. belki stalowe, nadproza zelbetowe traktowane jako tracony
szalunek konstrukcyjny.

Elementem nosnym jest belka zbrojona lub stalowa ktorej wymiary i ksztalt zostaje nadany przez
producenta.

Spos6b montazu nadproza

- wykucie gniazd,

- podszalowanie gorg otworu drzwiowego lub okiennego,

- utozenie na deskowaniu ksztaltek nadprozowych lub belek stalowych

- Wypoziomowanie utozenia nadproza,

- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,

- obetonowanie belek nadprozowych,

- zalanie mieszanka betonows

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna
to wykonac¢ na kilka sposobow:

- za pomoca szerokiego przecinaka i mtotka,

- Za pomoca, pity tarczowej do kamienia,

- za pomoca gilotyny.

5.5 Sufity podwieszone z ptyt GKF
Nalezy montowa¢ wg nizej podanych zasad:

- metalowa konstrukcja glowna winna by¢ wykonana z profili stalowych potaczonych tacznikami
krzyzowymi lub poprzecznymi podwieszonymi na wieszakach noniuszowych lub wieszakach z
elementami rozpr¢znymi,

- ognioodporne ptyty gipsowo-kartonowe uktada si¢ z wzajemnym przesuni¢gciem stykéw, a do ich
mocowania stosuje si¢ wkrety ze stali nierdzewnych,

- pierwszy rzad wkretow powinien znajdowac si¢ wzdtuz osi symetrii ptyty, a nastepne przy krawedziach,

- pomiedzy ptytami nalezy zostawi¢ szczeling ok. 6mm, ktora wypelnia si¢ elastyczng masa szpachlowa a
nastepnie wzmacnia elastyczng siatkg lub tasma z flizeliny, -

w pomieszczeniach 0 zwigkszonej wilgotnosci zastosowacé ptyty tzw. wodoodporne,

- wieszaki regulowane powinny by¢ wykonane z pretow stalowych srednicy 4mm lub profilowane z
blachy. Wieszaki powinny by¢ pokryte powtoka cynku gr. 100g/m2 (7pum).

5.6 Scianki dzialowe

5.6.1 Uwagi ogolne.

Prace murarskie powinny by¢ wykonywane przez brygady skladajace si¢ z trzech osob, z ktorych pierwsza
przygotowuje zaprawe, druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je
przycina.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postgpowac
zgodnie z zaleceniami podanymi ponizej.
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5.6.2 Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢ najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokos$ci poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm.
W przypadku wystepowania wigkszych roznic podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.
Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod witasnym ci¢zarem. Murowanie
rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, pidrami zwrdéconymi na
zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkdw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd
wymagajacych wypelnienia zaprawg naprawcza.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
bloczkéw kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje milotkiem gumowym. Po
ustawieniu bloczkow naroznych rozciaga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupetlnia warstwe. Podczas
uzupetniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysokos$ci co czwartego lub piatego bloczka za
pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomica moze okazaé si¢ niewystarczajaca.

5.7 Scianki z plyt laminowanych w sanitariatach
Przed zamowieniem gotowych elementow $cian na placu budowy nalezy zmierzy¢ ich wymiary i
odnotowa¢. Do wgladu nalezy przedstawi¢ probki materialow.

Przed rozpoczeciem prac Inspektorowi budowy nalezy przedstawi¢ kopie certyfikatow wyrobow ITB
(Instytutu Techniki Budowlanej).

Mozliwie jak najwigcej elementow nalezy wykona¢ w warsztacie, uwzgledniajac ograniczenia przestrzeni
do mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny by¢ tak
wykonane, aby na placu budowy nie spowodowalo to zadnych odstepstw od wymagan odnosnie wygladu
lub wykonania danego elementu.

Wszystkie elementy nalezy mocowa¢ i1 montowac ostroznie i dokladnie za pomocg mocowan
odpowiednich dla kazdej lokalizacji i podtoza, wszystkiemu nadajac odpowiednie wykonczenie.

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone beda zachowane w czystosci i w pehni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caly czas trwania prac.

Po zakonczeniu prac nalezy usuna¢ wszelkie ostony ochronne.
W trakcie montazu nalezy stosowac sie¢ do wymagan podanych przez producenta.

5.WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Najwigksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu muréw nie moga przekroczy¢ 20
mm na wysokosci kondygnacji i 50 mm na wysokosci catego budynku. .Z uwagi na istniejgce nierdwnosci
scian w komunikacji nalezy stosowa¢ wzor maskujacy istniejgce krzywizny i nierownosci.

Odbior robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnos$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami wigzania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
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- zgodnos¢ ksztaltu i glownych wymiaréw posadzki z dokumentacjg techniczna,
- grubos$¢ warstw

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos¢ warstw posadzki

- grubo$¢ spoin i ich wypetnienie,

zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami projektu.

- ilo$ci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

6. Kontrola jakoSci robét.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Podczas
robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrolg:

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,

- odchylenia przecinajgcych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,

- odchylenia wymiaréw otwordéw osciezy

- zgodno$ci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp,

- stanu elementoéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu, wykonania i kompletnosci potaczen,
Jako$¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,

wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko
przebieg ale i stan robdt, zarowno pod wzglgdem iloSciowy jak i jakosciowym.

Kontrola moze dotyczy¢ roéwniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub
dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

6.2 Plyta gipsowo-kartonowa.
Ptyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B-79405:1997.

6.3 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci Klasy materiatdéw ceramicznych z zaméwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek liczby szczerb i peknig¢, odpornosci na uderzenia,

6.4 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt 2 niniejszej
specyfikacji.

6.5 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a

w szczeg6lnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy
budowlane zwykte". Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.6. Badania w czasie odbioru robét

Badania murow powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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- prawidtowo$ci wykonania murdéw; zachowania dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne" pkt 7. Jednostka
obmiarowa robot jest:

— dla rob6t murowych z cegty m3 lub m2,

Ilo§¢ robodt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.

Podstawe do odbioru wykonania robot murowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Mury z bloczkéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobata Techniczng AT-15-2700/2001 oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Odbioér robdt murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior odbywa sie
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otwordéw (zgodnos¢ z projektem).

Odbiodr robdt murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawg¢ do odbioru rob6t murowych winny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

- zaswiadczenie 0 jako$ci materiatow | wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecana przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Zakonczenie odbioru

Odbidr robot murowych potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2 Ptaci si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni muru wedtug skalkulowanych w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych, ktore obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Cena wykonania konstrukcji stalowych(w tym np. nadproza, obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie konstrukgji,

- pasowanie,

- wstepny montaz,

- montaz konstrukcji stalowej,
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- naprawa uszkodzen,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- odbiory i testy.

Cena wykonania robot murarskich obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,
- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen,

- wykonanie mur6w,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie niezbednych pomiarow i prob.

10. Przepisy zwiazane.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

—PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

—PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

—PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

—PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

— PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
» PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwickochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
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SST B-05 NADPROZA | ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6,
CPV 45262522-6

|. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nadprozy z materialow ceramicznych dla zadnia pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK WRAZ Z INF RASTRUKTURA
TECHNICZNA

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot ujetych w ST.

Nad otworami drzwiowymi wewnetrznymi przyjeto elementy prefabrykowane lub systemowe. Belki
nadprozowe nalezy uklada¢ na wypoziomowanym murze, na zaprawie cementowej gr. 1,2 cm. Celem
zabezpieczenia ich przed przewrdceniem nalezy zwigzaé je mickkim drutem. W $cianach wewnetrznych
uktad belek w nadprozu niezaleznie od grubosci §ciany jest nastepujacy: a. belki skrajne znajdujace si¢ na
licu $ciany ustawia si¢ dolng potka do $rodka Sciany, w celu otrzymania rownej plaszczyzny Sciany i
unikniecia dodatkowego oblicowania b. przy $cianach grubszych od 19 cm pozostate belki w $rodku
zestawia si¢ parami - §rodkami do siebie

Zaprojektowano s$ciany murowane zwienczone wiencem W1 i usztywnione rdzeniami zgodnie z
rysunkami.

Nadproza w warstwie nosnej z belek nad drzwiami oraz jako podciag potaczony z wienicem nad otworami
okiennymi zgodnie z rysunkami konstrukcji.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.2.

1.5. OKkreslenia podstawowe

- Element murowy - jest to drobno lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

- Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

- Wyroby pomocnicze - sa to roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupehiajace tj.: kotwy, taczniki, wsporniki ,nadproza,
wzmocnienia §cian.

- Warstwa konstrukcyjna - czes¢ $ciany oparta na fundamencie , przenoszaca obciazenia wlasne muru,
obcigzenia stropow i od zabudowy otwordéw i mocowanych elementéw instalacyjnych oraz wyposazenia.

- Warstwa izolacyjna - nalozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potaczona powtoka lub warstwa
materiatu , ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci izolacyjnych murowi.

- Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementéw instalacji i wyroby pomocnicze w warstwie
nos$ne;j.

Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci naziom gruntéw rodzimych lub nasypowych
albo innych materialow rozdrobnionych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.
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1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg W ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST — B — O
»Wymagania ogdlne”. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania

(w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.

Wymagania szczegolowe dla materialow

2.1. Jednowarstwowe $ciany wewnetrzne murowane z cegly pelnej 2.2.Pozostale materialy

- Zaprawa cementowa;

- Ksztaltowniki stalowe wg specyfikacji ( dwuteowniki);

- Nadproze prefabrykowane;

- Cement portlandzki;

2.3.Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodge pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne”. Piaski do zapraw
budowlanych". a w szczegodlnosci:

- hie zawiera¢ domieszek organicznych.

- mie¢ frakcje roznych wymiarow. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.5. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezla betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego

zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5i 10
MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora
nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeSnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6.Nadproza nalezy wykona¢ zgodnie z projektem 2.6.1.Projektuje si¢ nadproza prefabrykowane
systemowe
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2.7 Scianki dzialowe:

Projektowane $cianki dzialowe na parterze i poddaszu murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. 11,5 i 8cm.

Projektowane $cianki dziatowe w lekkiej w konstrukcji systemowej karton-gips o odpornosci ogniowe;j
EI15.

Skladowanie materiatow.

- Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje si¢ zafoliowane na paletach ustawionych na
rownym, suchym podtozu. Od gory palety powinny by¢ nakryte przenosnymi patatkami.

- Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komoérkowego powinny byé
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i
deszczu i odizolowane od wody gruntowe;j.

- Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknigtych pomieszczeniach.

- Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca si¢ przechowywa¢ w workach w zamknietych i
zabezpieczanych przed wilgocig magazynach .

- Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i
odwodnionym.

- Materialty do wykonania konstrukcji murowych mogag by¢ przyjete na budowe, jezeli speiniajg
nastgpujace warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniajag wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

- Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

- Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

- Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji, stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (W oparciu o
produkty innych producentéw) pod warunkiem :

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru

3. Sprzet i narzedzia.

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznoSci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek, transport i rozladunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze + 15°C,

- 70 min — przy temperaturze + 20°C,

- 30 min — przy temperaturze + 30°C.
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Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac si¢
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac¢ wilgo¢. Wyroby =ze stali konstrukcyjnej powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne
jest dtugotrwate skladowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigow musza byé
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie
na wysoko$¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze

transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5. Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Ogolne zasady wykonywania murow

- Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, Z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow

i otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatlowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potagczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

- Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢é w wodzie, - mury o grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C,

Roboty nalezy rozpoczaé¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia scian w otworach

drzwiowych montujemy oScieznice drzwiowe. Poziom goéry o$cieznicy zamontowaé 205 cm nad
planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac
od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do
projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sgsiadujacych i innych otwordéw znajdujacych sie
w tej samej plaszczyznie $ciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé do poziomu o 5 cm nizszego od
projektowanego ppbs. Nastepnie przystgpi¢ do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min.
B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem
i uktadajac na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystgpi¢ do wykonania
$ciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miar¢ potrzeb.

5.2. Montaz nadprozy stalowych wg opisu czes¢ konstrukcyjna

Nadproza wykonywane przy uzyciu belek stalowych na zaprawie cementowej grubosci 12 mm. Glebokos¢
ich oparcia w murze zalezy od szerokos$ci otworu i powinna wynosi¢ minimum 12,5 cm. wg zasad bhp i
wiasciwej kolejnosci robot.

5.3. Konstruowanie nadprozy

Do konstruowania nadprozy stuza, m.in. belki stalowe, nadproza prefabrykowane ceramiczno - zelbetowe
traktowane jako tracony szalunek konstrukcyjny.

Elementem nosnym jest belka zbrojona lub stalowa ktorej wymiary i ksztalt zostaje nadany przez
producenta.
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Sposéb montazu nadproza

- wykucie gniazd,

- szalowanie gora otworu drzwiowego lub okiennego,

- utozenie na deskowaniu ksztaltek nadprozowych lub belek stalowych
- Wypoziomowanie utozenia nadproza,

- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,

- obetonowanie belek nadprozowych,

- zalanie mieszankg betonowg

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna
to wykona¢ na kilka sposobow:

- za pomoca szerokiego przecinaka i mtotka,

- Za pomoca, pily tarczowej do kamienia,

- za pomoca gilotyny.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Podczas
robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrolg:

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,

- odchylenia wymiaréw otworow osciezy

- zgodno$ci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp,

- stanu elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

- wykonania i kompletnosci potaczen,

6.2 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢c wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w pkt 2 niniejszej

specyfikacji.

6.4 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a

w szczegOlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte". Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania murow powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie i powinny umozliwi¢ oceng
wszystkich wymagan, a w szczeg6Inosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania murow; zachowania dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

6.6 Kontrola wykonania muru z kamienia

Przy wykonywaniu muru z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN- 74/8841-19 [56] w
zakresie 1 z tolerancjg podang ponizej:

a) sprawdzenie prawidlowosci ulozenia i wigzania kamieni w murze - przez ogledziny,

b) sprawdzenie grubosci muru - dopuszczalna odchytka w grubosci + 20 mm,

¢) sprawdzenie grubosci spoin - dopuszczalne odchylki dla: - spoin pionowych: grubos¢ 12 mm, odchytka
+ 8 mm lub - 4 mm, - spoin poziomych: grubos¢ 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi muru: — zwichrowanie i skrzywienie
powierzchni muru: nie wiecej niz 15 mm/m, — odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 6
mm/m 1 najwyzej dwa odchylenia na 2 m, — odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
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nie wigcej niz 6 mm/m i 40 mm na catej wysokosci, — odchylenie gornych

powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma podziat na warstwy): nie
wigcej niz 3 mm/m i nie wigcej niz 30 mm na catej dtugosci.

7. Obmiar robot.
7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne" pkt 7. Jednostka
obmiarowa robot jest:

— dlarobot murowych z pustaka ceramicznego m* lub m?

— dla obsadzania nadprozy mb
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Podstawe do odbioru wykonania robot murowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbior robot murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych winny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie 0 jako$ci materiatow | wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robdt zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecana przez budowg,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Zakonczenie odbioru

Odbior robot murowych potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne" pkt 9.

9.2 Ptaci si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni muru wedtug skalkulowanych w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych, ktére obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- 0CzyszCzenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Cena wykonania konstrukcji stalowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie konstrukgji,

- pasowanie,

* wstepny montaz,

- montaz konstrukcji stalowej,

- naprawa uszkodzen,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- odbiory i testy.

ARCHing Biuro Projektoéw, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl
biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4,
mail: a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942

68|Strona


mailto:a.rusnak@arching.pl

STWiORB ztobek Kroscienko n/D

Cena wykonania robot murarskich obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,
- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen,

- wykonanie muréw,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie niezbednych pomiarow i prob.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.

- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 - Wapno

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gltowne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2 Konstrukcje
drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoScig zapewnienie
jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg$¢ A - zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe",
wydanie ITB - 2005 rok.

-Aprobaty techniczne i karty techniczne materiatow
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SST B-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV 45261100-5

|. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianej —dachu, przewidzianej w ramach robot budowlanych przy zaméwieniu pn: ROZBUDOWA
BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2 Zakres stosowania.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia dotycza wszystkich czynnos$ci umozliwiajacych wykonanie wszystkich robot ciesielskich
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3 Zakres robét ujetych w ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji drewnianych i obejmuja:

- dostarczenie materiatow (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania), -

- wymierzenie robot,

- przygotowanie i montaz ptatwi krokwi, kleszczy, jetek

- membrana paroprzepuszczalna

— ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm

- Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Konstrukcja dachu o uktadzie jetkowym z drewna klasy C-27.

Tradycyjna wigzba drewniana oparta na murtatach na scianach podtuznych
Murtaty o wymiarach 18x18cm

Ptatwie 0 wymiarach 18x22cm

Krokwie o wymiarach 10x22cm

Jetki o wymiarach 8x18cm

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng $srodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie. Konstrukcj¢ dachu zabezpieczy¢ do NRO. Elementy drewniane nalezy
izolowa¢ w miejscu styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskim normami,
wytycznymi i okres$leniami podanymi w OST,,Wymagania ogdlne”.

Drewno - to surowiec otrzymywany ze $cietych drzew i formowany przez obrobke w roéznego rodzaju
sortymenty

Impregnacja - nasycanie drewna srodkami zabezpieczajagcymi drewno przez owadami, grzybami czy
ogniem. Impregnacja powinna by¢ cisnieniowa w autoklawach w III klasy impregnacji.

Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaly w wyniku przetarcia drewna okraglego w sposob
indywidualny badz grupowy (decyduje liczba rownoczesnie pracujacych pit) na pilarkach: ramowych
(trakach), tasmowych badz tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznacza rézne formy niszczenia elementow drewnianych wywolane
dzialaniem organizméw zywych, tzw. szkodnikow biologicznych. Korozj¢ biologiczna drewna mozna
podzieli¢ na gnicie i destrukcje zwigzang z dziatalnoscia owadow szkodnikow drewna.

2. Materialy.
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania

2.1.1.Drewno do budowy konstrukcji dachowej i stropéw winno mie¢ klase C-24 (lite, iglaste sosna)
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tarcica zaladowczo sucha 20-25 % i impregnowana do NRO.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli wg. Zasad niniejszej ST, sg: - bali
iglaste, obrzynane, wymiarowe grub. 50 mm-60 mmm kl. C30, dwustronnie obrobione antypos$lizgowo -
belki iglaste, obrzynane, wymiarowe 140x80 mm, Kl. C 24, - krawedziaki iglaste, wymiarowe Kkl. C 24, -
surowiec tartaczny na pale iglasty / modrzew lub swierk / - okucia stalowe, - sruby stalowe z podktadkami
i nakretkami, - $rodek impregnujacy do drewna posiadajacy stosowne certyfikaty lub swiadectwa
dopuszczenia. Material sktadowany na placu robot i przeznaczony do obrobki powinien by¢ utozony w
prawidlowe stosy. Dopuszczalna wilgotnos¢ — do 20 % 2.1.2.Gwozdzie ciesielskie.

2.1.3.Naktadki stalowe (stal St3S) pt. 3x900x280mm, do potaczen wieszaka z belkami stropowymi.
2.2.5.Papa na welonie z wiokien szklanych, 2.2.6.Kotwy stalowe @10 do mocowania murtat.

2.3 Ochrona drewna przed korozja biologiczng

a) Ochrona drewna przed gniciem Drewno zabezpiecza si¢ przed zagrzybieniem przez impregnacje.
Konstrukcje znajdujace si¢ na otwartym powietrzu powinny byé impregnowane metodg impregnacji
cisSnieniowo-prézniowej w autoklawach w kat impregnacji IIL.

Kazdy srodek zabezpieczajacy drewno powinien mie¢ m.in. nastgpujace wiasciwosci: - wysoka
toksycznos¢ (sitg niszczenia) w stosunku do organizmow niszczacych drewno (grzybni, owocnikoéw),

- trwato$¢ utrzymania si¢ w drewnie, tzn. mozliwos$¢ nieulatniania si¢ w powietrzu i niewyptukiwania si¢
w wodzie, - zdolno$¢ mozliwie gl¢bokiego wnikania w drewno, - nieszkodliwo$¢ dziatania na samo
drewno, na inne materialy jak metal ($ruby, gwozdzie, okucia), - nieszkodliwos¢ dla ludzi, - nie powinien
wydziela¢ przykrego zapachu. Do impregnacji porgczy drewnianych moga by¢ tylko stosowane srodki nie
barwiace i nie brudzace. Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywaé wg wskazowek
zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu $rodkami chemicznymi drewna
budowlanego przed zagrzybieniem.

3. Sprzet i narzedzia.

-Roboty mozna wykonac recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

-Narzedzia: poziomnica, gwozdziarka, mlotek, pita reczna do drewna, prowadnica kontowa, wiertarka
elektryczna, urzadzenie do wykonywania potaczen ciesielskich.

4. Transport. 4.1. Transport materialow:

4.1.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochadd skrzyniowy o tadownosci 5-10 [ton],

-samochod dostawczy o tadownoscei 0,9 [ton],

-ciggnik kotowy z przyczepa,

-zuraw 0 udzwigu minimalnym 0,5 [tony].

5. Wykonanie robot.

5.1. Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej i stropu:

5.1.1. Murtaty nalezy mocowa¢ do wiencow kotwami stalowymi co 1m. Krokwie opieraja si¢ na wiencach
i sg odizolowane od powierzchni betonu warstwa papy.

5.1.2. Potaczenia poszczegodlnych elementow nalezy wykonac jako ciesielskie wzmocnione gwozdziami.
5.2. Wymagania ogolne dla podkladéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogolne:

-pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

-rowno$¢ powierzchni tat powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig tat a tatag kontrolng o
dhugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

5.3. Podklad z lat pod pokrycie z blachy trapezowej
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach trapezowych nalezy przestrzega¢ nastgpujace zalecen:
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-faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaz przeprowadzi¢ nalezy na obiekcie,
ktérego element one stanowia.

6. Kontrola jakosci robot.

6.2. Kontrola jakosci ztaczy powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami przedmiotowych
norm.

7. Obmiar robét.

7.1. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

7.2. Odbior podkladu

7.2.1. Badania rob6t ciesielskich nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

7.2.2. Sprawdzenie rownos$ci powierzchni nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m
lub za pomoca szablonu z podziatkag milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku.

7.2.3. Dokonanie odbioru powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Protokoty odbioru
materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z dokumentacja,

7.2.4. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8. Obmiar jak ST B-O

9. Kontrola jakosci ST B-O

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-75/D-01001 Tarcica-podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne klasy wytrzymatosci.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane ztgcza na taczniki mechaniczne ogdlna zasada okreSlania

nos$nosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane badanie ztaczy na taczniki mechaniczne wymagania dotyczace

gestosci drewna.

PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane metody badan-nosnos¢ ztgczy na gwozdzie. PN-EN 1381:2000

Konstrukcje drewniane metody badan- no$no$¢ ztaczy na zszywki.

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne klasy wytrzymatosci-wizualny podziat na klasy i gatunki.
PN-EN 1912:2000/Az1:2001 Drewno konstrukcyjne klasy wytrzymato$ci-wizualny podziat na klasy i
gatunki
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SST-B-08 ROBOTY DEKARSKIE - POKRYCIE BLACHA O
PROFILU DACHOWKOWYM

CPV 45261213-0

. ZAYL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt pokrywczych dachowych z blachodachéwki powlekanej w ramach zadania pn:
ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
ZE.OBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot,
ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
»Wymaganiach ogdlnych".

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachodachowka wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

Dach kryty blacha dachéwkopodobng w Kkolorze ciemnobrgzowym z nowoczesnym przettoczeniem,
dwuspadowy dach z okapami. Odwodnienie rynnami i rurami spustowymi na teren dziatki

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

INFORMACJA O ORGANIZACJI ROBOT | PLACU BUDOWY

Zapewni¢ zabezpieczenie przed upadkiem z wysokos$ci zgodnie z planem BIOZ

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIOR.

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych blachodachéwka powinny miec:

0 oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska albo
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oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz
uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany", o Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

Obrdébki blacharskie oraz parapety.

Wszystkie elementy wystepow zabezpieczy¢ obrobkami blacharskimi z blachy tytanowo cynkowej gr.
0,7mm. Odprowadzenie wody z dachu zaprojektowano za posrednictwem rynien z blachy stalowej
powlekanej srednicy 140mm.

Rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej srednicy 110mm.

Rynny, rury spustowe wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7mm. Rury wykona¢ jako zeliwne do
wysokosci 2m z kratka rewizyjna.

Eaczniki -Do mocowania stosowa¢ tgczniki wg wskazan producenta materiatdéw pokryciowych.

2.2 Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). do wykonania zadania nalezy stosowac
materiaty:

0 blachodachowka 0 parametrach i w kolorze opisanym w projekcie,

o folia paroizolacyjna,

o folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,

0 obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w projekcie,

o rynny dachowej rury spustowe systemowe z PVVC w kolorze opisanym w projekcie,

o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach powlekanych,

o systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢é dachowka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub
wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta
blachodachéwki lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.2.1. Blachodachowka

2.3.1. Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktorej zasadnicza czg¢$¢ stanowi rdzen stalowy wykonany z
rud zelaza najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwa cynku. Powloki z cynku sg
pokryte warstwa pasywacja, petnigca zadania antykorozyjne i zabezpieczajace. Farba gruntujgca stanowi
dodatkowa ochrong¢ przeciw korozji. Od spodu blach¢ zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna.
Zewnetrzna warstwa wystepuje w kilku rodzajach powtok: poliester potysk, poliester mat, pural.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowka mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej(szczegotowej),

- sg wlasciwie 0znakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategori¢ przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachdéwek),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachowkami wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ blachodachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachoéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
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z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegodlnosci PN-B-12030:1996.
Blachodachowki 1 ksztaltki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrdwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach
fadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narze¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
dachowka.

Sprzgt do wykonywania robot pokrywczych. Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi. Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy,
miotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
wyrobow do wykonania pokrycia blachodachowka.

4, Transport

Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR.

4.2. Przewozone materialy muszg by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe muszg zapewnié
ich bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje szczegétowych wymagan w tym zakresie,
lecz proponuje aby transport blachodachowki odbywat si¢ samochodem z otwartg platformg ulatwiajaca
zatadunek i roztadunek. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.3. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy
i na terenie budowy.

4.4. Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i
innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.5. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

4.6. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materialy
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki
poliuretanowej.

4.7. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery

4.8. Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia ilosé
0sob. Przenoszgc arkusze nalezy tak dobra¢ ilos¢ osob by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich
wyginaniu si¢ i chwyta¢ je w miejscu przetloczen, gdzie majg one najwicksza sztywnos¢.

4.9. Jezeli blachy majg by¢ przechowywane przez dluzszy okres czasu nalezy: bezwzglednie usuna¢ folie
ochronng, sktadowa¢ material w pomieszczeniu suchym, bez sasiedztwa agresywnie reagujacych
materiatlow, oddzieli¢ materiat od podtoza, przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wlasny koszt powinien
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odpowiednio przygotowaé teren, na ktorym te roboty maja by¢é wykonane, a w szczegolnosci: o
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowad je, 0 usuwa¢ z placu budowy gruz, zb¢dne materiaty,
urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2. Warunki stosowana

Blachy dachoéwkowe j.w. moga by¢ stosowane do pokry¢ dachowych o pochyleniu nie mniejszym niz 80
(14%), i musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobata ITB, oraz atestem higienicznym
PZH.

5.3. Obliczanie ilosci pokrycia dachowego.

Wszystkie obliczenia ilosci i dlugosci zamawianych arkuszy blach dachéwkowych powinny by¢
dokonane w oparciu 0 wymiary rzeczywiste dachu. Aby okresli¢ potrzebng ilo§¢ materiatu, nalezy
wymierzy¢ dach i wykona¢ szkic.

5.4. Pokrycie dachu i obrébki

5.4.1. Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej

— wymagania ogélne. Ktadac foli¢ dachowa paroprzepuszczalng nalezy stosowaé si¢ do nastgpujacych
zalecen: foli¢ dachowag nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uklada¢ réwnolegle do okapu, lekko
naciagajac, dolny brzeg folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej, foli¢ nalezy przybi¢ do krokwi
gwozdziami, na foli¢ nalezy przybi¢ kontrlaty i faty, nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15
cm, powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonaé¢ rynng¢ z dodatkowego arkusza
folii; arkusz nalezy wlozy¢ pod najblizszy od goéry zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawina¢ ku
gorze i przybi¢ na tate nad przeszkoda; rynienke¢ uformowaé ze spadkiem na zewnatrz przeszkody, przy
elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywina¢ ku gorze i umocowaé¢ do wystajacego
elementu

5.4.2. Wentylacja pokrycia — folie dachowe.

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim termoizolacji
przed kurzem, wodg z topniejacego $niegu lub woda pochodzaca z ewentualnych przeciekéw pokrycia
dachowego. Uzycie folii, nazywanymi tez foliami wstepnego krycia, zastepuje tradycyjnie stosowane
deskowanie pokryte papg. Uzycie folii zdecydowanie wptywa na obnizenie kosztow budowy dachu.
Aktualnie stosowane sa dwa podstawowe rodzaje folii dachowych: o niskiej paro przepuszczalnosci - 30-
60 g/m2/24h o wysokiej paro przepuszczalnosci - 800-1300 g/m2/24h Uzywajac do budowy dachu folii
dachowej nalezy zachowaé pomigdzy ociepleniem a folia szczeling wentylacyjna 2-4 cm, ktora
odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Nalezy przy tym bez wzglednie wykona¢ wloty powietrza przy
okapie 1 wyloty przy kalenicy. Uzywajac membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalno$ci) mozemy
zrezygnowa¢ z wykonania szczeliny wentylacyjnej na rzecz calkowitego wypelnienia materiatem
izolacyjnym, ktory moze dotyka¢ od wewnatrz membrany. W obydwu przypadkach nalezy bezwzglednie
wykona¢ wentylacje w przestrzeni pomiedzy folia lub membrang a pokryciem dachowym. Uwaga ta
dotyczy w szczegolnosci dachow pokrytych blachodachowka ze wzgledu na duze skoki temperatur i
wzmozone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzigki dodatkom uodporniajagcym
na promieniowanie UV moga by¢ eksponowane przez okreslony czas bez ostatecznego pokrycia dachu.
Dla kazdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest SciSle okreSlony przez producenta. Nie
przestrzeganie tego wymogu moze doprowadzi¢ do catkowitego zniszczenia folii w wyniku dzialtania
promieni UV. Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze im krotszy okres ekspozycji tym wigksza pewnosc
dhugotrwatej eksploatacji i zywotnosci wyrobu. Nalezy zwrdci¢ rowniez uwage, ze wymog przykrycia
folii lub membrany dotyczy powierzchni wystajacych poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie
podbitki w odpowiednim czasie moze doprowadzi¢ rowniez do zniszczen w wyniku promieniowania
odbitego. Wybdr uzycia folii czy membrany zalezy od tego czy przestrzen konstrukcyjng dachu
wypelnimy w catosci lub czgsci materiatem termoizolacyjnym. Uzycie folii jest bardziej pracochtonne i
mniej doktadne. Montujgc izolacje nalezy zachowac odstep tworzacy szczeling wentylacyjng. W praktyce
jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz czesciej stosuje sie membrany gdzie nie wystepuje ten
problem. Wypelniajgc termoizolacja cata "grubos¢" dachu wptywamy na polepszenie wspotczynnika "k"
przegrody.
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5.4.3. Zasady montazu membran i folii dachowych

W niniejszej informacji powszechnie uzywanie folie wstgpnego Krycia podzielono na: Folie dachowe

- o niskiej paro przepuszczalno$ci Membrany dachowe - o podwyzszonej paroprzepuszczalnosci
Uktadanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwini¢cia dolnego pasa rownolegle do okapu. Lekko
naciggajac pas nalezy go przymocowa¢ do krokwi zszywkami dekarskimi lub gwozdziami z szerokim
tbem.

UKLADANIE PASOW NA KONSTRUKCJI DACHU. Przybi¢ kontrlaty i taty na rozciagnietej folii lub
membranie. Nastepne pasma uktada¢ z zaktadem 10-15cm dla dachdéw z pochyleniem powyzej 20°. Przy
spadku dachu ponizej 20° zaktad nalezy zwigkszy¢ do 20cm

WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachu
wykona¢ dodatkowa "rynne" z folii lub membrany i umocowaé do tat. Odpowiednio wycieta folie lub
membrane¢ przymocowac do wystajacych elementdw, np. taSmg butylowa.

ULOZENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MALYCH ELEMENTACH WYCHODZACYCH

PONAD DACH Przy matych elementach, jak: rury wywiewne, maszty foli¢ lub membrang nacia¢ w
ksztalcie trapezu przybijajac konce do tat. Po ulozeniu folii lub membrany nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ termindow wykonania ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji
okresla producent. Uwaga ta dotyczy rowniez innych elementéw dachu narazonych na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego - podbitki, okna dachowe, itp.

MONTAZ FOLII DACHOWYCH Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwéch
przestrzeni wentylacyjnych - nad i pod folig. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej
wentylacji powierzchnia otworéw nawiewnych przy okapie powinna wynosi¢ 0,2% powierzchni dachu,
lecz nie mniej niz 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworow wywiewnych przy kalenicy powinna
wynosi¢ 1/2 powierzchni otworéw nawiewnych.

ZAKONCZENIE FOLII PRZY KALENICY Ukladanie folii nalezy zakonczy¢ Scm przed linig kalenicy.
Minimalna grubo$¢ kontrlaty powinna wynosi¢ 24mm. Minimalna grubo$¢ szczeliny wentylacyjnej pod
folig powinna wynosi¢ 20mm. Dla dachéw wykonanych z blachodachowki itp. grubos¢ kontriaty
zwigkszy¢ do 32mm. Proporcjonalnie zwigkszy¢ powierzchnie otworéw nawiewnych i wywiewnych.
Generalnie stosuje si¢ dwa sposoby utozenia folii przy okapie.

WYPROWADZENIE FOLII PONIZEJ] RYNNY Obok przedstawiono rozwigzanie z wyprowadzeniem
folii pod rynne. Rozwigzanie to zapewnia: wczesne wykrycie nieszczelnosci pokrycia dachowego,
pewnos¢ wentylowania dachu w okresach, gdy w rynnie i na dachu zalega $nieg, mniejsze
prawdopodobienstwo nawiewania $niegu pod pokrycie dachu.

WYPROWADZENIE FOLII DO RYNNY Drugim sposobem utozenia folii przy okapie jest
wyprowadzenie do rynny. Rozwigzanie to nie zapewnia wykrycia ewentualnych nieszczelnosci pokrycia
dachowego, co moze doprowadzi¢ do uszkodzen dachu. Przy tego typu rozwianiu najczesciej dochodzi do
btedow wykonawczych, np. zastgpowanie profilu wentylacyjnego tata, co prowadzi do zmniejszenia
otworéw nawiewnych.

5.4.4. Montaz membran dachowych

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedng
przestrzenig wentylacyjna, gdyz cata przestrzen pod membrang wypelniona jest termoizolacja. Wymaga to
zastosowania innych rozwigzan niz przy stosowaniu folii dachowych. Prawidlowe utozenie folii przy
okapie zapewni prawidlowa wentylacje dachu. Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢
0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niz 300cm2/mb okapu. Stosowac¢ kontrlaty o grubosci 40mm.
WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIZE] RYNNY Przedstawione obok rozwigzanie z
wyprowadzeniem membrany pod rynn¢ gwarantuje: - wczesne wykrycie nieszczelno$ci pokrycia
dachowego, - wicksza pewnos¢ wentylowania, gdy w rynnie i na dachu zalega $nieg, - ograniczona
mozliwo$¢ nawiewania $niegu. 8

5.4.5.Podklad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz lat i kontrlat

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje si¢ listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nosne (taty). Kontrlaty
stuza do mocowania folii dachowych do istniejacego podtoza. Arkusze blachy mocowane sg bezposrednio
do tat. Odlegtosci pomiedzy tatami zaleza od dlugosci modutu blachodachéwki (najczesciej - 350mm).
Wyjatkiem jest odleglto$¢ pomiedzy tata nosng przy okapie a nastgpna, zalezy ona od wysunigcia
blachodachowki poza okap i nalezy ja ustali¢ indywidualnie. Wymagania dotyczace podktadu z tat
drewnianych pod pokrycia sg nastepujace: o taty powinny by¢ utozone poziomo 1 przybite do kazdej
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krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe
mocowane za pomocg uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, o odchylenie od
poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos$¢ 1 metra i 30 mm na calej dtugosci dachu, o w
przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38mm
w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywaé z wierzchem taty
okapowej, o wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw, o
wzdtuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdhuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢
dostosowana do grubosci tat, o taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami
majacymi aprobaty techniczne, o plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit
pomigdzy nig a tata kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4.6. Ukladanie blachodachowki

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nierownosci badz
odchytki od prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Bazg montazu blach jest
linia okapu. Bledy geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i w
kalenicy. Sa to miejsca, ktore pdzniej przykryte sg obrobkami blacharskimi. Uktadanie blachodachéwki
nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakéw rynnowych oraz paséow podrynnowych i dopiero wtedy
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza
prawidtlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia. Montaz blach dachoéwkowych polega na
mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretow samowiercacych, tzw. farmerskich, 0 wymiarach
4,8x35mm z uszczelka z gumy EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury.
Arkusze blach miedzy sobg nalezy taczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony
dachu, od ktoérej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wiezby
oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowac blachg od lewej strony, wowczas
nastepny arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa si¢ z dachu). Wkrety nalezy wkrecac, w
co druga falg na okapie i w co trzecig fale na dtugosci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym,
krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde
przettoczenie. Caltkowita ilo$¢ wkretow na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od ksztattu dachu i
ilo$ci obrobek blacharskich.

Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomoca wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych.
Wkrety nalezy wkrgcac¢ za pomocg wkretarki ze sprzegltem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg goérnej podktadki stalowe;.
Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, a co drugim rzedzie dachoéwek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym
powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod
warstwg pokrycia z blach. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow
ptaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy
i okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie
nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go gory dolne czesci fali.
Wszystkie uszkodzenia powtoki powstale w transporcie i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawkowa.

5.4.7 Montaz obrobek.

Oprocz arkuszy blachy w sktad dachu wchodza réwniez obrobki blacharskie. Wykonywane sg one z tych
samych blach, co blachy dachéwkowe. Obrobki moga by¢ wykonywane réwniez z blach ptaskich przez
blacharzy na budowie. Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego
producenta. Zaklada si¢ blache powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji
dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie wigkszych niz S0cm. Rury spustowe powinny

by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz 2m.Do podstawowych elementéw
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systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka, elementy taczace oraz uchwyty do
mocowania rynien i rur spustowych. Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowaé pasy
nadrynnowe. Maja one za zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy
pomiedzy podktadem (kontrlaty i taty) a blacha. Montowane sa po zatozeniu orynnowania i wchodza w
rynne. Pasy podrynnowe. W celu zastoniecia deski czotowej stuzacej od montazu orynnowania stosowane sa
pasy podrynnowe.
Wiatrownica gorna i boczna. Stosowane sg w celu ostonigcia szczytowej krawedzi dachu. Mocowane sa
do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy. Kalenica. W kalenicy dachu oraz w
miejscach styku wypuklych blach dachowkowych stosowany jest gasior. Mocowany jest wkretami
farmerskimi po utozeniu pokrycia. Odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi
grzbiet blachy dachdwkowej). Pomiedzy gasiorem a blacha zaleca si¢ stosowanie uszczelki.
Przy montazu kalenicy nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy blachami w celu
prawidtowej wentylacji dachu. Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i
ma za zadanie odprowadzi¢ wode deszczowa do rynny dachowej. Przed zalozeniem rynny koszowej
nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu i w razie konieczno$ci wyrownac ja. Kosze montowane sa do tat
przed montazem blachy. Zaktad pod blachg powinien by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdtuz krawedzi blach
nalezy stosowac¢ uszczelki. Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie
uprzatnagé dach z wszelkich pozostatosci z ciecia i wkrecania (opitki metalowe). Mogg one spowodowaé
uszkodzenie powtoki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w przypadku
stwierdzenia miejscowych uszkodzen powloki lakierniczej i cynkowej, zamalowac farbg do zaprawek.

5.8. Obrobki blacharskie

B.16.02.00 Obrobki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywaé 0 kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia rozwigzanie systemowe
wi/g proj. lub rownowazne

- Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej Obrobki dachowe
kominéw i wentylatorow i attyk przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej

/rozwigzanie systemowe firmy lub rownowazne/- obrobka typ D i B - papa zgrzewalna wierzchniego
krycia

5.9. Rynnyi rury spustowe.

.Rynny z blachy stalowej powlekanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone W ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢é lutowane
na catej dlugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaklad szerokos$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej nha
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glebokosc¢ kielicha.

5. 4.3.0dprowadzenie wody
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu za pomoca rynien oraz rur spustowych na teren dziatki.
Odprowadzenie wody z daszkow nad wej$ciem bezposrednio na zewnatrz.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ,,Wymaganiach ogolnych"

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (migdzyopcracyjny) tacenia dachu
6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia.

6.2.2. Badania prawidtowosci facenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnos$cia do 1 cm. Sprawdzenie
poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z
poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania
taty od krokwi

przy uzyciu dtuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania,

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego
lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzedu dachdéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatkg milimetrows.

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy
zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania — za
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pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzié
wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji. Ponadto
nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegodlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do
okapu i jednocze$nie obserwowac,czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo
czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. 1 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i
za pomoca pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przytozenie taty dtugosci 3 m i
pomiar przeswitu pomigdzy lata a powierzchnig gasiorow z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy
zostaly zachowane wymagania okre$lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt.. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i
pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt.. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-1 0245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczna przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt.. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ,,Wymaganiach ogélnych"

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot pokrywczych

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2 .

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny potaci z
plaszczyzna attyki, krawedz zewngtrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokos$ci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspolczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-
02.

8.0dbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Przy kryciu blachodachowka elementami
ulegajagcymi zakryciu sa podklady i czgsciowo obrobki blacharskie. Odbior podktadow i obrobek
blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbidr
mi¢dzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadow nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy
porowna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
(szczegélowej), w ktérej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu
zamOwienia oraz PN-61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uznaé, ze podklady i obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj.
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zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie
podktadu badz obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.1. Odbior podloza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rowno$ci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé¢ za pomocs taty kontrolnej o dtugosci
2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig a latg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do
odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg¢$ciowy podtoza oraz poszczegodlnych warstw lub
fragmentoéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

8.3.0dbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Przy kryciu dachu elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czeSciowo obrobki blacharskie. Odbidr
podktadéw 1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbiér migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktadow nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j),

w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN
-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki blacharskie
zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng i
zezwoli¢ na przystapienie do ukladania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do
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Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.5.0dbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaroéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci pokrycia zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci I szczelno$ci
pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnos$ci
odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac: - ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu z zaméwieniem. Protoko6t odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.6. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ..Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robodt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady.
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9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot pokrywczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty pokrywcze
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podktadu z fat,

- pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywcezych,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Wynagrodzenie dla wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego. Zasady ptatno$ci okresla umowa
i ST-B-00. Wymagania ogélne.- .Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest kwota podana przez Wykonawce 1 przyjeta
przez Zamawiajacego W ofercie i umowie. Jezeli zostato to przewidziane umowg rozliczenia czesciowego
mozna dokona¢ po okresleniu procentowego zaawansowania robot.

9.1. Pokrycie .

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 pokrycia ,warstw nalezgcych do wykonczenia przegrody dachowej w tym
paroizolacji

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej blachodachowki.

9.2. Obrébki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: przygotowanie, i spetnienie
wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu

zamOwienia oraz PN-61/B-10245. zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zmontowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
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PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 111) Arkady,
Warszawa 1990 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U, 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
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SST B-11 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA STOLARKA
ALUMINIOWA
CPV 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4

|. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej,wykonane;j
indywidualnie oraz montaz w projekcie wykonywanym podczas realizacji zadania pn: ROZBUDOWA
BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZEOBEK WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3 Zakres robét ujetych w ST.
Roboty ujete niniejszag SST zawieraja czynnosci majace na celu wykonanie nowej stolarki okiennej i
drzwiowej wg dyspozycji projektowej i wymogdéw w zakresie:

-zaprojektowano stolarke aluminiowg z szyba zespolong w kolorze szarym-grafitowym o wspotczynniku
k= 1,0 W/m2K

Okna w zaleznosci od sytuacji zaopatrzyé w nawiewniki jezeli w inny sposob nie zorganizowano
nawiewu §wiezego powietrza.

-Drzwi wejsciowe do obiektu wykonaé jako aluminiowe w kolorze grafitowym .k =1,3 W/m2K, szklo
bezpieczne.

-Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym, wewngtrzne drewniane

wewngtrzne plytowe czgéciowo przeszklone

I1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZNYCH Z WYMIANA
NA NOWA I RENOWACJA ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIEN | DRZWI.

1. Warunki ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i zgodnos¢ wykonania robot z projektem, ST i
poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien musza posiada¢ aktualny certyfikat
zgodnosci ITB dopuszczajacy wyrob do stosowania w budownictwie.

Zastosowanymi materiatami przy montazu okien i drzwi aluminiowych sa:
okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczng, odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie;
elementy tgczace odpowiadajgce wymogom norm; elastyczne materialy uszczelniajace;
Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewngtrznymi
i drzwi aluminiowe, wewnetrzne i zewnetrzne, o konstrukcji z ksztattownikéw — profili aluminiowych
aluminiowych izolacjg i bez izolacji termiczne;j.

2.1.Okna aluminiowe
Profile aluminiowe z wktadka termiczng, U <2,0 W/ m? K - dla ramy
Szyby zespolone od wewnatrz z szybg bezpieczng , U < 1,1 W /m? K - dla szyby Okucia okien
systemowe, klamki ze stali nierdzewnej
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siatki ochronne na okna, akcesoria do mocowania siatek

Okna wyposazy¢ w hamulec umozliwiajacy zatrzymania okna w dowolnej pozycji.
Sterowanie okien elektryczne

Laczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze

2.2. Drzwi wewnetrzne.

2.2.1. Drzwi aluminiowe
Drzwi aluminiowe, szkolne szyba bezpieczng Okucia drzwi sSystemowe, trzy zawiasy
wzmocnione klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej samozamykacze
Laczniki, pianka, silikon, listwy, materialy pomocnicze

2.2.2. Drzwi plytowe pelne

wypelienie drzwi plyta widrowa w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona wewngtrznym
ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obtozone ptyta HDF, okleinowana fornirem naturalnym (kolor
wyg projektu) - Nowo projektowane drzwi w nowej czesci kolorystycznie zblizone do drzwi zabytkowych,
ale juz plytowe z prostym klasycznym wzorem.

Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej. Drzwi do tazienek, WC,
pomieszczen gospodarczych z ciggow komunikacyjnych z otworami lub nacigciami wentylacyjnymi.
Oscieznic stalowa regulowana na grubo$¢ muru , malowana proszkowo

Zamki metalowe do wktadek patentowych i tazienkowe w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

Klamki ze stali nierdzewnej samozamykacze

2.3. Drzwi zewnetrzne.
Profile aluminiowe z wkladka termiczng, U < 2,0 W/ m® K - dla ramy Szyby zespolone
podwojnie bezpieczna, U <1,1 W /m? K - dla szyby Okucia drzwi antywlamaniowe, zawiasy
wzmocnione
klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej samozamykacze
Laczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze

2.4 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu grubo$¢ 30mm.

3. Sprzet i narzedzia.

Roboty zwigzane z demontazem oraz montazem okien i drzwi mozna wykonywa¢ wg dowolnego typu
sprzetu akceptowanego przez NI. Do systemowego montazu okien i drzwi wykorzysta¢ nalezy wiertarki,
wkretarki, poziomice i piony tynkarskie.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidywane normami i projektem indywidualnym. Jezeli okucia nie sa zamontowane do wyrobu przez
producenta nalezy je przechowywac i transportowac¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy przygotowane do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przy uzyciu palet lub
konteneréw.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez NI oraz
zabezpieczone przed przesuwaniem badz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie osciezy:
o przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica.
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0 W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
0 doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
0 Oscieznice montowac za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu.
0 Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypeltni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
0 Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic W pionie i poziomie.

5.3. Zakres robot do wykonania przy wymianie stolarki okiennej:

0 Demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,

0 Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanows i Silikonem,

0 Zawieszenie skrzydet okiennych wraz z regulacja,

0 Wykonanie i montaz obrobki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze ustalonym z
inspektorem nadzoru.

0 Wykonanie i uzupetnienie tynku na osciezach zewnetrznych do lica muru (cala szeroko$é
oscieza),

0 Uzupehienie tynku i szpachli na osciezach wewnetrznych na calej szerokosci oscieza,

0 Malowanie 2 x farba emulsyjng os$ciezy wewnetrznych i farbg silikatowa oSciezy
zewnetrznych,

0 Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montazu.

0 Demontaz i ponowne osadzenie krat wewngtrznych w otworach okiennych.

5.4. Opis ogolny.

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywa¢ materialow, ktore mogltyby uszkodzi¢
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

3. kolkdéw wstrzeliwanych

4. kotkdéw rozporowych

5. kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno zapewniac
przenoszenie sit i obcigzen wywotanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje
budynku.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz okien i drzwi po zwigzaniu
tynkow na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie
profili folig lub lakierem ochronnym.

Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu plaszczyzne
zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykona¢ prog w postaci listwy z
ceownika walcowanego lub zimno gigtego o szer. 50 mm + 2 mm. OS$cieznice okien i drzwi
aluminiowych nalezy zamocowa¢ w os$ciezu w miejscach gdzie wystepuja silty pochodzace z
obcigzenia skrzydtami zawiasow i tozysk. Odleglto§¢ miejsc mocowania do narozy powinny
wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty
mocowania nalezy ustali¢ wg otworo6w wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W
otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkrecac si¢
na calg dlugo$c¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w o$ciezach okna i drzwi aluminiowe
powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie i przecieki
wod opadowych. Powstale szczeliny nalezy wypeli¢ elastycznym materialem
uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta Slusarki.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okiennej.
6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowa¢:
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0 sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

0 sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

0 sprawdzenie jako$ci materiatlow z ktorych zostata wykonana stolarka,

o sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania, o
prawidtlowos¢ zmontowania i uszczelnienia.

Kontrola jakosci okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje
sprawdzanie nastepujacych cech:
- drzwi wewnetrzne z profili bez izolacji termicznej
3. drzwi zewngtrzne i okna z profili z izolacjg termiczng (przektadki z poliamidu wzmocnionego
wloknem szklanym tzw. EPDM).
4. przekrdj profilu dwu- lub trzy komorowy;
5. profile izolowane termicznie powinny odpowiada¢ klasie 2.1. wg niemieckiej normy

DIN4108;
6. powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
7. szklenie
2 Okien — szyba zespolong podwdéjng (float) — wspotczynnik przenikania ciepta <2,6 W/
m2K,
3 Drzwi zewngtrznych z profili izolowanych termicznie — szyba zespolona podwdjna,
szklem bezpiecznym, antywlamaniowym — wspolczynnik przenikania ciepta k <2,6
W/m*K
4 Drzwi wewngtrznych z profili bez izolacji termicznej — szybg bezpieczna;
. izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosié¢ 35-45 dB
. odpornos¢ ogniowa powinna odpowiadaé klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
. okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki
zewngetrzne,
. okna i drzwi zewnetrzne wyposazone W okucia antywtamaniowe
. okna i drzwi aluminiowe powinny posiada¢ ITB i PZH;

Ponadto jakos¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

. zaswiadczen 0 jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,
. podstawowych wymiarow

. stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

. stanow powlok wykonczeniowych profili,

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi robét sa : kpl, e,
W_kpl mierzy sig :

1) Stolarke okienng

2) Stolarke drzwiowa

8. Odbior robét.
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:
1. zgodnos$ci wbudowanego elementu z projektem,
2. wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,
3. stan i wyglad oséciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci | Wypoziomowania
(Dopuszczalna roznica dlugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),
4. prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocen¢ Sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,
5. stan i wyglad powlok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywaé
pecherzy, peknigc, odpryskow, tuszezenia).
6. doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic okien i drzwi aluminiowych z o$ciezami otworow
budowlanych,
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7. prawidlowo$¢ dziatania czesci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktoérym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki.
Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robdt, nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9. Podstawa platnosci.
9.1 Pfaci si¢ za:
Osadzenie okien i1 drzwi aluminiowych ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:
zakup przeznaczonych do wbudowania elementow, transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
montaz oszklonych okien i drzwi, wypelnienie wolnych przestrzeni pianka, uszczelnienie oscieznic,
uporzadkowanie miejsca montazu,

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-91/B-02020 ,,Ochrona
cieplna budynkow”

PN-82/B-02403,,0grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

PN-90/B-02867 ,,0Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania

ognia przez $ciany.”

PN-90/B-92210 ,,Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane

klasy O i OT. Ogolne wymagania i badania.” PN-82/B-92010,,Elementy i segmenty $cienne metalowe.”
BN-75/6821-02 ,,Szkto budowlane. Szyby zespolone.” BN-84/6824-01 ,,Szkto budowlane.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogodlnobudowlane
(aktualnie obowiazujace). i przepisy BHP przy robotach p.t. ,,Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i
osadzenia stolarki okiennej".
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SST B-12ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45443000-4

. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét - bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) $cian w ramach zadania inwestycyjnego
p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
ZE.OBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa 0od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu
ociepleniowego (BSO) z wyprawa elewacyjna z tynkow silikonowo-silikatowych na $cianach.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materialdow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sig, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajagcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza. L.aczniki
mechaniczne - okreslone aczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na

przyktad kotki rozporowe i profile.
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Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej.

Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu. Siatki
z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciaglych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy Systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojona stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia poszczegdlnych
elewaciji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegotéw polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka
podokiennikami, okapem dachu, plytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegodlowej
specyfikacji technicznej.
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2.2. Rodzaje materialow i elementéw Systemu

Do ocieplenia budynku przewidziano system z warstwa ocieplajaca z ptyt styropianowych z wyprawag
elewacyjna silikatowo-silikonowa, barwiona w masie

System oparty na styropianie, jako materiale termoizolacyjnym powinien charakteryzowac si¢ klasyfikacja
nierozprzestrzeniania ognia NRO oraz by¢ objety aprobatg techniczng AT lub europejska aprobatg
techniczng ETA

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia ptyty styropianowych
do podtozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng czg¢$¢ sytemu ociepleniowego
objetego aprobata techniczng lub europejska aprobatg techniczng. Przyczepnos¢ zaprawy powinna by¢ nie
mniejsza niz:

Przyczepno Przyczepno$ Badanie
§¢ do ¢ do wg
betonu, styropianu,
MPa MPa

W stanie powietrzno- 0.30 008

suchym

2 dniach iei?2

EO dniach w wodzie i 0.20 0,03 ETAG

suszenia 004

Eo 2 dniach w wodzie i 7 0.30 0,08

suszenia

Plyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o powierzchniach szorstkich,
krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien. Ptyty EPS powinny charakteryzowac¢ si¢ klasg palnosci
E co odpowiada okresleniu samogasngce wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wymaga si¢ aby ptyty cechowaty sie¢ odpornoscia na rozcigganie prostopadie do powierzchni czotowych
100 kPa co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu.

Sucha zaprawa klejowa oparta na biatym lub szarym cemencie do zarobienia z wodg w miejscu budowy,
przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej siatka pojedyncza lub uktadem dwoch siatek na
powierzchni termoizolacji. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng cz¢s$¢ sytemu ociepleniowego
objetego aprobatg techniczng lub europejskg aprobata techniczng.

8. Alkliodporna siatka z wtokna szklanego o gramaturze powierzchniowej co najmniej 158 g/m2

9. Podkiad tynkarski, barwiony w masie pod kolor wyprawy tynkarskiej

10. Cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa masa tynkarska, barwiona w masie

11. Laczniki do mocowania termoizolacji objg¢te aprobata techniczng lub europejska aprobata
techniczng

5. Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

6. Listwa startowa

Wymagane paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego powinny odpowiada¢ zapisom w
europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie techniczne;j:
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Wodochtonnosci
- po 8 h zanurzenia w wodzie <400 g/m2
- po 24 h zanurzenia w wodzie <700 g/m2

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa

- W stanie powietrzno — suchym>0,10 MPa
- po cyklach mrozoodpornosci >0,10 MPa

Odporno$¢ na uderzenie >5]
Opér dyfuzyjny wzgledny <05m

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do
jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
welna mineralna). Wybodr zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Zaprawa klejaca , stosowana zamiennie z zaprawami klejacymi, do mocowania ptyt styropianowych do
podloza. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, ktérg przed zastosowaniem nalezy
wymiesza¢ z woda w proporcji wagowej 100 : 20.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ek maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
Mocowane sg metoda klejenia, i za pomoca tacznikéw mechanicznych.

Plyty styropianowe o grubosci zgodnej z projektem ocieplenia i spetniajgce dodatkowo nastepujace
wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wigcej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokow,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

Przyjeto potrzebng grubosc¢ docieplenia scian zewnetrznych w gruncie — 20 cm styroduru XPS o
wsp. Lambda 0,035.

Przyjeto potrzebng grubos¢ docieplenia scian zewnetrznych — 20 cm styropianu EPS-DS.(70)-
TR100 o wsp. Lambda 0,035.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow
termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze wlokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze

ARCHing Biuro Projektéw, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl
biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4,

mail: a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942
98|Strona


mailto:a.rusnak@arching.pl

STWiORB ztobek Kroscienko n/D

min. 145 g/m, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- Silikatowo - silikonowa masa tynkarska o granulacji

($rednicy najwiekszego ziarna i minimalnej grubosci warstwy) 1,5, 2,0 lub 2,5 mm, pozwalajacej na
uzyskanie faktur typow baranek (kasza) lub kornik, dostarczana w postaci gotowej do

stosowania, w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy
itp.) przed

uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do
wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 1,50 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile przyokienne stuzace do dylatacji pomigdzy os$cieznica a tynkiem i stanowiace zakonczenie
elewacji przy oScieznicy

Uwaga: W sktad wigkszosci systemow BSO wchodzi jedynie czgs¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych -
ETAG nr 004, na krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. WarunKki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowe;),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatdw 1 wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robot ociepleniowych Wszystkie materiaty
powinny by¢ dostarczane W oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
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- materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

-izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000

-7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzagdzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania rgcznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe),

takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki r¢czne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkoéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materialow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadowno$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
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renowacyjnych.

Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnos$ci systemu mostkoéw termicznych,

- przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- oczysci¢ istniejace tynki zewnetrzne z brudu, glonow , itp

- wykona¢ caty zakres robdt blacharskich (zdjaé rury spustowe wykona¢ obrobki blacharskie), wymiang
stolarki okiennej i1 drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- uzupetnié tynki

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardo$ci, nasiakliwo$ci i rownosci.

Proba odporno$ci na §cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiekow za pomocg dloni lub czarnej, twardej tkaniny. Préba odpornosci na
skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chlonnosci (nasigkliwoéci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST.

Ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robot zasadniczych:

- oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pyhu, glonow, usungé zanieczyszczenia,

- usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

-usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéow 1 warstw malarskich. Sposob
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
$cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypeti¢ zaprawa wyrdéwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te
szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy
na calg jego powierzchnig.

ARCHing Biuro Projektéw, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl
biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4,

mail: a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942
101|Strona


mailto:a.rusnak@arching.pl

STWiORB ztobek Kroscienko n/D

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé
takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji.
Za pomocg sznurOwW wyznaczyC plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejaca na
powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackow i cigglego pasma
na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowana na catej powierzchni ptyty.

Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie plyt i wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane

projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikow zalezna
jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m)

-od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢c w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworoéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciggnac pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klej ¢ cej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatk¢ pancerna.
Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zapraws.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie
od wymagan projektu, systemu, warunkow Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprgzen
termicznych na elewacjach potudniowych i1 zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia

rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000- 7,
PKO 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do

wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji
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projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jako§¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO =zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robot

zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czysto$ci krawedzi piyt,
u ksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (W ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzglgedem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny speilnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajag ze przygotowane
podtoza nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spelnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem

systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a
podane dalej w pkt.

10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania Scian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.
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M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy

PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych
granicach podanych w tabeli 1

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewngtrznych tynkow nie powinny byc¢
wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuklosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 7

Tabela 1.
Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi Odchylenie
powierzchni od kierunku e

Kategoria tynku | tynku od przecinajacych
plaszczyzny i ) _ si¢ plaszczyzn
odchylenie pionowego poziomego od  kata
krawedzi od przeW|d2|anegQ_
linii prostej w dokumentacji

nie wieksze niz
2mmnalmi

nie wieksze niz

nie wigksze niz  |ogodtem nie [3mmnalmi
3mmi wigce] niz 4 | ogdlem nie
w liczbie nie mm W |wiecej niz 6 L .
. . . . . nie wigksze niz
1| wigkszej pomieszczeniac mm na calej 3mmnalm
niz 3 na calej h do 35 m |powierzchni
dhugosci wysokosci oraz | miedzy
taty kontrolnej nie wiecej niz 6 przegrodami
2m mm w | pionowymi
pomieszczeniac (Sciany,  belki

h powyzej 3,5 itp.)
m wysokosci

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
Scian W stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otworéw

wieksze od 1 m, doliczajagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong
w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci,
wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000- 7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
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ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badah (zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 szczegdtowsa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgséci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czg¢sciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci),jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, porownac¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikaciji technicznej robdt dociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byl negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci I szczelno$ci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét dociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnos$ci
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odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokot odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiodr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 99.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke niezbednych rusztowan,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materialow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;j,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkoéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy | wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),
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- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosei, resztek i odpadow materiatow W sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie
z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkéw z betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-13 IZOLACJA CIEPLNE CPV 45321000-3
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SST-B-13 1ZOLACJE CIEPLNE CPV 45321000-3

|. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z ptyt styropianowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA
BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZELOBEK WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
termicznych z

- plyt styropianowych, $cian fundamentowych gr. 12cm polistyren ekstrudowany na peilng wysokosé
$cian fundamentowych

- ptyt styropianowych $cian zewngtrznych gr. 20cm

- ptyt styropianowych, posadzka na gruncie gr. 20 cm styropian EPS100-035 gr.5cm w warstwach
podtogowych

- welna mineralna gr.18cm mig¢dzy krokwiami w dachu + 20 cm

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania
ogo6lne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wilasciwag jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢
wykonana $ci§le wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementoéw lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepisow
BHP i p. poz.

2. Materialy

2.1. Plyty styropianowe

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasngcy. Materiat
powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiadac¢ atest ITB oraz oceng higieniczno-sanitarng. Plyty
styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiada¢ normie BN- 91/6363-
02, by¢ materiatem samogasngcym wg PN-C-89297, mie¢ strukture komérkowa charakteryzowac si¢
prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnig, charakteryzowaé sie niskg chlonno$cig wody, lub by¢
catkowicie wodoodporne w przypadku ptyt z polistyrenu ekstrudowanego, odpowiada¢ odmianie FS-15
lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i
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wytrzymatos$¢ na rozcigganie> 195 kPa, zakresem temperatur stosowania -400C - +800C,
wspoOlczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK, posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH,
swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez producenta.

W budynku zastosowano ocieplenie:

$cian zewnetrznych — 20 cm styropianu EPS-DS.(70)-TR100 o wsp. Lambda 0,035
$cian fundamentowych — 12 cm styroduru XPS o wsp. Lambda 0,035.

posadzka na gruncie_— 20 cm styropianu EPS100

2.2. Plyty z welny mineralnej

Zastosowane ptyty z welny mineralnej powinny charakteryzowaé si¢: zgodnoscia z BN-84/6755-08,
gestos$cig min

- powyzej 140 kg/m? dla izolacji cieplnej dachu wilgotnoscia nie przekraczajaca 2%,

wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK, niepalnosciag wg PN-93/B-02862

zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, wtdkna powinny by¢ hydrofobizowane,

posiada¢ swiadectwo ITB i swiadectwo jakoSci wystawione przez producenta.

W budynku zastosowano: Dach bedzie ociepleny z wefna mineralna 18 cm miedzy krokwiami w dachu
stromym + 20 cm o wspdtczynniku A =0,038 [W/mK]

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

Pakiety z plytami styropianowymi nalezy uklada¢ w pozycji poziomej, S$cisle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz
srodka transportu $ruby i inne cze$ci nalezy usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily plyt w czasie
transportu. Ptyty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z
dala od zrodta ognia. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami
asfaltowymi stosowanymi na zimno.

Plyty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwa. Pakiety z plytami nalezy
uktada¢ w pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie
transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz Srodka transportu $ruby i inne czg$ci nalezy usunac
lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily ptyt w czasie transportu. Plyty nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrodta ognia.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywaé¢ rowniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywac je w sposob zapewniajacy ochrong

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ roéwna i czysta.

Ptyty styrodurowe ocieplenia fundamentéw nalezy mocowa¢ za pomoca kleju bitumicznego. Ptyty nalezy
zabezpieczy¢ folig kubetkowsa

Izolacja z ptyt z welny mineralnej

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane

W sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ stalg
grubos¢, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne

powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby
przesunigcie sgsiednich warstwach wynosito min. 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg
grubosc.
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Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z ptyt z wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania.
Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu. Podtoze,
pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 9mm na
odcinku 2m. W przypadku wigkszych nierownos$ci nalezy je wyroéwnaé zaprawa cementows, przed
roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;j

I1zolacja dachu z ptyt termoizolacyjnych

Ogolne zasady wykonania podktadu z ptyt warstwowych termoizolacyjnych

- ptyty warstwowe termoizolacyjne stosuje si¢ od strony zewnetrznej stropodachdéw bezposrednio pod
pokrycie papowe,

- plyty uktada si¢ na istniejagcym pokryciu papowym, lub podtozu betonowym po uprzednim zerwaniu
starego pokrycia

- powierzchnia podtoza powinna tworzy¢ rowna plaszczyzne,

- ptyty mocowa¢ do podtoza przy uzyciu lepiku asfaltowego bez wypetniaczy stosowanego na goraco

- zuzycie lepiku wynika z uwzglednienia sil ssania wiatru ( nalezy wyodrgbni¢ strefy dachu:

srodkowa, krawedziowa,narozng)

- plyty nalezy zamocowac do podtoza kotkami

- ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach ; w miejscach gdzie przewiduje si¢ przejscia, uktadamy
pomosty z desek wzglednie z ptyt pilsniowych lub widrowych

-przy S$cianach, kominach i wywiewkach kanalizacyjnych wykonujemy odboje z trojkatow
styropianowych laminowanych papa , z tym ze przy scianach stosujemy trojkatne systemowe odboje, a
przy kominach i wywiewkach kanalizacyjnych odpowiednio ksztaltujemy ptyty dostosowujac je do
istniejacych odboii w podiozu dachu.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje odbior jakoSciowy materiatow
przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, odbiér podtoza pod izolacje, kontrole utozonej warstwy
izolacji.

Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiada¢ normie BN-
91/6363-02,by¢ materiatem samogasngcym wg PN-C-89297, mie¢ strukture komoérkows, charakteryzowac
si¢ prostymi krawedziami i gladka powierzchnia, charakteryzowac¢ si¢ niskga chtonnoscia wody,
odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i wytrzymato$¢ na
rozcigganie> 195 kPa, zakresem temperatur stosowania -400C - +800C, wspolczynnikiem przewodzenia
ciepla A = 0,031-0,041 W/mK, posiada¢ oceng higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o
jakos$ci wystawione przez producenta.

Do izolacji na stropach miedzy kondygnacjami zaleca si¢ zastosowanie kombinacji ptyt ze styropianu
elastycznego, zapewniajacego lepsza izolacj¢ akustyczng stropu i ptyt ze styropianu EPS 100-038

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows izolacji jest 1m?

8. Odbior robot

Odbior powinien polega¢ na: sprawdzeniu wynikéw kontroli jako$ci materiatow, przeprowadzonej po ich
dostarczeniu na budowe, odbiorze przygotowania podtoza,

odbiorze po przyklejeniu badz ulozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed ulozeniem warstwy gladzi
cementoweyj.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos¢ materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

zalozonych spadkow, rownosci, czystosci | suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji.

Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:
» jakoS$ci zastosowanych materiatow,

* grubosci i cigglosci warstwy ocieplajace;j,

* czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

* potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
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Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest obmiar robdt oraz jednostka ceny, w ktérg wliczone sg nastgpujgce czynnoSci:
zakup materiatow, transport do magazynu na placu budowy, transport na miejsce wykonywania prac,
oczyszczenie podtoza, ulozenie izolacji z plyt, srodek transportowy i wyciag, uprzgtnigcie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie." Polskie
normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne porowate.

Phyty

styropianowe palne samogasnace.

BN-6363-02 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja PN-B-04620 Izolacja cieplna.
Wielkosci fizyczne i definicje

ARCHing Biuro Projektoéw, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl
biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4,

mail: a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942
112 |Strona


mailto:a.rusnak@arching.pl

STWiORB ztobek Kroscienko n/D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH SST B-14 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45410000-4

Nazwa zamowienia:

ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Nazwa obiektu:

ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Adres obiektu | Kro$cienko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,

budowlanego: Obreb ewidencyjny 0003 Kroscienko n/D,
Jednostka ewidencyjna 121106 2 Kroscienko n/D

Kody CPV robot | CPV —45111200-0— Roboty przygotowawcze

budowlanych Pozostale kody | CPV —45111000-8 — Roboty ziemne

cpv CPV - 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3

CPV - 45420000-6- Izolacje przeciwwilgociowe

CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV - 45261100-5 — Konstrukcje drewniane

CPV - 45261213-0 — Roboty dekarskie

CPV —45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45443000-4 — Roboty elewacyjne

CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV - 45443000-4 — Elewacje drewniane

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych
CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45331200-8 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji
CPV - 45236119-7— Nawierzchnia placu zabaw

CPV —45112723-9 — Ksztaltowania placow zabaw

Inwestor:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Adres inwestora

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
UL. RYNEK 35

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. - MPOIA/088/2009

Data opracowania: lipiec 2024.

ARCHing Biuro Projektoéw, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl

biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4,
mail: a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942

113|Strona



mailto:a.rusnak@arching.pl

STWiORB ztobek Kroscienko n/D

SST-B-14 ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000-4

|. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich
wykonywanych wewnatrz obiektu zwigzanych z realizacja wykonania zadania p.n. ROZBUDOWA
BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty uj¢te niniejszg SST zawierajg czynno$ci majace na celu wykonanie robot tynkarskich wg
podanego zakresu zgodnie z projektem wykonawczym :

Z uwagi na prace prowadzone na zewnatrz obiektu prace zwigzane z wykonywaniem

tynkow wewnetrznych, i tynkow mineralnych jako element technologii bezspoinowego docieplenia $cian
zewnetrznych, nalezy poprzedzi¢ wykonaniem probek kolorystycznych na tynkach badz elementach,
celem zaakceptowania kolorow przez nadzor autorski.

Tynki wewnetrzne:

Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.rgcznie na §cianach Tynki zewnetrzne:

Elewacja zewnetrzna wykonczona tynkiem na siatce w technologii zastosowanego systemu
dociepleniowego — tynk silikonowo-silikatowy.

I1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

. Warunki ogodlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i zgodnos¢ wykonania robét z
projektem, ST 1 poleceniami NI. Wymagania og6lne dotyczace robot zawarto w OST.

» .Do wykonania rob6t zewngtrznych tynkarskich cienkowarstwowych zastosowaé nalezy uznane i
sprawdzone powtoki producentow.

2. Materialy.
» zgodna z warunkami technicznymi i okreslonymi przez producenta.

2.1.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

2.1.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.3. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.
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« Przygotowanie zapraw do robat tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ W takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego Uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnag mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Materialy:

e zaprawa wapienna M 4

e zaprawa cementowo wapienna M 15

e Zaprawa cementowo-wapienna M 50

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszceze
organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

,Zaprawy budowlane zwykte”.

« Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé W takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PNB-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego Uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna

stosowa¢ cement z dodatkiem popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25

pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dodatki do zapraw

Do zapraw przy wykonaniu tynkow w przypadku studzienek piwnicznych - stosowa¢ dodatek
HYDROSTOP (lub rownowazny) - uodparniajacy tynk przed woda gruntowa i opadows.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane
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e spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do
robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (W oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
e uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

3. Sprzet i narzedzia.

Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolno-spadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode,

— pace zwykte i kontowe.

4. Transport.

Transport materialow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN- 88/6731-08.
Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
sucho-gaszone workowane przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

—Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

— Kruszywa przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

—Gladz gipsowa nalezy wykonywaé po catkowitym wyschnieciu tynkéw cem-wap. zaleceniami
producenta

Przygotowanie podloza

- Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 70/B-10100
Spoiny w murach ceglanych
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—W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa sSpoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypelniajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

o Wykonywanie tynkéw zwyklych

Roboty tynkarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 998-1:2004

- Tynki wewnetrzne wykonac jako tynki dwuwarstwowe kat. I11.

- Warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o konsystencji
odpowiadajacej 9 - 10 cm zaglebienia stozka pomiarowego.

- Zaprawa cementowo — wapienna na narzut winna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajacg 7-10 mm
zaglebienia stozka pomiarowego, grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm a jej powierzchnia zatarta
na gtadko packa drewniang.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogbétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

- Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji
1:1:2.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 70/B- 10100 p.
3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i I1l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

- Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

- Silnie chtonne podtoza nalezy uprzednio zwilzy¢.

- Minimalna grubos¢ tynku podktadowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm

- W przypadku konieczno$ci naniesienia warstwy grubszej niz 20 mm zaleca si¢ naktadanie tynku w Kkilku
warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1 dzien na kazdy mm grubosci tynku)
i nadawanie warstwom podktadowym odpowiedniej szorstkosci. Najlepsze efekty uzyskuje si¢ naktadajac
tynk dwuwarstwowo.

6. Kontrola jakosci robaot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.2.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a W szczegdlnosci: — zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa i zmianami

w dokumentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian

w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m%

Tlo$¢ tynkow w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior koncowy robot

Ogolne zasady sposobu odbioru robdt budowlanych podano w SST — B — Ow punkcie 8. Odbioér podtoza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno
z nastepujacych rozwigzan:

o tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Usytuowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

o W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

Odbiodr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e poziomego — nie mogta by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

o wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

e trwale Slady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

¢ Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

e oceng wynikoéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.
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9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Ptaci si¢ za wykonang i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej okreslonej przez
Wykonawce ktora obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie zaprawy,

o dostarczenie materiatow i sprzetu,

e obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
e przygotowanie podtoza,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

« osiatkowanie bruzd,

» ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

 wykonanie tynkéw,

e reperacja tynkow po dziurach i hakach,

e 0CzyszCzenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

+PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

+PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

+PN-B-30020:1999 Wapno.

+PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

+PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

+PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego Uzytku.

+PN-1S0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia jako$ci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murdéw- okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
PN-EN 1015-3:2000/ A1:2005

Metody badan zapraw do murdéw- okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
PN-EN 1015-3:2000/ A2:2007

Metody badan zapraw do murdéw- okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do murow- okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca penetrometru)
PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw- Cze$¢ 12: okreslenie przyczepnos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i tynkowanie

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
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SST-B-15 ROBOTY POKRYWCZE PODLOG CPV 45421000-4
|. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem posadzek realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego

p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
ZEOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podtogi oraz obudowy $cian w tazienkach:

- wykonanie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej pod posadzki;

- wykonanie posadzki z ptytek z gresu szkliwionego o wymiarach 80 x 80 cm, uktadanych metoda zwykta

- wykonanie cokolikéw z ptytek GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca

- licowanie $cian ptytkami WC na calej wysokosci.

- wykonanie oktadzin schodow zelbetowych ptytkami gresowymi

- wykonanie posadzki z wyktadziny PCV

- wykonanie posadzki z paneli podtogowych

Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementéw jakie wystepuja przy realizacji
umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi, a
niektore z nich okreslone sg W ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- Podklad (podloze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku.
Jednoczesnie podkiad pozwala, dzigki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw
izolacyjnych i posadzki.

- Posadzka jest uzytkows, powierzchniowg warstwg podlogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

- Plytki ceramiczne gres

- panele podlogowe

2. Materialy.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiada¢:

* Aprobaty Techniczne.

» Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Materiaty do
wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

* PN-EN 14411: 2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E
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< 3%, $cieralnos¢ klasy V.

* PN-EN 1SO 10545 :1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.

* PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne. Ptyty granitowe matowe.

Zywice epoksydowe.

» Materialy podlogowe z tworzyw sztucznych spelniajace wymagania normy PN-78/B-89001, PN-B-
02854:1996 klasa ogniotrwatosci B1, grupa wyktadziny - 43.

» PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

» PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna. Materialy pomocnicze:

» listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

» srodki ochrony ptytek i spoin, ¢

srodki do usuwania zanieczyszczen,

« srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wiasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Zaprawy

Wymagania dotyczace zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki zaprawy i ich orientacyjny
sktad PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkow, poprawiajacych wlasciwosci Swiezej lub stwardnialej zaprawy.

Zaprawa stwardniata to zaprawa w stanie statym po okresie twardnienia.

Podstawowym parametrem charakteryzujacym zaprawe jest marka zaprawy. Wedtug normy PN-85/B-
04500 jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujacy zaprawg pod wzglgdem jej
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymatos¢ w MPa na $ciskanie po 28
dniach. W normie PN-9 O/B-14501 wyr6zniono nastepujace marki zapraw: MO0,3; M0,6; Ml; M2; M4;
M7; Ml 2; M15; M20 oraz nast¢pujace rodzaje zapraw: cementowa (c), cementowo-wapienna (cw),
wapienna (w), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), cementowo-gliniana (cgl).

W normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne sktady obj¢tosciowe zapraw

przepisanych. Aby uzyska¢ zaprawe danej marki, nalezy dobra¢ z tabeli sktad objetosciowy suchych
sktadnikow (spoiwa lub spoiw oraz piasku), a nastepnie w sposob doswiadczalny dobra¢ objetos¢ wody,
tak aby uzyska¢ konsystencje zaprawy mierzona za pomocg stozka pomiarowego rowna 7 cm.

Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Cement
Wg normy PN-EN 191-1:2002
1zolacj¢ posadzki przyziemia wykonac z dwoch warstw papy asfaltowej
modyfikowanej termozgrzewalnej podktadowej potaczonej z izolacja $cian 0 nastepujacych parametrach:
- gr.smm
- bitum modyfikowany polimerami SBS,

zbrojenie wtokning poliestrowg>200g/m2
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z
Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
Samopoziomujaca masa szpachlowa
Samopoziomujaca masa szpachlowa — gotowa sucha mieszanka specjalnych cementoéw, wypekniaczy
1 modyfikatorow
- Przechowywanie i transport
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Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na plandekach), chroni¢ przed wilgocig, okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnie z
podanymi wymaganiami wynosi 12 miesigcy od daty produkcji

Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z woda alkalicznie dlatego nalezy chroni¢ oczy i skore, przy
bezposrednim kontakcie z oczami nalezy zglosi¢ si¢ do lekarza.

Roboty posadzkowe

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Wykonanie howych podktadow oraz wymiana podktadu

Roboty posadzkowe zawieraja si¢ w dostarczeniu i kompletnym wykonaniu wszystkich warstw posadzki
tacznie z pracg wszelkiego rodzaju urzadzen i ludzi, przygotowaniem podloza, zabezpieczeniem innych
czesci budynku przed zabrudzeniem podczas Wszystkie fugi i dylatacje w gtadziach nalezy wkalkulowac
w cene wykonania. Gladzie nalezy wykona¢ uwzgledniajac roznice grubosci kafelek i innych wyktadzin i
w taki sposob zeby przy ktadzeniu ptytek lub wyktadzin posadzkowych powierzchnie posadzek byly na
tym samym poziomie-dopuszczalne progi w strefie przejs¢ max 2cm przejécia Jezeli wykonawca nie
uwzgledni tego bedzie musial dostarczy¢

i wykona¢ warstwe wyréwnawcza na wlasny koszt.

Nalezy stosowa¢ materiat tylko pierwszego gatunku. Wymagane uzgodnienie z Zamawiajagcym przed
dokonaniem zakupu.

Montaz glazury-ptytki gresowe

Posadzki wlasciwe.

Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych o wymiarach 30x30 c¢cm gat. | z cokolikami luzem
utozonymi na kleju wysokoplastycznym

Z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza ,zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i wypeklieniem
zaprawg fugowg elastyczna, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Potozenie plytek posadzkowych i $ciennych utozonych wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym z
montazem listew podlogowych progowych

,naroznych, , elementow maskujacych otwory rewizyjne, z

osadzeniem elementow podtogowych i ich uszczelnieniem materiatem elastycznym itp.; wraz ze
wszystkimi pracami porzagdkowymi po zakonczonej pracy.

Podtoga i $ciana wykonczona fugami w narodnikach, niszach i wokoét drzwi.

Cokot 0 wysokosci 10 cm z trzy milimetrowa fuga potozong

do odpowiedniego poziomu, (ptytki i fuga w identycznym kolorze i gatunku w jakim wykonano posadzke).
Oktadziny $cienne-cokoty-, utozone w siatke prostokatna, przyklejona do wczesniej zagruntowanego
podtoza, z trzy milimetrowa fuga potozona do odpowiedniego poziomu, (kolor fugi i ptytek do
uzgodnienia z Inspektorem).

Podloga i $ciana wykonczona fugami w naroznikach, niszach i wokét drzwi. Nalezy stosowac glazure tyko
pierwszego gatunku.

Kolor glazury w poszczegolnych pomieszczeniach zostanie uzgodniony z Zamawiajacym oraz zgodnie z
projektem

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

Do wykonywania robét posadzkowych wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé miedzy innymi

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,
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- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST —-B - O

,» Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow do wykonania gtadzi cementowej, podiogi, wyktadzin i oktadzin nie wymaga
specjalnych srodkow i urzadzen.

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub

zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty W sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzef mechanicznych. Sktadowanie materialow podtogowych na
budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. Wykonywanie robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Posadzki wykonuje
si¢ z zachowaniem statych etapéw technologicznych. Na podtozu uktada sie:

- warstwg wyrownawcza celem uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad podktadu, o
wytrzymatosci 12 +13 MPa,

- warstwe gladzi (czgsto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujacym) o wytrzymatosci
przekraczajacej 15-20 MPa,

Warunki przystapienia do robét:

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

- roboty instalacji, elektrycznych

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystgpienie do robot wykonczeniowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
betonowych

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz. +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywacé si¢ w ciagu catej doby. Nawierzchnie betonowa podtogi mozna
wykona¢ na podtozu betonowym utozonym na gruncie, lub na podktadzie betonowym,

Najczesciej nawierzchni¢ betonowg wykonuje si¢ w postaci tzw. gltadzi cementowej stanowigcej warstwe
zaprawy cementowej utozonej bezposrednio na powierzchni podtoza.

Dla zapewnienia dobrego zwigzania tej warstwy z podtozem — powierzchnia podtoza powinna by¢
chropowata (np. porysowana).

Jezeli beton podtoza jest catkowicie stwardniaty, powinien by¢ doktadnie oczyszczony i zmoczony woda.
Zaleci¢ nalezy wykonywanie betonowej nawierzchni podtogi (tj. gtadzi) na mozliwie

$wiezym betonie podtoza, przed jego catkowitym zwigzaniem.

Wykonywanie nawierzchni betonowej powinno odbywac si¢ w temperaturze nie nizszej niz -5 °C.
Wykonanie posadzek cementowych:

Nawierzchnie cementowe wykazuja znaczng wytrzymatosé, trwato$¢ i dos¢ dobra odpornosé na $cieranie.
Sa twarde, zimne, wrazliwe na dziatanie kwasow i zmian temperatury, jak rownie: wyzszych temperatur.
Nawierzchnie cementowe wykonuje si¢ jako poziome lub ze spadkami, ktore powinny wynosi¢ nie mniej
niz 1%.

Na podtozu lub podktadzie betonowym nanosi si¢ warstwe zaprawy cementowej o

stosunku | : 2 do | : 3 (I cz. cementu na 2—3 cz. piasku) zarobionej mlekiem wapiennym, co poprawia
urabialno$¢ zaprawy i powoduje zmniejszenie pézniejszego skurczu.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje¢ plastyczng. Zaprawe uktada si¢ miedzy listwami kierunkowymi,
ktorych wysoko$¢ rowna sie zadanej grubosci nawierzchni. Metalowa tata, prowadzona po listwach
kierunkowych ruchem zygzakowatym, zageszcza si¢ zaprawe i Sciaga jej nadmiar.

Po wstepnym stwardnieniu powierzchnie wygladza si¢ packg drewniang lub metalowg. Dla uzyskania
wiekszej gladko$ci zaciera sie ja nastepnie packa stalowa, skraplajac wodg. Czesto — w celu uzyskania
bardziej wodoszczelnej nawierzchni — podtoge ,,wypala sie", tzn. dlugo zaciera sie packg stalows,
skraplajac woda 1 posypujac suchym cementem.
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Sposob ten nie prowadzi do poprawienia odpornosci na $cieranie. Wytworzona bowiem cienka warstewka
cementowa na powierzchni podtogi zawiera bardzo mato ziaren wypetniacza (tj. piasku), od ktorego
twardo$ci zalezy S$cieralno$§¢ nawierzchni. Z tego wzgledu, w przypadku konieczno$ci otrzymania
nawierzchni o wiekszej odporno$ci na Scieranie, nalezy uzy¢ twardszych wypetiaczow, np, gryséw
bazaltowych, opitki stalowe. Przy wykonywaniu nawierzchni betonowych na wiekszych powierzchniach
zachodzi koniecznos$¢ jej podziatu na mniejsze pola, w celu zapobiezenia peknigciom spowodowanym
skurczem betonu. W tym przypadku uktadanie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ poszczeg6lnymi polami,
w 2 etapach, ograniczajac pola szablonami) z jednoczesnym osadzeniem wkladek z tworzywa sztucznego
lub ptaskownika metalowego.

Po wypehieniu wyznaczonych pdl i wygtadzeniu ich powierzchni packa drewniana, pozostawia si¢ je az
do czgéciowego stwardnienia betonu, a nastepnie wypetnia pozostate pola. Ostateczne wygtadzenie calej
podtogi wykonuje si¢ packa stalowa, skrapiajac woda i uzywajac nieco rzadszej zaprawy.

Wzmocnienie w masie moze odbywac si¢ poprzez dodanie do zaprawy np. kruszywa bazaltowego 3,3
kg/m2 lub opitek stalowych - 7 kg/m2 ( dla posadzki gr.3 cm) Projekt posadzki moze przewidywac
zbrojenie siatka zgrzewana z pretow zbrojeniowych

Podtoza pod ptytki i ptyty podtogowe

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podklady z zaprawy cementowej powinny mieé
wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdno$¢ kleju. Powierzchnia podktadu powinna by¢
zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Nierownos¢ powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych poél nie
powinna przekracza¢ 10 m2 , a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, woko6t fundamentow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku
réznych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych
wtoknem polipropylenowym.

Wykladziny z ptyt i plytek

_Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne
materiaty, a ptytki posegregowa¢ wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania
plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.

Wybor zapraw klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe klejaca naklada sie na
podtoze gladkg krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie podioza.
Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejacej powinna
wynosic:

* minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewnetrznych,

+ 100% powierzchni ptytki dla wyktadzin zewnetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejacej uklada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
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Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem
gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecana szerokosci
spoin przy plytkach o dtugosci boku:

» do 150 mm — 2 mm,

+ 0d 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu
plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wykladziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin

badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rownie: materiaty pomocnicze musza spetniac

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w

dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatlow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodnos¢ whasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do

wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;

pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscia do 1mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych

dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacjg projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.

Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jako$ci (wygladu) powierzchni prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi
materiatami i dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy cokotow
oktadzin $cian powinien obejmowac:

- wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tatg a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz: spoin na catej ich
dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm,

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe

Prawidtowo wykonana posadzka

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dhugosci 2 m nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w (SST — B — O ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa robodt jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i Sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot .

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty podlegaja
odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

Odbidr materialow i1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.2. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.3. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow

9.Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne” pkt
9.zgodnie z umowg z wykonawcg

Podstawa ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane zamknigtymi elementami
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. Cena wykonania podtog, posadzek obejmuje:
- Przygotowanie podktadow,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie posadzek wraz z cokolikami,
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- wykonanie badan,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

- PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
Uzytku.

- PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane
zwykte.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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SST-B-16 OKEADZINY CERAMICZNE SCIAN CPV 45431000-7
|. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem okladzin ceramicznych $cian w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
ZY.OBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w
inwestycji wymienionej w pt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonania oktadzinowych ceramicznych przewidzianych w projekcie
wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 60 cm na Kklej - pom. Sanitarne wykonanie cokolikow przy
posadzce z ptytek ceramicznych

Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementéw jakie wystepuja przy realizacji
umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi, a
niektore z nich okreslone sa W ogblnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

- Podklad (podloze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku.
Jednoczesnie podkiad pozwala, dzigki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw
izolacyjnych i posadzki.

- Plytki ceramiczne gres

2. Materialy.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiada¢:

* Aprobaty Techniczne.

» Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Materiaty do
wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania W budownictwie.
* PN-EN 14411: 2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E

< 3%, $cieralnos¢ klasy V.

* PN-EN 1SO 10545 :1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.
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« PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne. Plyty granitowe matowe.
Zywice epoksydowe.

2.2. Materiaty do wykonania robot oktadzinowych ceramicznych

Dla wykonania robdt izolacyjnych i oktadzinowych nalezy wypetnia¢ wytyczne z rozdziatlu 16 i 26
WTWO.

2.2.1. Ptytki ceramiczne. O nasigkliwos$ci ptytek nie wigkszej niz 8%. Kazda dostarczona partia powinna
posiadaé certyfikat lub aprobata techniczng. Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998. 2.2.2.

Klej dla ptytek ceramicznych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat, 2.2.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym lub
normom. Materialy bez dokumentéw potwierdzajacych i jako$¢ i parametry techniczne, oraz materiaty
budzace watpliwosci podczas ogledzin nie beda dopuszczone do zabudowy.

Zaprawy

Wymagania dotyczace zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki

zaprawy i ich orientacyjny sktad PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody
oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, poprawiajacych wtasciwosci $wiezej lub stwardniatej zaprawy.

Zaprawa stwardniata to zaprawa w stanie statym po okresie twardnienia.

Podstawowym parametrem charakteryzujagcym zaprawe jest marka zaprawy. Wedtug normy PN-85/B-
04500 jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujacy zaprawg pod wzglgdem jej
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymato$s¢é w MPa na $ciskanie po 28
dniach. W normie PN-9 O/B-14501 wyr6zniono nastepujagce marki zapraw: MO0,3; M0,6; Ml; M2; M4,
M7; Ml 2; M15; M20 oraz nastepujgce rodzaje zapraw: cementowa (c), cementowo-wapienna (Cw),
wapienna (w), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), cementowo-gliniana (cgl).

W normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne sktady objetosciowe zapraw

przepisanych. Aby uzyska¢ zaprawe danej marki, nalezy dobra¢ z tabeli sktad objetosciowy suchych
sktadnikow (spoiwa lub spoiw oraz piasku), a nastgpnie w sposéb doswiadczalny dobra¢ objetos¢ wody,
tak aby uzyska¢ konsystencje zaprawy mierzona za pomocg stozka pomiarowego rowna 7 cm.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,

a w szczeg6lnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Cement

Wg normy PN-EN 191-1:2002

1zolacj¢ posadzki przyziemia wykonac z dwoch warstw papy asfaltowej

modyfikowanej termozgrzewalnej podktadowej potaczonej z izolacja $cian 0 nastepujacych parametrach:

- gr.smm

- bitum modyfikowany polimerami SBS,

- zbrojenie wiokning poliestrowa>200g/m2

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z
Ust. o0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne” pkt.

3. Do wykonywania robot posadzkowych wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowa¢ miedzy
innymi :

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozyc;ji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace srodkoéw transportowych podano w SST - B — O

,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materialtow do wykonania gtadzi cementowej, podtogi, wyktadzin i oktadzin nie wymaga
specjalnych srodkow i urzadzen.

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub

zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty W sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i rozladunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materialow podtogowych na
budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. Wykonywanie robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 5. Posadzki wykonuje
sie Z zachowaniem statych etapoéw technologicznych. Na podtozu uktada sie:

- warstwe wyrownawczg celem uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad podktadu, o
wytrzymatosci 12 +13 MPa,

- warstwe gladzi (czgsto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujacym) o wytrzymatosci
przekraczajacej 15-20 MPa,

Warunki przystapienia do robét:

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

- roboty instalacji, elektrycznych

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystgpienie do robot wykonczeniowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
betonowych

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz. +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie W ciggu catej doby.

Wykladziny z ptyt i plytek

_Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne
materiaty, a ptytki posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.

Wybor zapraw klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
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Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe klejaca naktada si¢ na
podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podioza.
Powierzchnia z natozona warstwa zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu
okoto 10-15 minut. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania plytki do zaprawy klejacej powinna
wynosic:

* minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewnetrznych,

* 100% powierzchni ptytki dla wyktadzin zewnetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejacej uklada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem
gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecana szerokosci
spoin przy plytkach o dtugosci boku:

» do 150 mm — 2 mm,

+ 0d 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu
plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze

pytki.

5.2.2. Ukladanie plytek ceramicznych na zaprawie klejowej, ktora nalezy przygotowaé wg instrukcji
podanej przez producenta.. Plytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieé
jednakowa szeroko$¢ wiekszg niz polowa ptytki. Plytki powinny by¢ roztozone szczegdlnie starannie z
zachowanie réwnosci 1 rownolegtosci spoin. Klej naktada¢ na podioze gtadka krawedzia pacy, a nastepnie
»przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona pod katem do podioza. Klej powinien by¢ roztozony
roéwnomiernie na catej powierzchni. Od czasu natozenia kleju do czasu naklejenia ptytek nie moze by¢
dtuzej niz 10 — 15 min. Dla uzyskania réwnosci spoin nalezy korzystac¢ z ,.krzyzykow” dystansowych.
Spoina powinna mie¢ szerokos¢ do 2mm. Zakonczenia krawedzi granicznych oktadzin, rowniez narozy
wypuktych 1 wklestych jaki potaczenia z elementami stolarki nalezy Strona 60 zakonczy¢ listewkami
wykonczeniowymi z tworzywa. Do spoinowania powierzchni nalezy przystapi¢ nie wczeéniej niz po 24
godzinach od potozenia ptytek. Ksztalt spoiny powinien by¢ lekko wklgsty

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin

badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak rownie: materialty pomocnicze musza spekniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatlow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.

Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,
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6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i okladzin a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi
materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy cokotow
oktadzin $cian powinien obejmowac:

- wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tatg a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdhuz: spoin na catej ich
dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w (SST — B — O ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji: - licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - m2.
- listwy wykonczeniowe W narozach - m.

8. Odbior robét .

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty podlegaja
odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialtow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o

jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow

9.Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,Wymagania ogélne” pkt
9.zgodnie z umowg z wykonawcag

Podstawa ptatnosci bedzie ryczalt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane zamknigtymi elementami
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. Cena wykonania podtog, posadzek obejmuje:
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- Przygotowanie podktadow,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie oktadzin ceramicznych wraz z naroznikami,
- wykonanie badan,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane.
- PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
- PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

Uzytku.

- PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane

zwykte.
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SST-B-17 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot malarskich
wykonywanych wewnatrz obiektu p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZEOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ujete niniejsza SST zawieraja czynno$ci majace na celu wykonanie rob6t malarskich wg ponizej

podanego zakresu:

- malowanie $cian tynkowanych obejmuje gruntowanie podtoza i dwukrotne malowanie farby lateksowe

w systemie

- malowanie sufitow gruntowanie podtoza i dwukrotne malowanie farby lateksowe w systemie

- malowanie elementow stalowych obejmujgce przygotowanie podtoza, malowanie farbg antykorozyjng do
metalu i malowanie farbami podktadowymi i nawierzchniowymi.

- impregnacja i malowanie dwukrotne drewnianych elementow elewacji

- Elementy dachowe zaimpregnowa¢ do stopnia NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia)

Z uwagi na prace prowadzone wewnatrz i na zewnetrz obiektu prace zwigzane z malowaniem tynkoéw
wewnetrznych, zewnetrznych, oraz stalowych malowanie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem probek
kolorystycznych na tynkach badz elementach, celem zaakceptowania koloréw przez nadzor autorski

I1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MALARSKICH.

1. Warunki ogélne.

» Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i zgodnos¢ wykonania robot z projektem, ST i
poleceniami NI. Wymagania ogolne dotyczace robodt zawarto w OST.

» Do malowania podtozy mozna przystgpi¢ po dokonaniu ich odbioru przez NI, a takze przy spetnieniu
wymagan technologicznych jak wilgotno$¢ podtoza.

» Malowanie elewacji wykonywaé nalezy zgodnie z projektowanag kolorystyka elewacji podang w
projekcie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania proby wymalowan celem uzyskania zatwierdzenia
przez NI i nadzor konserwatorski.

* Roboty malarskie nalezy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odnosnie ich wykonywania oraz
scisle z karta techniczng produktéw do gruntowania , malowania podktadowego i nawierzchniowego

W ramach prac przygotowawczych do rob6t malarskich nalezy elementy budowlane istniejace w
budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

» Do wykonania robot malarskich renowacji tynkarskich zastosowaé nalezy uznane i sprawdzone powtoki
producentdéw przyjete do programu PW

» Dopuszcza si¢ do malowania uzycie farb innego producenta pod warunkiem zachowania procedur
okreslonych w OST tzn. powiadomienie NI o zamiarze na co najmniej 2 tyg. przed uzyciem, a takze pod
warunkiem zachowania parametrow farb gwarantujac zachowanie identycznego efektu koncowego.
Zachowania warunkow dotyczacych zawartosci czesci organicznych nie wigkszej niz 5%, wspolczynnika
oporu dyfuzyjnego Sd<0.01m, wspotczynnika nasigkliwosci W<O0.1kg/m porownywalnych z farbami
prawdziwie sylikatowymi z dobrych wyrobow.

2. Materialy.
» Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosowa¢ kazda wode zdatng do

ARCHing Biuro Projektoéw, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl
biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4,
mail: a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942

137|Strona


mailto:a.rusnak@arching.pl

STWiORB ztobek Kroscienko n/D

picia. Nie jest dopuszczalne uzycie wody Sciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody zawierajacej
oleje, thuszcze organiczne.

» Mleko wapienne - powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany uzyskanej przez rozcienczenie ciasta
wapiennego (1 cze$¢) z woda (3 czesci), tworzac jednolita mase bez granulek i zanieczyszczen.

* Spoiwa bezwodne - pokosty.

- Pokost syntetyczny - w postaci cieczy barwy od jasnozottej do brunatnej, ktora stanowi roztwor zywicy
kalafoniowej w lotnym rozpuszczalniku z dodatkiem modyfikujacym o wiasciwosciach zblizonych do
pokostu naturalnego, ale krotszym czasie schniecia.

Pokost syntetyczny powinien spetnia¢ wymagania PN badz §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

- Pokost Iniany - powinien odpowiada¢ PN i by¢ ciecza o konsystencji oleistej i barwie od zottej do
ciemnobrazowe;.

* Rozcienczalniki - ciecze stosowane do rozcienczania i usuwana réznego rodzaju farb. W zaleznosci od
rodzaju farby nalezy stosowac¢ nastepujace rozcienczalniki:

- woda - do farb wapiennych;

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;

- inne rozcienczalniki 0 cechach technicznych zgodnych z normami panstwowymi jak i zaswiadczeniem
jakosci od producenta i opisem zakresu stosowania.

« Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:

- farby emulsyjne - na tynkach wewngtrznych mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwie z polichlorku
winylu lub lateksu butadien styrenowego oraz innych spoiwach zgodnie z zasadami norm i $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- farby chlorokauczukowe do gruntowania przeciwrdzewnego - cynkowe;

« Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania.

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy ogoélnego stosowania.

» Wyroby epoksydowe:

- lakier bitumiczno epoksydowy;

- emalia epoksydowa chemoodporna szara;

- emalia epoksydowa chemoodporna biata;

- grunto-szpachlowka epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97.

» Farby emulsyjne akrylowe do malowania.

« Srodki gruntujace - przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

Powierzchni betonowych i tynkow zwyktych nie gruntuje si¢ jezeli $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby nie podaje inaczej.

Na podtozach nasigkliwych (chtonnych) przewiduje si¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
woda w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej do malowania nawierzchniowego.
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami olejnymi o syntetycznymi nalezy gruntowac
rozcienczonym pokostem w stosunku 1:1. do gruntowania podtoza celem zmniejszenia jego chtonnosci i
nasigkliwosci stosowa¢ nalezy mydlo szare w postaci roztworu wodnego 3"5.

* Farby silikatowe

wymaganiami dla uzyskania efektu koncowego zgodnie z uzgodnieniem np. faktura gtadka matowa ( nie
potyskliwy stopien dyfuzyjnosci itd.)

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w be¢bny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 9002:2002 ,,Przechowywanie farb w minimalnej temp. dopuszczalnej +50C".

3. Sprzet i narzedzia.

Roboty malarskie mozna wykonywac¢ przy wykorzystaniu nastepujacego sprzgtu:

» walki malarskie, pedzle, szpachelki;

« aprobaty natryskowe.

Sprzget stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny z akceptacja nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 oraz przepisami obowigzujgcymi z
transporcie drogowym albo kolejowym.
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5. Wykonanie robot.

« Przy malowaniu wewnatrz obiektu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8°C, a w okresie zimowym

pomieszczenia powinny by¢ ogrzewane. W ciagu 2 dni temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi

nie mniej niz 8°C. Po zakonczeniu malowania temperatura moze si¢ stopniowo obniza¢ jednak przez 3 dni

nie moze spas$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania nie dopuszcza sie nadmuchu cieptym powietrzem

powierzchni malowanych wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- calkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych;

- wykonaniu podtozy pod nawierzchnie i wyktadziny podtogowe;

- utozeniu podtog drewnianych;

- calkowitym zamontowaniu, wyregulowaniu stolarki.

» Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu montazu elementow instalacji;

- utozeniu posadzek z( wyjatkiem posadzek wyktadzin dywanowych i tworzyw sztucznych) z wykonaniem

cokoldéw i zamocowaniem listew przys$ciennych;

- oszkleniu okien jezeli nie byly oszklone przez producenta. Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza

w procentach w zaleznosci od rodzaju farby.

« Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4%.

» Farby na spoiwach nierozpuszczalnych 3%.

» Farby na spoiwach mineralnych bez dodatkéw lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych

mieszanek rozcienczalnych woda 6%.

» Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%.

» Malowanie sufitow farba emulsyjng akrylowa

» Malowanie elementow zewngtrznych farbami prawdziwie silikatowymi wg technologii producenta farb

po montazu przeszklonego daszku.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé¢ po catkowitym wyschnigciu gruntu. Roboty wykonywaé¢ w temp.

pomieszczenia badZz temp. zewnetrznej nie nizszej niz +50C (temperatura W ciggu doby nie moze by¢

nizsza 0od 00C i nie wyzsza niz +220C. Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku szczelng uwage

zwréci¢ nalezy na dyspozycje kolorystyczne poszczegodlnych elementow sktadowych elewacji. Przy

stwierdzeniu btedu Wykonawcy koszty ewentualnych przemalowan obcigza¢ bedg Wykonawce robot.

* Przygotowanie podtozy.

Podloza tynkarskie nalezy naprawi¢ przez wypetnienie ubytkow, uszkodzen powierzchni zaprawa

cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekéw zaprawy,

odstajacych tynkow, rysy nalezy poszerzy¢ i wypetnic¢

zaprawg. Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢, odrdzewi¢ i odtlusci¢ wg PN-ISO 8501- 1:1996

odpowiednio do przyjetej farby podktadowe;.

* Gruntowanie.

Podloza malowane uprzednio farba wapienng mozna malowa¢ bez uprzedniego gruntowania. Przy

malowaniu farbami emulsyjnymi podloze nalezy zgruntowa¢ farba emulsyjng tego samego rodzaju co

wiasciwa powloka wykonczeniowa lecz rozcienczong woda w stosunku 1:375.

Przy malowaniu farba olejng i syntetyczna podtoza gruntowac¢ nalezy pokostem.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie gruntowaé gruntoszpachléwka epoksydowa.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosowa¢ nalezy odpowiednie farby

podktadowe.

» Wykonywanie powtok nawierzchniowych.

- Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkow dezynfekujacych i

myjacych.

- Barwa powtok powinna by¢ jednolita bez smug i plam, §ladow pedzla i uszkodzen.

- Powloki z lakierow olejnych i syntetycznych powinny posiada¢ jednolita barwe zgodng z projektem i
wzorcem. Nie powinny wykazywa¢ smug, uszkodzen, zaciekow, pecherzy, zmiany odcienia jak roéwniez
powinny posiada¢ jednolity potysk.

Renowacja elementow metalowych obejmowac bedzie nastgpujace zakresy robot:

- usuniecie starych powtok malarskich metoda piaskowania lub srodkow chemicznych;

- naprawa uszkodzen przez spawanie, nitowanie, uzupetnianie istniejacych elementoéw i fragmentow;
- malowanie antykorozyjne srodkami odrdzewiajacymi i konserwujgcymi.
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6. Kontrola jakosci robot.

Specyfika wykonywania robot malarskich polega na dokonywaniu kontroli czgsciowych tzw.
miedzyfazowych w zakresie procedury kontrolnej wchodza:

 Sprawdzenie rodzaju i jakosci materiatdbw uzytych do robot malarskich zgodnie z wymaganiami
technologicznymi i konserwatorskimi.

» Materiaty stosowane powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub $wiadectwami dopuszczenia.
Powtloki malarskie nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia i wydziela¢ przykrego
zapachu.

* Sprawdzenie wilgotnosci przygotowanego podtoza.

» Sprawdzenie jakosci wykonania tynkow.

» Sprawdzenie jakosci poszczegdlnych warstw malarskich.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin, rusztowan oraz ich rozebraniem i uporzadkowaniem
stanowiska wykonywania robot, ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez NI oraz sprawdzonych w naturze.

8. Odbior koncowy robét malarskich.

Odbior koncowy wymaga sprawdzenia:

- wygladu zewnetrznego powtoki: réwnomierno$ci warstwy, jednolitosci barwy, zgodnie z wzorcem
producenta, wystgpowanie plam, smug, slady pedzla. Nie dopuszcza si¢ widocznych poprawek, uszkodzen
i taczen;

- odpornos$ci na zarysowania;

- odpornosci na uderzenia;

- trwato$ci powtoki malarskiej;

- odpornosci na zmywane woda;

- przyczepnosci do podtoza;

- odporno$ci na wycieranie - powltoki powinny by¢ odporne na szorowanie i tarcie na sucho przez
przecieranie mickka wetniang lub bawetniang szmatka o kontrastujacym kolorze.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia odnos$nie platnosci podano w OST. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawag
platnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjete przez Zamawiajacego w ofercie. Jezeli jest to
przewidziane w umowie czeSciowego rozliczenia mozna dokona¢ po okresleniu procentowego
zaawansowania robot. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania okreslone w ST, PB i PW. Placi si¢ za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwiazane.

» PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

» PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie, transport.

* PN-EN 1S02409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

* PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery, wodne roztwory lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

* PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne ftalowe, modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

* PN-1800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, modyfikowane i kopolimeryzowane, styrenowe.

» PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

» PN-C-81892:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowania wewnetrznego.

* Karty wyrobow dobranych produktow i preparatoéw gruntujacych, podktadowych i nawierzchniowych wg
uzgodnionych programéw renowacyjnych.
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SST-B-18 ELEWACJE DREWNIANE CPV 45443000-4

|. ZALOZENIA.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania robot i odbioru elewacji drewnianej
wykonywanych  zadana p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
7Z PRZEZNACZENIEM NA 7L OBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie elewacji
drewnianych, zwiazanych z:

a) montazem rusztowan Systemowych

b) wykonaniem oktadzin drewnianych

c) montaz elewacji drewnianych

Elewacja zewngtrzna wykonczona deskami elewacyjnymi na tatach nabitymi pionowo.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, oraz
okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
gwarantujacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwag jakos¢
ich wykonania. Balustrady winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
zwigzanych.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. Materialy.

2.1. Wymagania og6lne Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji
technicznej pkt. 3.1. ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Deski elewacyjne, deski sufitowe Deski elewacyjne i sufitowe z DESKA ELEWACYJINA

Profil: Romboidalny Wymiary:

¢ Grubos¢: 21 mm

e Szeroko$¢ 22 mm

¢ Dhlugos$¢ od 100 cm do 400 cm

Rodzaj drewna: Swierk, Sosna
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Elewacja z desek jest znana i stosowana powszechnie w Europie. Doskonale sprawdza si¢ w
najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Charakteryzuje si¢ dobra stabilnoscia wymiarows, pigknym
rysunkiem drewna, niskimi kosztami konserwacji, naturalng odpornoscig na warunki atmosferyczne,
grzyby, owady.

Konserwacja

Jesion zaleca si¢ konserwowac tak jak kazde inne drewno. Nie wymaga impregnacji chemicznej. Mozna je
lakierowaé, bejcowaé, olejowaé czy stosowa¢ wosk. Pod wptywem promieni ultrafioletowych drewno to
moze blakng¢ i1 szarze¢. Dlatego zaleca si¢ stosowanie preparatow z pigmentem lub filtrami UV.
Szczegodlnie dobre efekty uzyskuje sie stosujac oleje i woski, ktore wspaniale podkreslaja ciepty kolor i
rysunek drewna.

Charakterystyka techniczna:
- cigzar wiasciwy drewna mokrego do 850 kg/m3 -
ciezar whasciwy przy 12% wilgotnosci: 440-590-460 kg/m3
- skurcz objetosciowy: 22,0%
- skurcz styczny (T): 7,8-10,4%
- skurcz promieniowy (R): 3,3-4,3%
- odpornos$¢ na Sciskanie: 61 N/mm2
- odpornos$¢ na zginanie: 97 N/mmz2
- modut elastycznosci: 24410 N/mm2
- punkt nasycenia wtokien: 27%

Obrobka

Nadaje si¢ do obrobki zarowno narzedziami recznymi jak i mechanicznymi. Przy montazu zaleca sig
wczesniej nawierca¢ miejsca, w ktorych beda wkrgcane wkrety montazowe - tebki wkretow nie powinny
wystawaé ponad powierzchnie deski. Materialty montazowe (wkrety) musza by¢ odporne na korozje
(najlepiej ze stali szlachetnej). Materialy niechronione przed rdza lub widry zelaza prowadza do szybkiego
przebarwienia drewna na czarno.

Konstrukcja rusztu (podktadu).

Do konstrukeji rusztu stosuje si¢ taty z drewna jodlowego, o przekroju ok. 40 x 60 mm. Materiaty
montazowe (wkrety). Do mocowania tat konstrukcyjnych do $ciany nalezy uzywaé tylko specjalnie do
tego celu przeznaczonych kotkow oraz wkretow ($rub) zaleznie to od rodzaju podtoza.

Elementy wykonczeniowe.

Do wykonczenia naroznikow oferuje specjalne listwy wykonczeniowe. Alternatywa dla stosowania listew
wykonczeniowych jest przycinanie desek na naroznikach pod katem 45°. Okna oraz drzwi wykancza si¢
przy uzyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie zaokraglonym kantem.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

e s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i 0znakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢é przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
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2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych. Przechowywanie drewna. Jesli przed montazem deski elewacyjne beda
magazynowane, wtedy nalezy je przechowywaé w oryginalnych foliowych opakowaniach, w
pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

3. Sprzet i narzedzia.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzgtu podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogolne”. Roboty mozna wykonaé
przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:

e Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Wykonawca zobowigzany jest do uzywania Sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$é¢
wykonywanych Robot.

Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowanie.

4, Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Przed przystapieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposob umozliwiajacy
prowadzenie robdt na poszczegdlnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany
wylacznie przez osoby legitymujace sie aktualnym $wiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw
rusztowan. Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywaé rowniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywaé je w sposOb zapewniajacy ochron¢ materiatow ocieplajacych przed
dzialaniem wod deszczowych lub wody zarobowe;.

5.2. Przygotowanie podloza

Oktadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby spelnione byty nastepujace warunki:

- zachowane podziaty i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach

- mozliwos¢ tatwej instalacji i wymiany elementow z zewnatrz bez koniecznosci demontazu systemu lub
elementow na stykach.

5.3. Wykonywanie elewacji z okladziny drewnianej

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ proponowanego rozwiazania Z PW. Montaz elewacji

¢ Konstrukcja mocowania powinna zapewni¢, aby cata elewacja z drewna moglta bez szkod przejac
wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak rownie ruchy fasady
powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje wykonania $cian.

e Przy montazu nalezy zwrodci¢ uwage na: - takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny,
tak pionowe jak i poziome, przebiegaty na catej dlugosci prostoliniowo; - od spodu elewacji zapewnienie
niezbednej przerwy wentylacyjnej pomig¢dzy oktadzina, a $ciang

o Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowa¢ system mocOwania, ktory jednoczes$nie speiniaé
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nastgpujace funkcje: - chroni¢ przeciw wodzie opadowej - zapobiegac przesuwaniu si¢ ptyt - absorbowac
drgania powodowane obcigzeniem wiatrem - tworzy¢ szczeliny poziome pomig¢dzy
ptytami, przez co elewacja jest wentylowana

e Do konstrukcji rusztu, na ktorym montowane sg p6zniej deski elewacyjne stosuje si¢ taty obrzynane, o
przekroju ok. 40 x 60 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktorej wykonana jest
wla$ciwa elewacja.

 Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukcji rusztu stosuje si¢ taty obrzynane, o przekroju ok. 40 x 60
mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktorej wykonana jest wlasciwa elewacja.
Laty montuje si¢ pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski elewacyjne montowane sg w
sposob pionowy wtedy tata konstrukcyjna uktadana jest poziomo). Odstgp pomigdzy tatami nie powinien
bys$ wiekszy niz 60 cm. Po utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy deska a Sciang musi zosta¢ zachowana
wolna przestrzen dla cyrkulacji powietrza— co najmniej 20 mm. Bezwzglednie nalezy w dolnej i gérnej
czescei elewacji pozostawic szczeliny (otwory), ktorymi powietrze bedzie moglo swobodnie wchodzi¢ i
wychodzi¢.

e Lata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwignaé cigzar desek elewacyjnych, ale rownie
powstrzymywac obcigzenia, wynikajgce z sity wiatru oraz z sity pracujacego drewna (jest naturalna cecha
drewna, ze pod wptywem zmieniajgcych si¢ warunkow atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest
solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu.

e Odstep pomiedzy tatami nie powinien by¢ wiekszy niz 60 cm. Juz po utozeniu desek elewacyjnych
pomiedzy deska, a §ciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen — co najmniej 20 mm. Umozliwia ona
cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i wtasciwe obsychanie desek. Konsekwentnie nalezy w
dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawic szczeliny (otwory), ktorymi powietrze bedzie mogto swobodnie
wchodzi¢ i wychodzi¢.

e Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciagnieciu z paczki i
przycigciu na odpowiednia dtugos¢ sa gotowe do montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farba.
W przypadku zakupu desek surowych nalezy je pomalowac jeszcze przed montazem olejem
wykonczeniowym wg. Zalecen producenta po konsultacji koloru wykonczenia z projektantem

¢ Podczas montazu szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktérych drewno narazone jest
na bezposredni kontakt z woda (np. rynny ). Miejsca, w ktorych zamierzamy wkreca¢ wkret zaleca sie
uprzednio lekko nawierci¢ wiertarka, aby zapobiec pgknigciu deski. Zaleca sie, aby gtowka wkretu nie
wystawala ponad powierzchnie deski, ale rowniez, aby nie wchodzita zbyt gleboko. Wkretéw nie nalezy
montowacé tuz na koncu deski — powinno si¢ zachowac co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzigki temu
unikamy powstawania peknigc).

Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

6. Kontrola jakosci robot.
Wymagania ogolne dotyczace kontroli podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogolne”. Kontrola jakosci
wykonania elewacji drewnianych obejmuje
¢ 0dbior jakosciowy materialow
¢ odbior podtoza
¢ 0odbiér montazu elementow fasady drewnianej
¢ odbior wykonania obrébek

7. Obmiar robét.

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa
jest 1m2 elewacji drewnianej.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 sufitu podwieszanego drewnianego.

8. Odbior robot budowlanych

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne".

8.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. Zakres robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu okreSlaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne". Placi si¢ za ustalong
ilo$¢ [m2 ] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktoéra obejmuje:

k przygotowania stanowiska roboczego,

k dostarczenie materiatlow, narzedzi i sprzetu,

k wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

k przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

k wykonanie oktadzin drewnianych,

k uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

Placi sie za ustalong ilos¢ [m? ] wykonania drewnianego sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

przygotowania stanowiska roboczego,

k dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

k wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

k przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

k wykonanie oktadzin drewnianych,

k uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

10. Przepisy zwigzane.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

e PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania

e PN-EN I1SO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik

e PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

¢ PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych -- [zolacyjnos¢ od dzwigkoéw powietrznych

*PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych

e PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnosci wymiarowej - Zasady i
terminologia

e PN ISO 2444:1999 - Ztgcza w budynku. Terminologia

e PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

e PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan
elementow o normalnym rozktadzie wymiarow

e PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i
przewidywania pasowan

e PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji

e PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane
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do wyznaczania tolerancji
e PN-1SO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

e PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli
statystycznej)

e PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
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SST-B-19 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH CPV

45233250-6

. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem odtworzeniem opaski nawierzchni z ptyt betonowych barwionych oraz z kostki brukowej
w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem Chodniki z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem( dla
sciezek i obudowy zieleni)

1.4. OKkreslenia podstawowe

Plyta betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Kostka
brukowa gr. 8cm

2. Materialy.

2.1. PLYTKA BETONOWA- wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna ,warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Ptyty betonowe barwione zotte 0 wymiarach 50x50x7cm

2.1.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna ptytek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie plytek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla ptytek 0 grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla ptytek 0 grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor ptytki betonowej

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynosza:

—na dtugosci £ 3 mm,

— na szeroko$ci = 3 mm,

—na grubo$ci £ 5 mm.

Wybranym kolorem do wykonania nowych opasek i nawierzchni ww. inwestycji to kolor zotty.

2.1.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-Ciu ptytek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 ptytek).

2.1.5. Nasigkliwosc¢.

Nasigkliwos$¢ ptytek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosié¢
nie wigcej niz 5%.

2.1.6 Odporno$¢ na dziatanie mrozu
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Odporno$¢ ptytek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PNB-
06250 [2].0dporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknigé,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.1.7.Scieralno$é

Scieralnos¢ ptytek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

3. Sprzet i narzedzia.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych

Mate powierzchnie nawierzchni wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a ptytki maja jednolity
ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy ptytek na miejsce ich
utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu ptytek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport.

Uformowane w czasie produkcji plyty betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonywanie robét

5.1. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych ptytek stanowi grunt rodzimy.

5.2. Podbudowa

Podbudowe, W zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

— grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych plyt betonowych

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy ptytkami
wynosity od 2 do 3 mm. Ptytki nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu plytek, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
plytek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony plytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w Kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
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Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptytek nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupethié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypekieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola, badania i odbiér rusztowan.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(ptytek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m 2 powierzchni ptytek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.2.2'12.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych ptytek polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

— pomierzenie szerokosci Spoin,

— sprawdzenie prawidtowoséci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie czy przyjety kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z tolerancja + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1 cm.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ 0d szerokosci projektowanej 0 wigeej niz £+ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

i Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych ptytek.
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8. Odbior robét.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawegzniki.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptytek betonowych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie S$cieralnosci na tarczy Boehmego PN-B-06250 Beton
zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tats.

ARCHing Biuro Projektoéw, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl
biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4,
mail: a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942

152 |Strona


mailto:a.rusnak@arching.pl

STWiORB ztobek Kroscienko n/D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST B-20 RUSZTOWANIA | ZABEZPIECZENIA
CPV 45262120-8, CPV 45262110-5

Nazwa zamowienia:

ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Nazwa obiektu:

ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Adres obiektu | Kro$cienko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,

budowlanego: Obreb ewidencyjny 0003 Kroscienko n/D,
Jednostka ewidencyjna 121106 2 Kroscienko n/D

Kody ChPV rob6ét | CPV —45111200-0— Roboty przygotowawcze

budowlanych Pozostate kody | CPV —45111000-8 — Roboty ziemne

cpv CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3

CPV — 45420000-6— Izolacje przeciwwilgociowe

CPV — 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV —45261100-5 — Konstrukcje drewniane

CPV —45261213-0 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45443000-4 — Roboty elewacyjne

CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podiog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45443000-4 — Elewacje drewniane

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych
CPV -331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45331200-8 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji
CPV — 45236119-7— Nawierzchnia placu zabaw

CPV —45112723-9 — Ksztaltowania placow zabaw

Inwestor:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Adres inwestora

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
UL. RYNEK 35

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. — MPOIA/088/2009

Data opracowania: lipiec 2024.
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SST-B-20 RUSZTOWANIA | ZABEZPIECZENIA CPV 45262120-8,

CPV 45262110-5

|. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan przy realizacji
zadania pn: ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZEOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ujete niniejszg SST obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie rusztowan i zabezpieczen w
zakresie:

- wykonywanie rusztowan dla zrealizowania robdt budowlanych, konstrukcyjnych i przy elewacjach;
Wykonywaniu przedmiaru dla rusztowan i zabezpieczen przyja¢ nalezy nastepujace elementy:

- pomosty robocze;

- wysokos$ci zapewniajace dostepnos¢ catej wysokosci obiektu

- doj$cia do elewacji w strefie dachu

- Zastosowanie rusztowan osiatkowanych

- Wygrodzenie stref bezpieczenstwa

- Transport materiatéw sypkich z rozbiorek rurami zsypowymi

- W gorace dni nawilza¢ §cian zapobiegajace nadmiernemu pyleniu

- Sukcesywne sortowanie oraz wywozenie materiatow z rozbidrek

- Zapewnienie zadaszenia w strefie wejscia do budynku

I1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1. Warunki ogélne.

* Przed przystgpieniem do montazu rusztowan na placu budowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty przygotowawcze i zabezpieczajace jak: ogrodzenie placu budowy, wyposazenie w tablice
informacyjne 1 ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposazenie miejsca ze sprzetem ochrony p.poz.,
wykonane daszki ochronne zabezpieczajace wejscia do budynku.

» Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczacej wznoszenia i demontazu rusztowan budowlanych
— TD/F02.

2. Materialy.
Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjetym Systemem rusztowan, instrukcja ich
producenta i indywidualnym projektem.

3. Sprzet i narzedzia.
Przewiduje si¢ montaz r¢czny lub przy uzyciu sprzetu zgodnie z instrukcja producenta rusztowania i
indywidualnym projektem ktory zapewnia wykonawca.

4. Transport.

Rusztowania stojakowe powinny zosta¢c zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami
komunikacyjnymi.

Wielkosci przeswitow otwordw w rusztowaniach dla zapewnienia przejazdu powinna zosta¢ dostosowana
do gabarytu pojazdéw z tadunkiem przy szerokosci otwordéw wjazdowych nie mniejszej niz 3.0m. stojak w
obrebie wyznaczonych przejazdéw powinny by¢ zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i
zmiang potozenia w przypadku uderzenia $rodka transportu.
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5. Wykonywanie prac zwiazanych z ustawianiem i rozbiérka rusztowan.
» Warunki podjecia robot:

- Wykonawca przedtozy nadzorowi inwestorskiemu do zaakceptowania projekt organizacji i
harmonogram wykonywania robot montazowych, jak i demontazowych rusztowan, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich te wyroby beda wykonywane;

- montaz rusztowan, ich eksploatowanie oraz demontowanie beda przeprowadzane zgodnie z instrukcja
producenta i projektem indywidualnym;

- pracownicy zatrudnieni przy montazu, jak i demontazu rusztowan musza by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania;

- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowan nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
strefe niebezpieczng;

- przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy przy nich zatrudnieni musza byé zabezpieczeni
pasami ochronnymi oraz linka zamocowana do statych elementéw konstrukcyjnych budowli badz
rusztowan.

» Wymagania techniczne i ogoélne dla rusztowan:

- rusztowania musza by¢ ustawione na podtozu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze spadkiem podtoza
zapewniajacym odptyw wody deszczowej i nie podmywanie podtoza;

- rusztowania powinny by¢ zakotwione przez rozmieszczenie rownomierne kotwien na catej powierzchni
Sciany, przy ktorej wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwien, ich liczbg. Wielkos¢ sity kotwigcej
powinna by¢ okreslona w dokumentacji producenta Iub projekcie indywidualnym rusztowania;

- konstrukcja rusztowania nie moze by¢ wyzsza poza lini¢ kotwienia o wigcej niz 3.0m;

- pomost roboczy nie moze si¢ znajdowac powyzej 1.5m od najwiekszej linii kotwienia;

- poprzecznice umieszczone W miejscach zakotwien powinny by¢ catkowicie dosunigte do $ciany;

- w przypadku odsuniecia rusztowania ponad 0.2m nalezy zamontowac od strony $ciany balustrade;

- rusztowanie z rur stalowych powinno posiada¢ instalacj¢ uziemiajaca i piorunochronowa;

- udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach zamocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze by¢ wiekszy od 1.5kN;

- odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie moze
przekracza¢ 20.0m;

- rusztowania bezposrednio ustawione w miejscach przejs¢, przejazdéw badz przy drogach i chodnikach
powinny zosta¢ wyposazone w daszki zabezpieczajace;

- zabrania si¢ uzywania materiatdbw budowlanych i ich opakowan (skrzyn, beczek, pojemnikow itp.) jako
podpor badz rusztowan pod pomosty robocze;

- rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenie osob przechodzacych przed urazami oraz uszkodzeniami
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak réwniez zabezpieczenia przed spadaniem
przedmiotow, narzgdzi, materiatu;

- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, z wyposazeniem
w barierki, odbojnice, drabinki powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
elementow podanych przed producenta badaniom za zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Dotyczy to
takze alternatywnych do aluminiowych rozwigzan rusztowan, jak rusztowania z rur stalowych skrgcanych
z pomostami drewnianymi, z wyposazeniem rownowaznym do rusztowan aluminiowych;

- rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Liczbg zakotwien oraz wielkos¢
sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju i wysokosci rusztowania przyjmujac
sile jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250kg;

- rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli wymagaja
tego wzgledy bezpieczenstwa rusztowania te powinny by¢ kotwione do $ciany budowli co najmniej w
dwoch miejscach;

- nie przewiduje si¢ uzywania rusztowan wiszacych.

* Bezpieczenstwo uzytkowania rusztowan:

- rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej do przebywania
zatrudnionych pracownikoéw oraz biezacego sktadowania niezbednych ilo$ci materiatdéw i narzedzi.
Konstrukcja pomostu musi by¢ dostosowana do przeniesienia obcigzen dziatajacych na pomost;

- rusztowania nalezy wykorzystywac zgodnie z ich przeznaczeniem;
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- wykonywanie rownoczesne robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod warunkiem
zachowania wymaganych technologia i przepisami odstgpow pomigdzy stanowiskami roboczymi;

- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robot na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sig w tym
samym pionie bez odpowiednich zabezpieczen;

- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obcigzenia pomostow rusztowan przez gromadzenie
materiatlow ponad ustalong norme oraz gromadzenie si¢ pracownikow;

- zabronione jest wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowan (stojakach, poprzecznicach, porgczach);

- zabronione jest pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach po ukonczeniu pracy, a takze
pozostawianie narzgdzi bezposrednio przy krawedziach pomostow;

- zabronione jest przechylanie si¢ przez porecze rusztowan, wykonywanie gwattownych ruchow,
gromadzenie materiatéw 1 narzedzi po jednej stronie, jak i opieranie o §ciang budowli ;

- zabronione jest zrzucanie elementow rozbieranych z rusztowania.

» Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaz i demontaz:

- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas wiatru 0 szybkosci powyzej 10m/s, podczas
burzy i wyladowan atmosferycznych, w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu, gotoledzi;

- zabronione jest ustawianie rusztowan i ich rozbieranie o zmroku, jezeli nie zostalo zapewnione
o$wietlenie pozwalajace na dalszg widocznos¢;

- pomosty rusztowan, drabiny, piony komunikacyjne nalezy utrzymywaé w czysto$ci, a W okresie
zimowym usuwac $nieg i posypywac piaskiem.

6. Kontrola, badania i odbiér rusztowan.

* Przystgpienie do uzytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy, badZz upowazniong osobe po dokonaniu wpisu do Dziennika budowy.

* Rusztowanie podlega kazdorazowemu przegladowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy Iub
upowazniong osobe po wystapieniu czynnikoOw stwarzajacych zagrozenie dla wykonania prac, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni. Przeglad taki
niezaleznie od w/w czynnikow musi by¢ dokonywany okresowo nie rzadziej niz raz na miesiac.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot, ktorych ilosé
okreSlona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian zaakceptowanych przez NI i
sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robét.

Odbior rusztowan potwierdza si¢ wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego z
okresleniem:

* przeznaczenia rusztowania;

* uzytkowania rusztowania;

» Wykonawcy montazu rusztowania, podajac jego imi¢, nazwisko, nazwe i nr telefonu;
» dopuszczalne obcigzenia konstrukcji i pomostow rusztowania;

* opornos¢ uziomu;

» date przekazania do uzytkowania;

« terminy kolejnych wymaganych przegladow.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica podajaca:

» Wykonawce montazu i nr telefony;

» dopuszczalne obcigzenie konstrukcji i pomostow.

9. Podstawa platnosci.

Ustalenia og6lne zwigzane z podstawa platnosci podano w OST. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego W ofercie i
umowie. Rozliczenie cze$ciowe moze by¢ dokonane po procentowym okresleniu zaawansowania robot,
jezeli taki sposob rozliczania jest przewidziany w umowie. Zaplata nastgpuje za roboty wykonane i
odebrane przez nadzor inwestorski.
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10. Przepisy zwiazane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;

* Instrukcja BHP dotyczaca wznoszenia i demontazu rusztowan budowlanych TD/F02;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz zgloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z p6zniejszymi zmianami,

* PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczenstwa, ochrona i higiena pracy;

» PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

» PN-90-Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

* PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow;

* PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$él2:
Szczegbdlne metody projektowania konstrukeji;

* PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1. Rusztowania.
Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania;

* PN-EN 74:2002(U) Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan;

* PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne parametry;

* PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

* PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

» PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;

* PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania;

* PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
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STWiORB ztobek Kroscienko n/D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST B-21 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

CPV 45421000-4

Nazwa zamowienia:

ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Nazwa obiektu:

ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

zawarto na stronie nr 3

Adres obiektu | Kro$cienko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,

budowlanego: Obreb ewidencyjny 0003 Kroscienko n/D,
Jednostka ewidencyjna 121106 2 Kroscienko n/D

Kody CPV robot | Grupy robét, klasy robot, kategorie robot

E;SOWlanyCh Pozostate kody | CPV — 45111200-0 — Roboty przygotowawcze

CPV - 45111000-8 — Roboty ziemne

CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe
CPV — 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV —45261100-5 — Konstrukcje drewniane

CPV —45261213-0 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45443000-4 — Roboty elewacyjne

CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podiog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV - 45443000-4 — Elewacje drewniane

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych
CPV -331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45331200-8 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji
CPV — 45236119-7— Nawierzchnia placu zabaw

CPV —45112723-9 — Ksztaltowania placow zabaw

Inwestor:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Adres inwestora

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
UL. RYNEK 35

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. — MPOIA/088/2009

Data opracowania: lipiec 2024.

ARCHing Biuro Projektoéw, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl

biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4,
mail: a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942

158 |Strona



mailto:a.rusnak@arching.pl

STWiORB ztobek Kroscienko n/D

SST-B-21 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ CPV

45421000-4

. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrady ze stali nierdzewnej
p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
ZELOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie balustrad
stalowych

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
gwarantujacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu whasciwg jakosé
ich wykonania. Balustrady winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
zwigzanych.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

1.8. Dokumentacja zwiazana
Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystapieniem do robot musza by¢ sporzadzone rysunki
warsztatowe balustrad.

2. Materialy.

Rury stalowe bez szwu

- Rury stalowe ze stali kwasoodpornej
- Blacha stalowa

- Kotki rozporowe

uniwersalne kotki rozporowe
—  Sruby z tbami kulistymi;
panele szklane
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3. Sprzet i narzedzia.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprz¢tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport.
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie
Transport i sktadowanie elementéw stalowych powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt

5. 5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogolny

Montaz nalezy wykona¢ wg nastgpujacej kolejnosci:

- wykonanie proébnego montazu balustrady w wytworni

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementdéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworow kotwigcych

- montaz i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe
elementy powinny by¢ rowne i gladkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wadg
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytwoérni powinna by¢ probnie
zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen
elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych elementow i calosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajacg nie uszkadzanie elementow sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowaé do podtoza w sposdb trwaly zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu Iub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Elementy kotwigce balustrade nie moga powodowaé powstawania mostkow termicznych i zagrozenia
powstawania przeciekow i zaciekéw z wody deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze
spowodowac uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 paroizolacji.
Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢é dostepne do odkrecenia dla
0s0b postronnych. Mocowanie wypetienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla
mocowania shupow balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementéw ze stali nierdzewnej
w warsztatach, ktore prowadza obrobke stali czarne;j.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Rury bez szwu

» Wiasciwosci

» Walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania wg PN-H-74219
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* Klasa doktadnosci D1
» Materiat — sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchytki od sktadu
chemicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm klasyfikacyjnych

* Wykonczenie $cianek na koncu rur — $cianki proste

» Zabezpieczenie powierzchni przed korozja — malowanie wewngtrzne asfaltowa — WM

Rury powinny by¢ proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekracza¢ 1,5 mm na 1 m
dhugosci rury.

+ Badania

* Bada si¢ partiami zawierajacymi rury o jednakowej §rednicy zewnetrznej, grubosci $cianki oraz z
jednego gatunku stali. Liczno$¢ partii nie moze przekracza¢ 400 sztuk

* Pobieranie probek — z kazdej do badan rury nalezy wycia¢ odcinek probny o wymiarach dostatecznych
do wykonania wymaganej liczby probek. Probki nalezy oznakowa¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczng
ich identyfikacje. Niedopuszczalna jest jakakolwiek obrobka plastyczna lub cieplna odcinkéw probnych.

» Zakres badan:

— sprawdzenie powierzchni i koncow (probka — 100%)

—przeprowadzi¢ nieuzbrojonym okiem, wngtrze rury oglada si¢ przy oswietleniu z obu koncow;
glebokos¢ zalegania wad nalezy sprawdzié przyrzadami pomiarowymi, postugujac si¢ pilnikiem lub tarcza
szlifierskg — sprawdzenie wymiarow (probka — 100%)

Zaswiadczenie jakosci i atest Wytworca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie
jakosci, stwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy i atest

6.2. Blacha stalowa

* Rodzaj

—Dblacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyzszonej doktadnosci wykonania grubosci, z
brzegami obci¢tymi, pierwszej klasy jakosci —wg PN-H-92120 oraz PN-H-92203:1994 « Wymagania

— Powierzchnia blachy

—rowna, czysta, bez peknie¢, pecherzy, tusek i zwalcowan. Dopuszcza si¢ mechaniczne usuwanie
miejscowych wad powierzchniowych, przy czym grubos¢ blachy w miejscu usunigtej wady nie moze by¢
mniejsza od dolnego wymiaru granicznego, a $lady po usuni¢tych wadach nie powinny mie¢ ostrych
krawedzi.

— Brzegi — arkusze powinny by¢ obcigte ze wszystkich stron rowno i o bokach prostopadtych wzgledem
siebie. Brzegi obcigte nie powinny wykazywaé peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wtracen
niemetalicznych widocznych nieuzbrojonym okiem. Dopuszcza si¢ skos cigcia oraz rysy i uszkodzenia
mechaniczne na powierzchni cigcia jezeli ich wielko§¢ umozliwia wycigcie arkusza o wymiarach
nominalnych.

Prostos¢ blachy

— blacha powinna by¢ prosta, sierpowato$¢ nie moze przekracza¢ 2 mm/m — Plasko$¢

—blachy powinny by¢ plaskie. Falistos¢ nie moze przekracza¢ 3 mm/m. Dlugos¢ blachy oraz 0,7%
dhugosci blachy, lecz nie wiecej niz 20 mm na calej dlugosci blachy. Wygiecie (korytkowato$¢) nie moze
przekracza¢ 0,3% wymiaru szeroko$ci blachy.

— Materiat — sktad chemiczny blachy, jej wlasno$ci wytrzymatosciowe, zginanie oraz udarnos¢ wg PN-H-
84020

6.3. Sruby z tbem kulistym

» Sruba M8x55-3.6 — Fe/Zn5 PN-M-82410

» Wiasno$ci mechaniczne $rub powinny odpowiadac¢ klasie 3.6 wg PN-M-82054/03

» Wykonanie: zgrubne (c) wg PN-M-82054/02 gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113 wyjscie gwintu
normalne — wg PN-M-82063

zakonczenie $rub — koniec $ciety (A) wg PN-M-8206

» Powtoki ochronne — metalowe — wg PN-M-82054/15

7. Obmiar robét.
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robdt Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogélne”.
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8. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.

9. Odbior koncowy robét malarskich.

9.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacija
projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

9.2. Odbidr robot

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

— jakos¢ uzytych materiatow,

— zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,

— zamocowanie balustrady do podtoza.

Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajaca ich wymiary, przy czym
dopuszcza si¢ odchyltki w stosunku do niej:

— dhugosc, szerokos$¢ =1 mm

— rozstaw elementow =1 mm

Usytuowanie elementow wedlug rzednych z tolerancja +2 mm Dopuszczalna odchytka od pionu i
poziomu £1 mm

10. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia odno$nie platnosci podano w OST. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatno$ci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjete przez Zamawiajacego w ofercie. Jezeli jest to
przewidziane w umowie cze§ciowego rozliczenia mozna dokona¢ po okresleniu procentowego
zaawansowania robot. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania okreslone w ST, PB i PW. Placi si¢ za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

11. Przepisy zwiazane.
— Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
—  Polskie normy:
— PN-B-06200 ,,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”
—  PN-M-82410, Sruby ze tbem kulistym z noskiem.”
— PN-H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.”

12. Odbiér koncowy robét malarskich.

12.1. Zgodno$¢ robdt z projektem i Specyfikacjg Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

12.2. Odbior robot

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

— jako$¢ uzytych materiatow,

— zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,

— zamocowanie balustrady do podtoza.

Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajaca ich wymiary, przy czym
dopuszcza si¢ odchytki w stosunku do niej:
— dhugosc, szerokos$é =1 mm

— rozstaw elementéw +1 mm

Usytuowanie elementéw wedlug rzednych z tolerancjag +2 mm Dopuszczalna odchytka od pionu i
poziomu £1 mm

13. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia odnos$nie ptatnosci podano w OST. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg
ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjete przez Zamawiajacego w ofercie. Jezeli jest to
przewidziane w umowie cze§ciowego rozliczenia mozna dokona¢ po okresleniu procentowego
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zaawansowania robot. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania okreslone w ST, PB i PW. Placi si¢ za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

14. Przepisy zwiazane.
— Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
—  Polskie normy:
— PN-B-06200 ,,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”
—  PN-M-82410 , Sruby ze tbem kulistym z noskiem.”
— PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST B-22 INSTALACJA C.O. CPV 331100-7

Nazwa zamowienia:

ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Nazwa obiektu:

ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Adres obiektu | Kro$cienko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,

budowlanego: Obreb ewidencyjny 0003 Kroscienko n/D,
Jednostka ewidencyjna 121106 2 Kroscienko n/D

Kody CPV robot | Grupy robdt, klasy robot, kategorie robot

E;SOWlaHYCh Pozostate kody | CPV — 45111200-0 — Roboty przygotowawcze

zawarto na stronie nr 3

CPV —45111000-8 — Roboty ziemne

CPV - 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe
CPV — 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV —45261100-5 — Konstrukcje drewniane

CPV - 45261213-0 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45443000-4 — Roboty elewacyjne

CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV - 45443000-4 — Elewacje drewniane

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych
CPV —331100-7 — Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45331200-8 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji
CPV - 45236119-7— Nawierzchnia placu zabaw

CPV —45112723-9 — Ksztaltowania placow zabaw
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GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
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34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
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SST-B-22 INSTALACJA C.O. CPV 331100-7, 45331110-0

|. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji CO Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

» montaz kotta kondensacyjnego gazowego,

* montaz pompy ciepta powietrze /glikol o mocy 30 kW

» rozdzielacza, podgrzewacza pojemnosciowego 3001

* montaz rurociaggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow

—w przypadku niemozliwosci ich uzyskania

— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,

nie mogg powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom 1l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

« Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.

» Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Rury i ksztaltki prowadzone pod posadzka faczy¢ na lut twardy
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Przed zakryciem rur w bruzdach wykona¢ proby ci$nieniowe na zimno projektowanej instalacji. Przewody
nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami z pianki PUR o gr. 30 mm w ptaszczu z folii PVC.

2.2. Grzejniki

Dla ogrzewanych pomieszczen dobrano grzejniki dwuptytowe z wbudowanymi zaworami o wysokosci
600 mm, 400 oraz 300mm, oraz grzejnik kanatowe z wentylatorem oraz bez. W tazienkach projektuje si¢
grzejniki drabinkowej. Wielko$ci grzejnikow dla poszczegolnych pomieszczen przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Grzejniki montowa¢ na $cianie za pomocg zestawu montazowego ( ha wyposazeniu grzejnika) na
wysokosci 15c¢m nad posadzka, pozostawiajac wolna przestrzen od parapetu min.10cm

2.3. Armatura

Regulacja temperatury na poszczegolnych grzejnikach przy pomocy glowic termostatycznych
zabudowanych na grzejnikach ptytowych

Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikow z zaworem stopowym przewidzianych na
koncowkach rur oraz odpowietrznikow bedacych w wyposazeniu grzejnikow. Przed kazdym
odpowietrznikiem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane.

Projektowana termostatyczne zawory grzejnikowe o $rednicy @15 mm

2.4 Kociol gazowy

Kociot gazowy kondensacyjny 70kW. Przytacza wody i paliwa powinny by¢ usytuowane w sposob
nieutrudniajacy normalnych czynno$ci zwigzanych z obstuga palnikow i1 urzadzen regulacyjno-
zabezpieczajacych. Otwory pod $ruby, kotki itp., ktére stuza do mocowania czesci, nie powinny stykac sie
z przeplywajaca wodg, paliwem lub gazami spalinowymi.

Kazdy producent wyrobow technicznych, a w szczegolnosci dostawca kotlow, wraz z wyrobem dostarcza
instrukcje techniczno-montazowa. Warunkiem prawidtowego montazu tych urzadzen jest przestrzeganie
wymogow producenta dotyczacych sposobu ich montazu. Ekipa montazowa powinna by¢ przez
producenta przeszkolona. . W obu przypadkach blok kottowy przed dalszymi pracami wymaga proby
cisnieniowej. Wszystkie potagczenia montazowe instalacji kottowni nalezy wykonywaé¢ w sposob
zapewniajacy szczelnos$¢ tej instalacji. Z uwagi na zmiany temperatury w kotle i instalacjach kottowni,
podczas prac montazowych nalezy eliminowa¢ naprezenia mogace przy zmianach temperatury
powodowac nieszczelnosc.

Stojacy gazowy kociot kondensacyjny

* Stojacy gazowy kociot kondensacyjny, komora spalania ze stali nierdzewne
j * Maksymalna kondensacja spalin przez dodatkowe powierzchnie grzewcze z rury profilowanej ze stali
nierdzewnej, od strony spalin: aluminium od strony wody: stal szlachetna ¢

Izolacja cieplna z mata z welny mineralnej

* Czujnik ci$nienia wody (wbudowany ogranicznik minimalny i maksymalny)

* Czujnik temperatury spalin z funkcja ograniczania temperatury spalin
* Palnik ze wstgpnym mieszaniem - z dmuchawg i uktadem- praca modulacyjna - automatyczny zapton -
czujnik jonizacyjny - czujnik ci$nienia gazu
» Gazowy kociot grzewczy w obudowie z blachy stalowej w kolorze czerwonym, lakierowany proszkowo ¢
Przytacza ogrzewania z prawej i lewej strony dla: - zasilanie - powrotu — wysokotemperaturowego -
powrotu — niskotemperaturowego
* Przylacze odprowadzania spalin z tytu do goéry
« Koncentryczne przytacze spalin i powietrza do spalania pionowo do gory, jako opcja poziomo do tytu,

Sprzet do wykonania kottowni gazowej - Agregaty spawalnicze gazowe, - Pity elektryczne do ciecia rur, -
Gwintownica do rur, - Gietarki do giecia rur, - Wiertarki, - Rusztowanie przesuwane lekkie, -
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5.2.1 Wentylacja kotlowni Pomieszczenie kotlowni powinno mie¢ wentylacje umozliwiajaca napltyw
powietrza, oraz wywiew. Z uwagi na zastosowanie kotta kondensacyjnego wentylacja nawiewna powinna
zapewnia¢ niezbgdny strumien powietrza dla wentylacji pomieszczenia kottowni. Wentylacja wywiewna
pomieszczenia kottowni powinna odprowadza¢ powietrze na zewnatrz budynku. W kottowni powinien
znajdowaé si¢ niezamykany otwor wentylacji nawiewnej umieszczony w przegrodzie zewnetrznej,
ktorego dolna krawedz znajduje si¢ nie wyzej niz 30 cm nad poziomem podlogi. Dla kottowni na gaz
ziemny wywiew realizowany przez niezamykany otwor o $rednicy dn 315mm umieszczony mozliwie
blisko stropu. Wyloty przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak usytuowane i wykonane, aby ogien i
dym z kotlowni przez przestrzen zewngtrzng nie mogly by¢ przenoszone do innych pomieszczen.
Przewody wentylacyjne z kotlowni nie powinny by¢ potaczone z innymi urzadzeniami wentylacyjnymi i
nie mogg obstugiwa¢ innych pomieszczen.

5.3. Rozruch probny kottowni

Po zakonczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegodlnych zespotow nalezy przystapi¢ do
rozruchu kottowni i ruchu probnego wg przygotowanej instrukcji rozruchowej. Rozruch urzadzen
mechanicznych polega na: - Sprawdzeniu kierunku obrotow, - Obserwacji przyrzadow kontrolno-
pomiarowych, silnikow napgdowych, tozysk, drgan, hataséw, przeciekow na uszczelnieniach, - Usunigciu
zauwazonych usterek, - Sprawdzeniu dziatania uktadow sterowania. Z przeprowadzonych prob rozruchu
mechanicznego urzadzen powinien by¢ spisany protokét stwierdzajacy wynik probnego oraz w przypadku
pozytywnego wyniku dopuszczenia do ruchu probnego "na gorgco". Uruchamianie uktadu obiegu wody
nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem m.in. zasad odpowietrzenia, szybkosci nagrzewu, szybkosci
wzrostu ci$nienia. Po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych nalezy przystgpi¢ do ruchu
probnego przynajmniej po okresie 72 godzin. Ruch probny powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie z
udziatem przedstawicieli: - BHP, Sanepid i ppoz., UDT, - Przyszlego uzytkownika obiektu, - Producentow
podstawowych urzadzen, - Inspektorow nadzoru inwestycyjnego, - Kierownika montazu. W zakresie
AKPiA nalezy podczas ruchu kotla sprawdzi¢: - Sprawno$¢ dziatania urzadzen automatyki, -
Prawidlowo$¢ nastawien warto$ci zadanych, - Przedzialy odchylek parametréw regulowanych.

3. SPRZET

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

* Transport grzejnikow powinien odbywacé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu 1 wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tagczniki 1 materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow

* Rurociagi taczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.

* Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

» Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

* Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepla. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

* W migjscach przejs¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypethi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypelnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna
by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg

uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy taczy¢ do
rurociaggébw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych
tak, aby mozliwa byla kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

» Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwor6éw i 0sadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

* Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

* Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace powodowaé
deformacje¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociagi faczone beda z armaturg | osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowe;j.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,
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— wkrecenie pot-Srubunkow W zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajacym,

— skrecenie polaczenia.

* Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ W takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

« Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje
napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoré6w korozji.

» Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e Jezeli w budynku wystepuje Kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

+ Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i1 przemystowe”.

* Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

* Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdéw ani roszenia.

*» Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych —
w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

* Préba szczelnosci na gorgco winna by¢é poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
5.6.Zabezpieczenie instalacji

W celu montazu kotta na paliwo state w uktadzie tzw. zamknigtym, konieczne jest spetnienie wymogow
normy PN-EN303-5 lub rownowaznej dotyczacej montazu kottdéw w uktadach cisnieniowych. Projektuje
si¢ zabezpieczenie termiczne pozwalajgce na podigczenie kotta do instalacji zabezpieczonej zaworem
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zawoér ten stuzy do temperaturowego
zabezpieczenia kotla w momencie jego niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub
awarii uktadu automatyki). Zawoér ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada koniecznos$ci
laczenia z zadnym dodatkowym urzadzeniem, a tgczy si¢ go jedynie z zasilaniem i powrotem kotta. Ma on
za zadanie przy wzroscie temperatury do okoto 94°C otworzy¢ najpierw zawor napetniajacy potaczony z
reduktorem ci$nienia, a nastepnie po wzroscie temperatury do okoto 97°C otworzyé zawér spustowy
upuszczajac gorgcg wode do kanalizacji. Zimna woda przeptywajgc przez kociot ma za zadanie schtodzié
nadmiernie rozgrzany wymiennik kotta. Dla poprawnego dziatania zaworu konieczne jest zabezpieczenie
instalacji grzewczej zaworem bezpieczenstwa 2 bar. — umieszczonego na przewodzie wychodzgcym z
kotta. Wylot z zaworu bezpieczenstwa skierowano nad podtoge na wysokosci 15 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

*» Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
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* Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

» Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznad
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

» Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

— przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— §ciany W miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

*Z odbioré6w miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$é wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

— protokoét przeprowadzenia proby szezelnosci catej instalacji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

» PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknigtego z naczyniami W zbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow

cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

» PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

* PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”

» PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
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SST-B-23 INSTALACJE WOD-KAN

CPV 45330000-9, CPV 45332200-5, CPV 45332000-3

. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wod.-kan. dla celu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji wodociagowo-
kanalizacyjnej w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa. Niniejsza ST zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociaggdéw

* montaz armatury

* montaz urzgdzen

« warunki odbioru

« wykonanie izolacji termicznej

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, Ooraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na
znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata
Techniczna

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

2.1.1. Przewody

Zrodtem  zasilania pomieszczen w ciepta wode bedzie kociol gazowy 70kw z pojemnosciowym
podgrzewaczem wody 300L.

Wewngtrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur miedzianych taczonych
poprzez lutowanie lub zaciskanie.

Instalacje wodng projektuje si¢ z rur miedzianych prowadzonych w posadzkach i bruzdach $ciennych.
Tras¢ prowadzenia przewodow i Srednice pokazano w czesci rysunkowej.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane - §ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej instalacje
nalezy przeplukaé¢ w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia i wyposazenie
powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na
znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata
techniczng.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur miedzianych i spetnia¢ warunki podane w
ponizszym opracowaniu dla rur c.o.
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rury miedziane dopuszczone do kontaktu z wodg pitng zgodne z normg PN-EN 1057, tgczenie rur za
pomoca lutowania migkkiego, pod posadzka za pomoca lutu twardego.

2.1.2. Armatura

* baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe, z glowica ceramiczng perlatorem,
niklowane ¢ 15 mm spetniajace wymogi normy PN-78/M-75114 o standardzie nie nizszym niz
ORAS, przy bateriach stojacych montowa¢ zawory odcinajace nadtynkowe, kgtowe

» Dbaterie natryskowe jednouchwytowe, mieszajace z glowicg ceramiczng, eko przyciskiem
zaworami mimos$rodowymi, filtrami wewnatrz baterii, zaworami zwrotnymi, gltowica natrysku
ruchoma z chromu, rami¢ natrysku z chromu- w natryskach ogélnych zamontowane pod katem do
$ciany o standardzie nie nizszym niz ORAS

» baterie natryskowe automatycznie wyrownujaca ci$nienie i cieptot¢ wody z funkcja przeciw
oparzeniowg, z zestawem natryskowym przesuwnym, z wylewka kolor chrom (zastosowaé w
tazience trenera i we dla inwalidow) o standardzie nie nizszym niz ORAS

» zawory czerpalne ze ztaczka do weza @ 15 mm spetniajace wymogi normy PN-75/M-75208

* zawory odcinajace kulowe, obudowa-mosiadz niklowany, gniazdo uszczelniajace PTFE, kula
mosigdz chromowany

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

- Proba szczelno$ci. Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C. Temperatura wody cieptej max. 55 °C. Ci$nienie robocze 5,0 bar.
Zalozone cis$nienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.

-Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa .

Przy probie wstgpnej nalezy zastosowaé ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢
si¢ 0o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ probe gléwna. Czas proby glownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cis$nienie
prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdbwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsows).

W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar.
Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci§nieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosé.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej
wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogodlnej liczby punktow czerpalnych instalacji.

2.1.3. 1zolacja termiczna

Instalacje wodociggowa nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki PU grubosci minimum:
- dla przewodoéw wody cieptej 20 mm,

- dla przewodéw wody cyrkulacyjnej 20 mm,

- dla przewodow wody zimnej 13 mm.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2.2.1. Przewody

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez przytacze do sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym.
Wewnetrzna instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych
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pierscieniem gumowym (d160, d110, d50)

Poziomy kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzka, w przestrzeni drewnianego stropu. Piony
kanalizacyjne montowa¢ w bruzdach $ciennych i u podstawy wyposazy¢ W rewizje , a zakonczy¢
rurami wywiewnymi na dachu.

Podejscia odptywowe , taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem nalezy prowadzi¢ : po S$cianie
w bruzdach oraz w posadzce.

Kanalizacje sanitarng W budynku nalezy uktada¢ przed innymi instalacjami ( centralnym
ogrzewaniem i woda zimng ) , celem wyeliminowania kolizji.

Przejscia przewodow przez stropy i Sciany nosne prowadzi¢ w rurach ochronnych,

a przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ masa plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na rure.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne

» wpusty sciekowe (kratki) ¢ 50 mm z kotnierzem izolacyjnym, teleskopowy wktad, nierdzewna
kratka, spetniajagce wymogi normy PN-EN 1253-1+4:2002

»  rury wywiewne PVC ¢ 110 mm spetniajace wymogi normy PN-88/C-89206

» czyszczak kanalizacyjny PVC ¢ 110 mm (posiadajacy aktualny certyfikat dopuszczeniowy)

» brodziki z tworzywa z kabina

« umywalki ceramiczne koloru biatego 0 wymiarach 50 x35cm, w standardzie

*  ustepy ceramiczne koloru biatego z sptuczka podtynkowa PN-79/B-12638, gatunek I, z powtoka
uszlachetniajaca ceramike zapobiegajaca powstawaniu osadu, W wbudowang armaturg z
przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 31. lub 61 w standardzie nie nizszym niz

koto
e pisuary
3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno W miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace nadzor nad realizacja inwestycji.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia. Z
uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

- przew6z powinno si¢ wykonywacé przy temperaturze powietrza -50C do + 30 oC, przy czym powinna by¢
zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona krucho$é
tworzywa,

Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznos$ci jak dla rur z PVC. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ jej przewozenie w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Rury mozna przechowywacé na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub

wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i rowna, z
mozliwos$cia odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny
by¢ uktadane na przemian koncéwkami kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. PierScienie uszczelniajgce, ztaczki rurowe oraz
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smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie
jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wpltywem
zbyt niskiej temperatury.

Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ W granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Elementy wyposazenia oraz armatur¢ nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wodociagowa

5.1.1. Wymagania ogolne

Catos$¢ robot zwigzanych z budowa instalacji wodociagowej wykonac zgodnie z

»Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydana przez producenta rur uzytych do
montazu instalacji wodociagowej.

5.1.2. Montaz przewodéw

Instalacje wody zimnej i cieptej wody nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Polaczenie rur przez lutowanie
kapilarne lutem miekkim za pomoca ksztattek miedzianych. Przewody podej$s¢ wody zimnej i cieplej
nalezy dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody. Przewody wody cieptej uktadane w bruzdach
nalezy prowadzi¢ w otulinie. Wszystkie przewody cieptej nalezy zaizolowal termicznie przy uzyciu
prefabrykowanych elementow polietylenowych. Przy przejsciu przewodu wodociagowego i
kanalizacyjnego przez przegrode budowlang nalezy Stosowaé przepust w tulei ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢é w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg 0 srednicy wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego €O najmniej o 2
cm i dtuzsza od przegrody o okoto 2 cm a kanalizacyjnego o 3 cm dtuzsza od przegrody i o okoto 5 cm
wigksza od $rednicy przewodu kanalizacyjnego. Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona materiatlem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur z PCV. Potaczenia rur kielichowe na uszczelke

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Rury miedziane uktada¢ pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany
i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajaCym mozliwo$¢

odwodnienia instalacji w jednym lub Kkilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Montaz armatury
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01.

Gtowki natryskow zamontowac jako boczne na wysoko$ci 1,8m nad posadzkg basenu liczac od sita
glowki. Baterie $cienne i mieszacze do natryskow -1,0m do 1,15m nad posadzka basenow, liczac od osi
wylotéw podejs¢ czerpalnych. Zawory czerpalne oraz baterie scienne do basenéw do mycia nog

-0,10m do 0,15m. nad goérng krawedzig basenu, liczac od osi wylotow podej$¢ czerpalnych. Zawory
czerpalne do zlewow i baterie $cienne do umywalek zlewoéw i zlewozmywakdéw 0,25m nad przyborem,
liczac od gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego Armature w
instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostgpnych, umozliwiajgcych
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eksploatacyjnemu obstuge i konserwacj¢ instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wymogami
Inspektora nadzoru, a takze z wymogami producenta. Instalacj¢ wodociggowa Wykonawca wyposazy w
armature o ci$nieniu 1,0 MPa.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura)
okreslonym w projekcie wykonawczym.

Wodomierz, nalezy ustawi¢ W potozeniu poziomym, wspotosiowo z przewodem pomiarowym na
wspornikach dla $rednicy nominalnej ponizej 50 mm.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu
wody w przewodzie.

Dlugos$¢ prostego odcinka pomiarowego o stalej srednicy powinna byé co najmniej rowna

5 $rednicom przewodu pomiarowego przed- i3 $rednicom za wodomierzem..

Przed przystgpieniem montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngetrznej

i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu umozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.1.2.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami  okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL), Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi by¢
poddana préobie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelnos¢. Badanie szczelno$ci zostanie
wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed wypelnieniem
bruzd i wykonaniem posadzki. Badang instalacje po zakorkowaniu otworow Wykonawca napetni woda
wodociggowa 1 sprawdzi potaczenia przewodow i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci
Wykonawca podda instalacj¢ probie podwyzszonego cisnienia, na cisnienie probne rowne 1,5-krotnej
wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uzna¢ za szczelna, jesli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody wykona
Wykonawca w obecno$ci Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz napelniajac instalacje zimng woda do
ci$nienia, drugi raz woda ciepta do cisnienia 6barow.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieplochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen.

Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub obejm.

Obejmy powinny utrzymywac¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na
kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociagow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem.
Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja — stosujac odpowiednia podsypke o gr.
min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure.

Rury PVC taczy si¢ przez wcisnigcie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlna uwage na sposob umieszczenia uszezelki we wglebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czystos¢ wglebienia kielicha

- $cistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozona uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smarow jest
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niedopuszczalne.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac rewizje (czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelno$ci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN- 92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéow. Podejscia i przewody spustowe
(piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody. Kanalizacyjne przewody

Odptywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki sprawdza si¢ na szczelno$é, poprzez ogledziny po
napehieniu woda instalacji powyzej kolana tagczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robodt i stosowanych materialow uzytych do
wykonania instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana faze¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

c) kpl - dla prob dziatania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ odbioru powykonawczego robdt instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajacych. Nalezy je
przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- wykonania przejs¢ przewodow przez $ciany i Stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem i
projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanatow dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej instalacji

8.2. Odbior techniczny — czesciowy

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementoéw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot, np. przewodow utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbior techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego,

gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji. W ramach
odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzié, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
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- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- Sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

- Sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych

- Sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- Uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Protok6t odbioru technicznego koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W przypadku
niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na whasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedhug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wylonionym w
trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w
rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy
9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewngtrzne. Oznaczenia graficzne.
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
11. PN-B-10720 Zabudowa zestawdw wodomierzowych
12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje
14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

-15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.
16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Czesc2: Armatura zaporowa.
17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Czesch: Hydranty.
18. PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie, jako$cig
19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze
stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.
20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych,
do odprowadzania nieczystosci i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i
systemu
22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST B-24 INSTALACJAWENTYLACJI | KLIMATYZACJI
CPV: 45331200-8; 45331230-7

Nazwa zamowienia:

ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Nazwa obiektu:

ZELOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

zawarto na stronie nr 3

Adres obiektu | Kros$cienko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,

budowlanego: Obreb ewidencyjny 0003 Kroscienko n/D,
Jednostka ewidencyjna 121106 2 Kroscienko n/D

Kody CpPV rob6t | CPV —45111200-0— Roboty przygotowawcze

budowlanych Pozostate kody | CPV —45111000-8 — Roboty ziemne

cpv CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

CPV — 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV - 45261100-5 — Konstrukcje drewniane

CPV - 45261213-0 — Roboty dekarskie

CPV —45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45443000-4 — Roboty elewacyjne

CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV - 45443000-4 — Elewacje drewniane

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych
CPV -331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45331200-8 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji
CPV - 45236119-7— Nawierzchnia placu zabaw

CPV —45112723-9 — Ksztaltowania placow zabaw

Inwestor:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Adres inwestora

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
UL. RYNEK 35

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. - MPOIA/088/2009

Data opracowania: lipiec 2024.
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SST-B-24 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

CPV: 45331200-8; 45331230-7

. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa wewnetrznej wentylacji mechanicznej w realizacji zadania inwestycyjnego
p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
ZEOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym
(a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
(roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

Dla ztobka zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej Przewidziano dwie
centrale wentylacyjne:

-Centrala wentylacyjna nawiewno — wentylacyjna nagrzewnicg glikolowa o mocy 3,5 kW V=700m3/h z
uktadem sterowania

-Centrala wentylacyjna nawiewno — wentylacyjna nagrzewnica glikolowa o mocy 1,5 kW V=320m3/h z
uktadem sterowania

Powietrze zewngtrzne dostarczane bedzie do centrali wentylacyjnej poprzez czerpni¢ zlokalizowana na
$cianie szczytowej, natomiast zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez wyrzutnie dachowe .

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w STWO ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz
zgodnie z Prawem Budowlanym i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych.

1.4.1 Wentylacja mechaniczna

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodow instalacji wentylacyjnej,
- montaz przewodow instalacji wentylacyjnej

- montaz czerpni oraz kratek wentylacyjnych,

- proby wentylacji

- prace budowlane wykonczeniowe,

- odbior robot i kontrola jakosci.

1.5 Podstawowe definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z PN-EN 12792:2006.

1.5.1 Wentylacja - Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obstugiwanego pomieszczenia.

1.5.2 Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
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1.5.3 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.
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1.5.4 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie urzadzen
wprawiajacych powietrze w ruch.

1.5.5 Instalacja wentylacji - Zestaw wszystkich elementéw wymaganych do zapewnienia

wentylacji.

1.5.6 Instalacja wywiewna - Zestaw urzadzen zawierajacy wszystkie elementy sktadowe niezbedne w
instalacji wywiewnej pojedynczego mieszkania.

1.5.7 Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

1.5.8 Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.
1.5.9 Przewéd wentylacyjny - Obudowa przestrzeni, ktorg jest transportowane powietrze.

1.5.10 Nawiewnik - Uzbrojony otwor, przez ktore powietrze doptywa do obstugiwanego pomieszczenia.
1.5.11 Wywiewnik - Urzadzenie, przez ktére powietrze opuszcza obstugiwane pomieszczenie.

1.5.12 Rozdzial powietrza w pomieszczeniu- Rozdzial powietrza w wentylowane] przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw —
intensywnos$ci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

1.5.13 Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majacych na celu
zmiang jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.

1.5.14 Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.
1.5.15 Chlodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

1.5.16 Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci
wilgoci.

1.5.17 Wentylatory - Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.5.18 Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

1.5.19 Odzyskiwanie ciepla - Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

1.5.20 Filtr powietrza - Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

1.5.21 Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.5.22 Chlodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie
do osuszania powietrza.

1.5.23 Urzadzenie do odzyskiwania ciepla - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

1.5.24 Osuszacz powietrza- Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
1.5.25 Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien
powietrza z urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

1.5.26 Przepustnica - Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdod wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.

1.5.27 Thumik hatasu -Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenia halasu przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodow.

1.5.28 Nawiewnik -Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
1.5.29 Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
1.5.30 Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrodlem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

1.5.31 Klapa pozarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodoéw wentylacyjnych (migdzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.

1.5.32 Centrala wentylacyjna - Urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen shuzacych do
przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspoélnej obudowie i
przeznaczon

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialéw stosowanych

Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
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akceptacje Inzyniera.

2.2 Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniegj
wlasciwo$ciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych.

4) Szczelnos¢ potaczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé¢
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane

z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9) Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé
ubytkow, peknigc i tym podobnych wad.

10) Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1505:2001

11) Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1506:2007.

12) Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2007.
13) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434:1999.

14) Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002:1996 oaz PN-EN 12220:2001.

2.3 Wykaz podstawowych materialéw:

2.3.1 Kanaty

Projektuje si¢ kanaly z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym typu SR oraz kanaty typu

FLEX dla podejs¢. Wszystkie kanaty wentylacji bytowej beda wykonane z blachy ocynkowane;.
Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie wnetrza tych przewodow.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach lub

demontaz elementu sktadowego instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane

wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45st. Polaczenie z centralg wykona¢ za pomoca

kanatow elastycznych. Trasy i §rednice rozpatrywac zgodnie jak przedstawiono w czesci rysunkowe;.

2.3.2 Elementy nawiewno-wywiewne

Zaprojektowano zawory nawiewne z kolnierzem montazowym ulatwiajagcym instalacj¢ anemostatu.
Kohierz posiada specjalng konstrukcje idealna dla sufitow podwieszanych .

Natomiast wywiew realizowany bedzie poprzez anemostaty regulowane, umozliwiajace sterowanie iloscia
powietrza wywiewanego poprzez wkrecanie i wykrecanie. Regulacja przeplywoéw oraz wyréwnywanie
cisnien w instalacji, realizowane bedzie dzicki odpowiednio dobranym przekrojom oraz przepustnicom i
elementom regulacyjnym na zaworach wentylacyjnych.

2.3.3 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposob pewny i trwaty. Kanaly, centrale , nawiewniki i
wywiewniki nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$é
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow z
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przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowsa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w tali sposob, aby W przypadku pozaru nie
oddzialywaty sita wigkszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementow
budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej przewodu.

2.3.4 lzolacje termiczne przewodow

— Przewiduje si¢ izolacje termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej nastepujacych kanatow:

— Kanaty czerpne oraz wywiewne — maty o gr. 50mm

— Kanaty nawiewne i wywiewne — maty o gr. 30mm

— Jako izolacje zaprojektowano samoprzylepne maty lamelowe za szklanej welny mineralnej gr.30-
50mm.

—  Powierzchnie kanatow dokladnie oczysci¢ o odtlusci¢, natomiast powierzchnig stykow
poszczegblnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych
samoprzylepnych.

2.3.5 Automatyka instalacji wentylacji

Sterowanie ukladu wentylacji oraz kontrole zapewnia panel sterowniczy. Sterownik ten umozliwia
programowanie tygodniowego trybu pracy instalacji wentylacyjnej, dostosowujac parametry przy do
potrzeb oraz ilosci uzytkownikow w poszczegdlnych dniach i godzinach.

Sterownik informuje za posrednictwem odpowiednich symboli o stanie pracy systemu wentylacyjnego
oraz temperaturze. Panel sterujacy montowany jest wewnatrz budynku, w miejscu niedostepnym dla
niepowotanych o0sob, przewiewnym, nie narazonym na wystgpowanie ekstremalnych temperatur lub
intensywnego o$wietlenia stonecznego. Standardowo panel montowany jest natynkowo.

Specyfikacja i1 dane techniczne uzytych materiatow znajduja si¢ w projekcie budowlanym i
wykonawczym. Uzycie nazw nalezy traktowac jako okreslenie parametrow zaprojektowanych elementow,
urzadzen i1 armatury. Szczegdtowe schematy automatyki i rodzaje kabli znajduja si¢ w projekcie
wentylacji. Z tabeli nalezy odczyta¢ nazwe elementu-punktu podtgczenia, symbole z kolumny sterownica
3-fazowa, nastgpnie dobrac typ przewodu i jego przekroj. Typ przewodu jest podany w tabeli zataczonej w
projekcie wykonawczym. Nie wolno stosowac innych przekroi i typow oraz parametrow przewodow niz
podanych w projekcie wykonawczym instalacji mechanicznej Automatyka wraz z okablowaniem powinna
by¢ dostarczana przez producenta central wentylacyjnych W okablowaniu wystepuja przewody:

1) sterownicze z zytami miedzianymi ekranowane drutami miedzianymi w izolacji PVC

2) wielozylowe, 0 zytach miedzianych w izolacji PVC

3) wielozylowe 0 zytach miedzianych ekranowane w izolacji PVC

4) komunikacyjne ptaskie, nie ekranowane
Szczegoty ( gdzie i jaki zastosowaé) podane sg w projekcie wykonawczym wentylacji mechanicznej.

2.3.6 Rekuperator

Projektuje si¢ rekuperator 600 oraz 1100m3/h

Dane techniczne:

Klasa efektywnosci ENergetyCzne]........ccoovevvevvrenerineneseneseeseeeees A
SPrawnos$e CIEPING ......cvvvvviriiiiie e 94-84%

Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny
—  NAWIEW....ooieieiecie e, 400-600 m3 /h / 450-350 Pa

— WYWIBW..oiiiiieeiecees 400-600 m3 /h / 430-310 Pa
— Pobér mocy:
—  Wentylatory ..o 35-210 W
—  MaX WENLYIAtOrY .....ccoeveireiice e 340 W
PobOr MOCY: NAGIZEWNICA. ......ccvvevevireieeeeieeee e 2400 W
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— Poziom mocy akustycznej (LWA) ..o 40 dBA
— Jednostkowy pobor mocy JPM........ccceevevviiiic i, 0,19 W/m3 /h
—  Zasilanie centrali.........ccoovviinieiine s 230 V AC

—  Wymiary filtra (wys.xdh.xszer.) . . harmonijkowy 285x525x19 mm

Filtry powietrza
— stan— w okresie letnim kiedy odzysk ciepta nie jest zalecany, kieruje powietrze nawiewane z
pomini¢gciem wymiennikow ciepta (wyposazenie standardowe).

Automatyka

» Zabudowana wewnatrz urzadzenia

* Regulator wydajnosci wentylacji:

* Podtaczenie regulatora wydajnosci wentylacji przewodem 1xUTP Kat. 5 (8 zyh)
» Zasilanie centrali wentylacyjnej:

» zalecane zabezpieczenie nadpradowe min. B16.

* Procesorowy uktad przeciwzamrozeniowy poprzez:

» wylaczenie nawiewu — dopuszczalne tylko w przypadku gdy temp. powietrza na wlocie centrali
(czerpnia) nie spada ponizej —8°C

» whudowana elektryczna nagrzewnica wstgpna

« kanatowa recyrkulacyjna przepustnica trojstronna

Wyposazenie dodatkowe

» elektryczna nagrzewnica kanatowa wtérna — 2 kW / 230 V AC
» wodna nagrzewnica/chtodnica kanatowa

* przepustnica trdjstronna (GWC, recyrkulacja) — 12 VV DC

* przepustnica trojstronna (GWC, recyrkulacja) — 230 V AC

2.4 Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatow:
1. Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
2. Wymiary przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3. Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76001.
4. Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
5. Polaczenia przewodoéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej powinien zastosowac sprzet
dostosowany do technologii robdt 1 wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy wlasciwa jakos¢ robot.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ W petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkow
BHP. Sposob wykonywania robot oraz sprzgt zaakceptuje Kierownik Budowy.

4 TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg uniknaé

uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow. Podczas transportu, przetadunku

I magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu
pojazdu. Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatdw do wykonania robét moze by¢é
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych
materialow. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz
przepisami BHP.
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Rodzaj oraz ilo§¢ srodkow transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w
Kontrakcie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2 Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przewodow wentylacji grawitacyjnej nawiewnej,

- Ustalenie miejsc montazu poszczegdlnych elementdéw instalacji,

- Wykucie otworéw W $Scianach pod czerpnie powietrza.

5.3 Montaz przewodéw wentylacyjnych

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegltosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegtos$¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sa od
50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodoéw lub przewodow z izolacja. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welna mineralna lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

3) Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

4) Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

5) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

6) Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymalosSci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywalo na jej
szczelno$¢, wihasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodoéw do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikéw,
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodow W czasie czyszczenia lub
konserwacji.

7) Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

8) Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

9) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

10)Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %

odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

11) Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznos$ci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

12)W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
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13)W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplna konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydhluzen liniowych.

14)Nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

5.4 Otwory rewizyjne i mozliwo$é czyszczenia instalacji wentylacyjnej
1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.
3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny
mie¢ oplywowe ksztalty.
4) Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodéw wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow ktore mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar
powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.
7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekroj kanatu wentylacyjnego.
Nalezy zapewni¢ dostep W celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta

5.5 Wentylatory

1. SposOb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych.

2. Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

3. Dlugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

4. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje wentylacji.

5. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

5.6 Centrale wentylacyjne

» Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone W elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej
100 = L = 250 mm zamontowane mig¢dzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig
przewodow.

» Centrale wentylacyjne na powietrzu zewngtrznym powinny by¢ wyposazone W przepustnice
umozliwiajace odcigcie doptywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu centrali.

5.7 Wymienniki ciepla
5.7.1 Nagrzewnice
1. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub

wymiany.
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2. Sposob przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien
utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewod zasilajacy powinien
by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

3. Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeplywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego
demontazu zaworéw regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania czynnika grzewczego z
instalacji.

4. Nagrzewnice narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

5. Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pragdowe i
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujacy powinien zabezpieczy¢ przed wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji wentylacji.

5.7.2 Urzadzenia do odzysku ciepta
1. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen.
2. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢
instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

5.6 Filtry powietrza
1. Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wkladu filtrujacego lub jego regeneracji.
2. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
3. Wktady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych Ilub
zabezpieczaé je przed zabrudzeniem.

5.7 Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1. FElementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z

mozliwoscia ich przestawiania. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

2. Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (elementy konstrukeji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Przewdd laczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasa, bez zbednych tukoéw i ostrych zmian kierunkow.

5. W przypadku ftaczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z sieciag przewodow za pomoca

przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowaé dhuzszych niz 4 m.

6. Sposoéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

7. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

8. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

9. Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

Hw

5.8 Czerpnie i wyrzutnie
1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacji przed
wplywem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp.
3. Czerpnie 1 wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane W sposob zapewniajacy

wodoszczelno$¢ przejsécia przez dach.

ARCHing Biuro Projektoéw, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl
biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4,
mail: a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942

188|Strona


mailto:a.rusnak@arching.pl

STWiORB ztobek Kroscienko n/D

5.9 Przepustnice

1. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w
elementy umozliwiajace trwale zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu.
Mechanizm napgdu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2. Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmiang¢ polozenia topatek w pelnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

3. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5.10 Thumiki halasu
1. Thimiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.
2. Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikami za pomoca tagodnych ksztaltek przejscia

5.11 Montaz przewodéw rurowych

1) Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczys$ci¢, rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno stosowac.

2) Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu
uszkodzen, plaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadla do osi rury. Zabezpieczenie miejsc
uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3) W miejscach przejs¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypelni¢ materialem trwale plastycznym. Wypehienie
powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami
termicznymi. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu.

4) Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow,
przy czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0m nalezy zastosowaé jeden uchwyt w potowie
wysokosci kondygnacji kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac jezeli przej$cie przez
strop wykonane jest w tulei, $rednica przewodu wynosi co najmniej 15mm i ma on co najmniej
jeden punkt staty.

5) Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé do
$cian za pomocg hakow lub uchwytow.

6) Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci Cut+Ag>99,9%,
0,0155<P<0,040%. Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane wg.

Wymagan normy En-133/20. Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone
przed tarciem o ich $cianki przez owinigcie otuling.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
6.1.1 Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ nastepujace
prace wstepne:
a) Probny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obciazen (72
godziny);
b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglgdnieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych
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e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementow dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

J) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2 Procedura prac

1. Wymagania ogélne
Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowaé stabilnosé¢
dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dzialania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy
dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

2. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno -
klimatyzacyjnych

m) Kierunek obrotow wentylatorow;

n) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;

0) Dziatanie wytacznika;

p) Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

q) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

r) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

S) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

t) Elementy zabezpieczajace silnikow napgdzajacych.

3. Kontrola dzialania wymiennikéw ciepla
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotoéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.
4. Kontrola dzialania filtréw powietrza
Wskazania roznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6. Kontrola dzialania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnalu wyzwalajacego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dzialania sieci przewodow
a) Dziatanie elementoéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostgpnos¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikoéw i wywiewnikow;
b) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.
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9. Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych warto$ciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrzne;j;
b) Warto$ci zadanej temperatury zewngtrznej;
¢) Dziatania wiacznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;
g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta; Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.2 Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
Instalacja:
1. Pobor pradu silnika;
2. Strumien objetosci powietrza;
3. Temperatura powietrza,;
4. Opor przeptywu na filtrze. Pomieszczenie:
- Strumien obj¢tosci powietrza hawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

6.2.2 Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dzialania Zakres iloSciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed
rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardéw i rodzaje przyrzadow pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objgtosci powietrza W pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

—7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest mb (metr biezacy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementow
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety) - szt. (sztuka)

- mb (metr biezacy) - m2 (metr kwadratowy)

- kg (kilogram)

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podane sg w STWO ,,Wymagania ogdlne”. Odbior robot moze nastgpié tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
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W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci:

a) Poroéwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji z zestawieniem
projektowy, zar6wno w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz jesli jest to konieczne w zakresie
wlasciwosci 1 czgéci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji i
klimatyzacji;

8.1.1 Badania ogélne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnos¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

i) Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.1.2 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
1. Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposob;
2. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
3. Sprawdzenie konstrukcji i whasciwosci;
4. Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;
5. Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
6. Sprawdzenie zamocowania silnikow;
7. Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;
8. Sprawdzenie naciggéw pasow klinowych;
9. Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
10. Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
11. Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora;
12. Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.

8.1.3 Badanie wymiennikéw ciepla
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidlowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

N AW NME

8.1.4 Badanie filtréw powietrza
1. Sprawdzanie zgodnosci typu i Klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
2. Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
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3. Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
4. Sprawdzanie wskaznika r6znicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
5. Sprawdzenie czystosci filtra.

8.1.5 Badanie czerpni powietrza
1. Sprawdzenie wielkoSci, materialu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych 2z danymi
projektowymi.

8.1.6 Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.7 Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typu.

8.1.8 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.1.9 Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.1.10 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji i klimatyzacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemiania;

- schematow potaczen w obudowach.

8.1.11 Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego W warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obciazenie cieplne pomieszczen

0) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielko$ci roznicy ci$nienia migdzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
1) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

I) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jakos¢ wody zasilajacej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

0) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.
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8.1.12 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

12. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

13. Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

14. Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociagow
(schemat oprzewodowania odbiornikdw);

15. Schematy blokowe uktadoéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

16. Dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

17. Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.1.13 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - kKlimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen  regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wylaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczneyj.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza ST oraz
odebraniu robét przez Inspektora Nadzoru. Wymagania ogoélne dotyczace podstawy platnosci podano w
Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogdlne".

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu Wraz z towarzyszacymi Kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé

podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesien 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 75/02 poz. 690);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
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w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728).

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach;

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

-PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymiary kolierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlne;j;

-PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

-PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych —
Wymagania wytrzymatosciowe;
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SST-B-25 ROBOTY ZAKRESIE NAWIERZCHNI PLACU

ZABAW CPV 45236119-7

|. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA
BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZEOBEK WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nawierzchni placu zabaw w obiekcie.

W zakres robdt wehodza:
- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,,
- orka mechaniczna plugiem przyczepnym,
- bronowanie mechaniczne przed orka
- wysiew nawozow mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie
- reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem
kolczatka
- jednokrotne zaggszczanie podloza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim
- roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m,
- odbiory kohcowe

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami IN.

Nawierzchnie placow zabaw mozna uzyska¢ w rézny sposob:

- przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych — teren nadaje si¢ do eksploatacji, po okresie
okoto jednego roku

- przez ulozenie darni - teren nadaje si¢ do eksploatacji po okresie okoto trzech miesiecy.

Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem — jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji zadarniania,
umozliwia dowolne ksztalttowanie sktadu gatunkowego i odmianowego traw, Sci$le dostosowanych do
lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposdb, ze wprowadzone nawozy o0
spowolnionym dziataniu mogg funkcjonowaé w optymalnych dla nich warunkach

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Najwazniejszym elementem jest nawierzchnia - z tego powodu sposob jej wykonania i zastosowane materiaty
majg ogromne znaczenie dla odpornosci, trwalosci i wielko$ci naktadow na jego pielegnacje. Jest to zarazem
jedyny "zywy element" konstrukcyjny placu zabaw.

2.1.1. Rodzaj gleby.

Najlepsza glebg pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajaca 10+15% substancji organicznych (humusu) o
matej zawarto$ci itu oraz pH okoto 6. Substancje organiczne zawarte w glebie pod trawnik majg podstawowe
znaczenie, gdyz reguluja spoisto$¢ gruntu, utrzymuja wlasciwa ilos¢ wilgoci oraz czgéci odzywczych dla
trawy, jak rowniez sa naturalnym zrodlem azotu. Do gleby cigzkiej dodaje si¢ $rednio ostrego,
gruboziarnistego piasku (pozadany jest dodatek wegla drzewnego), przy glebie chudej dodaje si¢ torfu lub
ziemi lisciowej. Ilo§¢ piasku powinna zapewnia¢ odpowiednig przepuszczalno$é gruntu. W razie potrzeby
mieszanka torfowo-ziemnag o stosunku 2:1 do 2;2 uktada sie w $rodku warstwy gleby, na glebokosci ci
najmniej 5 cm od powierzchni — nigdy na wierzchu lub pod spodem.

2.1.2. Ziemia urodzajna
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Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.1.3. Mieszanki traw

W naszych warunkach jako podstawowag nalezy wybra¢ jedna z trzech gltownych traw rozlogowych:
wiechling tagkowa (dla przecigtnych normalnych warunkow), kostrzewg czerwong (dla siedliska suchego) lub
migtlicg pospolita taczac je z 2 3 innymi gatunkami o podobnych wymaganiach. Reigras, powszechnie
dotychczas stosowany w zbyt duzym procencie, nie powinien przekracza¢ 40% catosci mieszanki. Wigksza
jego ilos¢ stanowi przeszkode w rozwoju pozostatych traw.

W projekcie zalozono wykonanie nawierzchni¢ z mieszanek traw zawierajacych w swym sktadzie: kostrzewe
czerwong, wiechline lakowa i Zycice trwata.

Innym rozwigzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed zalozeniem trawnika nalezy dobra¢ odpowiednie odmiany traw. Ze wzgledu na fakt, ze trawnik
zatozony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza si¢ stosowanie nasion jednosktadnikowych.
W handlu dostgpne sa rézne mieszanki trawnikowych, sktadajace si¢ z odmian o okre$lonych cechach
uzytkowych. W zaleznosci od sktadu odmianowego spotkamy sie z mieszankami (podzial umowny):

- uniwersalnymi (parkowymi)

- dywanowymi (gazonowe)

- sportowymi ("Wembley') i rekreacyjnymi

- wolnoodrastajacymi (typu golf)

- do cienia

- kwiatowe-tgkowe (typu 'fgka naturalna')

- regeneracyjnymi (zawierajacymi nasiona traw dajacy szybki efekt uzupetiania brakow)

Wszystkie dostepne w handlu mieszanki musza posiadaé Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajace sktad
mieszanki, klase, numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania poszczegodlnych
odmian i dat¢ waznosci (zwykle na okres 6-9 miesigcy). Wymog udostgpnienia powyzszego §wiadectwa
spoczywa na

sprzedawcy.

2.1.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i

przechowywania.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
srodowisko 1 jako§¢ wykonywanych robot.

Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzetem i urzadzeniami specjalistycznymi, jednakze Wykonawca
przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewien :

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin, podno$nikow hydraulicznych.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na §rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

2.3.1. Transport piasku lub ziemi urodzajnej

Piasek lub ziemi¢ mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy
g0 umies$ci¢ rownomiernic na catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢é przed spadaniem Iub
przesuwaniem.
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2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.4.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikow

0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi

oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem walem - kolczatkg lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrownania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

2.4.2. Przygotowanie podglebia

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonac¢ warstwy odsgczajace i podbudowy.

Kolejna czynnoscia jest przygotowanie gleby. Obowiazkowo nalezy usuwac gruz, resztki wapna murarskiego,
duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nalezy wyréwnac teren, starajac si¢ pozostawic
naturalng wierzchnig warstwe gleby. Przed zasianiem trawy gleba musi by¢ starannie spulchniona
(przekopana), oczyszczona z chwastow.

W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metoda “na krzyz” i wybieranie rozlogow
chwastow wieloletnich. Mozna tez stosowa¢ herbicydy zwalczajace uciazliwe ,,chwasty wieloletnie. Gleba
powinna zawiera¢

dostateczng ilos¢ wilgoci. Grubos¢ uprawnej warstwy gleby powinna wynosi¢ do 25 cm przy zasiewaniu
trawnika i do 15 cm przy darniowaniu. Przy nawozeniu najlepiej uzy¢ dobrego kompostu, nastepnie nawozow
sztucznych, dawkowanych w zaleznosci od typu gleby, doktadnie przeorywujac grunt na gltgbokos¢ okoto 20
cm (ustalenie dawki nawozow oraz ich potrzeb¢ nalezy poprzedzi¢ badaniem gleby oraz kazdorazowo
okresli¢ przy wspotudziale inzyniera ogrodnika).

Warstwe no$ng pod nawierzchni¢ trawiasta nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, powinna by¢
zbudowana z nastepujacych komponentow:

- 65% piasku o uziarnieniu 0,5+0,6mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;j.

2.4.3. Siew trawy

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym grudki. Siew najlepiej
wykonywac¢ wiosng (w polowie kwietnia lub w maju), w tydzien po nawozeniu i na drugi dzien po deszczu
lub po specjalnym skropieniu nawierzchni.

Glebe nalezy zbronowac i natychmiast obsiac.

Sia¢é mozna recznie lub przy wigkszych powierzchniach siewnikiem stosujac zawsze metode krzyzowa
pojedyncza lub podwojng (sianie w dwoch kierunkach). Powierzchni¢ obsianego gruntu nalezy ugnies$é
watem o ci¢zarze do 100 kg i szerokosci 1 m.

Optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a majacej
zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jako$¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robdt na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i
pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
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2.5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

- $wiadectwo kwalifikacji stwierdzajace sktad mieszanki traw, klase, numer normy wg, ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania poszczegdlnych odmian i date waznosci,

- ewentualne badania wtasciwosci gruntu i gleby.

2.5.2. Badania w czasie robot

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.
2.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”,

- obecnos$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

2.6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej , piaszczystych i
ZWIrowej

2.7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

1.13. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie probek obornika i kompostu
PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadéw komunalnych. Pobieranie probek

PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadow komunalnych - Oznaczanie: pH, zawarto$ci substancji organicznej,
wegla organicznego, azotu, fosforu i potasu

PN-EN 13535:2003 Nawozy i srodki wapnujgce — Klasyfikacja

PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Metody badan.

Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST B-26 KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
MONTAZ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI
CPV 45.11.27.23-9 CPV 45.22.38.00-4

Nazwa zamowienia: ZE.OBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM
Nazwa obiektu: ZE.OBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM
Adres obiektu | Kro$cienko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,
budowlanego: Obreb ewidencyjny 0003 Kroscienko n/D,
Jednostka ewidencyjna 121106 2 Kroscienko n/D
Kody CPV robot  |CPV —45111200-0 - Roboty przygotowawcze
budowlanych Pozostate kody | CPV — 45111000-8 — Roboty ziemne
cpv _ CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe
zawarto na stronie nr 3 CPV — 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV - 45261100-5 — Konstrukcje drewniane CPV
—45261213-0 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa CPV
—45443000-4 — Roboty elewacyjne

CPV —45321000-3 — Izolacje cieplne CPV
—45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog CPV
—45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45443000-4 — Elewacje drewniane

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych
CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45331200-8 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji
CPV - 45236119-7— Nawierzchnia placu zabaw

CPV —45112723-9 — Ksztaltowania placow zabaw

Inwestor: GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Adres inwestora 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
UL. RYNEK 35

Autor opracowania: mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak

upr. proj. arch. — MPOIA/088/2009

Data opracowania: lipiec 2024.
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SST-B-26 KSZTALTOWANIE PLACOW ZABAW MONTAZ
| WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI
CPV 45.11.27.23-9 CPV 45.22.38.00-4

. ZAYL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
urzadzen placu zabaw w realizacji zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZEOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

1.5. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.6. Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu dostawe i montaz urzadzen placow zabaw.
Zakres robot objetych niniejsza SST :

- dostarczenie urzadzen,

- wykonanie dotow fundamentowych,

- obsadzenie fundamentow prefabrykowanych,

- zasypanie fundamentoéw z zaggszczeniem,

- montaz urzadzen: /wyroby gotowe fabrycznie wykonczone/

- bujak sprezynowy

- karuzela

- zestaw rekreacyjny czterowiezowy ze zjezdzalnig

- lawostoty

- montaz matej architektury /wyroby gotowe fabrycznie wykonczone/
- regulamin

- fawki z oparciem

- kosze na $mieci

1.3..4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Fundament prefabrykowany — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw urzadzenia.
3.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0 - Wymagania
ogoblne.

Wymagania szczegotowe dotyczace elementdw wyposazenia placu zabaw.

Drewno

Stupy nosne drewniane urzadzen z odpowiednio wyselekcjonowanego, wysokiej jakosci drewna sosnowego z
ciecia krzyzowego lub klejonego warstwowo na mikrowczepy. Minimalny przekrdj 90 x 90 mm - drewno
oprzekroju kwadratowym - wigkszg wytrzymato§¢ mechaniczng i odporno$¢ na warunki atmosferyczne, o
wydhuzonej zywotno$ci . Podesty, pochylnie, schody z desek o przekroju od 35 do 55 mm. Powierzchnie
wszystkich elementow gtadko wykonczone, a kanty zaokraglone.

Impregnacja drewna: Elementy konstrukcyjne urzadzen, dachy zabezpieczamy impregnatem do drewna,
dwukrotnie lakierowane. Pozostale elementy z drewna impregnowane metoda prozniowo-cisnieniowq.
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Tworzywa sztuczne
Zastosowanie trwatlej i estetycznej ptyty HDPE, w r6znych kolorach, o grubosci 15 i 19 mm (bariery, ostony,
zabezpieczania zjezdzalni 1 inne).
Polietylen (HDPE) - nie nasiaka woda, nie pgcznieje, nie rozwarstwia si¢ ani nie tamie-material odporny na
trwate zabrudzenia oraz graffiti. Zastosowaniu barwnikow w masie plyty, po zarysowaniu elementu
powierzchnia nadal ma jednolity kolor i zarysowania nie sag widoczne. Ptyta HDPE przy intensywnym
uzytkowaniu zachowuje swojg pierwotng form¢ przez dtugie lata.
W celu zabezpieczenia czotowych powierzchni stupéw konstrukcyjnych przed wplywem warunkéw
atmosferycznych, zastosowanie nasadek z tworzywa sztucznego, rowniez jako elementu dekoracyjnego.
Lebki $rub oslonicte kolorowymi elementami z tworzywa sztucznego, co zwigksza bezpieczenstwo
uzytkownikow.
Stal
Slizgi zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej o gr. 2 mm,( boki z ptyty HDPE o gr. 19 mm).
Drazki, szczeble z rury nierdzewnej lub malowane proszkowo. Pozostate metale zabezpieczane przed korozja
poprzez malowanie proszkowe lub cynkowanie ogniowe. Lancuchy w hustawkach ze stali nierdzewne;,
wasko-ogniwkowe.
W zawiesiach hustawek wahadlowych i mechanizmie hustawki wazki tozyska toczne bezobstugowe.
Zawiesia cynkowane galwanicznie lub ogniowo.
Urzadzenia montowa¢ 10 cm nad powierzchnia ziemi, przy uzyciu metalowych kotew zabetonowanych na
glebokos¢ 60 cm - drewno nie powinno stykac si¢ z ziemig, co zapobiega jego nie gniciu i przedtuza si¢ jego
zywotno$¢. Kotwy ze stali ocynkowanej ogniowo.
Montaz: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm ponizej
poziomu terenu - mozliwos$¢ zastosowania pod urzadzeniami réznego rodzaju nawierzchni np. trawiaste;j,
roznego rodzaju nawierzchni bezpiecznej, z kostki brukowej itp.
Wykona¢ w oparciu o normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,,B”

3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.cSprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich §rodkéw transportu, ktore nie spowodujg niekorzystnego3wptywu na
srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow,
urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

3.3.1 Roboty ziemne — wykopy fundamentow urzadzen

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie zgodnie z normami BN -
83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopow, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich
fakcie powiadomi wlasciciela urzadzen i Zamawiajacego.

Wykopy chronig przed zawilgoceniem.

Zasyp wykopow wykona¢ warstwami z rOwnoczesnym zagoszczeniem gruntu.

3.3.2 Fundamenty

Fundamenty prefabrykowane posadawia¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzen.

Elementy obetonowywane w gruncie zala¢ betonem min. B-20 lub B-25 wg wytycznych producenta.

Urzadzenia mocowac nie wezesniej niz po osiagni¢ciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wezesdniejszego
montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomié) przed uzywaniem do czasu osiagnigcia przez beton zadanej
wytrzymatos$ci.
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3.3.3 Montaz urzadzen
Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montazu zostanie przekazana
Inspektorowi nadzoru (Zamawiajagcemu) w celu umozliwienia sprawdzenia zgodnos$ci montazu.

3.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.4.1 Zasady kontroli jakosci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

3.2.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), oraz posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna oraz znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

3.5 OBMIAR ROBOT
3.5.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest sztuka dostarczonego i zamontowanego urzadzenia placow zabaw

3.6 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty beda podlegaé nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.6.1 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci

tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych

komplet wynikdéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

3.6.2 Odbior ostateczny - koficowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do
Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja

projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych zaleconych
przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

3.7 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej mi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

3.8 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzadzen Kotyszacych

PN-EN 1176 -2:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
hustawek

PN-EN 1176 -5:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
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PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cz.5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody

badan karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cz.1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

(Zmiana Al)

PN-EN 1176 -7:2000 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176 -3:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan

zjezdzalni

PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cz.6: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i metody

badan urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody

badan karuzeli

PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cz.3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody

badan zjezdzalni

PN-EN 1177 :2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1177:2000/A :2004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wymagania bezpieczenstwa i metody

badan.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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