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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST B-O 
WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

Lp. 

tomu 

Nr tomu/ wykaz 

specyfikacji 
Nazwa opracowania / Grupa robót / Kod CPV 

 

1 ST- B - O Specyfikacja Techniczna -Wymagania Ogólne  

  Roboty budowlane 45000000-7  

  Roboty budowlane w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę 
45100000-8 

 

  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
45400000-1 

 

3 SST – B - 01 Roboty przygotowawcze 45111200-0  

5 SST – B - 02 Roboty ziemne 45111000-8  

6 SST – B - 03 Roboty betonowe i żelbetowe 45262300-4  

7 SST – B - 04 Izolacje przeciwilgociowe z papy 

bitumicznej, folii polietylenowej 
45420000-6 

 

8 SST – B - 05 
Nadproża i roboty murowe 

45262500-6 
45262522-6 

 

9 SST – B - 06 Roboty murarskie 

Ścianki działowe 

45262500-6 

44112310-4 

 

10 SST – B - 07 Konstrukcje drewniane 45261100-5  

11 SST – B - 08 Roboty dekarskie – pokrycie 

blachą o profilu dachówkowym 
45261213-0 

 

12 SST – B - 10  

Roboty dekarsko-blacharskie 

45261210-9 

45261320-3 
45261410-1 

 

13 SST – B - 11 
Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka aluminiowa 

45421000-4 
45421100-5 

45421130-4 

 

14 SST – B - 12 Roboty elewacyjne 45443000-4  

15 SST – B – 13 Izolacje cieplne 45321000-3  

16 SST – B – 14 Roboty tynkarskie 45410000-4  

17 SST – B – 15 Roboty pokrywcze podłóg 45421000-4  

18 SST – B - 16 Okładziny ceramiczne ścian 45431000-7  

19 SST – B – 17 Roboty malarskie 45442100-8  

20 SST – B – 18 Elewacje drewniane 45443000-4  

20 SST – B – 19 Nawierzchnia z płyt betonowych 45233250-6  

21 SST – B – 20 
Rusztowania i zabezpieczenia 

45262120-8 

45262110-5 

 

22 SST – B – 21 Balustrady ze stali nierdzewnej 45421000-4  
 

23 SST – B – 22 
Instalacje C.O. 

331100-7 

4331110-0 
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24 SST – B – 23  

Instalacje WOD-KAN 

45330000-9 

45332200-5 
45332000-3 

 

25 SST – B – 24 Instalacja wentylacji i 

klimatyzacji 

45331200-8 

45331230-7 

 

26 SST –B - 25 Roboty w zakresie wykonania 

nawierzchni placu zabaw  

45236119-7 

45112710-5 

 

27 SST – B- 26 Roboty w zakresie kształtowania 

placów zabaw 

45112723-9 

45223800-4 

 

 

 

WARUNKI OGÓLNE 

 

CZĘŚĆ: ST-0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-0 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót ŻŁOBEK W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM. 

 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Zamawiający: Gmina Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem 

 

Wykonawca: 

- Generalny wykonawca robót budowlanych:........................................................................................ 

….......................................................................................................................................................... 

 

1.2. Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                       

i realizacji robót budowlanych. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną wykonania                  

i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 

które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Przeznaczenie obiektu i rozwiązania użytkowo-funkcjonalne: 

1) Przedmiotowa specyfikacja dotyczy budowy żłobka w Krościenku nad Dunajcem 

 

1.4. .Zakres robót: 

1.4.1. Prace budowlane i wykończeniowe w tym między innymi : 
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• roboty przygotowawcze i ziemne ( ściągniecie humusu, wykopy pod fundamenty) 
• wykonanie ław żelbetowych i ścian fundamentowych z betonu monolitycznego 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 

• wykonanie ścian zewnętrznych, nośnych z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm 
• montaż nadproży, wykonanie wieńców, słupów 

• wykonanie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm 
• wykonanie stropu monolitycznego i schodów żelbetowych 
• wykonanie komina systemowego  
• wykonanie podbudowy i posadzek wraz z izolacja 

• montaż konstrukcji dachu, łacenie, folie oraz pokrycie blachodachówką 
• montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
• docieplenie połacie dachowej 18+20 cm wełny mineralnej 

• wykonanie okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym 
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej 

• docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową styropianem gr.20 cm 

• wykonanie tynków zewnętrznych cienko warstwowych i wewnętrznych cementowo-wapiennych 
• malowanie pomieszczeń 
• wykonanie okładzin podłogowych płytkami gresowymi i ściennych płytkami ceramicznymi 
• wykonanie okładzin zewnętrznych elewacji deską elewacyjną 
• wykonanie instalacji wody i kanalizacji w sanitariatach, 

• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 
• wykonanie instalacji elektrycznej 
• wykonanie chodników z kostki brukowej 

• wykonanie nawierzchni trawiastych placu zabaw 
• montaż elementów placu zabaw i montaż elementów małej architektury, 

 

1. 4.2.Ogólny zakres robót ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1)      prace przygotowawcze, 

2)      roboty ziemne, 

3)      roboty betonowe i żelbetowe 

4)      roboty murarskie i zbrojeniowe 

5)      roboty konstrukcyjne drewniane 

6)      roboty przy montażu pokrycia dachu, roboty blacharskie, 

7)      roboty instalacyjne c.o, elektryka, woda i kanalizacja, 

7)      roboty stolarskie, montaż okien i drzwi, 

8)      roboty tynkarskie, 

9)      roboty malarskie, 

10) roboty zewnętrzne związane z utwardzeniem działki 

11) roboty związane z montażem elementów placu zabaw i elementów małej architektury 

 

Całość prac wykonywać z uwzględnieniem harmonogramu robót 

Wykonawca wykonuje harmonogram robót i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi 

 

1.4.3.Ogólny opis zagospodarowania działki 

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3, Projektowany obiekt 

żłobek z placem zabaw i elementami małej architektury.  
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1.4.4. Opis prac towarzyszących: 

W przedmiotowym zadaniu w zakresie rozbudowy budynku przewiduje się na etapie tworzenia 

dokumentacji technicznej występowanie prac towarzyszących takich jak wykonanie prac zewnętrznych na 

terenie działki. 

 

 Do wykonania : 

- instalacja wod.-kan. - wykonanie instalacji wody i kanalizacji w całym obiekcie, 

- instalacja ogrzewcza – wykonanie instalacji c.o w całym obiekcie, 

- elektryczna – wykonanie instalacji elektrycznej c.o w całym obiekcie, 

 

1.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i bezwzględną zgodność z dokumentacją techniczną                      

i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów             

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,                         

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu) - projekt budowlany 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację Inspektora 

Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

- plan organizacji placu budowy 

- rysunki warsztatowe – w razie konieczności 

- rysunki powykonawcze - 4 kpl. 

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 

wykonawcy w ramach umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi 

brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w 4-rech 

egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.5.1. Określenia podstawowe - definicje zgodnie z prawem budowlanym 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

· obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
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o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

o obiekt małej architektury; 

· budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

· budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

 obiektem małej architektury,  

  obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

· użytkowe służące utrzymaniu porządku, jak śmietniki. 

· tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, obiekty 

kontenerowe. 

· budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

· robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

· urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

· terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

· prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

· pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

· dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

· dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

· aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

· właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

· wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały                      

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

· organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

· obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia                             

w zagospodarowaniu tego terenu. 
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· drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

· dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                           

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

· kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

· rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę                

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót                     

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

· materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

· odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

· poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

· projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

· rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

· ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

· grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone                      

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień                 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

· inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne                          

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne                         

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

· istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 

1.6. Teren budowy: 

a) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację                                  

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz  egzemplarz 

dokumentacji projektowej i  komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu do chwili odbioru 
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końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

b) Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

1) dostarczoną przez Zamawiającego, 

2) sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

c) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                   

w cenę umowną. media dla celów budowy zapewnienie zabezpieczenia placu budowy montaż tablicy 

informacyjnej zaplecze socjalne ze środkami odzieży ochronnej i roboczej w ilości 2 szt .na zmiany 

zapewnienie zabezpieczenia sanitarnego. 

 

d) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

· podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

· możliwością powstania pożaru. 

 

e) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz                       

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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f) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

W tym uzbrojenia terenu to jest instalacji wodnej ,instalacji kanalizacji i instalacji elektrycznej 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

g) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                      

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót i organizacji placu budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót. Projekty organizacji 

robót opracowane przez Wykonawcę robót powinny być uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu 

inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektów , realizatorem inwestycji, dostawcą materiałów 

budowlanych itp.). 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- charakterystykę robót oraz ich parametry, 

- projekt zagospodarowania placu budowy, 

- szczegółowe zestawienie ilości robót, 

- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 

urządzeń pomocniczych, 

- harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnionych na budowie tylko 

w określonym czasie, 

- plan pracy maszyn i urządzeń, 

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

 

- w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk 

roboczych, 

- inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego rodzaju robót. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do 

siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych rodzajów i aby roboty 

nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, bez należytego zabezpieczenia możliwości 
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wykonywania robót na niższym poziomie, 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 

pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone. 

 

h). Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

i). Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2.1. MATERIAŁY 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej winny być 

traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów, 

służą one wyłącznie zobrazowaniu oczekiwań Zamawiającego co do rodzaju, jakości i parametrów 

zabudowywanych elementów 

 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

a. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                       

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym                         

w umowie. 

 

b. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5 ZAKRES ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót: 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ), 

- projekt organizacji budowy, 
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Wykonawca jest odpowiedzialny: 

- za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,               

a także w normach i wytycznych. 

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

a) Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

· organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                                   

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                            

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

b) Zasady kontroli jakości robót 

· Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                        

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

· Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
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zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. 

· Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

· Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

· Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

c) Pobieranie próbek 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

· Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

· Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
· Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,                     

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

d) Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

e) Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

f) Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
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będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów               
i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

g) Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  
 

h) Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                               

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 · przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał, 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
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Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1-3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNRach oraz 
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KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowy, 

-odbiór końcowy. 

 

b) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających                       

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                      

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy                                      

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                        

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

c) Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

d) Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót-Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa                     

w punkcie 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                              

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności                   

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

· Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

· protokoły odbiorów częściowych, 

· protokoły branżowe 

· protokoły UDT 

· recepty i ustalenia technologiczne, 

· dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych                           

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po okresie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny końcowy robót 

 

9. Ustalenia ogólne PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę                 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty                                        

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                            

i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

· Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

· Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 

zatrudnionego przy wykonywaniu robót. 

· Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

· Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

· Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich oraz odpowiednio oznakowane. 

· Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

niedopatrzeniem i nieprzestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

· Dla osób palących należy wyznaczyć odpowiednie miejsce i oznakować tabliczką „Tu wolno palić 

· Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

· Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządem dróg miejskich organizacji ruchu drogowego 

w rejonie budowy. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń prędkości i obciążenia na oś przy wywozie gruzu                

z terenu wykonywania robót oraz transporcie materiałów i wyposażenia na teren wykonywania robót                      

i  z terenu wykonywania robót. 

· W przypadku nie dostosowania się Wykonawcy do nakazanych przepisów i wyrządzenia jakichkolwiek 

szkód, Wykonawca na własny koszt naprawi popełnione szkody w sposób uzgodniony z inspektorem 

nadzoru. 

 

Ogrodzenie placu budowy - zapewnienie bezkolizyjnego ruchu w sąsiedztwie budynku 
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· Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- przedstawienia inspektorowi nadzoru planu organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego 

akceptacji, 

· - ewentualnego wydzielenia ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w obrębie wywozu gruzu 

i innych nieczystości, 

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Przed rozpoczęciem robót, fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie poprzez 

umieszczenie w miejscach określonych i uzgodnionych z inspektorem nadzoru tablic informacyjnych. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę 

umowną. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U.2024 r.725, z późn. zm.). 

· Ustawa z dnia 11 wrześn1a 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605). 

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U.2021.1213). 

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2024.0.275). 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024.0.54) 

 

10.2. Rozporządzenia 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie                  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015.1775). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

·    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
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·       Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy    

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 

6.2. Normy 

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne 

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-01 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

CPV 45111200-0 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu budowlanego: Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót budowlanych 

Pozostałe kody cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45420000-6– Izolacje przeciwwilgociowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane               
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa            
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne              
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 

CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg             
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 

I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       

i odbioru robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU 

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, które obejmować będą: 

– Roboty pomiarowe, 
– Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  
– Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 

 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

1. Warunki ogólne. 
1.1. Teren budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do momentu 
odbioru końcowego. Znaki zniszczone bądź uszkodzone Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny 
koszt. 

1.2. Ochrona środowiska. 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej. Wykonawca robót odpowiada za jakość i bezpieczeństwo wykonywania robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami NI. 

 

2. Materiały. 

Grunty do wykonania zasypki 
Do wykonania zasypki należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

-uziarnienie do 50 mm, 
-łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

-zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

-zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

 

2.1. Pozyskanie materiałów miejscowych. 

Nakład i humus zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypach                   
i rekultywacji terenu. Materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy, jak z innych miejsc 
wskazanych w umowie będą wykorzystywane do prowadzonych robót lub wywiezione na odkład w 
miejsce wg wymagań określonych umową lub poleceń IN. Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody IN 
nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy, które nie zostały wyszczególnione w 
zakresie dokumentach umowy. 

2.2. Składowanie i magazynowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i zachowanie właściwości i jakości dla tymczasowo składowanych 

materiałów budowlanych, aż do czasu ich użycia przy wykonywaniu robót. 
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2.3. Wykorzystywanie gruntów z wykopów. 

Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów w możliwie maksymalnym 
stopniu do wykonania nowych zasypów. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca robót ziemnych powinien posiadać                    
i wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu będącego jego 
własnością lub wynajętego. Sprzęt powinien być sprawny i tylko wówczas uzyska akceptację IN. 
Podstawowy wykaz sprzętu określono poniżej: 

• sprzęt do wydobywania gruntu ręcznie 
• sprzęt do odspajania i wydobywania gruntu, młoty pneumatyczne, narzędzia mechaniczne, koparki, 
wiertarki, kilofy i łopaty; 

• tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki i samochody skrzyniowe; 
• sprzęt do zgęszczania gruntu jak walce i ubijaki. 

4. Transport. 

Wybór zastosowanych środków transportu oraz metod ich wykorzystania powinien być dobrany do 
czynników takich jak: objętość transportowanego gruntu, technologia jego odspajania i załadunku, 

kategoria gruntu, a także odległości transportowe. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwał 
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych i dojazdowych na teren prowadzenia 
robót. 

5. Wykonywanie robót. 

5.1. Zasady ogólne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót ziemnych wg wymiarów i rzędnych podanych w dokumentacji projektowej lub podanych 
w formie pisemnej przez NI. Ewentualne błędy wykonawcy w wytyczeniu czy wyznaczeniu robót 
ziemnych będą poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

5.2. Dokładność wytyczenia i wykonania. 
Kontury robót ziemnych pod wykopy i rozbiórki ulegające następnie zasypaniu oraz pod fundamenty 
windy należy wyznaczyć przed przystąpieniem do ich wykonania. Przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty linie krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich trwale 
umocowanych poza obszarem robót. 
Wytyczenie takie będzie podlegać sprawdzeniu przez NI z potwierdzeniem w Dzienniku budowy. 
Wytyczenie obrysu wykopu powinno być dokonane z dokładnością ±5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamań. Szerokość wykopu nie może się różnić od założonej projektem 

więcej niż o ±10cm. Nierówności dna wykopu nie powinny być większe niż 3 cm przy pomiarze łatą j .w. 

5.3. Odwodnienie robót ziemnych. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów aby zapewnić w całym okresie 
wykonywania robót spadki umożliwiające prawidłowe odwodnienie i zabezpieczenie przed nawodnieniem 
gruntu. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ustalenia ogólne dotyczące kontroli jakości robót określono w O.S.T. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

Badania i pomiary polegać będą na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz właściwym ujęciu i 
odprowadzeniu wody deszczowej, sączeń i wycieków wodnych. 

6.3. Badania do odbioru wykopu. 

 Częstotliwość oraz zakresy badań i pomiarów: 
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• badana cecha: 

- pomiar szerokości wykopu ziemnego 
- pomiar szerokości dna wykopu 
- pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

- pomiar taśmą, szablonem, łatą 3-metrową, poziomicą, niwelatorem w 
- pomiar niwelatorem rzędnych 
- obmiar robót zanikających przeprowadzić należy w czasie ich wykonywania 

- obmiar robót podlegających zakryciu należy wykonać przed ich zakryciem. 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót określa faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru. Obmiar taki służyć 
może jako podstawa do rozliczeń częściowych, o ile są one ujęte w umowie. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji. Długości pomiędzy 
punktami skrajnymi obmierza się poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Objętości wylicza się w [m ] jako długości mnożone przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 
rodzimym. W przypadkach gdy obliczenie ilości robót ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe 
technicznie, ilości te należy obliczać wg obmiaru na środkach transportu lub w nasypie z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu. 

8. Odbiór robót ziemnych. 

Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilości, jakości i wartości robót. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady o podstawach płatności podane zostały w OST. Dla robót wycenianych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
umowie (ofercie). Rozliczenia częściowe można dokonać o ile jest to przewidziane w umowie, po 
określeniu procentowego zaawansowania robót. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniało wszystkie czynności określone w ST, PW i PB. Płatność 
będzie następować za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI. 

10. Przepisy związane. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. nr 48 poz.401 

• PN-B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-B-04452:2002 Badania polowe w wersji zharmonizowanej z EN 1997.3 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

• PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 
• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki miary. 
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia statyczne i 
projektowanie 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-02 ROBOTY ZIEMNE CPV 

45111000-8 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu budowlanego: Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót budowlanych 

Pozostałe kody cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45420000-6– Izolacje przeciwwilgociowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane                
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa             
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne              
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg               
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST B-02 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8 

I. ZAŁOŻENIA. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                        

i odbioru robót ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU 

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ                                         

Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą : 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  

- ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m
3
 

- zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

- podkłady z ubitych materiałów sypkich pod posadzki 
- zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego pod posadzki 
- wywóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km 
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników i jezdni w gruncie, 

- podbudowa z kruszyw łamanych pod chodniki z kostki brukowej, 
- podsypka pod  posadzki z koski brukowej, 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

1. Zasady ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

2. Materiały 

Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują 
 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 

zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Roboty 
mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 

4. Transport. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. Należy teren 
budowy zabezpieczyć przed osobami nieupoważnionymi. 
 

5. Wykonywanie robót. 

5.1 Wykopy 
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5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi Przed przystąpieniem do 
wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.                      
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. Dojazd do wykopów oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna 
drogowa. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne                               
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: - w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 - w gruntach mało 
spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 
1:1,5 (2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: - w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3- 
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych. - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez 
wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. - stan skarp należy 
okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inspektora nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: (1) Układanie podkładu powinno nastąpić 
bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 
stała na całej powierzchni rzutu obiektu. (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji 
technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.. 
5.3. Zasypki 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po 
uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po 
zakończeniu przewidzianych w nim robót. (2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być 

oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. (3) Układanie i zagęszczanie gruntów 
powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m 
- przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy 
zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji 
technicznej, lecz nie mniejszy, niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej 

6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami                 
w punkcie 5.1 – . 

6.1 Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: - zgodność wykonania z dokumentacją - prawidłowość wytyczenia robót w terenie - 
przygotowanie terenu- rodzaj i stan gruntu w podłożu - wymiary wykopu - zabezpieczenie i odwodnienie 
wykopów 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są : 
Wykopy – [m

3
] Transport gruntu – [m

3
] Zasypki – [m

3
] 

 8.Odbiór robót . 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące płatności podane zostały w OST. Dla robót, które zostały wycenione 
ryczałtowo, podstawę płatności stanowi kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w ofercie oraz umowie. Rozliczenia częściowe dokonane mogą zostać jeżeli zostało 
to przewidziane w umowie oraz po określeniu procentowego zaawansowania robót. Wynagrodzenie 
ryczałtowe Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie czynności określone w PB, PW i ST. Płatność 

następuje za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI. 

10. Przepisy związane. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów. 

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-03 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE CPV 

45262300-4 45262310-7 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu budowlanego: Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót budowlanych 

Pozostałe kody cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45420000-6– Izolacje przeciwwilgociowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane               
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa              
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne               
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg               
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST B-03 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  

CPV 45262300-4 45262310-7 
I. ZAŁOŻENIA. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                        

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych dla zadania 

inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO                                 

Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2 Zakres stosowania. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu                          

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych przy pracach 
remontowych. Obejmują prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. 

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe                      

i podbudowy. 
W zakres inwestycji wchodzą: 

– fundamenty żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 na podkładzie z chudego betonu. Grubość 
podkładu przyjęto 10 cm. 

– podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B15 pod posadzki 
– strop żelbetowy, wieńce monolityczne, podciągi, słupy 

– schody żelbetowe 

– ława pod krawężniki z oporem, 
– fundamenty obiektów małej architektury i urządzeń placu zabaw. 

 

1.3 Zakres robót ujętych w ST. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod fundamenty beton konstrukcyjny - Beton (C12/15) dla 

utwardzenia podkładu 
Projektuje się fundamenty żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 na podkładzie z chudego betonu. 
Grubość podkładu przyjęto 10 cm. Do betonu ław zbrojonych dodać środka uszczelniającego. 

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 
Podkłady betonowe pod posadzkę o grubości do 10cm, z betonu kl. B15, ułożone na warstwie podbudowy 

z materiałów sypkich. 

Słupy żelbetowe , podciągi, strop, schody wylewane z betonu C16/20 oraz wszelkie inne materiały, które 

są konieczne do wbudowania, w celu osiągnięcia zamierzonych efektów. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem elementów betonowych                          
i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z umową, dokumentacją 
projektową, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZNYCH                                             

Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH. 

1. Warunki ogólne. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót z projektem, 
 ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

  
2. Materiały. 

2.1. Szalowanie. 

Drewno do wyrobu szalunków. 
Deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków. Płyty 
deskowania. 

• Sklejka 

• W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe 
• Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25mm. 
Środek antyprzyczepny 
Aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym 

się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu. 

Środek używany przy demontażu deskowań. 
Bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali 

Saybolta) w temp 10
o
C oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150

o
C w otwartych pojemnikach.  

2.1.Beton 
Podkład betonowy pod lawy fundamentowe z betonu X0, 
Żelbetowe stopy fundamentowe z betonu XC2, wylewkę posadzkową z betonu XC2, Wylewkę betonową 
z betonu X0, 

Żelbetowe elementy stropu i szybu windy XC-2. 
2.2. Zbrojenie. Podkładki dystansowe pod zbrojenie, drut montażowy 

2.3. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
· Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek 

stali 

Średnica 

pręta 

Granica 

plastycznoś

ci 

Wytrzymał

ość na 

rozciąganie 

Wydłuż

eni e 

trzpieni

a 

Zginanie a – 

średnica 

 mm MPa MPa % d –próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d =2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d =2a(180) 

18G2- 
b6-32355 

     

34GS-b 6–32 410 

min. 

590 16 d =3a(90) 

· W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań                   
i rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe: 
· Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
· Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia                     
i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
· Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
1. jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
2. jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 
0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
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(4) Odbiór stali na budowie. 

· Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

3. znak wytwórcy, 
4. średnicę nominalną, 
5. gatunek stali, 
6. numer wyrobu lub partii, 

7. znak obróbki cieplnej. 
· Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 

· Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
8. na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
9. odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
10. pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 
mm na 1 m długości pręta. 

· Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 

wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
· Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

11. nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
12. nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
13. stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
Żebrowana stal zbrojeniowa. 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII18G2. Musi ona 
spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. 

Elektrody spawalnicze. 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. Materiały pomocnicze. 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie musza odpowiadać celom jakim mają służyć. 

Składniki mieszkanki betonowej. Cement. 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 

zamiennych. 

• Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005 
• Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. Woda. 
Czysta woda nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

Kruszywo. 
• Założenie ogólne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6,                         
z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1%. 
• Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

• Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 

badań wg PN-B-06712 oraz wyników reaktywności alkaicznej w terminach przewidzianych przez nadzór 
inwestorski. W celu uniemożliwienie korekty mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności wg PN-EN- 1997-6:2002 i stałości frakcji   
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• Kruszywo grube (2-96mm): należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej jak 15% płaskich bądź 

wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni 0,063mm 
nie powinny przekraczać 2%. 

• Mrozoodporność kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

Domieszki do betonu. 
W miarę potrzeby w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyśpieszających twardnienie betonu, 

uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować godnie z zleceniami laboratorium. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w 
których zastosowano domieszkę. 
Domieszki do betonów musza mieć aprobaty wydane przez ITB lub Instytut dróg i mostów oraz posiadać 
atest producenta. 

Przed użyciem cementu do wykonanej mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 
wyniki oceniane wg PN-B 3000:1990. 
• Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania przy oznaczaniu czasu wiązania Vicata. Początek wiązania najwcześniej 
po upływie 60 min, koniec ważenia najpóźniej po upływie 10 h. Przy oznaczaniu równomierności wg 
Lehateliera nie więcej niż 8 mm, wg próby na plackach - normalna. Cementy portlandzkie normalnie i 
szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości 
grudek. 
Gródki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. . W przypadku gdy 
w/w badania wykażą niezgodności z normami , cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

3. Sprzęt i narzędzia. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się wg uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

4. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu 
należy stosować pojazdy specjalistyczne do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody 

oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga to akceptacji wytwórcy 
betonu i zarządzającego realizacja umowy. 
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5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykonawca przestawi NI do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

Fundamenty, wieńce, schody , pozostałe elementy wg projektu 
 

5.2. Szalunki. 

5.2.1. Wykonywani deskowań. 
• Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda 
nadzór inwestorski. 

• Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć 

luźną ziemię. 

• Należy dopasować połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczać do minimum. 
• Na wszystkich wysuniętych, wyeksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt deskowania 
należy wzmacniać 25mm taśma stalową. 

• Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 

zgodnie z projektem. 

• Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
• Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowań. 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem, przed przystąpieniem do prac 
opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i 

innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 
Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
Przed zainstalowaniem płyty maj ą być pokryte środkiem zabezpieczaj ącym przed przywieraniem betonu. 

Środek ten nie powinien zmieniać barwy i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

5.2.3. Rozbieranie deskowań. 
• Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowania 
• Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 
miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie 
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 

• Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie 

mogą pozostać pod tynkiem. 

5.3. Zbrojenie. 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia. 
Stal powinna być dostarczona na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy. 
• Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w 

OST. 

• Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i 

układ zbrojenia. 

• W podanym sposobie układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, 

układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie 

stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 

• Zbrojenie należy przygotować zgodnie z normą PN-84/B-03264. 
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• Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej. 
• Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne 
zanieczyszczenia. 

• Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
- zgodnie z PN-84/B-03264 
- jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej: 

■ konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60mm 

■ konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50mm 
■ ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50mm 
■ konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery, ani substancji płynnych: płyty- 40mm, 
belki-40mm. 

• Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 

• Zbrojenie otworów: jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie 
jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia, jakie byłoby 
umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi 
znajdować się w odległości 100mm od krawędzi każdego z boków otworu. 
• Spawanie zbrojenia: nie dozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 
Gięcie i formownie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym 
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić z Inżynierem. 

Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona 
do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: nazwa 
wytwórcy oznaczenie normowe wyrobu, 
numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według 
analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
każdej wiązki) musza znajdować się następujące informacje: 

znak wytwórcy ,średnica nominalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii ,znak obróbki cieplnej. 

Drut montażowy-Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
Podkładki dystansowe - Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 
betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

5.4. Betonowanie. 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej. 
• Beton musi być dostarczony z profesjonalnej wytwórni beto znajdującej się w pobliżu budowy. Ze 
względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na 
miejscu budowy. 

• Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
- przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych wykonawca powinien przedstawić projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek 
mieszanek przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją 
umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego 

realizacją umowy. 

- Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniaj ą wszystkie wyżej wymienione wymagania oraz, 
że stosowany przez niego projekt mieszanki wykorzystujący te składniki spełnia wszystkie 
warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być 
przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy dla porównania z wynikami badań  
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mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę 
powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
 
- Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 

■ Projektowana 28-dniowa wytrzymałość powinna wynosić 20MPa jeśli w rysunkach 
i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63mm jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją 
umowy. 
■ Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier wyda 

inne pisemne instrukcje. 

■ Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320kg/m 
■ zawartość całkowita powietrza 2-4% 

■ opad betonu: 

• fundamenty - 70-80mm 
• ściany, płyty i belki - 50-75mm 
• słupy i elementy o cienkim przekroju - 65-75mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W 
celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy 
dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 

• Skład mieszanki do betonowania fundamentów: 
- projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa 
powinien wynosić 63mm. 

- Minimalna zawartość cementu na 1m
3
 powinna wynosić 180kg. 

• Homologacja (atest): 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 
dostawy wraz z wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

• Badania materiałów mieszanki. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej. 
• Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić 0 tym 
zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów 1 innych elementów 
mających się znajdować w betonie. 
• Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 
• Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 

segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w 
warstwach gr. Nie większej niż 450mm. 
• Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych 
z aluminium. 
• Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo 
lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy 
posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy. 
• Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii 
beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy 
użyciu metod konwencjonalnych. 

-  • Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: Wykonawca powinien dysponować na 
miejscu podczas betonowania gotową do pracy pompą, transportem, dźwigiem i pojemnikiem do 
betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera, pozwalającym na odpowiednie 
rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych przerw roboczych w przypadku 
uszkodzenia używanego sprzętu. 
- Minimalna średnica przewodu tłocznego 100mm. 
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- Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie 

funkcjonuj ą prawidłowo należy je wymienić. 
- Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych 
- Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 

5.4.4. Zagęszczanie betonu. 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 

800o/min i odpowiednią do betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu 
budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu, 

lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 

wibrowania. 

5.4.5. Układanie betonu przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

• Betonowanie przy wysokich temperaturach: 
- należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach 
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 
zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych maj 
ą być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
- Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 
30oC. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki 
mieszanki. 

• Betonowanie przy niskich temperaturach: 
- mieszanki nie wolno układać za zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze niższej niż 4oC bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez 
przemarzanie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy. 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnie starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 

kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia 
producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta 
środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 

5.4.7. Drobne naprawy. 
• Wszystkie uszkodzenia uszkodzonych betonów niezależnie od tego czy są eksploatowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zrządzającego realizacją 
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do 
betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki 

mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do 
koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
• Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego 
betonu. 

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty a do odsłonięcia zdrowego betonu.                  
W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową 
zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż 
niektóre środki wiążące nie nadaj ą się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja 
przedstawić, przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy 
bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed 
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przystąpieniem do prac przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 

5.4.8. Prace wykończeniowe. 

• Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki, skuć wszystkie nierówności powierzchni,                  
w wstawki betonu poddać pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany ubytki i ślady po 
deskowaniu muszą być wypełnione. 

• Gładkie wykończenie powierzchni: 
- Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni należy j ą przetrzeć średnioziarnistym 
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie 
aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej gładkiej powierzchni. 

- Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 
- Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu 
powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do 
malowania. 

• Wygładzanie powierzchni: 
- packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 

- Wykańczać szczotką do otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 

- Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 

• Wykończenie płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie do osiągnięcia 
odpowiedniego wyrównania powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru 
wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno 
zostać sprawdzone przez przyłożenie 3-metorwej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie 
poddać pracom wykończeniowym. 
• Kolejność prac wykończeniowych: 

Wykończenie powierzchni betonów należy wykonać w następującej kolejności: 
- ściany fundamentowe 

- ściany i płyty 

- przejścia 
- płyty zewnętrzne i przejścia robocze 
- pozostałe 
• Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym, a w 
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, 
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

• Ściany: 
Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej 
tolerancji: 

- wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
■ 2mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica dł. 1m położona jest w najwyższym punkcie 
■ 5mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica dł. 3m położona jest w najwyższym punkcie 

■ 10mm na całej wysokości ściany 

■ dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5mm 

Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 

• Płyty: 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
- nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5mm niezależnie od miejsca 
i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą dł. 3m położoną na najwyższym punkcie 
- wzniesienia na wykończonej płycie powinny mieścić się w zakresie 10mm tolerancji za wyjątkiem płyt 

zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ rynien podłogowych lub kanałów, 
które powinny dobrze spełniać swoje zadanie pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest 
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to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe 
niż 5mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 

5.4.10. Pielęgnacja betonu. 

• Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 

- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
• W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami ceramicznymi 

lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu 
upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
• Ściany: 
- przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu 

zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
- środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu 
deskowań 

- powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane 
• w trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 

utrzymywanych w ciągłej wilgotności 

- przykrywać 25mm warstwą mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywać w wilgotności 

- stale zraszać eksponowaną powierzchnię 
- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środki, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami 
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
- W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymagana stałą wilgotność na całej 
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić j ą i przedstawić do zatwierdzenia NI. 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej Kontrola jakości robót 

polega na sprawdzeniu: 
- Szalunków 

- Zbrojenia 
- Cementu i kruszyw do betonu 

- Receptury betonu 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu ułożenia betonu i zawibrowania 

- Dokładności prac wykończeniowych 
- Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontrolo szczególna uwaga zwracana będzie na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót                   
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

Kontrola jakości betonów. Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni 

betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 

dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostki obmiarowe. Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m
3
 kubatury stóp fundamentowych 

- 1 m
2
 płaskich płyt żelbetowych  

- 1 m
3
 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
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- 1 m
2
 ścian żelbetowych 

- 1 m
3
 kubatury stopni schodów zewnętrznych. 

8. Odbiór robót. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej. 

9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny 
jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
- przygotowanie i montaż zbrojenia 
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 
dodatkowymi 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy 
materiałów rozbiórkowych z palcu budowy. 

10. Przepisy związane. 

• Polskie Normy- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-EN 206- Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 1:2003/A2:2006 (U) 
Zmiana 
A2 PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwarte 
strukturze 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne PN-EN 12504-4:2005U Badania 

betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa 

PN-75/M-70056 Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. Wzorce mikrosekundowe 
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie 
liczby odbicia 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - 

Oznaczanie liczby odbicia 
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena 
i badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
PN-EN 992:1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 
strukturze 

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej 
 strukturze 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. PN-EN 
196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. PN-EN 196-6 

Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego 

przeznaczenia. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-04 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY 

BITUMICZNEJ, FOLII POLIETYLENOWEJ I POWŁOK 

BITUMICZNYCH 

CPV 45420000-6 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 
budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45420000-6– Izolacje przeciwwilgociowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 

CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane             
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa              

CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne              
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg               
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST B-04 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY 

BITUMICZNEJ, FOLII POLIETYLENOWEJ I POWŁOK 

BITUMICZNYCH 

CPV 45420000-6 

I. ZAŁOŻENIA. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       

i odbioru robót izolacyjnych przeciwwilgociowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. 

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykona zimno z emulsji asfalt. 

Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 
jedna warstwa - posadzka na gruncie - gr.20cm 
Izolacje cieplne ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym wodoodpornym – gr 12 cm 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 

Podłogi w pomieszczeniach w.c., łazienkach, pomieszczeniach porządkowych, należy zabezpieczyć 
płynną folią z wywinięciem jej na ściany do wysokości 20cm 

 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 

oceny podłoży, wykonanie podkładów gruntujących, przygotowanie podłoży, wykonanie poszczególnych 
warstw oraz ich odbiory. 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

1. Zasady ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
UWAGA: Wszystkie użyte nazwy materiałów do izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych 
posłużyły do określenia parametrów technicznych, jakości. Wykorzystane w czasie budowy materiały o 
innych nazwach muszą bezwzględnie posiadać identyczne dane techniczne oraz porównywalną jakość 
wykonania. 
Materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny mieć: - Aprobaty Techniczne lub być 
produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata 
Techniczna lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, - Certyfikat zgodności ze zharmonizowana 
norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, - Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda 

pitna, - Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych i wykładzinowych. 

2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji 
projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
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powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do opisu technologii robót izolacyjnych przyjęto rozwiązanie systemowe z zastosowaniem 
materiałów j/n: 

IW projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: poziomej -2 x papa asfaltowa na 
lepiku asfaltowym, , poziomej z folii PCW 
Gdy materiał jest jeszcze w świeżym stanie, narzędzia można czyścić przy użyciu wody. Po 
wyschnięciu materiału czyszczenie należy przeprowadzać przy użyciu rozpuszczalników. 

Lepik nanosić należy pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. 

2.1  Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 

powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza 

się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej 
niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

 wymiary papy w rolce 

długość: 20 m ±0,20 m ; 40 m ±0,40 m ; 60 m ±0,60 m 
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

 Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 

w ww. normie. 

 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2  Lepik asfaltowy na gorąco Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

temperatura mięknienia – 60–80°C temperatura zapłonu – 200°C zawartość wody – nie więcej niż 
0,5% 
spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 h warstwy sklejającej dwie 
warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.3  Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 
2.4  Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.5.Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
2.6. Folia budowlana izolacyjna – używana zamiennie z papą do izolacji przeciwwodnej w 
warstwach posadzki – folia LDPE 

1. wymiary 
Grubość – mm Szerokość - m Długość - m 

0,15 4,0 ; 5,0  ; 6,0 50,0 ; 20,0 ; 33,0 
0,20 2,0 ; 4,0 ; 5;0 ; 6,0 ; 8,0 ; 12,0 50,0 ; 50,0 ; 20,0 ; 33,0 ; 

25,0 ; 

0,30 4,0 ; 6,0 
25,0 ; 
30,0 ; 33,0 
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0,50 8,0 25,0 
 

Maks. Naprężenia
 przy rozciąganiu 

Wydłużenie względne
 przy zerwaniu 

Wzdłuż >13 MPa W poprzek >12 MPa 

> 280% >370% 

Wytrzymałość na rozdzieranie >60N/mm >50 N/mm Wodochłonność < 
1,0% 
Klasyfik. ogniowa –
 stopień palności 

Wyrób trudno zapalny 

Rozprzestrzenianie ognia Wyrób nierozprzestrzeniający 
ognia 

Grubość 0,15 – 0,50 mm 

folia sprzedawana jest w ściśle zawiniętych rolkach zabezpieczonych przed rozwijaniem i 
uszkodzeniem 

2.7 Folia paroizolacyjna LDPE – używana zamiennie z papą do izolacji paroszczelnej na stropie 

2.   wymiary 

Grubość – mm Szerokość - m Długość - m 
0,15 ; 0,2 Standardowo 2,0 m 50,0 ; 75,0 

Opór dyfuzji pary wodnej >850 +/- 25m2 xh x hPa/g Wodochłonność < 1,0% 

Przesiąkliwość Niedopuszczalne przesiąkanie 
Klasyfik. ogniowa –
 stopień palności 

Wyrób trudno zapalny B2 

Rozprzestrzenianie ognia Wyrób nierozprzestrzeniający 

ognia 
Grubość 0,15 – 0,20 mm 
folia sprzedawana jest w ściśle zawiniętych rolkach zabezpieczonych przed rozwijaniem i 

uszkodzeniem 

3. Transport 
Środki transportu zewnętrznego i technologicznego powinny gwarantować bezpieczeństwo, technologię 
robot określoną w dokumentacji projektowej, wymagania określone w prawie budowlanym i polskich 

normach. W szczególności środki transportu muszą posiadać aktualne badania techniczne. Muszą również 
posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonych ładunków, które nie mogą powodować 
przekroczenia dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów. Środki transportu pod względem swych 
parametrów powinny być dobrane do warunków występujących na placu budowy i powinny być jak 
najmniej uciążliwe dla użytkowników budynku będących w eksploatacji w trakcie robot. Składowanie 
materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Przy składowaniu materiałów zachować odległość od 
ogrodzenia 0,75 m oraz 5,0 od stanowiska pracy. Pomiędzy składowanymi stosami zachować przejście dla 
ruchu pieszego oraz transportowego. Materiały drobnicowe układać w stosy wysokości maks. 2m. 
Materiały niebezpieczne magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzęt do wykonania robót 

według możliwości Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji. 
Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa 
Komunikacji dla materiałów klasy llla, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jednak 
obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną 

 dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy należy przewozić    
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w pozycji stojącej tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną przed przesunięciem i uszkodzeniem. 
Folię należy przewozić w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczającej przed przesunięciem                          
i uszkodzeniem. 

4. Wykonywanie robót. 
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, instrukcją producenta, udzielonym pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami, a 
także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robot wyszczególnionych w kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robot wchodzących w skład zadania w 
całości ponosi wykonawca. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego przygotowanie 
zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 
kontroli robot budowlanych). 

4.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 

4.2. Zgodność z dokumentacją. 
Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania norm. 
Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane zapisem dokonanym w 
Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera. 5.3. Warunki wykonania izolacji. 

4.3.1. Izolacja z papy asfaltowej. 

Wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości i 
pęknięć), czyste, odtłuszczone i odpylone. Izolacja powinna składać się z 2 warstw papy przyklejonych do 

podłoża i sklejonych między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość warstwy lepiku między 
pokładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5 
mm. Szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie o połowę szerokości arkusza. 

 

4.3.2. Izolacja z lepiku asfaltowego na gorąco - wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże 
powinno być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych 
powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niż 2, a łączna grubość 
tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. Lepiki asfaltowe powinny być podgrzewane do temperatury 160- 
180°C, a temperatura lepiku podczas jego rozprowadzania nie powinna być niższa niż 140°C. 

 

4.3.3. Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno - wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże 
powinno być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw bitumicznych powinna 
być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niż 2. Łączna grubość powinna być 
zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niż 2 mm. 

 
4.3.4. Izolacje z folii PCW grubości minimum 0,2 mm -wykonuje się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże jw. powierzchnia powinna być gładka. Naroża powierzchni izolowanych powinny być 
zaokrąglone lub sfazowane. Folia może być układana na sucho lub klejona. Folia wodoodporna z PCW 

może być klejona klejem poliuretanowym. Folie bitumo- i olejoodpoma należy kleić lepikiem asfaltowym 
na gorąco bez wypełniaczy o temp. 160°C - 180°C. Grubość lepiku powinna wynosić ok. 1,5 mm, a 
temperatura w chwili zetknięcia z folią nie może być niższa niż 140°C. Folie powinny być łączone na 
zakłady o szerokości 3-5 cm za pomocą kleju, spawania lub zgrzani 

5. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. Badania 
przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie powłok izolacyjnych badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy podłoża. Wszystkie 
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wymienione materiały musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobattechnicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 

dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności, potwierdzającą zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podłoży powinno być wykonane 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót przygotowawczych i wstępnych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości, 

- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach                 

i kierunkach 2-metrowa łatę, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podłożu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
poprzez dokonanie pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają 
na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych z dokumentacja projektowa i SST w zakresie 
pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości warstwy izolacyjnej oraz innych robót „zanikających". Badania w czasie odbioru robót Badania 

w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczególności: - zgodności z dokumentacja projektowa i 
wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, - jakości zastosowanych 
materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża, - prawidłowości wykonania krawędzi, 
naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą 
być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący warstw izolacyjnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią 
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określoną na podstawie zużycia materiału izolacyjnego). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) 
i Wykonawcy. 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące warstw izolacyjnych Prawidłowo wykonana izolacja 
powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd, 
- na całej powierzchnia powinna być nałożona warstwa jednakowej grubości (warunek właściwej 

przyczepności), 

- grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i ścian od płaszczyzny poziomej (mierzone łata 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz całkowicie 
materiałem wskazanym w projekcie, - taśmy uszczelniające dylatacyjne powinny być ułożone zgodnie z 
dokumentacja i instrukcja producenta 

6. Obmiar robót. 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne". 

7. Odbiór robót . 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne". Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem właściwych 
robót izolacyjnych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 5 niniejszego 
opracowania. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 
dokumentacja i SST i zezwolić do przystąpienia do robót izolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. 
W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże 
musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana 
przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz 

dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze 

- dokumentacje powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, - 

protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, - wyniki badan laboratoryjnych i 
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 5. niniejszej SST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
izolacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne i dostarczone 

przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badan był negatywny izolacja nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - jeżeli to możliwe, należy poprawić izolacje i 
przedstawić ją ponownie do odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 
użytkownika Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. - w przypadku, gdy nie są możliwe 
podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych warstw 
izolacyjnych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku nie kompletności 
dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół 
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: - ustalenia 
podjęte w trakcie prac komisji, - ocenę wyników badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem 

możliwości ich usunięcia, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania izolacji z 
zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest 

 podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca. Odbiór    
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pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający 
powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych. 
Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporządza się jeden 
protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są 
badania obejmujące: sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną sprawdzenie materiałów 
sprawdzenie podłoża pod izolację sprawdzenie warunków prowadzenia robót sprawdzenie prawidłowości 
wykonanych robót 

8. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 
lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z 
towarzyszącymi kosztami, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi 
kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 

9. Przepisy związane. 
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
- BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB, wyd. II); 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. W 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych, 
Dz.U. nr13 poz.93Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r Dz.U. nr74 poz.401 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-06 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500 – 6 

ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 44112310-4 
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SST B-06 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500 – 6 

ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 44112310-4 
I. ZAŁOŻENIA. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru murów z materiałów ceramicznych realizowanych dla zadnia pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU 

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
 

Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2 Zakres robót ujętych w ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: wykonaniem : 

· Ściany zewnętrznych i nośnych budynku o gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego 
· Ścianki działowe z z bloczków z betonu komórkowego gr.12 cm  

· Wykonanie kominów wentylacyjnych wykończonych powyżej dachu w kominki zapobiegające cofaniu 

się powietrza do komina i turbowenty 

· Wykonaniem nadproży prefabrykowanych w otworach drzwiowych, 

- wykonaniem ścianek z płyt laminowanych w pomieszczeniach sanitarnych 
-  wykonanie okładzin gipsowo-kartonowych na dachu i stropie 

1.4. Określenia podstawowe 

· Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
· Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych. 
· Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 
konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj.: kotwy, łączniki, wsporniki ,nadproża, 
wzmocnienia ścian. 

· Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie , przenosząca obciążenia własne muru, 
obciążenia stropów i od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych oraz wyposażenia. 
· Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa 
materiału , którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolności izolacyjnych murowi. 
· Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementów instalacji i wyroby pomocnicze w warstwie 
nośnej. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
 SST – B – O „Wymagania ogólne”. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na  
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produktach innych producentów) pod warunkiem: 

· spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
· przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 

· uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 
Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwiązań. 

Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Do wykonania robót wyszczególnionych w p.1.3. należy użyć następujących materiałów: 
- cement portlandzki z dodatkami 25 spełniający wymagania norm 

- bloczki z betonu komórkowego-PN-EN 196(3), PN-EN197-1:2002 (1), PN-EN 413-2:1999 (2). 

- cement portlandzki zwykły 35 spełniający wymagania norm jak wyżej. 
- wapno suchogaszone hydratyzowane – PN-EN 459-1:2002 (5), PN-EN 459-2:2002 (6), 
- woda do betonów i zapraw- PN-88/B-32250 (4), 

- cegły budowlane pełne, cegła ceramiczna pełna kl.15- PN-B-12050:1996 (7), 
- zaprawa cementowo-wapienna M3- PN-90/B-14501 (10), PN-85/B-04500 (11), 
- zaprawa cementowa M5- PN-90/B-14501(10), PN-85/B-04500 (11), 

- piasek do zaprawy- PN-79/B-06711 (19), 
- wody do zaprawy- PN-88/B-32250 (20), 
- gwoździe- PN-EN 1023-1:2002 (U) (25) 
- materiały do izolacji przeciwwilgociowych - PN-B-23117:1998 (35), 

2.1. Płyta gipsowo-kartonowa 

· Cechy płyt g-k 

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubość 9,5; 
12,5; 15,0; 20,0 mm 
(dostępne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokość: 600; 900; 1200 i 1250 mm, 
długość od 2000 do 4000mm. 

· Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ÓNORM B 3410. 
Zgodnie z normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych 
niepalnych. Wyróżniamy następujące rodzaje płyt: 

GKB 
płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% 
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego 
powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte są kartonem. Płyty tego typu stosowane są jako okładziny 

ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk. 

GKBI 
płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować 
w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest 
wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 godz.) Płyta 
ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez dodatek środków hydrofobowych do rdzenia gipsowego 

(karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Płyty tego typu 
stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach 

o podwyższonej wilgotności powietrza jako podłoże dla płytek ceramicznych 
GKF 

płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków włókna 
szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania 

w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.(napisy czerwone). 

GKFI 
płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z 
rdzeniem impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, 
co zapewnia opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Stosowana w łazienkach czy też kuchniach i 
innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, w których dodatkowo 
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istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej. Płyty można stosować w pomieszczeniach 
o wilgotności względnej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobę) o podwyższonej wilgotności 

względnej powietrza do 85%. 
Płyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-79405:1997. W pom. wilgotnych 
należy stosować impregnowane płyty g-k (GKBI lub GKFI). 

 
Zabezpieczenie p.poż: . przedstawiono równoważne rozwiązania-dla płyty gipsowej pożarowej GKF to 
jest :wymagana odporność EI 30 

Paraizolacja z folii PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2 hxhPa/g, 

 

2.2. Bloczek z betonu komórkowego 24/24/59 

3. Szerokość (grubość) - 240mm, 

4. Wysokość - 240mm, 

5. Długość - 590mm, 

6. Klasa/Gęstość/Odmiana - 500, 

7. System montażowy: zaprawa murarska, 

8. Tolerancja wymiarowa - TLMA, 

9. Przeznaczenie: ściany konstrukcyjne wielowarstwowe, 

10. Zużycie - 7,06 szt. m2, 

11. Ilość na palecie - 48 sztuk, 

12. Wytrzymałość - 2,7 N/mm2, 

13. Współczynnik przenikania ciepła - 0,54 W/m2K, 

14. Reakcja na ogień - Euroklasa A1, 

15. Odporność ogniowa - REI 240. 

 

15.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

15.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne”. Piaski do zapraw 
budowlanych". a w szczególności: 

· nie zawierać domieszek organicznych. 
· mieć frakcje rożnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm. 

15.3. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z 
węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 

MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora 
nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
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powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

15.4. Ściany wewnętrzne nośne: 

· Ściany zewnętrznych i nośnych budynku o gr. 25 cm z bloczków z betonu komórkowego gr 24 cm 

2.7 Ścianki działowe: 

Ścianki działowe należy wykonać z płyt GK dwustronnie o odporności ogniowej EI15. 

Osłony przewodów, pionów kanalizacji oraz przewodów wentylacyjnych wykonać w postaci ścianek 

szkieletowych: szkielet z profili C75 i U 75 z blachy stal. - ocynk. gr 0,5 mm mocowanych 
blachowkrętami, jednostronnie płyty gipsowo- kartonowe GKB gr 1,25 cm ( w pom. mokrych płyty 
wodoodporne). Sufity pietra z płyt kartonowo - gipsowych GKF gr 1,25 cm ognioodpornych mocowanych 
do rusztu z listew drewnianych co 50 cm. Sufity w pomieszczeniach mokrych podwieszane na ruszcie z 
profili stal. - ocynk. 

- wykonanie ścianek działowych - murowane z bloczków z pustaków ceramicznych gr. 11,5 oraz 8 cm. 

2.7.1 Ścianki z płyt laminowanych w pomieszczeniach sanitarnych 
- wykonaniem ścianek z płyt laminowanych w pomieszczeniach sanitarnych 
System powinien obejmować laminowane ściany działowe i drzwi wraz z zestawem do zamocowania 

ścianek do podłoża, z kompletem okuć i mocowań. 
Powinno się stosować płyty laminowane wodoodporne o wysokiej odporności na zawilgocenie oraz o 
dużym stopniu twardości. 

Drzwi zgodnie z przepisami mają się otwierać na zewnątrz. 
Wykończenie stanowi laminat. Kolor ścianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu kolorów 
producenta (jasno – popielaty). 

 
2.8 Obudowy i wypełnienia –przedstawiono lekkie płyty do zabezpieczeń pożarowych w tym płyty wg 

specyfikacji ścianki działowe. 

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach - EI 60 
 

2.9.Inne akcesoria 

-klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997, 

-szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, 
-kształtki stalowe ocynkowane 
Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest 
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . Do 

wykonania konstrukcji należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy 

stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. 
Producenci płyt g-k, będący jedynymi dostawcami kompletnych systemów suchej zabudowy wnętrz, 
oferują następujące rodzaje profili zamieszczone w Tabeli 1. 

Profile systemowe można podzielić na trzy grupy: 

- profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych. 
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i 

sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu 

lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z 
tolerancją±0,03 mm. 
- profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania 
wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. 

Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z płyt g-k, dobiera się je na podstawie 

indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektórych aprobatach producentów profili ujęte 
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są grubości blach mniejsze niż podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości 
blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili 
ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów 

technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

-wkręty odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym. 
-woda zarobowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

2.10.Składowanie materiałów. 
· Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na 
równym, suchym podłożu. Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi pałatkami. 

· Elementy drążone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komórkowego powinny być 
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i 
deszczu i odizolowane od wody gruntowej. 
· Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych pomieszczeniach. 
· Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i 
zabezpieczanych przed wilgocią magazynach . 
· Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i 
odwodnionym. 
· Materiały do wykonania konstrukcji murowych mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają 
następujące warunki: 

– odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
– są właściwie opakowane i oznakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

– mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 
· Wszystkie materiały izolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
· Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
· Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o 
produkty innych producentów) pod warunkiem : 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 

- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru 

16. Sprzęt i narzędzia. 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory 

muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
k środkami transportu do przewozu materiałów, 
k betoniarkami do przygotowania zapraw, 

k rusztowaniem do murowania na wysokości, 

k żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
k sprzętem pomocniczym. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy ścianek działowych: 
1. nóż, 

 2. paca stalowa,  
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3. piła otwornica 

4. strug kątowy do fazowania, 
5. szpachelka, 
6. strug tarnik 
7. wiertarka z mieszadłem 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i 

akcesoria 

Kielnie do zapraw – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 

lub 5 cm, 
Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, Zbrojenie do 
spoin wspornych. 

17. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

· 90 min – przy temperaturze + 15°C, 
· 70 min – przy temperaturze + 20°C, 
· 30 min – przy temperaturze + 30°C. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne 
jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy 
pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, 
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 

18. Wykonanie robót. 

18.1. Ogólne zasady wykonywania murów 
· Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 
· W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

· Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

· Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

· Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
· W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
· Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie, - mury o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 
temperaturze powyżej 0°C, Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie 

wznoszenia ścian w otworach drzwiowych montujemy ościeżnice drzwiowe. Poziom góry ościeżnicy 

 zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi. Nadproża nad otworami drzwiowymi i  
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okiennymi wykonać zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustalić 
w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów 
znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać do poziomu o 5 

cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do wykonania poduszek betonowych pod 
belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej układając w miejscu planowanego podparcia nadproża 
beton z nadmiarem i układając na nim belki. Po 7 
dniach prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do wykonania ściany na nadprożu. Ustawienie i 
rozebranie rusztowania w miarę potrzeb. 

18.2. Montaż nadproży stalowych i żelbetowych wg specyfikacji 
Nadproża wykonywane przy użyciu belek stalowych na zaprawie cementowej grubości 12 mm. Głębokość 
ich oparcia w murze zależy od szerokości otworu i powinna wynosić minimum 12,5 cm. wg zasad bhp i 
właściwej kolejności robót. 

18.3. Konstruowanie nadproży 

Do konstruowania nadproży służą, m.in. belki stalowe, nadproża żelbetowe traktowane jako tracony 
szalunek konstrukcyjny. 

Elementem nośnym jest belka zbrojona lub stalowa której wymiary i kształt zostaje nadany przez 

producenta. 

Sposób montażu nadproża 
· wykucie gniazd, 

· podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego, 

· ułożenie na deskowaniu kształtek nadprożowych lub belek stalowych 
· wypoziomowanie ułożenia nadproża, 
· zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi, 

· obetonowanie belek nadprożowych, 
· zalanie mieszanką betonową 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można 
to wykonać na kilka sposobów: 

· za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
· za pomocą, piły tarczowej do kamienia, 

· za pomocą gilotyny. 

5.5 Sufity podwieszone z płyt GKF 
Należy montować wg niżej podanych zasad: 
- metalowa konstrukcja główna winna być wykonana z profili stalowych połączonych łącznikami 

krzyżowymi lub poprzecznymi podwieszonymi na wieszakach noniuszowych lub wieszakach z 
elementami rozprężnymi, 
- ognioodporne płyty gipsowo-kartonowe układa się z wzajemnym przesunięciem styków, a do ich 
mocowania stosuje się wkręty ze stali nierdzewnych, 
- pierwszy rząd wkrętów powinien znajdować się wzdłuż osi symetrii płyty, a następne przy krawędziach, 
- pomiędzy płytami należy zostawić szczelinę ok. 6mm, którą wypełnia się elastyczną masą szpachlową a 
następnie wzmacnia elastyczną siatką lub taśmą z flizeliny, - 

w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności zastosować płyty tzw. wodoodporne, 

- wieszaki regulowane powinny być wykonane z prętów stalowych średnicy 4mm lub profilowane z 
blachy. Wieszaki powinny być pokryte powłoką cynku gr. 100g/m2 (7µm). 

5.6 Ścianki działowe 

5.6.1 Uwagi ogólne. 

Prace murarskie powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z których pierwsza 
przygotowuje zaprawę, druga rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je 
przycina. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy postępować 
zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 
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5.6.2 Pierwsza warstwa muru. 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy 
narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. 
W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi zostać wyrównane. 

Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym cementu do 
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie 
rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na 
zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd 
wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. 
Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie 
bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po 
ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. Podczas 
uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego lub piątego bloczka za 
pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą może okazać się niewystarczająca. 

 

5.7 Ścianki z płyt laminowanych w sanitariatach 
Przed zamówieniem gotowych elementów ścian na placu budowy należy zmierzyć ich wymiary i 
odnotować. Do wglądu należy przedstawić próbki materiałów. 

Przed rozpoczęciem prac Inspektorowi budowy należy przedstawić kopie certyfikatów wyrobów ITB 

(Instytutu Techniki Budowlanej). 

Możliwie jak najwięcej elementów należy wykonać w warsztacie, uwzględniając ograniczenia przestrzeni 

do mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny być tak 
wykonane, aby na placu budowy nie spowodowało to żadnych odstępstw od wymagań odnośnie wyglądu 
lub wykonania danego elementu. 

Wszystkie elementy należy mocować i montować ostrożnie i dokładnie za pomocą mocowań 

odpowiednich dla każdej lokalizacji i podłoża, wszystkiemu nadając odpowiednie wykończenie. 

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone będą zachowane w czystości i w pełni 
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac. 

Po zakończeniu prac należy usunąć wszelkie osłony ochronne. 

W trakcie montażu należy stosować się do wymagań podanych przez producenta. 

 

5. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 
Największe dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mogą przekroczyć 20 
mm na wysokości kondygnacji i 50 mm na wysokości całego budynku. .Z uwagi na istniejące nierówności 
ścian w komunikacji należy stosować wzór maskujący istniejące krzywizny i nierówności. 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
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- zgodność kształtu i głównych wymiarów posadzki z dokumentacją techniczną, 

- grubość warstw 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 
- poziomość warstw posadzki 

- grubość spoin i ich wypełnienie, 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 
· ilości przewożonego materiału 

· sposobu jego układania na środku transportowym 
· sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku 
· sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 6. Podczas 
robot należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

· odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 
· odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 
· odchylenia wymiarów otworów ościeży 
· zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp, 
· stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu, wykonania i kompletności połączeń, 

Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, 
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko 
przebieg ale i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. 

Kontrola może dotyczyć również wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub 

dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu. 

6.2 Płyta gipsowo-kartonowa. 
Płyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiadać warunkom normy PN-B-79405:1997. 

6.3 Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
· sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 

 

6.4 Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt 2 niniejszej 
specyfikacji. 

6.5 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a 
w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.6. Badania w czasie odbioru robót 

Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 

· zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

mailto:a.rusnak@arching.pl


STWiORB żłobek Krościenko n/D 
 

 

 ARCHing  Biuro Projektów, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl  

biuro: 34-400 Nowy Targ, Św. Katarzyny 4, 

mail:  a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942 

60 | S t r o n a   

· prawidłowości wykonania murów; zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

7. Obmiar robót. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 
obmiarową robót jest: 

– dla robót murowych z cegły m3 lub m2, 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Podstawę do odbioru wykonania robót murowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
Mury z bloczków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się 
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 
otworów (zgodność z projektem). 

Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych winny stanowić następujące dokumenty: 
· dokumentacja techniczna, dziennik budowy, 

· zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

· protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
· protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecana przez budowę, 

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Zakończenie odbioru 
Odbiór robót murowych potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

· ocenę wyników badań, 
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" 

pkt 9. 
9.2 Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni muru według skalkulowanych w kosztorysie 

ofertowym cen jednostkowych, które obejmują: 

· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· przygotowanie zaprawy, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu, 
· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

· likwidację stanowiska roboczego. 

Cena wykonania konstrukcji stalowych(w tym np. nadproża, obejmuje: 
· roboty przygotowawcze, 
· zakup i dostarczenie materiałów, 

· przygotowanie konstrukcji, 
· pasowanie, 
· wstępny montaż, 

 · montaż konstrukcji stalowej,  

mailto:a.rusnak@arching.pl


STWiORB żłobek Krościenko n/D 
 

 

 ARCHing  Biuro Projektów, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl  

biuro: 34-400 Nowy Targ, Św. Katarzyny 4, 

mail:  a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942 

61 | S t r o n a   

· naprawa uszkodzeń, 

· zabezpieczenie antykorozyjne, 
· odbiory i testy. 
Cena wykonania robot murarskich obejmuje: 

· Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
· zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
· wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

· wykonanie murów, 
· uporządkowanie terenu robot, 
· wykonanie niezbędnych pomiarów i prob. 

10. Przepisy związane. 

– PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
– PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
– PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

– PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
– PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
– PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

– PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

– PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
– PN-86/B-30020 Wapno. 
– PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

– PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
– PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
– PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
– PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
– PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

– PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne. 

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku. 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
• PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
• PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-05 NADPROŻA I ROBOTY MUROWE CPV 45262500-

6, CPV 45262522-6 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 

budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45420000-6– Izolacje przeciwwilgociowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane 
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa 
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne 
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 

CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg 
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 

CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 
CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST B-05 NADPROŻA I ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6, 

CPV 45262522-6 
I. ZAŁOŻENIA. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru nadproży z materiałów ceramicznych dla zadnia pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU 

PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ 

1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót ujętych w ST. 
Nad otworami drzwiowymi wewnętrznymi przyjęto elementy prefabrykowane lub systemowe. Belki 
nadprożowe należy układać na wypoziomowanym murze, na zaprawie cementowej gr. 1,2 cm. Celem 
zabezpieczenia ich przed przewróceniem należy związać je miękkim drutem. W ścianach wewnętrznych 
układ belek w nadprożu niezależnie od grubości ściany jest następujący: a. belki skrajne znajdujące się na 

licu ściany ustawia się dolną półką do środka ściany, w celu otrzymania równej płaszczyzny ściany i 
uniknięcia dodatkowego oblicowania b. przy ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki w środku 
zestawia się parami - środkami do siebie 
Zaprojektowano ściany murowane zwieńczone wieńcem W1 i usztywnione rdzeniami zgodnie z 
rysunkami. 
Nadproża w warstwie nośnej z belek nad drzwiami oraz jako podciąg połączony z wieńcem nad otworami 
okiennymi zgodnie z rysunkami konstrukcji. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 1.2. 

1.5. Określenia podstawowe 

· Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
· Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 

budowlanych do spajania elementów murowych. 
· Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 
konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj.: kotwy, łączniki, wsporniki ,nadproża, 
wzmocnienia ścian. 
· Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie , przenosząca obciążenia własne muru, 
obciążenia stropów i od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych oraz wyposażenia. 
· Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa 
materiału , którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolności izolacyjnych murowi. 
· Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementów instalacji i wyroby pomocnicze w warstwie 
nośnej. 
Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności naziom gruntów rodzimych lub nasypowych 

albo innych materiałów rozdrobnionych. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

 normami oraz określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”.  
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1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – O 
„Wymagania ogólne”. Dopuszcza się zamienne rozwiązania 

(w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

· spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
· przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 

· uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 

Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwiązań. 

Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.1. Jednowarstwowe ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej 2.2.Pozostałe materiały 

· Zaprawa cementowa; 

· Kształtowniki stalowe wg specyfikacji ( dwuteowniki); 
· Nadproże prefabrykowane; 
· Cement portlandzki; 

2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne”. Piaski do zapraw 
budowlanych". a w szczególności: 

· nie zawierać domieszek organicznych. 
· mieć frakcje rożnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm. 

2.5. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z 
węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 
MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora 
nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.6. Nadproża należy wykonać zgodnie z projektem 2.6.1.Projektuje się nadproża prefabrykowane 

systemowe 
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2.7 Ścianki działowe: 
Projektowane ścianki działowe na parterze i poddaszu murowane z pustaków ceramicznych na zaprawie 

cementowo-wapiennej gr. 11,5 i 8cm. 
Projektowane ścianki działowe w lekkiej w konstrukcji systemowej karton-gips o odporności ogniowej 
EI15. 

 

Składowanie materiałów. 

· Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na 
równym, suchym podłożu. Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi pałatkami. 
· Elementy drążone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komórkowego powinny być 
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i 
deszczu i odizolowane od wody gruntowej. 

· Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych pomieszczeniach. 
· Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i 
zabezpieczanych przed wilgocią magazynach . 
· Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i 

odwodnionym. 
· Materiały do wykonania konstrukcji murowych mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają 
następujące warunki: 

– odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
– są właściwie opakowane i oznakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
– mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 
· Wszystkie materiały izolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
· Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
· Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o 

produkty innych producentów) pod warunkiem : 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 

- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru 

3. Sprzęt i narzędzia. 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4. Transport. 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

· 90 min – przy temperaturze + 15°C, 

· 70 min – przy temperaturze + 20°C, 
· 30 min – przy temperaturze + 30°C. 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 

utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne 
jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być 
podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie 
na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze 

transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania murów 
· Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 
· W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
· Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

· Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
· Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
· W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
· Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie, - mury o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 
temperaturze powyżej 0°C, 
Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach 
drzwiowych montujemy ościeżnice drzwiowe. Poziom góry ościeżnicy zamontować 205 cm nad 

planowanym poziomem podłogi. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając 
od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do 
projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów znajdujących się 
w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać do poziomu o 5 cm niższego od 
projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. 
B-15 o konsystencji plastycznej układając w miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem 
i układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do wykonania 
ściany na nadprożu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb. 

5.2. Montaż nadproży stalowych wg opisu część konstrukcyjna 

Nadproża wykonywane przy użyciu belek stalowych na zaprawie cementowej grubości 12 mm. Głębokość 
ich oparcia w murze zależy od szerokości otworu i powinna wynosić minimum 12,5 cm. wg zasad bhp i 
właściwej kolejności robót. 

5.3. Konstruowanie nadproży 
Do konstruowania nadproży służą, m.in. belki stalowe, nadproża prefabrykowane ceramiczno - żelbetowe 
traktowane jako tracony szalunek konstrukcyjny. 

Elementem nośnym jest belka zbrojona lub stalowa której wymiary i kształt zostaje nadany przez 

producenta. 
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 Sposób montażu nadproża  

· wykucie gniazd, 

· szalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego, 

· ułożenie na deskowaniu kształtek nadprożowych lub belek stalowych 
· wypoziomowanie ułożenia nadproża, 
· zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi, 
· obetonowanie belek nadprożowych, 

· zalanie mieszanką betonową 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można 

to wykonać na kilka sposobów: 

· za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
· za pomocą, piły tarczowej do kamienia, 
· za pomocą gilotyny. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 6. Podczas 
robot należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

· odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 
· odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 
· odchylenia wymiarów otworów ościeży 

· zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp, 
· stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu, 
· wykonania i kompletności połączeń, 

6.2 Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt 2 niniejszej 
specyfikacji. 

6.4 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a 
w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.5. Badania w czasie odbioru robót 
Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 

· zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

· prawidłowości wykonania murów; zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

6.6 Kontrola wykonania muru z kamienia 

Przy wykonywaniu muru z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN- 74/8841-19 [56] w 
zakresie i z tolerancją podaną poniżej: 

a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny, 
b) sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości ± 20 mm, 
c) sprawdzenie grubości spoin - dopuszczalne odchyłki dla: - spoin pionowych: grubość 12 mm, odchyłka 

+ 8 mm lub - 4 mm, - spoin poziomych: grubość 10 mm, odchyłka + 10 mm lub - 5 mm, 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi muru: − zwichrowanie i skrzywienie 
powierzchni muru: nie więcej niż 15 mm/m, − odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż 6 

mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2 m, − odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
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nie więcej niż 6 mm/m i 40 mm na całej wysokości, − odchylenie górnych 

powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział na warstwy): nie 
więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości. 

7. Obmiar robót. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 
obmiarową robót jest: 

– dla robót murowych z pustaka ceramicznego m
3
 lub m

2
 

– dla obsadzania nadproży mb 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Podstawę do odbioru wykonania robót murowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych winny stanowić następujące dokumenty: 

· dokumentacja techniczna, 

· dziennik budowy, 
· zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
· protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
· protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecana przez budowę, 

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Zakończenie odbioru 

Odbiór robót murowych potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
· ocenę wyników badań, 
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2 Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni muru według skalkulowanych w kosztorysie 
ofertowym cen jednostkowych, które obejmują: 

· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· przygotowanie zaprawy, 
· dostarczenie materiałów i sprzętu, 
· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

· likwidację stanowiska roboczego. 

Cena wykonania konstrukcji stalowych obejmuje: 

· roboty przygotowawcze, 
· zakup i dostarczenie materiałów, 

· przygotowanie konstrukcji, 

· pasowanie, 

· wstępny montaż, 
· montaż konstrukcji stalowej, 
· naprawa uszkodzeń, 
· zabezpieczenie antykorozyjne, 

· odbiory i testy. 
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Cena wykonania robot murarskich obejmuje: 

· Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
· zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
· wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

· wykonanie murów, 
· uporządkowanie terenu robot, 

· wykonanie niezbędnych pomiarów i prob. 

10. Przepisy związane. 

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 

- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15. 
- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25. 
- PN-86/B-30020 - Wapno 
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne. 

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku. 
- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2 Konstrukcje 
drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością zapewnienie 

jakości. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A - zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", 
wydanie ITB - 2005 rok. 

-Aprobaty techniczne i karty techniczne materiałów 
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SST B-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV 45261100-5 
I. ZAŁOŻENIA. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 

drewnianej –dachu, przewidzianej w ramach robót budowlanych przy zamówieniu pn: ROZBUDOWA 

BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2 Zakres stosowania. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia dotyczą wszystkich czynności umożliwiających wykonanie wszystkich robót ciesielskich 
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót. 

1.3 Zakres robót ujętych w ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji drewnianych i obejmują: 

– dostarczenie materiałów (doniesienie lub dowiezienie z miejsca składowania), - 

– wymierzenie robót, 
– przygotowanie i montaż płatwi krokwi, kleszczy, jętek 
– membrana paroprzepuszczalna 
– ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm 

– Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Konstrukcja dachu o układzie jętkowym z drewna klasy C-27. 
Tradycyjna więźba drewniana oparta na murłatach na ścianach podłużnych 

Murłaty o wymiarach 18x18cm 
Płatwie o wymiarach 18x22cm   

Krokwie o wymiarach 10x22cm 
Jętki o wymiarach 8x18cm  

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną środkami dopuszczonymi 
do stosowania w budownictwie. Konstrukcję dachu zabezpieczyć do NRO. Elementy drewniane należy 
izolować w miejscu styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskim normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST„Wymagania ogólne”. 

Drewno - to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju 
sortymenty 

Impregnacja - nasycanie drewna środkami zabezpieczającymi drewno przez owadami, grzybami czy 

ogniem. Impregnacja powinna być ciśnieniowa w autoklawach w III klasy impregnacji. 

Tarcica – jest to sortyment drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego w sposób 

indywidualny bądź grupowy (decyduje liczba równocześnie pracujących pił) na pilarkach: ramowych 
(trakach), taśmowych bądź tarczowych. 

Korozja biologiczna drewna – oznacza różne formy niszczenia elementów drewnianych wywołane 

działaniem organizmów żywych, tzw. szkodników biologicznych. Korozję biologiczną drewna można 
podzielić na gnicie i destrukcję związaną z działalnością owadów szkodników drewna. 

 

2. Materiały. 

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

2.1.1.Drewno do budowy konstrukcji dachowej i stropów winno mieć klasę C-24 (lite, iglaste sosna) 
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tarcica załadowczo sucha 20-25 % i impregnowana do NRO. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli wg. Zasad niniejszej ST, są: - bali 

iglaste, obrzynane, wymiarowe grub. 50 mm-60 mmm kl. C30, dwustronnie obrobione antypoślizgowo - 
belki iglaste, obrzynane, wymiarowe 140x80 mm, kl. C 24, - krawędziaki iglaste, wymiarowe kl. C 24, - 
surowiec tartaczny na pale iglasty / modrzew lub świerk / - okucia stalowe, - śruby stalowe z podkładkami 
i nakrętkami, - środek impregnujący do drewna posiadający stosowne certyfikaty lub świadectwa 
dopuszczenia. Materiał składowany na placu robót i przeznaczony do obróbki powinien być ułożony w 
prawidłowe stosy. Dopuszczalna wilgotność – do 20 % 2.1.2.Gwoździe ciesielskie. 
2.1.3.Nakładki stalowe (stal St3S) pł. 3x900x280mm, do połączeń wieszaka z belkami stropowymi. 
2.2.5.Papa na welonie z włókien szklanych, 2.2.6.Kotwy stalowe Ø10 do mocowania murłat. 

2.3 Ochrona drewna przed korozją biologiczną 

a) Ochrona drewna przed gniciem Drewno zabezpiecza się przed zagrzybieniem przez impregnację. 
Konstrukcje znajdujące się na otwartym powietrzu powinny być impregnowane metodą impregnacji 

ciśnieniowo-próżniowej w autoklawach w kat impregnacji III. 
Każdy środek zabezpieczający drewno powinien mieć m.in. następujące właściwości: - wysoką 

toksyczność (siłę niszczenia) w stosunku do organizmów niszczących drewno (grzybni, owocników), 
- trwałość utrzymania się w drewnie, tzn. możliwość nieulatniania się w powietrzu i niewypłukiwania się 
w wodzie, - zdolność możliwie głębokiego wnikania w drewno, - nieszkodliwość działania na samo 
drewno, na inne materiały jak metal (śruby, gwoździe, okucia), - nieszkodliwość dla ludzi, - nie powinien 
wydzielać przykrego zapachu. Do impregnacji poręczy drewnianych mogą być tylko stosowane środki nie 
barwiące i nie brudzące. Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem należy wykonywać wg wskazówek 
zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu środkami chemicznymi drewna 
budowlanego przed zagrzybieniem. 

3. Sprzęt i narzędzia. 

-Roboty można wykonać ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
-Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
-Narzędzia: poziomnica, gwoździarka, młotek, piła ręczna do drewna, prowadnica kontowa, wiertarka 

elektryczna, urządzenie do wykonywania połączeń ciesielskich. 

4. Transport. 4.1.Transport materiałów: 
4.1.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 [ton], 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 [ton], 
-ciągnik kołowy z przyczepą, 
-żuraw o udźwigu minimalnym 0,5 [tony]. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej i stropu: 
5.1.1. Murłaty należy mocować do wieńców kotwami stalowymi co 1m. Krokwie opierają się na wieńcach 
i są odizolowane od powierzchni betonu warstwą papy. 

5.1.2. Połączenia poszczególnych elementów należy wykonać jako ciesielskie wzmocnione gwoździami. 

5.2. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

-pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
-równość powierzchni łat powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią łat a łatą kontrolną o 
długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

5.3. Podkład z łat pod pokrycie z blachy trapezowej 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach trapezowych należy przestrzegać następujące zaleceń: 
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-łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 

Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaż przeprowadzić należy na obiekcie, 
którego element one stanowią. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.2. Kontrola jakości złączy powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami przedmiotowych 
norm. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

7.2. Odbiór podkładu 

7.2.1. Badania robót ciesielskich należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

7.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku. 
7.2.3. Dokonanie odbioru powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Protokoły odbioru 

materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją, 
7.2.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

8. Obmiar jak ST B-O 

9. Kontrola jakości ST B-O 

10. Przepisy związane. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-75/D-01001 Tarcica-podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne klasy wytrzymałości. 
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane złącza na łączniki mechaniczne ogólna zasada określania 

nośności i odkształcalności. 

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane badanie złączy na łączniki mechaniczne wymagania dotyczące 

gęstości drewna. 
PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane metody badań-nośność złączy na gwoździe. PN-EN 1381:2000 

Konstrukcje drewniane metody badań- nośność złączy na zszywki. 
PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne klasy wytrzymałości-wizualny podział na klasy i gatunki. 

PN-EN 1912:2000/Az1:2001 Drewno konstrukcyjne klasy wytrzymałości-wizualny podział na klasy i 

gatunki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
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SST-B-08 ROBOTY DEKARSKIE – POKRYCIE BLACHĄ O 

PROFILU DACHÓWKOWYM 
CPV 45261213-0 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pokrywczych dachowych z blachodachówki powlekanej w ramach zadania pn: 

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
„Wymaganiach ogólnych". 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych blachodachówka wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 

Dach kryty blacha dachówkopodobną w kolorze ciemnobrązowym z nowoczesnym przetłoczeniem, 
dwuspadowy dach z okapami. Odwodnienie rynnami i rurami spustowymi na teren działki  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

INFORMACJA O ORGANIZACJI ROBÓT I PLACU BUDOWY 
Zapewnić zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości zgodnie z planem BIOZ 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWiOR. 
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych blachodachówką powinny mieć: 
o oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
o deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 

mailto:a.rusnak@arching.pl


STWiORB żłobek Krościenko n/D 
 

 

 ARCHing  Biuro Projektów, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl  

biuro: 34-400 Nowy Targ, Św. Katarzyny 4, 

mail:  a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942 

76 | S t r o n a   

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany", o Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację 
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

Obróbki blacharskie oraz parapety. 

Wszystkie elementy występów zabezpieczyć obróbkami blacharskimi z blachy tytanowo cynkowej gr. 
0,7mm. Odprowadzenie wody z dachu zaprojektowano za pośrednictwem rynien z blachy stalowej 
powlekanej średnicy 140mm. 
Rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej średnicy 110mm. 
Rynny, rury spustowe wykonać z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7mm. Rury wykonać jako żeliwne do 
wysokości 2m z kratką rewizyjną. 

 

Łączniki -Do mocowania stosować łączniki wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

2.2 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). do wykonania zadania należy stosować 
materiały: 

o blachodachówka o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie, 

o folia paroizolacyjna, 
o folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna, 

o obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w projekcie, 
o rynny dachowej rury spustowe systemowe z PVC w kolorze opisanym w projekcie, 
o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach powlekanych, 
o systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub 
wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.2.1. Blachodachówka 

2.3.1. Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń stalowy wykonany z 
rud żelaza najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie warstwą cynku. Powłoki z cynku są 
pokryte warstwą pasywacją, pełniącą zadania antykorozyjne i zabezpieczające. Farba gruntująca stanowi 
dodatkową ochronę przeciw korozji. Od spodu blachę zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. 
Zewnętrzna warstwa występuje w kilku rodzajach powłok: poliester połysk, poliester mat, pural. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej(szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 
mrozoodporności dachówek), 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć blachodachówką 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                         
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z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności PN-B-12030:1996. 
Blachodachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 

wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach 
ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 

dachówką. 

Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu 
specjalistycznych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, 
młotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta 
wyrobów do wykonania pokrycia blachodachówką. 

4. Transport 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR. 
4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić 
ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie, 
lecz proponuje aby transport blachodachówki odbywał się samochodem z otwartą platformą ułatwiającą 
załadunek i rozładunek. Podczas transportu należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. 
4.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy 
i na terenie budowy. 
4.4. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i 
innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
4.5. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
4.6. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 

4.7. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery 
4.8. Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią ilość 
osób. Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich 
wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność. 
4.9. Jeżeli blachy mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu należy: bezwzględnie usunąć folie 
ochronną, składować materiał w pomieszczeniu suchym, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących 
materiałów, oddzielić materiał od podłoża, przełożyć każdy arkusz przekładkami. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 

mailto:a.rusnak@arching.pl


STWiORB żłobek Krościenko n/D 
 

 

 ARCHing  Biuro Projektów, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl  

biuro: 34-400 Nowy Targ, Św. Katarzyny 4, 

mail:  a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942 

78 | S t r o n a   

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: o 
wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, o usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, 

urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.2. Warunki stosowana 
Blachy dachówkowe j.w. mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie mniejszym niż 80 
(14%), i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatą ITB, oraz atestem higienicznym 
PZH. 

5.3. Obliczanie ilości pokrycia dachowego. 
Wszystkie obliczenia ilości i długości zamawianych arkuszy blach dachówkowych powinny być 

dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. Aby określić potrzebną ilość materiału, należy 

wymierzyć dach i wykonać szkic. 

5.4. Pokrycie dachu i obróbki 

5.4.1. Układanie folii wysokoparoprzepuszczalnej 

– wymagania ogólne. Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących 
zaleceń: folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko 

naciągając, dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej, folię należy przybić do krokwi 
gwoździami, na folię należy przybić kontrłaty i łaty, następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 
cm, powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza 
folii; arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku 
górze i przybić na łatę nad przeszkodą; rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody, przy 
elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do wystającego 
elementu 

5.4.2. Wentylacja pokrycia – folie dachowe. 
Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim termoizolacji 
przed kurzem, wodą z topniejącego śniegu lub woda pochodzącą z ewentualnych przecieków pokrycia 
dachowego. Użycie folii, nazywanymi też foliami wstępnego krycia, zastępuje tradycyjnie stosowane 
deskowanie pokryte papą. Użycie folii zdecydowanie wpływa na obniżenie kosztów budowy dachu. 

Aktualnie stosowane są dwa podstawowe rodzaje folii dachowych: o niskiej paro przepuszczalności - 30-
60 g/m2/24h o wysokiej paro przepuszczalności - 800-1300 g/m2/24h Używając do budowy dachu folii 
dachowej należy zachować pomiędzy ociepleniem a folią szczelinę wentylacyjną 2-4 cm, która 
odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Należy przy tym bez względnie wykonać wloty powietrza przy 
okapie i wyloty przy kalenicy. Używając membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalności) możemy 
zrezygnować z wykonania szczeliny wentylacyjnej na rzecz całkowitego wypełnienia materiałem 
izolacyjnym, który może dotykać od wewnątrz membrany. W obydwu przypadkach należy bezwzględnie 
wykonać wentylację w przestrzeni pomiędzy folia lub membraną a pokryciem dachowym. Uwaga ta 
dotyczy w szczególności dachów pokrytych blachodachówką ze względu na duże skoki temperatur i 
wzmożone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki dodatkom uodporniającym 
na promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony czas bez ostatecznego pokrycia dachu. 

Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest ściśle określony przez producenta. Nie 
przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania 
promieni UV. Generalnie należy stwierdzić, że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność 
długotrwałej eksploatacji i żywotności wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia 
folii lub membrany dotyczy powierzchni wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie 
podbitki w odpowiednim czasie może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania 
odbitego. Wybór użycia folii czy membrany zależy od tego czy przestrzeń konstrukcyjną dachu 
wypełnimy w całości lub części materiałem termoizolacyjnym. Użycie folii jest bardziej pracochłonne i 
mniej dokładne. Montując izolację należy zachować odstęp tworzący szczelinę wentylacyjną. W praktyce 
jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz częściej stosuje się membrany gdzie nie występuje ten 
problem. Wypełniając termoizolacją cała "grubość" dachu wpływamy na polepszenie współczynnika "k" 

przegrody. 
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 5.4.3. Zasady montażu membran i folii dachowych  

W niniejszej informacji powszechnie używanie folie wstępnego krycia podzielono na: Folie dachowe 
- o niskiej paro przepuszczalności Membrany dachowe - o podwyższonej paroprzepuszczalności 

Układanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwinięcia dolnego pasa równolegle do okapu. Lekko 
naciągając pas należy go przymocować do krokwi zszywkami dekarskimi lub gwoździami z szerokim 
łbem. 
UKŁADANIE PASÓW NA KONSTRUKCJI DACHU. Przybić kontrłaty i łaty na rozciągniętej folii lub 
membranie. Następne pasma układać z zakładem 10-15cm dla dachów z pochyleniem powyżej 20°. Przy 
spadku dachu poniżej 20° zakład należy zwiększyć do 20cm 
WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY Przy elementach wychodzących ponad połać dachu 

wykonać dodatkową "rynnę" z folii lub membrany i umocować do łat. Odpowiednio wyciętą folię lub 
membranę przymocować do wystających elementów, np. taśmą butylową. 

UŁOŻENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MAŁYCH ELEMENTACH WYCHODZĄCYCH 
PONAD DACH Przy małych elementach, jak: rury wywiewne, maszty folię lub membranę naciąć w 
kształcie trapezu przybijając końce do łat. Po ułożeniu folii lub membrany należy bezwzględnie 
przestrzegać terminów wykonania ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji 
określa producent. Uwaga ta dotyczy również innych elementów dachu narażonych na bezpośrednie 
działanie promieniowania słonecznego - podbitki, okna dachowe, itp. 

MONTAŻ FOLII DACHOWYCH Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwóch 
przestrzeni wentylacyjnych - nad i pod folią. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej 
wentylacji powierzchnia otworów nawiewnych przy okapie powinna wynosić 0,2% powierzchni dachu, 
lecz nie mniej niż 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworów wywiewnych przy kalenicy powinna 
wynosić 1/2 powierzchni otworów nawiewnych. 
ZAKOŃCZENIE FOLII PRZY KALENICY Układanie folii należy zakończyć 5cm przed linią kalenicy. 
Minimalna grubość kontrłaty powinna wynosić 24mm. Minimalna grubość szczeliny wentylacyjnej pod 
folią powinna wynosić 20mm. Dla dachów wykonanych z blachodachówki itp. grubość kontrłaty 
zwiększyć do 32mm. Proporcjonalnie zwiększyć powierzchnie otworów nawiewnych i wywiewnych. 
Generalnie stosuje się dwa sposoby ułożenia folii przy okapie. 
WYPROWADZENIE FOLII PONIŻEJ RYNNY Obok przedstawiono rozwiązanie z wyprowadzeniem 
folii pod rynnę. Rozwiązanie to zapewnia: wczesne wykrycie nieszczelności pokrycia dachowego, 
pewność wentylowania dachu w okresach, gdy w rynnie i na dachu zalega śnieg, mniejsze 

prawdopodobieństwo nawiewania śniegu pod pokrycie dachu. 
WYPROWADZENIE FOLII DO RYNNY Drugim sposobem ułożenia folii przy okapie jest 
wyprowadzenie do rynny. Rozwiązanie to nie zapewnia wykrycia ewentualnych nieszczelności pokrycia 
dachowego, co może doprowadzić do uszkodzeń dachu. Przy tego typu rozwianiu najczęściej dochodzi do 
błędów wykonawczych, np. zastępowanie profilu wentylacyjnego łatą, co prowadzi do zmniejszenia 
otworów nawiewnych. 

5.4.4. Montaż membran dachowych 

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedną 
przestrzenią wentylacyjną, gdyż cała przestrzeń pod membraną wypełniona jest termoizolacją. Wymaga to 
zastosowania innych rozwiązań niż przy stosowaniu folii dachowych. Prawidłowe ułożenie folii przy 
okapie zapewni prawidłową wentylację dachu. Powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić 
0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niż 300cm2/mb okapu. Stosować kontrłaty o grubości 40mm. 
WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIŻEJ RYNNY Przedstawione obok rozwiązanie z 
wyprowadzeniem membrany pod rynnę gwarantuje: - wczesne wykrycie nieszczelności pokrycia 
dachowego, - większą pewność wentylowania, gdy w rynnie i na dachu zalega śnieg, - ograniczoną 

możliwość nawiewania śniegu. 8 

5.4.5. Podkład pod pokrycie z blachodachówki – montaż łat i kontrłat 
Do montażu pokryć dachowych stosuje się listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nośne (łaty). Kontrłaty 
służą do mocowania folii dachowych do istniejącego podłoża. Arkusze blachy mocowane są bezpośrednio 
do łat. Odległości pomiędzy łatami zależą od długości modułu blachodachówki (najczęściej - 350mm). 
Wyjątkiem jest odległość pomiędzy łatą nośną przy okapie a następną, zależy ona od wysunięcia 
blachodachówki poza okap i należy ją ustalić indywidualnie. Wymagania dotyczące podkładu z łat 
drewnianych pod pokrycia są następujące: o łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej 
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krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe 
mocowane za pomocą uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, o odchylenie od 

poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu, o w 
przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38mm 
w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty 
okapowej, o wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, o 
wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być 
dostosowana do grubości łat, o łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami 
mającymi aprobaty techniczne, o płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit 
pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.4.6. Układanie blachodachówki 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nierówności bądź 
odchyłki od prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą montażu blach jest 
linia okapu. Błędy geometrii połaci powinny być lokalizowane na krawędziach bocznych dachu i w 
kalenicy. Są to miejsca, które później przykryte są obróbkami blacharskimi. Układanie blachodachówki 
należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz pasów podrynnowych i dopiero wtedy 
przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy rozpoczynając od prawego dolnego rogu. 

Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo 
skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza 
prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez 
przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. Montaż blach dachówkowych polega na 
mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów samowiercących, tzw. farmerskich, o wymiarach 
4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM odpornej na promieniowanie słoneczne i zmiany temperatury. 
Arkusze blach miedzy sobą należy łączyć podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybór strony 
dachu, od której rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona jest od samej więźby 
oraz montażysty. Na dachach o dużym spadku wygodniej jest montować blachę od lewej strony, wówczas 
następny arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa się z dachu). Wkręty należy wkręcać, w 
co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na długości arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym, 

krawędziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkręcając wkręty w każde 
przetłoczenie. Całkowita ilość wkrętów na 1m2 połaci wynosi 6-7 szt i jest uzależniona od kształtu dachu i 
ilości obróbek blacharskich. 
Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych. 
Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym 
nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. 
Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co 
drugiej fali, a co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym 
szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Pokrycia z blach o profilu dachówkowym 
powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod 
warstwą pokrycia z blach. Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą 

specjalnych uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów 
płaskich o pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy 
i okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie 
nachylenia powyżej 30 stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części fali. 
Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą zaprawkową. 

5.4.7 Montaż obróbek. 
Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane są one z tych 
samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane również z blach płaskich przez 
blacharzy na budowie. Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego 
producenta. Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji 
dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny 

 być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m.Do podstawowych elementów
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systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do 
mocowania rynien i rur spustowych. Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy 
nadrynnowe. Mają one za zadanie skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy 

pomiędzy podkładem (kontrłaty i łaty) a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w 
rynnę. Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania stosowane są 
pasy podrynnowe. 

Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. Mocowane są 
do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy. Kalenica. W kalenicy dachu oraz w 
miejscach styku wypukłych blach dachówkowych stosowany jest gąsior. Mocowany jest wkrętami 
farmerskimi po ułożeniu pokrycia. Odległość pomiędzy punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi 
grzbiet blachy dachówkowej). Pomiędzy gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie uszczelki. 
Przy montażu kalenicy należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy blachami w celu 
prawidłowej wentylacji dachu. Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i 
ma za zadanie odprowadzić wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny koszowej 

należy sprawdzić powierzchnię dachu i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze montowane są do łat 
przed montażem blachy. Zakład pod blachą powinien być nie mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż krawędzi blach 
należy stosować uszczelki. Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie 
uprzątnąć dach z wszelkich pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować 
uszkodzenie powłoki pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w przypadku 
stwierdzenia miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, zamalować farbą do zaprawek. 

5.8. Obróbki blacharskie 

B.16.02.00 Obróbki blacharskie 
· obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
· roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia rozwiązanie systemowe 

w/g proj. lub równoważne 
- Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej Obróbki dachowe 
kominów i wentylatorów i attyk przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 
/rozwiązanie systemowe firmy lub równoważne/- obróbka typ D i B - papa zgrzewalna wierzchniego 
krycia 

5.9. Rynny i rury spustowe. 

.Rynny z blachy stalowej powlekanej 

rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe, 
· powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 

· rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 

· spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
· rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

Rury spustowe – z blachy stalowej powlekanej 

· rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
· powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
· rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3 m, 

· uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 

zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

 · rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
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głębokość kielicha. 

5. 4.3.Odprowadzenie wody 
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu za pomocą rynien oraz rur spustowych na teren działki. 
Odprowadzenie wody z daszków nad wejściem bezpośrednio na zewnątrz. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyopcracyjny) łacenia dachu 

6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia. 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

- przekroju i rozstawu łat, 

- poziomu łat, 
- zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. Sprawdzenie 
poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m z 
poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania 
łaty od krokwi 
przy użyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu 
pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
— zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

— jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
— prawidłowości przygotowania podkładu, 

— prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania, 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego 
lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z 
podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy 
zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania — za
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pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały 
wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić 
wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. Ponadto 
należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 

przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do 
okapu i jednocześnie obserwować,czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo 
czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając 
czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i 
za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przyłożenie łaty długości 3 m i 

pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy 
zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie 
ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt.. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i 

pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt.. 6.4.2.3. 

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-1 0245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczna przeprowadza się zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt.. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych" 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych 
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, 
wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2 . 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 
płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-

02. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy kryciu blachodachówką elementami 

ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek 
blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór 
międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy 
porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz PN-61/B-10245. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 
uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. 
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zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 
przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie 
podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.1. Odbiór podłoża 
· badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
· sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 
2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
· Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
Przy kryciu dachu elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. Odbiór 
podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem 
układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 
podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN 
-61/B-10245. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie 
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i 
zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich 
nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do 
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ścian, 

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

8.5.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu z zamówieniem. Protokół odbioru 

końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.6. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ..Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady. 
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9. Podstawa płatności 
Rozliczenie robót pokrywczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze 
uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m, 

- odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
- pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji projektowej 
elementów systemowych pokrycia, 

- pokrycie kalenic i grzbietów, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
Wynagrodzenie dla wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. Zasady płatności określa umowa 
i ST-B-O0. Wymagania ogólne.- .Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 

i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w ofercie i umowie. Jeżeli zostało to przewidziane umową rozliczenia częściowego 
można dokonać po określeniu procentowego zaawansowania robót. 

9.1. Pokrycie . 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia ,warstw należących do wykończenia przegrody dachowej w tym 
paroizolacji 

Płaci się za ustaloną ilość m2 z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej blachodachówki. 
 

9.2. Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, i spełnienie 
wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz PN-61/B-10245. zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zmontowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
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PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 111) Arkady, 
Warszawa 1990 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
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SST B-11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA STOLARKA 

ALUMINIOWA 
CPV 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej,wykonanej 

indywidualnie oraz montaż w projekcie wykonywanym podczas realizacji zadania pn: ROZBUDOWA 

BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

zamierzenia. 

1.3 Zakres robót ujętych w ST. 
Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie nowej stolarki okiennej i 
drzwiowej wg dyspozycji projektowej i wymogów w zakresie: 

-zaprojektowano stolarkę aluminiową z szybą zespoloną w kolorze szarym-grafitowym o współczynniku 

k= 1,0 W/m2K 
Okna w zależności od sytuacji zaopatrzyć w nawiewniki jeżeli w inny sposób nie zorganizowano 
nawiewu świeżego powietrza. 
-Drzwi wejściowe do obiektu wykonać jako aluminiowe w kolorze grafitowym .k =1,3 W/m2K, szkło 
bezpieczne. 

-Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym, wewnętrzne drewniane 

wewnętrzne płytowe częściowo przeszklone 

                                                   

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZNYCH Z WYMIANĄ 
NA NOWĄ I RENOWACJĄ ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIEN I DRZWI. 
1. Warunki ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót z projektem, ST i 

poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

2. Materiały. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszą posiadać aktualny certyfikat 

zgodności ITB dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie. 

Zastosowanymi materiałami przy montażu okien i drzwi aluminiowych są: 
okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie; 
elementy łączące odpowiadające wymogom norm; elastyczne materiały uszczelniające; 

Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewnętrznymi 
i drzwi aluminiowe, wewnętrzne i zewnętrzne, o konstrukcji z kształtowników – profili aluminiowych 
aluminiowych izolacją i bez izolacji termicznej. 

2.1. Okna aluminiowe 

Profile aluminiowe z wkładką termiczną, U ≤ 2,0 W/ m2 K - dla ramy 
Szyby zespolone od wewnątrz z szybą bezpieczną , U ≤ 1,1 W /m2 K - dla szyby Okucia okien 
systemowe, klamki ze stali nierdzewnej 
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siatki ochronne na okna, akcesoria do mocowania siatek 
Okna wyposażyć w hamulec umożliwiający zatrzymania okna w dowolnej pozycji. 

Sterowanie okien elektryczne 

Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze 

2.2. Drzwi wewnętrzne. 

2.2.1. Drzwi aluminiowe 
Drzwi aluminiowe, szkolne szybą bezpieczną Okucia drzwi systemowe, trzy zawiasy 

wzmocnione klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej samozamykacze 

Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze 
 

2.2.2. Drzwi płytowe pełne 

wypełnienie drzwi płyta wiórowa w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona wewnętrznym 
ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF, okleinowana fornirem naturalnym (kolor 
wg projektu) - Nowo projektowane drzwi w nowej części kolorystycznie zbliżone do drzwi zabytkowych, 
ale już płytowe z prostym klasycznym wzorem. 
Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej. Drzwi do łazienek, WC, 
pomieszczeń gospodarczych z ciągów komunikacyjnych z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi. 
Ościeżnic stalowa regulowana na grubość muru , malowana proszkowo 
Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju pomieszczenia. 
Klamki ze stali nierdzewnej samozamykacze 

2.3. Drzwi zewnętrzne. 

Profile aluminiowe z wkładką termiczną, U ≤ 2,0 W/ m2 K - dla ramy Szyby zespolone 
podwójnie bezpieczna , U ≤ 1,1 W /m2 K - dla szyby Okucia drzwi antywłamaniowe, zawiasy 
wzmocnione 

klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej samozamykacze 

Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze 

 

2.4 Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu grubość 30mm. 
 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Roboty związane z demontażem oraz montażem okien i drzwi można wykonywać wg dowolnego typu 
sprzętu akceptowanego przez NI. Do systemowego montażu okien i drzwi wykorzystać należy wiertarki, 
wkrętarki, poziomice i piony tynkarskie. 

4. Transport. 

Każda partia wyrobów stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidywane normami i projektem indywidualnym. Jeżeli okucia nie są zamontowane do wyrobu przez 
producenta należy je przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy przygotowane do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami przy użyciu palet lub 
kontenerów. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez NI oraz 
zabezpieczone przed przesuwaniem bądź utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Przygotowanie ościeży: 

o przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. 
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o W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 

o dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
o Ościeżnicę montować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu. 
o Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 

o Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

5.3. Zakres robót do wykonania przy wymianie stolarki okiennej: 
o Demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej, 

o Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, 

o Zawieszenie skrzydeł okiennych wraz z regulacją, 
o Wykonanie i montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze ustalonym z 

inspektorem nadzoru. 
o Wykonanie i uzupełnienie tynku na ościeżach zewnętrznych do lica muru (cała szerokość 

ościeża), 

o Uzupełnienie tynku i szpachli na ościeżach wewnętrznych na całej szerokości ościeża, 
o Malowanie 2 x farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych i farbą silikatową ościeży 

zewnętrznych, 

o Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montażu. 
o Demontaż i ponowne osadzenie krat wewnętrznych w otworach okiennych. 

 

5.4. Opis ogólny. 

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą: 

3. kołków wstrzeliwanych 

4. kołków rozporowych 
5. kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać 

przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję 
budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien i drzwi po związaniu 
tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również zabezpieczenie 

profili folią lub lakierem ochronnym. 
Przed przystąpieniem do osadzania okien lub drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę 

zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z 
ceownika walcowanego lub zimno giętego o szer. 50 mm ± 2 mm. Ościeżnice okien i drzwi 
aluminiowych należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z 
obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny 
wynosić 50 – 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty 
mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W 
otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się 
na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach okna i drzwi aluminiowe 
powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki 

wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem 
uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i  okiennej.  

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
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o sprawdzenie zgodności wymiarów, 
o sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

o sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
o sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, o 

prawidłowość zmontowania i uszczelnienia. 

Kontrola jakości okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje 
sprawdzanie następujących cech: 

- drzwi wewnętrzne z profili bez izolacji termicznej 
3. drzwi zewnętrzne i okna z profili z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu wzmocnionego 

włóknem szklanym tzw. EPDM). 

4. przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy; 
5. profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy 

DIN4108; 

6. powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL; 
7. szklenie 

2 Okien – szybą zespoloną podwójną (float) – współczynnik przenikania ciepła <2,6 W/ 

m2K, 
3 Drzwi zewnętrznych z profili izolowanych termicznie – szybą zespoloną podwójną, 

szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym – współczynnik przenikania ciepła k <2,6 
W/m2K 

4 Drzwi wewnętrznych z profili bez izolacji termicznej – szybą bezpieczną; 
• izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB 

• odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne), 
• okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki 

zewnętrzne; 

• okna i drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe 
• okna i drzwi aluminiowe powinny posiadać ITB i PZH; 

Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 

• zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
• podstawowych wymiarów 

• stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
• stanów powłok wykończeniowych profili, 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi robót są : kpl, m
2
, 

W kpl mierzy się : 

1) Stolarkę okienną 
2) Stolarkę drzwiową 

 

8. Odbiór robót. 

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone: 

1. zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
2. wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
3. stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania 

(Dopuszczalna różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 
4. prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania, 
5. stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać 

pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia). 

6. dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi aluminiowych z ościeżami otworów 

budowlanych, 
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7. prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z 
warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 

9. Podstawa płatności. 

9.1 Płaci się za: 
Osadzenie okien i drzwi aluminiowych płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 
zawiera: 

zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, transport na miejsce składowania na placu budowy, 

transport do miejsca wykonywania prac, 
montaż oszklonych okien i drzwi, wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, uszczelnienie ościeżnic, 
uporządkowanie miejsca montażu, 

10. Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-91/B-02020 „Ochrona 
cieplna budynków” 

PN-82/B-02403„Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany.” 

PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane 
klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.” PN-82/B-92010„Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” BN-84/6824-01 „Szkło budowlane.” 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące). i przepisy BHP przy robotach p.t. „Demontaż istniejącej stolarki okiennej i 

osadzenia stolarki okiennej". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH SST B-12 ROBOTY ELEWACYJNE 

CPV 45443000-4 
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CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg                
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 

CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 

mailto:a.rusnak@arching.pl


STWiORB żłobek Krościenko n/D 
 

 

 ARCHing  Biuro Projektów, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl  

biuro: 34-400 Nowy Targ, Św. Katarzyny 4, 

mail:  a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942 

95 | S t r o n a   

SST B-12 ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45443000-4 

I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót - bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) ścian w ramach zadania inwestycyjnego 

p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowego systemu 

ociepleniowego (BSO) z wyprawą elewacyjną z tynków silikonowo-silikatowych na ścianach. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 
następujących składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie, 

- warstwy wykończeniowej systemu. 

Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. Łączniki 
mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

 przykład kołki rozporowe i profile. 
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Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. 
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. Siatki 

z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian 
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - rozwinięcia poszczególnych 
elewacji, 

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 

- rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
- rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką 
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami 

elewacyjnymi. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację 
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych 
bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
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 2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Do ocieplenia budynku przewidziano system z warstwą ocieplającą z płyt styropianowych z wyprawą 
elewacyjną silikatowo-silikonowa, barwiona w masie 

 

System oparty na styropianie, jako materiale termoizolacyjnym powinien charakteryzować się klasyfikacją 

nierozprzestrzeniania ognia NRO oraz być objęty aprobatą techniczną AT lub europejską aprobatą 

techniczną ETA 

 

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia płyty styropianowych 

do podłoży mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowić integralną część sytemu ociepleniowego 

objętego aprobata techniczną lub europejską aprobatą techniczną. Przyczepność zaprawy powinna być nie 

mniejsza niż: 

 Przyczepno

ść do 

betonu, 

MPa 

Przyczepnoś

ć do 

styropianu, 

MPa 

Badanie 
wg 

W stanie powietrzno- 

suchym 
0,30 0,08 

 

 

ETAG 

004 

po 2 dniach w wodzie i 2 
h 

suszenia 

0,20 0,03 

po 2 dniach w wodzie i 7 
h 

suszenia 

0,30 0,08 

 

Płyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o powierzchniach szorstkich, 

krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień. Płyty EPS powinny charakteryzować się klasą palności 

E co odpowiada określeniu samogasnące wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wymaga się aby płyty cechowały się odpornością na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych 

100 kPa co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu. 

Sucha zaprawa klejowa oparta na białym lub szarym cemencie do zarobienia z wodą w miejscu budowy, 

przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej siatką pojedynczą lub układem dwóch siatek na 

powierzchni termoizolacji. Zaprawa klejowa powinna stanowić integralną część sytemu ociepleniowego 

objętego aprobatą techniczną lub europejską aprobatą techniczną. 

 

8. Alkliodporna siatka z włókna szklanego o gramaturze powierzchniowej co najmniej 158 g/m2 

9. Podkład tynkarski, barwiony w masie pod kolor wyprawy tynkarskiej 

10. Cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa masa tynkarska, barwiona w masie 

11. Łączniki do mocowania termoizolacji objęte aprobatą techniczną lub europejska aprobata 

techniczną 

5. Listwy narożne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jeśli wymagane 

6. Listwa startowa 

 
Wymagane paramenty fizykochemiczne dla układu ociepleniowego powinny odpowiadać zapisom w 
europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie technicznej: 
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Wodochłonności 
- po 8 h zanurzenia w wodzie ≤400 g/m2 

- po 24 h zanurzenia w wodzie  ≤700 g/m2 

Przyczepność międzywarstwowa 

- w stanie powietrzno – suchym≥0,10 MPa 

- po cyklach mrozoodporności ≥0,10 MPa 

Odporność na uderzenie ≥ 5 J 
Opór dyfuzyjny względny ≤ 0,5 m 

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do 
jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, 
wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach 
zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy 

(stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

Zaprawa klejąca , stosowana zamiennie z zaprawami klejącymi, do mocowania płyt styropianowych do 
podłoża. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed zastosowaniem należy 
wymieszać z wodą w proporcji wagowej 100 : 20. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ek mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO 
Mocowane są metodą klejenia, i za pomocą łączników mechanicznych. 
Płyty styropianowe o grubości zgodnej z projektem ocieplenia i spełniające dodatkowo następujące 
wymagania: 

- wymiary powierzchniowe – nie więcej niż 600 x 1200 mm, 
- powierzchnie płyt – szorstkie, po krojeniu z bloków, 
- boki proste lub profilowane na zakładkę lub pióro-wpust, 
- krawędzie – proste, ostre, bez wyszczerbień. 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
Przyjęto potrzebną grubość docieplenia ścian zewnętrznych w gruncie – 20 cm styroduru XPS  o 

wsp. Lambda 0,035. 
Przyjęto potrzebną grubość docieplenia ścian zewnętrznych – 20 cm styropianu EPS-DS.(70)- 

TR100 o wsp. Lambda 0,035. 

 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 

poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, 

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 

izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo- 
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 
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min. 145 g/m, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

- Silikatowo - silikonowa masa tynkarska o granulacji 
(średnicy największego ziarna i minimalnej grubości warstwy) 1,5, 2,0 lub 2,5 mm, pozwalającej na 
uzyskanie faktur typów baranek (kasza) lub kornik, dostarczana w postaci gotowej do 

stosowania, w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta 

 

2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 
itp.) przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do 
wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do 
wysokości 1,50 m ponad poziomem terenu), 
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 
- profile przyokienne służące do dylatacji pomiędzy ościeżnicą a tynkiem i stanowiące zakończenie 

elewacji przy ościeżnicy 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - 
ETAG nr 004, na krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego 

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych Wszystkie materiały 
powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 

mailto:a.rusnak@arching.pl


STWiORB żłobek Krościenko n/D 
 

 

 ARCHing  Biuro Projektów, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl  

biuro: 34-400 Nowy Targ, Św. Katarzyny 4, 

mail:  a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942 

100 | S t r o n a   

- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 

okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 

- 7, pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 
pistolety natryskowe), 

także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji 
środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
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renowacyjnych. 

Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy, 

- oczyścić istniejące tynki zewnętrzne z brudu, glonów , itp 
- wykonać cały zakres robót blacharskich (zdjąć rury spustowe wykonać obróbki blacharskie), wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO, 

- uzupełnić tynki 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba odporności na 
skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i 
nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych 
dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, glonów, usunąć zanieczyszczenia, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób 
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje 

ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 
wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te 
szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 
szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący 
na całą jego powierzchnię. 
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 5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 
także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. 
Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na 
powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma 
na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe 
ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 

uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna 
jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) 
-od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klej c cej), nałożyć i 
wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualna siatkę pancerna. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 
wymaganiami producenta systemu Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie 
od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń 
termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o 
współczynniku odbicia 

rozproszonego poniżej 30. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000- 7, 
PKO 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do 

wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
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projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej 
ST. 

6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt,                     
u kształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 

większej niż 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania 

(w przypadku systemowego wymagania), 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które 
powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a 
podane dalej w pkt. 
10.1. , a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
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M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 
wymagania normy 

PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 

granicach podanych w tabeli 1 

Obowiązują także wymagania: 
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7 

Tabela 1. 

 

 

Kategoria tynku 

Odchylenie 

powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 

od kierunku 
Odchylenie 
przecinających 

się płaszczyzn 
od kąta 
przewidzianego 

w dokumentacji 

 

pionowego 

 

poziomego 

 

 

 

 

 

III 

 

 
nie większe niż 
3 mm i 
w liczbie nie 
większej 

niż 3 na całej 

długości 

łaty kontrolnej 
2 m 

nie większe niż 

2 mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 4 

mm w 
pomieszczeniac
h do 3,5 m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 6 
mm w 
pomieszczeniac
h powyżej 3,5 
m wysokości 

 

nie większe niż 
3 mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 

mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

 

 

 

 
nie większe niż 
3 mm na 1 m 

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 
górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otworów 
większe od 1 m , doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną 
w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, 
wraz z grubością ocieplenia. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000- 7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 
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ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 

 badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.  

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W 
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości),jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót dociepleniowych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 
jeden wynik badań był negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót dociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
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odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
 

 Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 

końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach ociepleniowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 99.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, 

krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót 

ociepleniowych, 

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili), 
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- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 

itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem 

przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 

narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 

zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 

okładziny, ewent. malowanie, 

- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń, 

- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie 

z zaleceniami producenta, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. PN-ISO 1791:1999 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze.PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczków z betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-13 IZOLACJA CIEPLNE CPV 45321000-3 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 

budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45420000-6– Izolacje przeciwwilgociowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane               
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa               
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne               

CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg              
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST-B-13 IZOLACJE CIEPLNE CPV 45321000-3 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

termicznych wykonanych z płyt styropianowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA 

BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych z 
- płyt styropianowych, ścian fundamentowych gr. 12cm polistyren ekstrudowany na pełną wysokość 

ścian fundamentowych 

- płyt styropianowych ścian zewnętrznych gr. 20cm 
- płyt styropianowych, posadzka na gruncie gr. 20 cm styropian EPS100-035 gr.5cm w warstwach 
podłogowych 

- wełna mineralna gr.18cm między krokwiami w dachu + 20 cm 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania 
ogólne". 

1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być 
wykonana ściśle wg dokumentacji. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji 
Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów 

BHP i p. poż. 

2. Materiały 

2.1. Płyty styropianowe 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący. Materiał 
powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitarną. Płyty 
styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiadać normie BN- 91/6363-
02, być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, mieć strukturę komórkową charakteryzować się 
prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, charakteryzować się niską chłonnością wody, lub być 
całkowicie wodoodporne w przypadku płyt z polistyrenu ekstrudowanego, odpowiadać odmianie FS-15 
lub FS-20 tj. mieć gęstość pozorną 20-30 kg/m3 i 
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wytrzymałość na rozciąganie> 195 kPa, zakresem temperatur stosowania -40oC - +80oC, 
współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,031-0,041 W/mK, posiadać ocenę higieniczną PZH, 
świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. 

 

W budynku zastosowano ocieplenie: 

 ścian zewnętrznych – 20 cm styropianu EPS-DS.(70)-TR100 o wsp. Lambda 0,035 

 ścian fundamentowych – 12 cm styroduru XPS o wsp. Lambda 0,035. 
posadzka na gruncie – 20 cm styropianu EPS100  

 

2.2. Płyty z wełny mineralnej 

Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: zgodnością z BN-84/6755-08, 

gęstością miń 
- powyżej 140 kg/m³ dla izolacji cieplnej dachu wilgotnością nie przekraczającą 2%, 
współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,035-0,037 W/mK, niepalnością wg PN-93/B-02862 

zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, włókna powinny być hydrofobizowane, 

posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

W budynku zastosowano: Dach będzie ociepleny z wełna mineralna 18 cm między krokwiami w dachu 

stromym + 20 cm o współczynniku λ =0,038 [W/mK] 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport i składowanie 
Pakiety z płytami styropianowymi należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu 
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz 
środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie 
transportu. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z 
dala od źródła ognia. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami 
asfaltowymi stosowanymi na zimno. 
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy 
układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie 

transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć 
lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny. 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy 

wykonywać je w sposób zapewniający ochronę 

Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta. 
Płyty styrodurowe ocieplenia fundamentów należy mocować za pomocą kleju bitumicznego. Płyty należy 
zabezpieczyć folią kubełkową 

Izolacja z płyt z wełny mineralnej 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 
możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Warstwy powinny być układane 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą 
grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne 

powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 
przesunięcie sąsiednich warstwach wynosiło min. 3cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą 
grubość. 
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Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt z wełny mineralnej, może zostać ułożona bez przyklejania. 

Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do okapu. Podłoże, 
pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9mm na 
odcinku 2m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową, przed 
rozłożeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej 
Izolacja dachu z płyt termoizolacyjnych 
Ogólne zasady wykonania podkładu z płyt warstwowych termoizolacyjnych 
- płyty warstwowe termoizolacyjne stosuje się od strony zewnętrznej stropodachów bezpośrednio pod 
pokrycie papowe, 
- płyty układa się na istniejącym pokryciu papowym, lub podłożu betonowym po uprzednim zerwaniu 
starego pokrycia 

- powierzchnia podłoża powinna tworzyć równa płaszczyznę, 
- płyty mocować do podłoża przy użyciu lepiku asfaltowego bez wypełniaczy stosowanego na gorąco 

- zużycie lepiku wynika z uwzględnienia sil ssania wiatru ( należy wyodrębnić strefy dachu: 
środkową, krawędziową,narożną) 

- płyty należy zamocować do podłoża kołkami 
- ograniczamy do minimum chodzenie po płytach ; w miejscach gdzie przewiduje się przejścia, układamy 
pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych 
- przy ścianach, kominach i wywiewkach kanalizacyjnych wykonujemy odboje z trójkątów 
styropianowych laminowanych papą , z tym że przy ścianach stosujemy trójkątne systemowe odboje, a 
przy kominach i wywiewkach kanalizacyjnych odpowiednio kształtujemy płyty dostosowując je do 
istniejących odboii w podłożu dachu. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje odbiór jakościowy materiałów 
przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, odbiór podłoża pod izolację, kontrolę ułożonej warstwy 
izolacji. 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiadać normie BN- 
91/6363-02,być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, mieć strukturę komórkową, charakteryzować 
się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, charakteryzować się niską chłonnością wody, 
odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gęstość pozorną 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na 

rozciąganie> 195 kPa, zakresem temperatur stosowania -40oC - +80oC, współczynnikiem przewodzenia 
ciepła A = 0,031-0,041 W/mK, posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o 
jakości wystawione przez producenta. 
Do izolacji na stropach między kondygnacjami zaleca się zastosowanie kombinacji płyt ze styropianu 
elastycznego, zapewniającego lepszą izolację akustyczną stropu i płyt ze styropianu EPS 100-038 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową izolacji jest 1m
2
 

8. Odbiór robót 

Odbiór powinien polegać na: sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich 

dostarczeniu na budowę, odbiorze przygotowania podłoża, 
odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi 
cementowej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
 założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, jakości wykonania paroizolacji.  

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

• jakości zastosowanych materiałów, 
• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
• połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 
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Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 

sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
zakup materiałów, transport do magazynu na placu budowy, transport na miejsce wykonywania prac, 
oczyszczenie podłoża, ułożenie izolacji z płyt, środek transportowy i wyciąg, uprzątnięcie miejsca pracy. 

10. Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." Polskie 

normy: 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne porowate. 

Płyty 
styropianowe palne samogasnące. 
BN-6363-02 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja PN-B-04620 Izolacja cieplna. 
Wielkości fizyczne i definicje 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH SST B-14 ROBOTY TYNKARSKIE 

CPV 45410000-4 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 

budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45420000-6– Izolacje przeciwwilgociowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane               
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa             
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne            
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg                 
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 

CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST-B-14 ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000-4 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 

wykonywanych wewnątrz obiektu związanych z realizacją wykonania zadania p.n. ROZBUDOWA 

BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie robót tynkarskich wg 
podanego zakresu zgodnie z projektem wykonawczym : 

Z uwagi na prace prowadzone na zewnątrz obiektu prace związane z wykonywaniem 
tynków wewnętrznych, i tynków mineralnych jako element technologii bezspoinowego docieplenia ścian 
zewnętrznych, należy poprzedzić wykonaniem próbek kolorystycznych na tynkach bądź elementach, 
celem zaakceptowania kolorów przez nadzór autorski. 

Tynki wewnętrzne: 
Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach Tynki zewnętrzne: 

Elewacja zewnętrzna wykończona tynkiem na siatce w technologii zastosowanego systemu 

dociepleniowego – tynk silikonowo-silikatowy. 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

. Warunki ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót z 
projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogólne dotyczące robót zawarto w OST. 

• .Do wykonania robót zewnętrznych tynkarskich cienkowarstwowych zastosować należy uznane i 

sprawdzone powłoki producentów. 

2. Materiały. 

• zgodna z warunkami technicznymi i określonymi przez producenta. 

2.1.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.1.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.1.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: 

-nie zawierać domieszek organicznych, 
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
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 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B- 

19701;1997 „Cementy powszechnego Użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Materiały: 
 zaprawa wapienna M 4 
 zaprawa cementowo wapienna M 15 
 zaprawa cementowo-wapienna M 50 

Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PNB- 
19701;1997 „Cementy powszechnego Użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 

stosować cement z dodatkiem popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa 

niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Dodatki do zapraw 

Do zapraw przy wykonaniu tynków w przypadku studzienek piwnicznych - stosować dodatek 
HYDROSTOP (lub równoważny) - uodparniający tynk przed wodą gruntową i opadową. 

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robot tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 

  są właściwie oznakowane i opakowane  
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 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do 
robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 

 uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

– mieszarki do zapraw, 

– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki wolno-spadowej, 
– pompy do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę, 
– pace zwykłe i kontowe. 

4. Transport. 

Transport materiałów 

– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 88/6731-08. 
Cement i wapno sucho-gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 

sucho-gaszone workowane przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
– Kruszywa przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót. 

Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

– Gładź gipsową należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu tynków cem-wap. zaleceniami 

producenta 

Przygotowanie podłoża  

- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 70/B-10100 

Spoiny w murach ceglanych 
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– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 

– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampą benzynową. 

– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 Wykonywanie tynków zwykłych 

Roboty tynkarskie prowadzić zgodnie z PN-EN 998-1:2004 

· Tynki wewnętrzne wykonać jako tynki dwuwarstwowe kat. III. 
· Warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o konsystencji 
odpowiadającej 9 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
· Zaprawa cementowo – wapienna na narzut winna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 mm 
zagłębienia stożka pomiarowego, grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm a jej powierzchnia zatarta 

na gładko packą drewnianą. 
· Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
· Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
· Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 
1:1:2. 

· Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 70/B- 10100 p. 

3.3.1. 
· Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
· Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny 
być zgodne z norma PN-70/B-10100. 

· Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 
· Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

· Silnie chłonne podłoża należy uprzednio zwilżyć. 

· Minimalna grubość tynku podkładowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm 
· W przypadku konieczności naniesienia warstwy grubszej niż 20 mm zaleca się nakładanie tynku w kilku 
warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1 dzień na każdy mm grubości tynku) 
i nadawanie warstwom podkładowym odpowiedniej szorstkości. Najlepsze efekty uzyskuje się nakładając 
tynk dwuwarstwowo. 

6. Kontrola jakości robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 
pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
6.3.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: – zgodności z 
dokumentacją projektową i zmianami 

w dokumentacji powykonawczej, 
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– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
– przyczepności tynków do podłoża, 
– grubości tynku, 

– wyglądu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m

2
. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór końcowy robót 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – Ow punkcie 8. Odbiór podłoża 
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Usytuowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 

Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacja projektowa. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

 poziomego – nie mogła być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej określonej przez 
Wykonawcę która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

 przygotowanie podłoża, 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 osiatkowanie bruzd, 
 ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 wykonanie tynków, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego. 

10. Przepisy związane. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-B-30020:1999 Wapno. 
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego Użytku. 
 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-EN 1015-3:2000 
Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-3:2000/ A1:2005 
Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-3:2000/ A2:2007 
Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 
Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 
Metody badań zapraw do murów- Część 12: określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i tynkowanie 

PN-EN 197-1:2002 
 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
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SST-B-15 ROBOTY POKRYWCZE PODŁÓG CPV 45421000-4 
I. ZAŁOŻENIA. 

1.1 Przedmiot ST. 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem posadzek realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego 

p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność 
ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podłogi oraz obudowy ścian w łazienkach: 

· wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki; 
· wykonanie posadzki z płytek z gresu szkliwionego o wymiarach 80 x 80 cm, układanych metoda zwykła 

· wykonanie cokolików z płytek GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 
· licowanie ścian płytkami WC na całej wysokości. 

- wykonanie okładzin schodów żelbetowych płytkami gresowymi 
- wykonanie posadzki z wykładziny PCV 
- wykonanie posadzki z paneli podłogowych 
Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyżej elementów jakie występują przy realizacji 
umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi, a 
niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
· Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 
obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. 

Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw 
izolacyjnych i posadzki. 

· Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

· Płytki ceramiczne gres 

- panele podłogowe 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny posiadać: 
• Aprobaty Techniczne. 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta, a na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Materiały do 
wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

• PN-EN 14411: 2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E 
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≤ 3%, ścieralność klasy V. 

• PN-EN ISO 10545 :1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
• PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne. Płyty granitowe matowe. 
Żywice epoksydowe. 
• Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych spełniające wymagania normy PN-78/B-89001, PN-B- 
02854:1996 klasa ogniotrwałości B1, grupa wykładziny - 43. 

• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

• PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
• PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych może 
być stosowana wodociągowa woda pitna. Materiały pomocnicze: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

• środki ochrony płytek i spoin, • 
środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

Zaprawy 

Wymagania dotyczące zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki zaprawy i ich orientacyjny 
skład PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody oraz ewentualnych 
domieszek i dodatków, poprawiających właściwości świeżej lub stwardniałej zaprawy. 
Zaprawa stwardniała to zaprawa w stanie stałym po okresie twardnienia. 
Podstawowym parametrem charakteryzującym zaprawę jest marka zaprawy. Według normy PN-85/B-
04500 jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość w MPa na ściskanie po 28 

dniach. W normie PN-9 O/B-14501 wyróżniono następujące marki zapraw: M0,3; M0,6; Ml; M2; M4; 
M7; Ml 2; M15; M20 oraz następujące rodzaje zapraw: cementowa (c), cementowo-wapienna (cw), 
wapienna (w), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), cementowo-gliniana (cgl). 
W normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne składy objętościowe zapraw 
przepisanych. Aby uzyskać zaprawę danej marki, należy dobrać z tabeli skład objętościowy suchych 
składników (spoiwa lub spoiw oraz piasku), a następnie w sposób doświadczalny dobrać objętość wody, 
tak aby uzyskać konsystencje zaprawy mierzona za pomocą stożka pomiarowego równa 7 cm. 

Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

Cement 
Wg normy PN-EN 191-1:2002 

Izolację posadzki przyziemia wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej 
modyfikowanej termozgrzewalnej podkładowej połączonej z izolacją ścian o następujących parametrach: 

· gr.5mm 
 · bitum modyfikowany polimerami SBS,  

    zbrojenie włókniną poliestrową≥200g/m2 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z 
Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

Samopoziomująca masa szpachlowa 

Samopoziomująca masa szpachlowa – gotowa sucha mieszanka specjalnych cementów, wypełniaczy                      
i modyfikatorów 

· Przechowywanie i transport 
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Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na plandekach), chronić przed wilgocią, okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnie z 

podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy i skórę, przy 
bezpośrednim kontakcie z oczami należy zgłosić się do lekarza. 

Roboty posadzkowe 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Wykonanie nowych podkładów oraz wymiana podkładu 
Roboty posadzkowe zawierają się w dostarczeniu i kompletnym wykonaniu wszystkich warstw posadzki 
łącznie z pracą wszelkiego rodzaju urządzeń i ludzi, przygotowaniem podłoża, zabezpieczeniem innych 
części budynku przed zabrudzeniem podczas Wszystkie fugi i dylatacje w gładziach należy wkalkulować 
w cenę wykonania. Gładzie należy wykonać uwzględniając różnice grubości kafelek i innych wykładzin i 
w taki sposób żeby przy kładzeniu płytek lub wykładzin posadzkowych powierzchnie posadzek były na 

tym samym poziomie-dopuszczalne progi w strefie przejść max 2cm przejścia Jeżeli wykonawca nie 
uwzględni tego będzie musiał dostarczyć 
i wykonać warstwę wyrównawczą na własny koszt. 
Należy stosować materiał tylko pierwszego gatunku. Wymagane uzgodnienie z Zamawiającym przed 
dokonaniem zakupu. 

Montaż glazury-płytki gresowe 

Posadzki właściwe. 
Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych o wymiarach 30x30 cm gat. I z cokolikami luzem 
ułożonymi na kleju wysokoplastycznym 
z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża ,zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i wypełnieniem 
zaprawą fugową elastyczną, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

Położenie płytek posadzkowych i ściennych ułożonych wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym z 
montażem listew podłogowych progowych 

,narożnych, , elementów maskujących otwory rewizyjne, z 
osadzeniem elementów podłogowych i ich uszczelnieniem materiałem elastycznym itp.; wraz ze 
wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonej pracy. 

Podłoga i ściana wykończona fugami w narodnikach, niszach i wokół drzwi. 
Cokół o wysokości 10 cm z trzy milimetrową fugą położoną 
do odpowiedniego poziomu, (płytki i fuga w identycznym kolorze i gatunku w jakim wykonano posadzkę). 
Okładziny ścienne-cokoły-, ułożone w siatkę prostokątną, przyklejona do wcześniej zagruntowanego 
podłoża, z trzy milimetrową fugą położoną do odpowiedniego poziomu, (kolor fugi i płytek do 
uzgodnienia z Inspektorem). 
Podłoga i ściana wykończona fugami w narożnikach, niszach i wokół drzwi. Należy stosować glazurę tyko 
pierwszego gatunku. 
Kolor glazury w poszczególnych pomieszczeniach zostanie uzgodniony z Zamawiającym oraz zgodnie z 
projektem 

3. Sprzęt. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt.3 
  Do wykonywania robót posadzkowych wykładzinowych i okładzinowych należy stosować miedzy innymi  
· szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

· narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
· pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

· łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
· poziomnice, 
· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 

· pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
· gąbki do mycia i czyszczenia, 
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· wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport materiałów do wykonania gładzi cementowej, podłogi, wykładzin i okładzin nie wymaga 

specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na 
budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 5. Posadzki wykonuje 
się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu układa się: 
· warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o 
wytrzymałości 12 ÷13 MPa, 
· warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o wytrzymałości 

przekraczającej 15-20 MPa, 

Warunki przystąpienia do robót: 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone: 
· wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 

· roboty instalacji, elektrycznych 
· wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przystąpienie do robót wykończeniowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
betonowych 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niz. +5ºC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Nawierzchnię betonową podłogi można 

wykonać na podłożu betonowym ułożonym na gruncie, lub na podkładzie betonowym, 
Najczęściej nawierzchnię betonową wykonuje się w postaci tzw. gładzi cementowej stanowiącej warstwę 
zaprawy cementowej ułożonej bezpośrednio na powierzchni podłoża. 
Dla zapewnienia dobrego związania tej warstwy z podłożem — powierzchnia podłoża powinna być 
chropowata (np. porysowana). 

Jeżeli beton podłoża jest całkowicie stwardniały, powinien być dokładnie oczyszczony i zmoczony wodą. 

 Zalecić należy wykonywanie betonowej nawierzchni podłogi (tj. gładzi) na możliwie  
  świeżym betonie podłoża, przed jego całkowitym związaniem. 
Wykonywanie nawierzchni betonowej powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż -5 °C. 

Wykonanie posadzek cementowych: 

Nawierzchnie cementowe wykazują znaczną wytrzymałość, trwałość i dość dobrą odporność na ścieranie. 
Są twarde, zimne, wrażliwe na działanie kwasów i zmian temperatury, jak równie: wyższych temperatur. 
Nawierzchnie cementowe wykonuje się jako poziome lub ze spadkami, które powinny wynosić nie mniej 
niż 1%. 

Na podłożu lub podkładzie betonowym nanosi się warstwę zaprawy cementowej o 
stosunku l : 2 do l : 3 (l cz. cementu na 2—3 cz. piasku) zarobionej mlekiem wapiennym, co poprawia 
urabialność zaprawy i powoduje zmniejszenie późniejszego skurczu. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję plastyczną. Zaprawę układa się miedzy listwami kierunkowymi, 

których wysokość równa się żądanej grubości nawierzchni. Metalowa łata, prowadzona po listwach 
kierunkowych ruchem zygzakowatym, zagęszcza się zaprawę i ściąga jej nadmiar. 
Po wstępnym stwardnieniu powierzchnie wygładza się packą drewnianą lub metalową. Dla uzyskania 
większej gładkości zaciera się ją następnie packą stalową, skraplając wodą. Często — w celu uzyskania 
bardziej wodoszczelnej nawierzchni — podłogę „wypala się", tzn. długo zaciera się packą stalową, 
skraplając wodą i posypując suchym cementem. 
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Sposób ten nie prowadzi do poprawienia odporności na ścieranie. Wytworzona bowiem cienka warstewka 
cementowa na powierzchni podłogi zawiera bardzo mało ziaren wypełniacza (tj. piasku), od którego 

twardości zależy ścieralność nawierzchni. Z tego względu, w przypadku konieczności otrzymania 
nawierzchni o większej odporności na ścieranie, należy użyć twardszych wypełniaczów, np, grysów 
bazaltowych, opiłki stalowe. Przy wykonywaniu nawierzchni betonowych na większych powierzchniach 
zachodzi konieczność jej podziału na mniejsze pola, w celu zapobieżenia pęknięciom spowodowanym 
skurczem betonu. W tym przypadku układanie nawierzchni należy przeprowadzić poszczególnymi polami, 
w 2 etapach, ograniczając pola szablonami) z jednoczesnym osadzeniem wkładek z tworzywa sztucznego 
lub płaskownika metalowego. 
Po wypełnieniu wyznaczonych pól i wygładzeniu ich powierzchni packa drewniana, pozostawia się je aż 
do częściowego stwardnienia betonu, a następnie wypełnia pozostałe pola. Ostateczne wygładzenie całej 
podłogi wykonuje się packa stalową, skrapiając wodą i używając nieco rzadszej zaprawy. 
Wzmocnienie w masie może odbywać się poprzez dodanie do zaprawy np. kruszywa bazaltowego 3,3 

kg/m2 lub opiłek stalowych - 7 kg/m2 ( dla posadzki gr.3 cm) Projekt posadzki może przewidywać 
zbrojenie siatka zgrzewana z prętów zbrojeniowych 

Podłoża pod płytki i płyty podłogowe  
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć 
wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z 
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. Powierzchnia podkładu powinna być 
zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Nierówność powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 
powinna przekraczać 10 m2 , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola 
dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku 
różnych rodzajów wykładzin. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym. 

Wykładziny z płyt i płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, a płytki posegregować według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. 
Wybór zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Zaprawę klejącą nakłada się na 

podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 
około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu 
około 10-15 minut. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna 
wynosić: 
• minimum 65% powierzchni płytki dla wykładzin wewnętrznych, 
• 100% powierzchni płytki dla wykładzin zewnętrznych. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
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Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji 
i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 

docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecana szerokości 
spoin przy płytkach o długości boku: 

• do 150 mm – 2 mm, 
• od 150 do 300 mm – 3 mm. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu 
płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można 

przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony 
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także 
płytki. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równie: materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
 wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 
· sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
· sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach                            

i kierunkach 2-metrową łatę, 
· sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 
· sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

· sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin                            
z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
· zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
· prawidłowości przygotowania podłoży, 
· jakości (wyglądu) powierzchni prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi 
materiałami i dylatacji. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący cokołów 

okładzin ścian powinien obejmować: 

· wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
· sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia 

należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
· sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż: spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe 
Prawidłowo wykonana posadzka 
· dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m nie powinno 
być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niz 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
· spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawa do spoinowania, 

· dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niz 2 mm na długości 1 m i 3 
mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm 
dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
· szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
· listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcja producenta. 

7. Obmiar robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w (SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty podlegają 
odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                             W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.1. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.3. Odbiór powinien obejmować: 
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

· sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, 

· sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 
9.zgodnie z umową z wykonawcą 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami 
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. Cena wykonania podłóg, posadzek obejmuje: 

· Przygotowanie podkładów, 

· zakup i transport materiałów, 
· wykonanie posadzek wraz z cokolikami, 
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· wykonanie badań, 
· uporządkowanie miejsca pracy. 

10. Przepisy związane. 

· PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
· PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
Użytku. 

· PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy. 
· PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
· PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

· PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane 
zwykłe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-16 OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN                             

CPV 45431000-7 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 

budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45420000-6– Izolacje przeciwwilgociowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane CPV 
– 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa               
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne               
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg               
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 
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SST-B-16 OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN CPV 45431000-7 
I. ZAŁOŻENIA. 

1.1 Przedmiot ST. 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych ścian w ramach zadania inwestycyjnego p.n. 
ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność 

ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w 
inwestycji wymienionej w pt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonania okładzinowych ceramicznych przewidzianych w projekcie 

wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. 
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 60 cm na klej - pom. Sanitarne wykonanie cokolików przy 
posadzce z płytek ceramicznych 

Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyżej elementów jakie występują przy realizacji 
umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi, a 
niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

· Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 
obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. 

Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw 
izolacyjnych i posadzki. 

· Płytki ceramiczne gres 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny posiadać: 

• Aprobaty Techniczne. 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta, a na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Materiały do 
wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
• PN-EN 14411: 2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E 

≤ 3%, ścieralność klasy V. 
• PN-EN ISO 10545 :1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
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• PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne. Płyty granitowe matowe. 

Żywice epoksydowe. 

2.2. Materiały do wykonania robót okładzinowych ceramicznych 
Dla wykonania robót izolacyjnych i okładzinowych należy wypełniać wytyczne z rozdziału 16 i 26 
WTWO. 
2.2.1. Płytki ceramiczne. O nasiąkliwości płytek nie większej niż 8%. Każda dostarczona partia powinna 

posiadać certyfikat lub aprobatą techniczną. Płytki ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom norm 
PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998. 2.2.2. 
Klej dla płytek ceramicznych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat, 2.2.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać aprobatom technicznym lub 
normom. Materiały bez dokumentów potwierdzających i jakość i parametry techniczne, oraz materiały 
budzące wątpliwości podczas oględzin nie będą dopuszczone do zabudowy. 

Zaprawy 
Wymagania dotyczące zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki 
zaprawy i ich orientacyjny skład PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw), piasku, wody 

oraz ewentualnych domieszek i dodatków, poprawiających właściwości świeżej lub stwardniałej zaprawy. 

Zaprawa stwardniała to zaprawa w stanie stałym po okresie twardnienia. 
Podstawowym parametrem charakteryzującym zaprawę jest marka zaprawy. Według normy PN-85/B-
04500 jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość w MPa na ściskanie po 28 
dniach. W normie PN-9 O/B-14501 wyróżniono następujące marki zapraw: M0,3; M0,6; Ml; M2; M4; 
M7; Ml 2; M15; M20 oraz następujące rodzaje zapraw: cementowa (c), cementowo-wapienna (cw), 
wapienna (w), gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), cementowo-gliniana (cgl). 
W normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne składy objętościowe zapraw 
przepisanych. Aby uzyskać zaprawę danej marki, należy dobrać z tabeli skład objętościowy suchych 
składników (spoiwa lub spoiw oraz piasku), a następnie w sposób doświadczalny dobrać objętość wody, 
tak aby uzyskać konsystencje zaprawy mierzona za pomocą stożka pomiarowego równa 7 cm. 

Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

Cement 

Wg normy PN-EN 191-1:2002 

Izolację posadzki przyziemia wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej 
modyfikowanej termozgrzewalnej podkładowej połączonej z izolacją ścian o następujących parametrach: 

· gr.5mm 
· bitum modyfikowany polimerami SBS, 

· zbrojenie włókniną poliestrową≥200g/m2 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 
pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z 
Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 
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3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt. 
3. Do wykonywania robót posadzkowych wykładzinowych i okładzinowych należy stosować miedzy 

innymi : 

· szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

· narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
· pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 

· łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

· poziomnice, 
· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 

· pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

· gąbki do mycia i czyszczenia, 
· wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport materiałów do wykonania gładzi cementowej, podłogi, wykładzin i okładzin nie wymaga 
specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na 
budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 5. Posadzki wykonuje 
się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu układa się: 
· warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o 
wytrzymałości 12 ÷13 MPa, 
· warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o wytrzymałości 
przekraczającej 15-20 MPa, 

Warunki przystąpienia do robót: 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone: 
· wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 

· roboty instalacji, elektrycznych 
· wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przystąpienie do robót wykończeniowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
betonowych 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niz. +5ºC i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

Wykładziny z płyt i płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, a płytki posegregować według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 

płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki.  

Wybór zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
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Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Zaprawę klejącą nakłada się na 
podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 

około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu 
około 10-15 minut. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna 
wynosić: 
• minimum 65% powierzchni płytki dla wykładzin wewnętrznych, 
• 100% powierzchni płytki dla wykładzin zewnętrznych. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji 
i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecana szerokości 
spoin przy płytkach o długości boku: 

• do 150 mm – 2 mm, 
• od 150 do 300 mm – 3 mm. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu 
płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony 
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także 
płytki. 

5.2.2. Układanie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, którą należy przygotować wg instrukcji 

podanej przez producenta.. Płytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Płytki powinny być rozłożone szczególnie starannie z 
zachowanie równości i równoległości spoin. Klej nakładać na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem do podłoża. Klej powinien być rozłożony 
równomiernie na całej powierzchni. Od czasu nałożenia kleju do czasu naklejenia płytek nie może być 

dłużej niż 10 – 15 min. Dla uzyskania równości spoin należy korzystać z „krzyżyków” dystansowych. 
Spoina powinna mieć szerokość do 2mm. Zakończenia krawędzi granicznych okładzin, również naroży 
wypukłych i wklęsłych jaki połączenia z elementami stolarki należy Strona 60 zakończyć listewkami 
wykończeniowymi z tworzywa. Do spoinowania powierzchni należy przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od położenia płytek. Kształt spoiny powinien być lekko wklęsły 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równie: materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 

dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 
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6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

· zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
· prawidłowości przygotowania podłoży, 
· jakości (wyglądu) powierzchni prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi 
materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący cokołów 
okładzin ścian powinien obejmować: 

· wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
· sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia 
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

· sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż: spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w (SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji: - licowanie ścian płytkami ceramicznymi - m2. 
- listwy wykończeniowe w narożach - m. 

8. Odbiór robót . 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty podlegają 
odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                            
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
· sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, 

 · sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów  

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 
9.zgodnie z umową z wykonawcą 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami 
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. Cena wykonania podłóg, posadzek obejmuje: 
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· Przygotowanie podkładów, 

· zakup i transport materiałów, 
· wykonanie okładzin ceramicznych wraz z narożnikami, 
· wykonanie badań, 
· uporządkowanie miejsca pracy. 

10. Przepisy związane. 

· PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
· PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
Użytku. 

· PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy. 
· PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
· PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
· PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane 
zwykłe. 
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SST-B-17 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 

wykonywanych wewnątrz obiektu p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie robót malarskich wg poniżej 
podanego zakresu: 

- malowanie ścian tynkowanych obejmuje gruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie farby lateksowe   
w systemie 

- malowanie sufitów gruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie farby lateksowe w systemie 
- malowanie elementów stalowych obejmujące przygotowanie podłoża, malowanie farbą antykorozyjną do 

metalu i malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. 

- impregnacja i malowanie dwukrotne drewnianych elementów elewacji  
- Elementy dachowe zaimpregnować do stopnia NRO (nierozprzestrzeniające ognia) 

Z uwagi na prace prowadzone wewnątrz i na zewnętrz obiektu prace związane z malowaniem tynków 
wewnętrznych, zewnętrznych, oraz stalowych malowanie należy poprzedzić wykonaniem próbek 
kolorystycznych na tynkach bądź elementach, celem zaakceptowania kolorów przez nadzór autorski 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALARSKICH. 

1. Warunki ogólne. 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót z projektem, ST i 
poleceniami NI. Wymagania ogólne dotyczące robót zawarto w OST. 

• Do malowania podłoży można przystąpić po dokonaniu ich odbioru przez NI, a także przy spełnieniu 
wymagań technologicznych jak wilgotność podłoża. 
• Malowanie elewacji wykonywać należy zgodnie z projektowaną kolorystyką elewacji podaną w 
projekcie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania próby wymalowań celem uzyskania zatwierdzenia 
przez NI i nadzór konserwatorski. 
• Roboty malarskie należy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie ich wykonywania oraz 
ściśle z kartą techniczną produktów do gruntowania , malowania podkładowego i nawierzchniowego 
• W ramach prac przygotowawczych do robót malarskich należy elementy budowlane istniejące w 
budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem. 
• Do wykonania robót malarskich renowacji tynkarskich zastosować należy uznane i sprawdzone powłoki 
producentów przyjęte do programu PW 

• Dopuszcza się do malowania użycie farb innego producenta pod warunkiem zachowania procedur 
określonych w OST tzn. powiadomienie NI o zamiarze na co najmniej 2 tyg. przed użyciem, a także pod 
warunkiem zachowania parametrów farb gwarantując zachowanie identycznego efektu końcowego. 
Zachowania warunków dotyczących zawartości części organicznych nie większej niż 5%, współczynnika 
oporu dyfuzyjnego Sd<0.01m, współczynnika nasiąkliwości W<0.1kg/m porównywalnych z farbami 
prawdziwie sylikatowymi z dobrych wyrobów. 

2. Materiały. 

• Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do 
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picia. Nie jest dopuszczalne użycie wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody zawierającej 
oleje, tłuszcze organiczne. 
• Mleko wapienne - powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany uzyskanej przez rozcieńczenie ciasta 

wapiennego (1 część) z wodą (3 części), tworząc jednolitą masę bez granulek i zanieczyszczeń. 

• Spoiwa bezwodne - pokosty. 
- Pokost syntetyczny - w postaci cieczy barwy od jasnożółtej do brunatnej, która stanowi roztwór żywicy 
kalafoniowej w lotnym rozpuszczalniku z dodatkiem modyfikującym o właściwościach zbliżonych do 
pokostu naturalnego, ale krótszym czasie schnięcia. 
Pokost syntetyczny powinien spełniać wymagania PN bądź świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

- Pokost lniany - powinien odpowiadać PN i być cieczą o konsystencji oleistej i barwie od żółtej do 

ciemnobrązowej. 
• Rozcieńczalniki - ciecze stosowane do rozcieńczania i usuwana różnego rodzaju farb. W zależności od 
rodzaju farby należy stosować następujące rozcieńczalniki: 

- woda - do farb wapiennych; 

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych; 
- inne rozcieńczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami państwowymi jak i zaświadczeniem 

jakości od producenta i opisem zakresu stosowania. 

• Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie: 
- farby emulsyjne - na tynkach wewnętrznych można stosować farby emulsyjne na spoiwie z polichlorku 
winylu lub lateksu butadien styrenowego oraz innych spoiwach zgodnie z zasadami norm i świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

- farby chlorokauczukowe do gruntowania przeciwrdzewnego - cynkowe; 
• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania. 
• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania. 

• Wyroby epoksydowe: 
- lakier bitumiczno epoksydowy; 
- emalia epoksydowa chemoodporna szara; 
- emalia epoksydowa chemoodporna biała; 

- grunto-szpachlówka epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97. 
• Farby emulsyjne akrylowe do malowania. 
• Środki gruntujące - przy malowaniu farbami emulsyjnymi. 
Powierzchni betonowych i tynków zwykłych nie gruntuje się jeżeli świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby nie podaje inaczej. 
Na podłożach nasiąkliwych (chłonnych) przewiduje się do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3^5 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej do malowania nawierzchniowego. 
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami olejnymi o syntetycznymi należy gruntować 
rozcieńczonym pokostem w stosunku 1:1. do gruntowania podłoża celem zmniejszenia jego chłonności i 
nasiąkliwości stosować należy mydło szare w postaci roztworu wodnego 3^5. 
• Farby silikatowe 
wymaganiami dla uzyskania efektu końcowego zgodnie z uzgodnieniem np. faktura gładka matowa ( nie 
połyskliwy stopień dyfuzyjności itd.) 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 9002:2002 „Przechowywanie farb w minimalnej temp. dopuszczalnej +5oC". 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Roboty malarskie można wykonywać przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 

• wałki malarskie, pędzle, szpachelki; 
• aprobaty natryskowe. 
Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny z akceptacją nadzoru inwestorskiego. 

 

 4. Transport.  

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 oraz przepisami obowiązującymi z 
transporcie drogowym albo kolejowym. 
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5. Wykonanie robót. 
• Przy malowaniu wewnątrz obiektu temperatura nie powinna być niższa niż 8

o
C, a w okresie zimowym 

pomieszczenia powinny być ogrzewane. W ciągu 2 dni temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi 
nie mniej niż 8

o
C. Po zakończeniu malowania temperatura może się stopniowo obniżać jednak przez 3 dni 

nie może spaść poniżej +1
o
C. W czasie malowania nie dopuszcza się nadmuchu ciepłym powietrzem 

powierzchni malowanych wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych; 
- wykonaniu podłoży pod nawierzchnie i wykładziny podłogowe; 

- ułożeniu podłóg drewnianych; 

- całkowitym zamontowaniu, wyregulowaniu stolarki. 
• Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu montażu elementów instalacji; 
- ułożeniu posadzek z( wyjątkiem posadzek wykładzin dywanowych i tworzyw sztucznych) z wykonaniem 
cokołów i zamocowaniem listew przyściennych; 
- oszkleniu okien jeżeli nie były oszklone przez producenta. Dopuszczalna wilgotność podłoża                            
w procentach w zależności od rodzaju farby. 

• Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4%. 
• Farby na spoiwach nierozpuszczalnych 3%. 
• Farby na spoiwach mineralnych bez dodatków lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 
mieszanek rozcieńczalnych wodą 6%. 

• Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%. 
• Malowanie sufitów farbą emulsyjną akrylową 
• Malowanie elementów zewnętrznych farbami prawdziwie silikatowymi wg technologii producenta farb 
po montażu przeszklonego daszku. 
Roboty malarskie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu. Roboty wykonywać w temp. 
pomieszczenia bądź temp. zewnętrznej nie niższej niż +5oC (temperatura w ciągu doby nie może być 
niższa od 0oC i nie wyższa niż +22oC. Ze względu na zabytkowy charakter budynku szczelną uwagę 
zwrócić należy na dyspozycje kolorystyczne poszczególnych elementów składowych elewacji. Przy 
stwierdzeniu błędu Wykonawcy koszty ewentualnych przemalowań obciążać będą Wykonawcę robót. 
• Przygotowanie podłoży. 
Podłoża tynkarskie należy naprawić przez wypełnienie ubytków, uszkodzeń powierzchni zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy, 
odstających tynków, rysy należy poszerzyć i wypełnić 
zaprawą. Powierzchnie metalowe należy oczyścić, odrdzewić i odtłuścić wg PN-ISO 8501- 1:1996 
odpowiednio do przyjętej farby podkładowej. 

• Gruntowanie. 
Podłoża malowane uprzednio farbą wapienną można malować bez uprzedniego gruntowania. Przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi podłoże należy zgruntować farba emulsyjną tego samego rodzaju co 
właściwa powłoka wykończeniowa lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3^5. 

Przy malowaniu farbą olejną i syntetyczną podłoża gruntować należy pokostem. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie gruntować gruntoszpachlówką epoksydową. 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosować należy odpowiednie farby 
podkładowe. 

• Wykonywanie powłok nawierzchniowych. 
- Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków dezynfekujących i 
myjących. 

- Barwa powłok powinna być jednolita bez smug i plam, śladów pędzla i uszkodzeń. 

- Powłoki z lakierów olejnych i syntetycznych powinny posiadać jednolitą barwę zgodną z projektem i 

wzorcem. Nie powinny wykazywać smug, uszkodzeń, zacieków, pęcherzy, zmiany odcienia jak również 

powinny posiadać jednolity połysk. 

Renowacja elementów metalowych obejmować będzie następujące zakresy robót: 

- usunięcie starych powłok malarskich metoda piaskowania lub środków chemicznych; 
- naprawa uszkodzeń przez spawanie, nitowanie, uzupełnianie istniejących elementów i fragmentów; 

- malowanie antykorozyjne środkami odrdzewiającymi i konserwującymi. 
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6. Kontrola jakości robót. 

Specyfika wykonywania robót malarskich polega na dokonywaniu kontroli częściowych tzw. 
międzyfazowych w zakresie procedury kontrolnej wchodzą: 
• Sprawdzenie rodzaju i jakości materiałów użytych do robót malarskich zgodnie z wymaganiami 
technologicznymi i konserwatorskimi. 
• Materiały stosowane powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub świadectwami dopuszczenia. 

Powłoki malarskie nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia i wydzielać przykrego 
zapachu. 

• Sprawdzenie wilgotności przygotowanego podłoża. 
• Sprawdzenie jakości wykonania tynków. 

• Sprawdzenie jakości poszczególnych warstw malarskich. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin, rusztowań oraz ich rozebraniem i uporządkowaniem 

stanowiska wykonywania robót, ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez NI oraz sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór końcowy robót malarskich. 
Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 
- wyglądu zewnętrznego powłoki: równomierności warstwy, jednolitości barwy, zgodnie z wzorcem 
producenta, występowanie plam, smug, ślady pędzla. Nie dopuszcza się widocznych poprawek, uszkodzeń 
i łączeń; 

- odporności na zarysowania; 

- odporności na uderzenia; 
- trwałości powłoki malarskiej; 
- odporności na zmywane wodą; 

- przyczepności do podłoża; 
- odporności na wycieranie - powłoki powinny być odporne na szorowanie i tarcie na sucho przez 
przecieranie miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką o kontrastującym kolorze. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia odnośnie płatności podano w OST. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego w ofercie. Jeżeli jest to 
przewidziane w umowie częściowego rozliczenia można dokonać po określeniu procentowego 
zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania określone w ST, PB i PW. Płaci się za roboty 

wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI. 

10. Przepisy związane. 

• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
• PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie, transport. 
• PN-EN ISo2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery, wodne roztwory lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 

• PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne ftalowe, modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 

 • PN-1800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, modyfikowane i kopolimeryzowane, styrenowe. 

• PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
• PN-C-81892:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowania wewnętrznego. 
• Karty wyrobów dobranych produktów i preparatów gruntujących, podkładowych i nawierzchniowych wg 
uzgodnionych programów renowacyjnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-18 ELEWACJE DREWNIANE CPV 45443000-4 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 
budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45420000-6– Izolacje przeciwwilgociowe 

CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane              
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa              
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne              
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg               
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 

CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST-B-18 ELEWACJE DREWNIANE CPV 45443000-4 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania robót i odbioru elewacji drewnianej 

wykonywanych zadana p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO                              

Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie elewacji 

drewnianych, związanych z: 

a) montażem rusztowań systemowych 

b) wykonaniem okładzin drewnianych 
c) montaż elewacji drewnianych 

Elewacja zewnętrzna wykończona deskami elewacyjnymi na łatach nabitymi pionowo. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

1.6. Wymogi formalne 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębiorstwu 
gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
ich wykonania. Balustrady winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 
związanych. 

1.7. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej pkt. 3.1. „Wymagania ogólne”. 
2.2. Deski elewacyjne, deski sufitowe Deski elewacyjne i sufitowe z DESKA ELEWACYJNA 
Profil: Romboidalny Wymiary: 

 Grubość: 21 mm 
 Szerokość 22 mm 

 Długość od 100 cm do 400 cm 

Rodzaj drewna: Świerk, Sosna  
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Elewacja z desek jest znana i stosowana powszechnie w Europie. Doskonale sprawdza się w 

najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Charakteryzuje się dobrą stabilnością wymiarową, pięknym 
rysunkiem drewna, niskimi kosztami konserwacji, naturalną odpornością na warunki atmosferyczne, 
grzyby, owady. 

Konserwacja 
Jesion zaleca się konserwować tak jak każde inne drewno. Nie wymaga impregnacji chemicznej. Można je 

lakierować, bejcować, olejować czy stosować wosk. Pod wpływem promieni ultrafioletowych drewno to 
może blaknąć i szarzeć. Dlatego zaleca się stosowanie preparatów z pigmentem lub filtrami UV. 
Szczególnie dobre efekty uzyskuje się stosując oleje i woski, które wspaniale podkreślają ciepły kolor i 
rysunek drewna. 

Charakterystyka techniczna: 

- ciężar właściwy drewna mokrego do 850 kg/m3 - 
   ciężar właściwy przy 12% wilgotności: 440-590-460 kg/m3 

- skurcz objętościowy: 22,0% 
- skurcz styczny (T): 7,8-10,4% 
- skurcz promieniowy (R): 3,3-4,3% 

- odporność na ściskanie: 61 N/mm2 
- odporność na zginanie: 97 N/mm2 

- moduł elastyczności: 24410 N/mm2 

- punkt nasycenia włókien: 27% 

Obróbka 
Nadaje się do obróbki zarówno narzędziami ręcznymi jak i mechanicznymi. Przy montażu zaleca się 
wcześniej nawiercać miejsca, w których będą wkręcane wkręty montażowe - łebki wkrętów nie powinny 
wystawać ponad powierzchnie deski. Materiały montażowe (wkręty) musza być odporne na korozje 
(najlepiej ze stali szlachetnej). Materiały niechronione przed rdza lub wióry żelaza prowadzą do szybkiego 
przebarwienia drewna na czarno. 

Konstrukcja rusztu (podkładu). 
Do konstrukcji rusztu stosuje się łaty z drewna jodłowego, o przekroju ok. 40 x 60 mm. Materiały 
montażowe (wkręty). Do mocowania łat konstrukcyjnych do ściany należy używać tylko specjalnie do 
tego celu przeznaczonych kołków oraz wkrętów (śrub) zależnie to od rodzaju podłoża. 

Elementy wykończeniowe. 
Do wykończenia narożników oferuje specjalne listwy wykończeniowe. Alternatywa dla stosowania listew 

wykończeniowych jest przycinanie desek na narożnikach pod katem 45°. Okna oraz drzwi wykańcza się 
przy użyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie zaokrąglonym kantem. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
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2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

 Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Przechowywanie drewna. Jeśli przed montażem deski elewacyjne będą 
magazynowane, wtedy należy je przechowywać w oryginalnych foliowych opakowaniach, w 
pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym. 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. Roboty można wykonać 
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe 
wymagania: 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umowa. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót. 

Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowanie. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności 

5. Wykonanie robót. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do prac należy ustawić rusztowania systemowe w sposób umożliwiający 
prowadzenie robót na poszczególnych elewacjach budynku. Montaż rusztowania może być wykonany 
wyłącznie przez osoby legitymujące się aktualnym świadectwem ukończenia kursu dla monterów 
rusztowań. Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie 
zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed 
działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Okładziny z drewna należy zastosować i zaprojektować tak, aby spełnione były następujące warunki: 

- zachowane podziały i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach 
- możliwość łatwej instalacji i wymiany elementów z zewnątrz bez konieczności demontażu systemu lub 

elementów na stykach. 

5.3. Wykonywanie elewacji z okładziny drewnianej 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić zgodność proponowanego rozwiązania z PW. Montaż elewacji 
 Konstrukcja mocowania powinna zapewnić, aby cała elewacja z drewna mogła bez szkód przejąć 
wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku, jak równie_ ruchy fasady 
powstałe w wyniku obciążeń termicznych i wiatrem. Należy uwzględnić tolerancje wykonania ścian. 
 Przy montażu należy zwrócić uwagę na: - takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, 
tak pionowe jak i poziome, przebiegały na całej długości prostoliniowo; - od spodu elewacji zapewnienie 
niezbędnej przerwy wentylacyjnej pomiędzy okładzina, a ścianą 
 Na projektowanym obiekcie należy zastosować system mocowania, który jednocześnie spełniać 
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następujące funkcje: - chronić przeciw wodzie opadowej - zapobiegać przesuwaniu się płyt - absorbować 
drgania powodowane obciążeniem wiatrem - tworzyć szczeliny poziome pomiędzy 

 płytami, przez co elewacja jest wentylowana  

 Do konstrukcji rusztu, na którym montowane są później deski elewacyjne stosuje się łaty obrzynane, o 
przekroju ok. 40 x 60 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotności, z której wykonana jest 
właściwa elewacja. 
 Konstrukcja rusztu (podkładu). Do konstrukcji rusztu stosuje się łaty obrzynane, o przekroju ok. 40 x 60 
mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotności, z której wykonana jest właściwa elewacja. 
Łaty montuje się pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski elewacyjne montowane są w 

sposób pionowy wtedy łata konstrukcyjna układana jest poziomo). Odstęp pomiędzy łatami nie powinien 
byś większy niż 60 cm. Po ułożeniu desek elewacyjnych pomiędzy deska a ścianą musi zostać zachowana 
wolna przestrzeń dla cyrkulacji powietrza– co najmniej 20 mm. Bezwzględnie należy w dolnej i górnej 
części elewacji pozostawić szczeliny (otwory), którymi powietrze będzie mogło swobodnie wchodzić i 
wychodzić. 
 Łata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udźwignąć ciężar desek elewacyjnych, ale równie 
powstrzymywać obciążenia, wynikające z siły wiatru oraz z siły pracującego drewna (jest naturalna cecha 
drewna, że pod wpływem zmieniających się warunków atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest 
solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu. 
 Odstęp pomiędzy łatami nie powinien być większy niż 60 cm. Już po ułożeniu desek elewacyjnych 
pomiędzy deską, a ścianą musi zostać zachowana wolna przestrzeń – co najmniej 20 mm. Umożliwia ona 

cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i właściwe obsychanie desek. Konsekwentnie należy w 
dolnej i górnej części elewacji pozostawić szczeliny (otwory), którymi powietrze będzie mogło swobodnie 
wchodzić i wychodzić. 
 Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane już po wyciagnięciu z paczki i 
przycięciu na odpowiednia długość są gotowe do montażu. Miejsca przycinane należy zabezpieczyć farba. 
W przypadku zakupu desek surowych należy je pomalować jeszcze przed montażem olejem 
wykończeniowym wg. Zaleceń producenta po konsultacji koloru wykończenia z projektantem 
 Podczas montażu szczególną uwagę należy poświecić tym miejscom, w których drewno narażone jest 

na bezpośredni kontakt z woda (np. rynny ). Miejsca, w których zamierzamy wkręcać wkręt zaleca się 
uprzednio lekko nawiercić wiertarką, aby zapobiec pęknięciu deski. Zaleca się, aby główka wkrętu nie 
wystawała ponad powierzchnie deski, ale również, aby nie wchodziła zbyt głęboko. Wkrętów nie należy 

montować tuż na końcu deski – powinno się zachować co najmniej 10 cm odstęp od krawędzi (dzięki temu 
unikamy powstawania pęknięć). 

Wykonanie systemu elewacyjnego należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. 

6. Kontrola jakości robót. 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości 
wykonania elewacji drewnianych obejmuje 

 odbiór jakościowy materiałów 
 odbiór podłoża 
 odbiór montażu elementów fasady drewnianej 
 odbiór wykonania obróbek 

7. Obmiar robót. 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. Jednostka obmiarowa 
jest 1m2 elewacji drewnianej. 

Jednostka obmiarowa jest 1m2 sufitu podwieszanego drewnianego. 

8. Odbiór robot budowlanych 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne". 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
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Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. Zakres robót zanikających lub 
ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne". Płaci się za ustaloną 
ilość [m2 ] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

k przygotowania stanowiska roboczego, 

k dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

k wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
k przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

k wykonanie okładzin drewnianych, 
k uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

Płaci się za ustaloną ilość [m
2
 ] wykonania drewnianego sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

przygotowania stanowiska roboczego, 
k dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

k wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
k przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

k wykonanie okładzin drewnianych, 

k uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

10. Przepisy związane. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarzadzanie systemami zapewnienia jakości. 
 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła -- Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Słownik 
 PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje 
 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych 

 PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i 
terminologia 

 PN ISO 2444:1999 - Złącza w budynku. Terminologia 
 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 
 PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań 
elementów o normalnym rozkładzie wymiarów 
 PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i 
przewidywania pasowań 
 PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 

ustalania tolerancji 
 PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane 
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do wyznaczania tolerancji 
 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1 

 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli 
statystycznej) 

 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-19 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH                             

CPV 45233250-6 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 

budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45420000-6– Izolacje przeciwwilgociowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane                
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa              
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne              
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 

CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg              
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 

mailto:a.rusnak@arching.pl


STWiORB żłobek Krościenko n/D 
 

 

 ARCHing  Biuro Projektów, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl  

biuro: 34-400 Nowy Targ, Św. Katarzyny 4, 

mail:  a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942 

149 | S t r o n a   

SST-B-19 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH CPV 

45233250-6 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonywaniem odtworzeniem opaski nawierzchni z płyt betonowych barwionych oraz z kostki brukowej 

w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO                              

Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem Chodniki z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem( dla 

ścieżek i obudowy zieleni) 

1.4. Określenia podstawowe 
Płyta betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. Kostka 
brukowa gr. 8cm 

2. Materiały. 

2.1. PŁYTKA BETONOWA- wymagania 
2.1.1. Aprobata techniczna ,warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Płyty betonowe barwione żółte o wymiarach 50x50x7cm 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna płytek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie płytek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
– 2 mm, dla płytek o grubości ≤ 80 mm, 
– 3 mm, dla płytek o grubości > 80 mm. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor płytki betonowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
– 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
– 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

– na długości ± 3 mm, 
– na szerokości ± 3 mm, 

– na grubości ± 5 mm. 
Wybranym kolorem do wykonania nowych opasek i nawierzchni ww. inwestycji to kolor żółty. 
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu płytek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 płytek). 

2.1.5. Nasiąkliwość. 
Nasiąkliwość płytek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić 

nie więcej niż 5%. 

 2.1.6 Odporność na działanie mrozu  
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Odporność płytek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PNB- 
06250 [2].Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 

– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– strata masy nie przekracza 5%, 
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
2.1.7.Ścieralność 
Ścieralność płytek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

3. Sprzęt i narzędzia. 

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt betonowych 
Małe powierzchnie nawierzchni wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a płytki mają jednolity 
kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy płytek na miejsce ich 
ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu płytek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 

szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. Transport. 

Uformowane w czasie produkcji płyty betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje 
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych płytek stanowi grunt rodzimy. 
5.2. Podbudowa 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 

– grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
– kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

– podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN- 

80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.4. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych płyt betonowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między płytkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Płytki należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu płytek, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

płytek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony płytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

 powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
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Do zagęszczania nawierzchni z betonowych płytek nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 
uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 
wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6. Kontrola, badania i odbiór rusztowań. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 

badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(płytek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m 2 powierzchni płytek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w 
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych płytek polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST: 

– pomierzenie szerokości spoin, 
– sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
– sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
– sprawdzenie czy przyjęty kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 

[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.3.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
± 1 cm. 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.5. Grubość podsypki 
i Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 

6.4. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 
6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie 
tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych płytek. 
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8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają: 

– przygotowanie podłoża, 
– ewentualnie wykonanie podbudowy, 

– wykonanie podsypki, 

– ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 nawierzchni z płytek betonowych obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
– dostarczenie materiałów, 

– wykonanie podsypki, 
– ułożenie i ubicie kostki, 
– wypełnienie spoin, 

– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego PN-B-06250 Beton 
zwykły 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności PN-B-32250 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-20 RUSZTOWANIA I ZABEZPIECZENIA                                      

CPV 45262120-8, CPV 45262110-5 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 

budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45420000-6– Izolacje przeciwwilgociowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane               
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa                      
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne                
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg              
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST-B-20 RUSZTOWANIA I ZABEZPIECZENIA CPV 45262120-8, 

CPV 45262110-5 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań przy realizacji 

zadania pn: ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM 

NA ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty ujęte niniejszą SST obejmują czynności mające na celu wykonanie rusztowań i zabezpieczeń w 

zakresie: 
- wykonywanie rusztowań dla zrealizowania robót budowlanych, konstrukcyjnych i przy elewacjach; 
Wykonywaniu przedmiaru dla rusztowań i zabezpieczeń przyjąć należy następujące elementy: 

- pomosty robocze; 

- wysokości zapewniające dostępność całej wysokości obiektu 
- dojścia do elewacji w strefie dachu 
- Zastosowanie rusztowań osiatkowanych 

- Wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
- Transport materiałów sypkich z rozbiórek rurami zsypowymi 
- W gorące dni nawilżać ścian zapobiegające nadmiernemu pyleniu 

- Sukcesywne sortowanie oraz wywożenie materiałów z rozbiórek 
- Zapewnienie zadaszenia w strefie wejścia do budynku 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

1. Warunki ogólne. 

• Przed przystąpieniem do montażu rusztowań na placu budowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty przygotowawcze i zabezpieczające jak: ogrodzenie placu budowy, wyposażenie w tablice 
informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposażenie miejsca ze sprzętem ochrony p.poż., 
wykonane daszki ochronne zabezpieczające wejścia do budynku. 
• Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczącej wznoszenia i demontażu rusztowań budowlanych 
– TD/F02. 

2. Materiały. 

Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjętym systemem rusztowań, instrukcją ich 

producenta i indywidualnym projektem. 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Przewiduje się montaż ręczny lub przy użyciu sprzętu zgodnie z instrukcją producenta rusztowania i 
indywidualnym projektem który zapewnia wykonawca. 

4. Transport. 
Rusztowania stojakowe powinny zostać zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami 

komunikacyjnymi. 
Wielkości prześwitów otworów w rusztowaniach dla zapewnienia przejazdu powinna zostać dostosowana 
do gabarytu pojazdów z ładunkiem przy szerokości otworów wjazdowych nie mniejszej niż 3.0m. stojak w 
obrębie wyznaczonych przejazdów powinny być zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i 
zmianą położenia w przypadku uderzenia środka transportu. 
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5. Wykonywanie prac związanych z ustawianiem i rozbiórką rusztowań. 

• Warunki podjęcia robót: 

- Wykonawca przedłoży nadzorowi inwestorskiemu do zaakceptowania projekt organizacji i 
harmonogram wykonywania robót montażowych, jak i demontażowych rusztowań, uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich te wyroby będą wykonywane; 
- montaż rusztowań, ich eksploatowanie oraz demontowanie będą przeprowadzane zgodnie z instrukcją 
producenta i projektem indywidualnym; 

- pracownicy zatrudnieni przy montażu, jak i demontażu rusztowań muszą być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania; 
- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowań należy wyznaczyć i zabezpieczyć zgodnie z przepisami 
strefę niebezpieczną; 
- przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy przy nich zatrudnieni muszą być zabezpieczeni 
pasami ochronnymi oraz linką zamocowaną do stałych elementów konstrukcyjnych budowli bądź 
rusztowań. 

• Wymagania techniczne i ogólne dla rusztowań: 
- rusztowania muszą być ustawione na podłożu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze spadkiem podłoża 
zapewniającym odpływ wody deszczowej i nie podmywanie podłoża; 
- rusztowania powinny być zakotwione przez rozmieszczenie równomierne kotwień na całej powierzchni 

ściany, przy której wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwień, ich liczbę. Wielkość siły kotwiącej 
powinna być określona w dokumentacji producenta lub projekcie indywidualnym rusztowania; 

- konstrukcja rusztowania nie może być wyższa poza linię kotwienia o więcej niż 3.0m; 
- pomost roboczy nie może się znajdować powyżej 1.5m od największej linii kotwienia; 
- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwień powinny być całkowicie dosunięte do ściany; 
- w przypadku odsunięcia rusztowania ponad 0.2m należy zamontować od strony ściany balustradę; 
- rusztowanie z rur stalowych powinno posiadać instalację uziemiającą i piorunochronową; 
- udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach zamocowanych do konstrukcji rusztowania 
nie może być większy od 1.5kN; 
- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie może 
przekraczać 20.0m; 
- rusztowania bezpośrednio ustawione w miejscach przejść, przejazdów bądź przy drogach i chodnikach 

powinny zostać wyposażone w daszki zabezpieczające; 
- zabrania się używania materiałów budowlanych i ich opakowań (skrzyń, beczek, pojemników itp.) jako 
podpór bądź rusztowań pod pomosty robocze; 
- rusztowania powinny posiadać zabezpieczenie osób przechodzących przed urazami oraz uszkodzeniami 
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak również zabezpieczenia przed spadaniem 
przedmiotów, narzędzi, materiału; 
- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, z wyposażeniem 
w barierki, odbojnice, drabinki powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową, z 
elementów podanych przed producenta badaniom za zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 
materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Dotyczy to 
także alternatywnych do aluminiowych rozwiązań rusztowań, jak rusztowania z rur stalowych skręcanych 

z pomostami drewnianymi, z wyposażeniem równoważnym do rusztowań aluminiowych; 
- rusztowania nietypowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem. Liczbę zakotwień oraz wielkość 
siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości rusztowania przyjmując 
siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250kg; 
- rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli wymagają 
tego względy bezpieczeństwa rusztowania te powinny być kotwione do ściany budowli co najmniej w 
dwóch miejscach; 

- nie przewiduje się używania rusztowań wiszących. 

• Bezpieczeństwo użytkowania rusztowań: 
- rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej do przebywania 
zatrudnionych pracowników oraz bieżącego składowania niezbędnych ilości materiałów i narzędzi. 
Konstrukcja pomostu musi być dostosowana do przeniesienia obciążeń działających na pomost; 

- rusztowania należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem; 
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- wykonywanie równoczesne robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod warunkiem 
zachowania wymaganych technologią i przepisami odstępów pomiędzy stanowiskami roboczymi; 
- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robót na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w tym 

samym pionie bez odpowiednich zabezpieczeń; 

- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obciążenia pomostów rusztowań przez gromadzenie 

materiałów ponad ustaloną normę oraz gromadzenie się pracowników; 
- zabronione jest wspinanie się po konstrukcji rusztowań (stojakach, poprzecznicach, poręczach); 
- zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach po ukończeniu pracy, a także 
pozostawianie narzędzi bezpośrednio przy krawędziach pomostów; 

- zabronione jest przechylanie się przez poręcze rusztowań, wykonywanie gwałtownych ruchów, 
gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie, jak i opieranie o ścianę budowli ; 

- zabronione jest zrzucanie elementów rozbieranych z rusztowania. 
• Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaż i demontaż: 
- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas wiatru o szybkości powyżej 10m/s, podczas 
burzy i wyładowań atmosferycznych, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu, gołoledzi; 

- zabronione jest ustawianie rusztowań i ich rozbieranie o zmroku, jeżeli nie zostało zapewnione 

oświetlenie pozwalające na dalszą widoczność; 
- pomosty rusztowań, drabiny, piony komunikacyjne należy utrzymywać w czystości, a w okresie 
zimowym usuwać śnieg i posypywać piaskiem. 

6. Kontrola, badania i odbiór rusztowań. 

• Przystąpienie do użytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy, bądź upoważnioną osobę po dokonaniu wpisu do Dziennika budowy. 

• Rusztowanie podlega każdorazowemu przeglądowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy lub 
upoważnioną osobę po wystąpieniu czynników stwarzających zagrożenie dla wykonania prac, po silnym 
wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Przegląd taki 
niezależnie od w/w czynników musi być dokonywany okresowo nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, których ilość 
określona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian zaakceptowanych przez NI i 
sprawdzonych na budowie. 

8. Odbiór robót. 

Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego z 
określeniem: 

• przeznaczenia rusztowania; 
• użytkowania rusztowania; 
• Wykonawcy montażu rusztowania, podając jego imię, nazwisko, nazwę i nr telefonu; 
• dopuszczalne obciążenia konstrukcji i pomostów rusztowania; 

• oporność uziomu; 

• datę przekazania do użytkowania; 
• terminy kolejnych wymaganych przeglądów. 
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica podająca: 
• Wykonawcę montażu i nr telefony; 
• dopuszczalne obciążenie konstrukcji i pomostów. 

9. Podstawa płatności. 

Ustalenia ogólne związane z podstawą płatności podano w OST. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie i 
umowie. Rozliczenie częściowe może być dokonane po procentowym określeniu zaawansowania robót, 
jeżeli taki sposób rozliczania jest przewidziany w umowie. Zapłata następuje za roboty wykonane i 
odebrane przez nadzór inwestorski. 
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10. Przepisy związane. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; 

• Instrukcja BHP dotycząca wznoszenia i demontażu rusztowań budowlanych TD/F02; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z późniejszymi zmianami; 

• PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczeństwa, ochrona i higiena pracy; 

• PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
• PN-90-Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 
• PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów; 
• PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część12: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji; 

• PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. 
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania; 
• PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych 
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań; 
• PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry; 

• PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
• PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
• PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia; 
• PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania; 

• PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-21 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ                   

CPV 45421000-4 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 

budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

Grupy robót, klasy robót, kategorie robót 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane             
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa              
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne             
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg              
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST-B-21 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ CPV 

45421000-4 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrady ze stali nierdzewnej 

p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie balustrad 

stalowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

1.6. Wymogi formalne 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębiorstwu 
gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
ich wykonania. Balustrady winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 

związanych. 

1.7. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 

1.8. Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być sporządzone rysunki 

warsztatowe balustrad. 

2. Materiały. 
Rury stalowe bez szwu 

- Rury stalowe ze stali kwasoodpornej 
- Blacha stalowa 
- Kołki rozporowe 

– uniwersalne kołki rozporowe 

– Śruby z łbami kulistymi; 
– panele szklane 
–  
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3. Sprzęt i narzędzia. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie 

Transport i składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 
5. 5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.3. Opis ogólny 

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 

- wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 

- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 

- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie balustrady 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe 

elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę 
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie 
zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń 
elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób 
zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy 
zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 

Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagrożenia 
powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może 
spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla 
osób postronnych. Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla 
mocowania słupów balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementów ze stali nierdzewnej 
w warsztatach, które prowadzą obróbkę stali czarnej. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Rury bez szwu 

• Właściwości 

• Walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania wg PN-H-74219 
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• Klasa dokładności D1 

• Materiał – skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od składu 

 chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych  

• Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste 

• Zabezpieczenie powierzchni przed korozją – malowanie wewnętrzne asfaltową – WM 
Rury powinny być proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie może przekraczać 1,5 mm na 1 m 
długości rury. 

• Badania 
• Bada się partiami zawierającymi rury o jednakowej średnicy zewnętrznej, grubości ścianki oraz z 

jednego gatunku stali. Liczność partii nie może przekraczać 400 sztuk 

• Pobieranie próbek – z każdej do badań rury należy wyciąć odcinek próbny o wymiarach dostatecznych 
do wykonania wymaganej liczby próbek. Próbki należy oznakować w sposób umożliwiający jednoznaczną 
ich identyfikację. Niedopuszczalna jest jakakolwiek obróbka plastyczna lub cieplna odcinków próbnych. 
• Zakres badań: 
– sprawdzenie powierzchni i końców (próbka – 100%) 
– przeprowadzić nieuzbrojonym okiem, wnętrze rury ogląda się przy oświetleniu z obu końców; 

głębokość zalegania wad należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, posługując się pilnikiem lub tarczą 
szlifierską − sprawdzenie wymiarów (próbka – 100%) 

Zaświadczenie jakości i atest Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii zaświadczenie 

jakości, stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy i atest 

6.2. Blacha stalowa 

• Rodzaj 
– blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyższonej dokładności wykonania grubości, z 

brzegami obciętymi, pierwszej klasy jakości – wg PN-H-92120 oraz PN-H-92203:1994 • Wymagania 

– Powierzchnia blachy 
– równa, czysta, bez pęknięć, pęcherzy, łusek i zwalcowań. Dopuszcza się mechaniczne usuwanie 
miejscowych wad powierzchniowych, przy czym grubość blachy w miejscu usuniętej wady nie może być 
mniejsza od dolnego wymiaru granicznego, a ślady po usuniętych wadach nie powinny mieć ostrych 
krawędzi. 
– Brzegi – arkusze powinny być obcięte ze wszystkich stron równo i o bokach prostopadłych względem 
siebie. Brzegi obcięte nie powinny wykazywać pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wtrąceń 
niemetalicznych widocznych nieuzbrojonym okiem. Dopuszcza się skos cięcia oraz rysy i uszkodzenia 
mechaniczne na powierzchni cięcia jeżeli ich wielkość umożliwia wycięcie arkusza o wymiarach 
nominalnych. 
Prostość blachy 
– blacha powinna być prosta, sierpowatość nie może przekraczać 2 mm/m − Płaskość 

– blachy powinny być płaskie. Falistość nie może przekraczać 3 mm/m. Długość blachy oraz 0,7% 
długości blachy, lecz nie więcej niż 20 mm na całej długości blachy. Wygięcie (korytkowatość) nie może 
przekraczać 0,3% wymiaru szerokości blachy. 
– Materiał – skład chemiczny blachy, jej własności wytrzymałościowe, zginanie oraz udarność wg PN-H-
84020 

6.3. Śruby z łbem kulistym 

• Śruba M8x55-3.6 – Fe/Zn5 PN-M-82410 

• Własności mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 
• Wykonanie: zgrubne (c) wg PN-M-82054/02 gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113 wyjście gwintu 
normalne – wg PN-M-82063 

zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-8206 
• Powłoki ochronne – metalowe – wg PN-M-82054/15 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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8. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.  

9. Odbiór końcowy robót malarskich. 

9.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

9.2. Odbiór robót 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
– zgodność z dokumentacją techniczną, 
– jakość użytych materiałów, 

– zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
– zamocowanie balustrady do podłoża. 

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym 
dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 

– długość, szerokość ±1 mm 
– rozstaw elementów ±1 mm 
Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją ±2 mm Dopuszczalna odchyłka od pionu i 

poziomu ±1 mm 

10. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia odnośnie płatności podano w OST. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego w ofercie. Jeżeli jest to 
przewidziane w umowie częściowego rozliczenia można dokonać po określeniu procentowego 
zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania określone w ST, PB i PW. Płaci się za roboty 
wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI. 

11. Przepisy związane. 

– Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

– Polskie normy: 
– PN-B-06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.” 

– PN-M-82410 „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.” 
– PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 

12. Odbiór końcowy robót malarskich. 

12.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

12.2. Odbiór robót 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
– zgodność z dokumentacją techniczną, 

– jakość użytych materiałów, 

– zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
– zamocowanie balustrady do podłoża. 

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym 

dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 

– długość, szerokość ±1 mm 
– rozstaw elementów ±1 mm 
Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją ±2 mm Dopuszczalna odchyłka od pionu i 

poziomu ±1 mm 

13. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia odnośnie płatności podano w OST. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego w ofercie. Jeżeli jest to 
przewidziane w umowie częściowego rozliczenia można dokonać po określeniu procentowego 
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zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania określone w ST, PB i PW. Płaci się za roboty 

wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI. 

14. Przepisy związane. 
– Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

– Polskie normy: 
– PN-B-06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.” 
– PN-M-82410 „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.” 

– PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-22 INSTALACJA C.O. CPV 331100-7 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 

budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

Grupy robót, klasy robót, kategorie robót 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 

CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane              
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa           
CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne                
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg            
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 

CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST-B-22 INSTALACJA C.O. CPV 331100-7, 45331110-0 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU 

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ                                          

Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji CO Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

• montaż kotła kondensacyjnego gazowego, 

• montaż pompy ciepła powietrze /glikol o mocy 30 kW 

• rozdzielacza, podgrzewacza pojemnościowego 300l 
• montaż rurociągów, 

• montaż armatury, 
• montaż urządzeń grzejnych, 
• badania instalacji, 
• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów 

– w przypadku niemożliwości ich uzyskania 

– przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. 
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Rury i kształtki prowadzone pod posadzką łączyć na lut twardy 
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Przed zakryciem rur w bruzdach wykonać próby ciśnieniowe na zimno projektowanej instalacji. Przewody 
należy zaizolować termicznie otulinami z pianki PUR o gr. 30 mm w płaszczu z folii PVC. 

2.2. Grzejniki 

Dla ogrzewanych pomieszczeń dobrano grzejniki dwupłytowe z wbudowanymi zaworami o wysokości 
600 mm, 400 oraz 300mm, oraz grzejnik kanałowe z wentylatorem oraz bez. W łazienkach projektuje się 
grzejniki drabinkowej. Wielkości grzejników dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w części 
graficznej niniejszego opracowania. 

Grzejniki montować na ścianie za pomocą zestawu montażowego ( na wyposażeniu grzejnika) na 
wysokości 15cm nad posadzką, pozostawiając wolna przestrzeń od parapetu min.10cm 

 

2.3. Armatura 
Regulacja temperatury na poszczególnych grzejnikach przy pomocy głowic termostatycznych 
zabudowanych na grzejnikach płytowych 

Odpowietrzenie instalacji. 
Odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników z zaworem stopowym przewidzianych na 

końcówkach rur oraz odpowietrzników będących w wyposażeniu grzejników. Przed każdym 
odpowietrznikiem należy zamontować zawory kulowe gwintowane. 

Projektowana termostatyczne zawory grzejnikowe o średnicy φ15 mm 

2.4 Kocioł gazowy 

Kocioł gazowy kondensacyjny 70kW. Przyłącza wody i paliwa powinny być usytuowane w sposób 
nieutrudniający normalnych czynności związanych z obsługą palników i urządzeń regulacyjno- 
zabezpieczających. Otwory pod śruby, kołki itp., które służą do mocowania części, nie powinny stykać się 

z przepływającą wodą, paliwem lub gazami spalinowymi. 
Każdy producent wyrobów technicznych, a w szczególności dostawca kotłów, wraz z wyrobem dostarcza 
instrukcję techniczno-montażową. Warunkiem prawidłowego montażu tych urządzeń jest przestrzeganie 
wymogów producenta dotyczących sposobu ich montażu. Ekipa montażowa powinna być przez 
producenta przeszkolona. . W obu przypadkach blok kotłowy przed dalszymi pracami wymaga próby 
ciśnieniowej. Wszystkie połączenia montażowe instalacji kotłowni należy wykonywać w sposób 
zapewniający szczelność tej instalacji. Z uwagi na zmiany temperatury w kotle i instalacjach kotłowni, 
podczas prac montażowych należy eliminować naprężenia mogące przy zmianach temperatury 
powodować nieszczelność. 

Stojący gazowy kocioł kondensacyjny 
• Stojący gazowy kocioł kondensacyjny, komora spalania ze stali nierdzewne 
j • Maksymalna kondensacja spalin przez dodatkowe powierzchnie grzewcze z rury profilowanej ze stali 
nierdzewnej, od strony spalin: aluminium od strony wody: stal szlachetna • 

Izolacja cieplna z matą z wełny mineralnej 
• Czujnik ciśnienia wody (wbudowany ogranicznik minimalny i maksymalny) 
• Czujnik temperatury spalin z funkcją ograniczania temperatury spalin 
• Palnik ze wstępnym mieszaniem - z dmuchawą i układem- praca modulacyjna - automatyczny zapłon - 

czujnik jonizacyjny - czujnik ciśnienia gazu 
• Gazowy kocioł grzewczy w obudowie z blachy stalowej w kolorze czerwonym, lakierowany proszkowo • 
Przyłącza ogrzewania z prawej i lewej strony dla: - zasilanie - powrotu — wysokotemperaturowego - 

powrotu — niskotemperaturowego 

• Przyłącze odprowadzania spalin z tyłu do góry 
• Koncentryczne przyłącze spalin i powietrza do spalania pionowo do góry, jako opcja poziomo do tyłu, 

Sprzęt do wykonania kotłowni gazowej - Agregaty spawalnicze gazowe, - Piły elektryczne do cięcia rur, - 
Gwintownica do rur, - Giętarki do gięcia rur, - Wiertarki, - Rusztowanie przesuwane lekkie, - 
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5.2.1 Wentylacja kotłowni Pomieszczenie kotłowni powinno mieć wentylację umożliwiającą napływ 
powietrza, oraz wywiew. Z uwagi na zastosowanie kotła kondensacyjnego wentylacja nawiewna powinna 
zapewniać niezbędny strumień powietrza dla wentylacji pomieszczenia kotłowni. Wentylacja wywiewna 

pomieszczenia kotłowni powinna odprowadzać powietrze na zewnątrz budynku. W kotłowni powinien 
znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej umieszczony w przegrodzie zewnętrznej, 
którego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 30 cm nad poziomem podłogi. Dla kotłowni na gaz 
ziemny wywiew realizowany przez niezamykany otwór o średnicy dn 315mm umieszczony możliwie 
blisko stropu. Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być tak usytuowane i wykonane, aby ogień i 
dym z kotłowni przez przestrzeń zewnętrzną nie mogły być przenoszone do innych pomieszczeń. 
Przewody wentylacyjne z kotłowni nie powinny być połączone z innymi urządzeniami wentylacyjnymi i 
nie mogą obsługiwać innych pomieszczeń. 

5.3. Rozruch próbny kotłowni 
Po zakończeniu kontroli wykonania oraz działania poszczególnych zespołów należy przystąpić do 

rozruchu kotłowni i ruchu próbnego wg przygotowanej instrukcji rozruchowej. Rozruch urządzeń 
mechanicznych polega na: - Sprawdzeniu kierunku obrotów, - Obserwacji przyrządów kontrolno- 
pomiarowych, silników napędowych, łożysk, drgań, hałasów, przecieków na uszczelnieniach, - Usunięciu 
zauważonych usterek, - Sprawdzeniu działania układów sterowania. Z przeprowadzonych prób rozruchu 
mechanicznego urządzeń powinien być spisany protokół stwierdzający wynik próbnego oraz w przypadku 
pozytywnego wyniku dopuszczenia do ruchu próbnego "na gorąco". Uruchamianie układu obiegu wody 
należy przeprowadzić z uwzględnieniem m.in. zasad odpowietrzenia, szybkości nagrzewu, szybkości 
wzrostu ciśnienia. Po wykonaniu niezbędnego zakresu prac rozruchowych należy przystąpić do ruchu 
próbnego przynajmniej po okresie 72 godzin. Ruch próbny powinien być przeprowadzony komisyjnie z 
udziałem przedstawicieli: - BHP, Sanepid i ppoż., UDT, - Przyszłego użytkownika obiektu, - Producentów 
podstawowych urządzeń, - Inspektorów nadzoru inwestycyjnego, - Kierownika montażu. W zakresie 

AKPiA należy podczas ruchu kotła sprawdzić: - Sprawność działania urządzeń automatyki, - 
Prawidłowość nastawień wartości zadanych, - Przedziały odchyłek parametrów regulowanych. 

3. SPRZĘT 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 

• Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników 
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego 

typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Montaż rurociągów  

• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi „Wytyczne projektowania centralnego 
ogrzewania”. 
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 
• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 
ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych 
tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.2. Montaż grzejników 

• Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 

• Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 
• Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 
powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. 
• Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 
grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 

miniowej. 

• Kolejność wykonywania robót: 
– sprawdzenie działania zaworu, 
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 – wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem  

uszczelniającym, 

– skręcenie połączenia. 
• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 

• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 

łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych 
punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji. 

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla 
każdego zładu oddzielnie. 
• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 
0°C. 

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 

ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. 
• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – 
w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 

obliczeniowych. 

• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.6.Zabezpieczenie instalacji 
W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest spełnienie wymogów 

normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w układach ciśnieniowych. Projektuje 
się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji zabezpieczonej zaworem 
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawór ten służy do temperaturowego 
zabezpieczenia kotła w momencie jego niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub 
awarii układu automatyki). Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności 
łączenia z żadnym dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on 
za zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający połączony z 
reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C otworzyć zawór spustowy 
upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając przez kocioł ma za zadanie schłodzić 
nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie 
instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z 

kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 
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• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów ), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze”. 

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 

• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania”. 

• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

 • PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze” 

• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
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SST-B-23 INSTALACJE WOD-KAN 

CPV 45330000-9, CPV 45332200-5, CPV 45332000-3 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji wod.-kan. dla celu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU 

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ                                          

Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej w zakresie określonym dokumentacją projektową. Niniejsza ST związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów 

• montaż armatury 
• montaż urządzeń 
• warunki odbioru 

• wykonanie izolacji termicznej 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie 
powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub z Aprobata 
Techniczna 

2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

2.1.1. Przewody 

Źródłem zasilania pomieszczeń w ciepłą wodę będzie kocioł gazowy 70kw z pojemnościowym 
podgrzewaczem wody 300L. 
Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur miedzianych łączonych 
poprzez lutowanie lub zaciskanie. 
Instalację wodną projektuje się z rur miedzianych prowadzonych w posadzkach i bruzdach ściennych. 
Trasę prowadzenia przewodów i średnice pokazano w części rysunkowej. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane - ściany i stropy należy wykonać w tulejach 

ochronnych. 
Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać próbę szczelności instalacji zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację 
należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie 
powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z aprobatą 
techniczną. 

Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur miedzianych i spełniać warunki podane w 
poniższym opracowaniu dla rur c.o. 
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rury miedziane dopuszczone do kontaktu z wodą pitną zgodne z normą PN-EN 1057, łączenie rur za 
 pomocą lutowania miękkiego, pod posadzką za pomocą lutu twardego.  

 

2.1.2. Armatura 

• baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe, z głowicą ceramiczną perlatorem, 

niklowane  15 mm spełniające wymogi normy PN-78/M-75114 o standardzie nie niższym niż 

ORAS, przy bateriach stojących montować zawory odcinające nadtynkowe, kątowe 

• baterie natryskowe jednouchwytowe, mieszające z głowicą ceramiczną, eko przyciskiem 
zaworami mimośrodowymi, filtrami wewnątrz baterii, zaworami zwrotnymi, głowica natrysku 

ruchoma z chromu, ramię natrysku z chromu- w natryskach ogólnych zamontowane pod kątem do 
ściany o standardzie nie niższym niż ORAS 

• baterie natryskowe automatycznie wyrównująca ciśnienie i ciepłotę wody z funkcją przeciw 
oparzeniową, z zestawem natryskowym przesuwnym, z wylewką kolor chrom (zastosować w 
łazience trenera i wc dla inwalidów) o standardzie nie niższym niż ORAS 

• zawory czerpalne ze złączką do węża  15 mm spełniające wymogi normy PN-75/M-75208 

• zawory odcinające kulowe, obudowa-mosiądz niklowany, gniazdo uszczelniające PTFE, kula 
mosiądz chromowany 

 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. 
- Próba szczelności. Parametry pracy: 
Temperatura wody zimnej 10 °C. Temperatura wody ciepłej max. 55 °C. Ciśnienie robocze 5,0 bar. 

Założone ciśnienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar. 

-Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa . 
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości 
najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut 

wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć 
się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, 
należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie 
próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). 
W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. 
Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 
Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, 
drugi raz wodą o temperaturze 55 °C. 
Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia wypływającej 
wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. 

2.1.3. Izolacja termiczna 
Instalacje wodociągowa należy zaizolować otulinami z pianki PU grubości minimum: 

- dla przewodów wody ciepłej 20 mm, 
- dla przewodów wody cyrkulacyjnej 20 mm, 
- dla przewodów wody zimnej 13 mm. 

2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

2.2.1. Przewody 

Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez przyłącze do sieci kanalizacji 
sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym. 
Wewnętrzna instalacje kanalizacyjna wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych 
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pierścieniem gumowym (d160, d110, d50) 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką, w przestrzeni drewnianego stropu. Piony 

kanalizacyjne montować w bruzdach ściennych i u podstawy wyposażyć w rewizje , a zakończyć 
rurami wywiewnymi na dachu. 
Podejścia odpływowe , łączące wyloty urządzeń sanitarnych z pionem należy prowadzić : po ścianie 
w bruzdach oraz w posadzce. 
Kanalizację sanitarną w budynku należy układać przed innymi instalacjami ( centralnym 
ogrzewaniem i wodą zimną ) , celem wyeliminowania kolizji. 

Przejścia przewodów przez stropy i ściany nośne prowadzić w rurach ochronnych , 

a przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę. 

2.2.2. Wyposażenie sanitarne 

• wpusty ściekowe (kratki)  50 mm z kołnierzem izolacyjnym, teleskopowy wkład, nierdzewna 

kratka, spełniające wymogi normy PN-EN 1253-14:2002 

• rury wywiewne PVC  110 mm spełniające wymogi normy PN-88/C-89206 

• czyszczak kanalizacyjny PVC  110 mm (posiadający aktualny certyfikat dopuszczeniowy) 

• brodziki z tworzywa z kabina 
• umywalki ceramiczne koloru białego o wymiarach 50 x35cm, w standardzie 
•  ustępy ceramiczne koloru białego z spłuczką podtynkową PN-79/B-12638, gatunek I, z powłoką 

uszlachetniającą ceramikę zapobiegająca powstawaniu osadu, W wbudowaną armaturą z 
przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3l. lub 6l w standardzie nie niższym niż 
koło 

• pisuary 

 

3. SPRZET 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacja inwestycji. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Z 
uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększona kruchość 
tworzywa, 
Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur z PVC. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający  je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej przewożenie w oryginalnych 

opakowaniach producenta. 

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub 
wielowarstwowo, w pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z 

możliwością odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny 
być układane na przemian końcówkami kielichami. W przypadku składowania poziomego pierwsza 
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz 
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smar powinny być przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie 
jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem 

zbyt niskiej temperatury. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z 
PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
Elementy wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych, w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Instalacja wodociągową 
5.1.1. Wymagania ogólne 

Całość robót związanych z budowa instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydana przez producenta rur użytych do 
montażu instalacji wodociągowej. 

5.1.2. Montaż przewodów 

Instalację wody zimnej i ciepłej wody należy wykonać z rur miedzianych. Połączenie rur przez lutowanie 
kapilarne lutem miękkim za pomocą kształtek miedzianych. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej 
należy dodatkowo mocować przy punktach poboru wody. Przewody wody ciepłej układane w bruzdach 
należy prowadzić w otulinie. Wszystkie przewody ciepłej należy zaizolować termicznie przy użyciu 
prefabrykowanych elementów polietylenowych. Przy przejściu przewodu wodociągowego i 

kanalizacyjnego przez przegrodę budowlaną należy Stosować przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna 
powinna być rurą o średnicy większej od średnicy zewnętrznej przewodu wodociągowego co najmniej o 2 
cm i dłuższa od przegrody o około 2 cm a kanalizacyjnego o 3 cm dłuższa od przegrody i o około 5 cm 
większa od średnicy przewodu kanalizacyjnego. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur z PCV. Połączenia rur kielichowe na uszczelkę 

Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Rury miedziane układać pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów przez ściany 
i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 
tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej 
położone punkty czerpalne. 

 5.1.3. Montaż armatury i osprzętu  

Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Montaż armatury 
wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01. 
Główki natrysków zamontować jako boczne na wysokości 1,8m nad posadzką basenu licząc od sita 
główki. Baterie ścienne i mieszacze do natrysków -1,0m do 1,15m nad posadzką basenów, licząc od osi 
wylotów podejść czerpalnych. Zawory czerpalne oraz baterie ścienne do basenów do mycia nóg 
-0,10m do 0,15m. nad górną krawędzią basenu, licząc od osi wylotów podejść czerpalnych. Zawory 
czerpalne do zlewów i baterie ścienne do umywalek zlewów i zlewozmywaków 0,25m nad przyborem, 
licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego Armaturę w 
instalacjach wewnętrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostępnych, umożliwiających 
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eksploatacyjnemu obsługę i konserwację instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami 
Inspektora nadzoru, a także z wymogami producenta. Instalację wodociągową Wykonawca wyposaży w 

armaturę o ciśnieniu 1,0 MPa. 
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
określonym w projekcie wykonawczym. 
Wodomierz, należy ustawić w położeniu poziomym, współosiowo z przewodem pomiarowym na 
wspornikach dla średnicy nominalnej poniżej 50 mm. 
Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu 
wody w przewodzie. 

Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy powinna być co najmniej równa 
5 średnicom przewodu pomiarowego przed- i 3 średnicom za wodomierzem.. 

Przed przystąpieniem montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej 
i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu umożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.1.2. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI 
INSTAL), Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając 
instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja musi być 
poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Instalację wody ciepłej i zimnej zostaną poddane badaniom na szczelność. Badanie szczelności zostanie 

wykonane w temperaturze powyżej 0C. Badanie szczelności należy przeprowadzić przed wypełnieniem 

bruzd i wykonaniem posadzki. Badaną instalację po zakorkowaniu otworów Wykonawca napełni wodą 
wodociągową i sprawdzi połączenia przewodów i armatury czy są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności 
Wykonawca podda instalację próbie podwyższonego ciśnienia, na ciśnienie próbne równe 1,5-krotnej 
wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeśli 
manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody wykona 
Wykonawca w obecności Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz napełniając instalację zimną wodą do 
ciśnienia, drugi raz wodą ciepłą do ciśnienia 6barów. 

 

5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

5.2. Instalacja kanalizacyjna 

5.2.1. Montaż rur 
Przed przystąpieniem do montażu rury musza być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych 

uszkodzeń. 

Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 

Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na 
każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i 
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 
Rury PVC układane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja – stosując odpowiednia podsypkę o gr. 
min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. 
Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy 
zwrócić szczególna uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 
- Czystość wgłębienia kielicha 
- ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założona uszczelka, bosy koniec należy 
posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest 
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niedopuszczalne. 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 

5.2.2. Badanie szczelności 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltracje i infiltracje wykonać zgodnie z PN- 92/B-10735. 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i przewody spustowe 
(piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez 
nie wody. Kanalizacyjne przewody 
Odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po 
napełnieniu woda instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów użytych do 
wykonania instalacji. 

Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: 

a) m - dla instalacji rurowych 
b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki 

c) kpl - dla prób działania, uruchomień 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót instalacyjnych. 
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez 
Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Należy je 
przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu 
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z pionem i 

projektowanym spadkiem 

 - wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji 

8.2. Odbiór techniczny – częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 
których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nie przełazowych, uszczelnień przejść przez 
przegrody budowlane, itp. 
W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej cześć jest 
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi. 

8.3. Odbiór techniczny – końcowy 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, 
gdy zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W ramach 
odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: 

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
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- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 

- Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

- Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych 
- Uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 
Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku 
niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a wyłonionym w 
trakcie przetargu Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i 
ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w 
rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy 
9. PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia graficzne. 

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 
12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje 

14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

 15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające                             
Cześć 1: Wymagania ogólne. 
16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Czesc2: Armatura zaporowa. 
17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Czesc5: Hydranty. 

18. PN-EN 124: 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie, jakością 
19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe wykonane ze 
stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej. Badania i wymagania. 
20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji - 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, 
do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczące rur i 
systemu 

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-24 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI                   

CPV: 45331200-8; 45331230-7 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 
budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 

CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane            
CPV – 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa             

CPV – 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne             
CPV – 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg             
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 
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SST-B-24 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI              

CPV: 45331200-8; 45331230-7 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową wewnętrznej wentylacji mechanicznej w realizacji zadania inwestycyjnego 

p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym 
(a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
(roboty montażowe), 

– odbiór robot i kontrola jakości. 

Dla żłobka zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej Przewidziano dwie 
centrale wentylacyjne: 
-Centrala wentylacyjna nawiewno – wentylacyjna nagrzewnicą glikolową o mocy 3,5 kW V=700m3/h z 

układem sterowania  
-Centrala wentylacyjna nawiewno – wentylacyjna nagrzewnicą glikolową o mocy 1,5 kW V=320m3/h z 
układem sterowania 

Powietrze zewnętrzne dostarczane będzie do centrali wentylacyjnej poprzez czerpnię zlokalizowana na 

ścianie szczytowej, natomiast zużyte powietrze usuwane będzie poprzez wyrzutnie dachowe . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
zgodnie z Prawem Budowlanym i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. 

1.4.1 Wentylacja mechaniczna 

W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie otworów w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodów instalacji wentylacyjnej, 

- montaż przewodów instalacji wentylacyjnej 
- montaż czerpni oraz kratek wentylacyjnych, 

- próby wentylacji 
- prace budowlane wykończeniowe, 
- odbiór robot i kontrola jakości. 

1.5 Podstawowe definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z PN-EN 12792:2006. 

1.5.1 Wentylacja - Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego pomieszczenia. 

1.5.2 Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu 

usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
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1.5.3 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 

wprowadzających powietrze w ruch. 
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1.5.4 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie urządzeń 
wprawiających powietrze w ruch. 

1.5.5 Instalacja wentylacji - Zestaw wszystkich elementów wymaganych do zapewnienia 

wentylacji. 
1.5.6 Instalacja wywiewna - Zestaw urządzeń zawierający wszystkie elementy składowe niezbędne w 

instalacji wywiewnej pojedynczego mieszkania. 
1.5.7 Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

1.5.8 Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

1.5.9 Przewód wentylacyjny - Obudowa przestrzeni, którą jest transportowane powietrze. 

1.5.10 Nawiewnik - Uzbrojony otwór, przez które powietrze dopływa do obsługiwanego pomieszczenia. 

1.5.11 Wywiewnik - Urządzenie, przez które powietrze opuszcza obsługiwane pomieszczenie. 

1.5.12 Rozdział powietrza w pomieszczeniu- Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – 
intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 
ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
1.5.13 Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu 

zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

1.5.14 Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

1.5.15 Chłodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

1.5.16 Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości 

wilgoci. 

1.5.17 Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

1.5.18 Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 
stałych lub ciekłych. 

1.5.19 Odzyskiwanie ciepła - Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu 

zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

1.5.20 Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

1.5.21 Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

1.5.22 Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie 

do osuszania powietrza. 
1.5.23 Urządzenie do odzyskiwania ciepła - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła 

zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

1.5.24 Osuszacz powietrza- Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

1.5.25 Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień 
powietrza z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

1.5.26 Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

1.5.27 Tłumik hałasu -Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 

zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

1.5.28 Nawiewnik -Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

1.5.29 Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

1.5.30 Okap - Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem 

wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 

1.5.31 Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema 
strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do 
drugiej. 

1.5.32 Centrala wentylacyjna - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do 

przygotowania powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i 
przeznaczon 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów stosowanych 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
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akceptację Inżyniera. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 

powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. 
5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane 
z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 
9) Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
10) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1505:2001 
11) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1506:2007. 
12) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1507:2007. 
13) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434:1999. 
14) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002:1996 oaz PN-EN 12220:2001. 

2.3 Wykaz podstawowych materiałów: 
2.3.1 Kanały 
Projektuje się kanały z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kołowym typu SR oraz kanały typu 
FLEX dla podejść. Wszystkie kanały wentylacji bytowej będą wykonane z blachy ocynkowanej. 

Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów. 

Czyszczenie instalacji będzie zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach lub 
demontaż elementu składowego instalacji. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane 
więcej niż dwa kolana lub łuki o kacie większym niż 45st. Połączenie z centralą wykonać za pomocą 
kanałów elastycznych. Trasy i średnice rozpatrywać zgodnie jak przedstawiono w części rysunkowej. 

2.3.2 Elementy nawiewno-wywiewne 
Zaprojektowano zawory nawiewne z kołnierzem montażowym ułatwiającym instalację anemostatu. 
Kołnierz posiada specjalną konstrukcję idealna dla sufitów podwieszanych . 
Natomiast wywiew realizowany będzie poprzez anemostaty regulowane, umożliwiające sterowanie ilością 
powietrza wywiewanego poprzez wkręcanie i wykręcanie. Regulacja przepływów oraz wyrównywanie 
ciśnień w instalacji, realizowane będzie dzięki odpowiednio dobranym przekrojom oraz przepustnicom i 
elementom regulacyjnym na zaworach wentylacyjnych. 

2.3.3 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji 
Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. Kanały, centrale , nawiewniki i 

wywiewniki należy podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość 
przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy 
profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników z 
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przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. 

Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w tali sposób, aby w przypadku pożaru nie 

oddziaływały siłą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w 
sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów 
budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w 
przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu. 

2.3.4 Izolacje termiczne przewodów 

 Przewiduje się izolacje termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii 
aluminiowej następujących kanałów: 

 Kanały czerpne oraz wywiewne – maty o gr. 50mm 

 Kanały nawiewne i wywiewne – maty o gr. 30mm 

 Jako izolację zaprojektowano samoprzylepne maty lamelowe za szklanej wełny mineralnej gr.30-
50mm. 

  Powierzchnie kanałów dokładnie oczyścić o odtłuścić, natomiast powierzchnię styków 

poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych 
samoprzylepnych. 

2.3.5 Automatyka instalacji wentylacji 
Sterowanie układu wentylacji oraz kontrolę zapewnia panel sterowniczy. Sterownik ten umożliwia 
programowanie tygodniowego trybu pracy instalacji wentylacyjnej, dostosowując parametry przy do 
potrzeb oraz ilości użytkowników w poszczególnych dniach i godzinach. 

Sterownik informuje za pośrednictwem odpowiednich symboli o stanie pracy systemu wentylacyjnego 
oraz temperaturze. Panel sterujący montowany jest wewnątrz budynku, w miejscu niedostępnym dla 
niepowołanych osób, przewiewnym, nie narażonym na występowanie ekstremalnych temperatur lub 
intensywnego oświetlenia słonecznego. Standardowo panel montowany jest natynkowo. 

Specyfikacja i dane techniczne użytych materiałów znajdują się w projekcie budowlanym i 

wykonawczym. Użycie nazw należy traktować jako określenie parametrów zaprojektowanych elementów, 
urządzeń i armatury. Szczegółowe schematy automatyki i rodzaje kabli znajdują się w projekcie 
wentylacji. Z tabeli należy odczytać nazwę elementu-punktu podłączenia, symbole z kolumny sterownica 
3-fazowa, następnie dobrać typ przewodu i jego przekrój. Typ przewodu jest podany w tabeli załączonej w 
projekcie wykonawczym. Nie wolno stosować innych przekroi i typów oraz parametrów przewodów niż 
podanych w projekcie wykonawczym instalacji mechanicznej Automatyka wraz z okablowaniem powinna 
być dostarczana przez producenta central wentylacyjnych W okablowaniu występują przewody: 

1) sterownicze z żyłami miedzianymi ekranowane drutami miedzianymi w izolacji PVC 

2) wielożyłowe, o żyłach miedzianych w izolacji PVC 
3) wielożyłowe o żyłach miedzianych ekranowane w izolacji PVC 
4) komunikacyjne płaskie, nie ekranowane 

Szczegóły ( gdzie i jaki zastosować) podane są w projekcie wykonawczym wentylacji mechanicznej. 

2.3.6 Rekuperator 
Projektuje się rekuperator 600 oraz 1100m3/h 

Dane techniczne: 

Klasa efektywności energetycznej ....................................................... A 

Sprawność cieplna ...................................................................... 94–84% 

Strumień objętości powietrza / spręż dyspozycyjny 

– nawiew ............................... 400–600 m3 /h / 450–350 Pa 

– wywiew............................... 400–600 m3 /h / 430–310 Pa 
– Pobór mocy: 
– wentylatory .................................................... 35–210 W 
– max wentylatory .............................................................. 340 W 

Pobór mocy: nagrzewnica ........................................................... 2400 W 
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– Poziom mocy akustycznej (LWA) ................................................... 40 dBA 

– Jednostkowy pobór mocy JPM ......................................... 0,19 W/m3 /h 
– Zasilanie centrali ....................................................................... 230 V AC 
– Wymiary filtra (wys.×dł.×szer.) . . harmonijkowy 285 × 525 × 19 mm 

Filtry powietrza 
– stan– w okresie letnim kiedy odzysk ciepła nie jest zalecany, kieruje powietrze nawiewane z 

pominięciem wymienników ciepła (wyposażenie standardowe). 

Automatyka 

• Zabudowana wewnątrz urządzenia 
• Regulator wydajności wentylacji: 

• Podłączenie regulatora wydajności wentylacji przewodem 1 ×UTP kat. 5 (8 żył) 
• Zasilanie centrali wentylacyjnej: 

• zalecane zabezpieczenie nadprądowe min. B16. 
• Procesorowy układ przeciwzamrożeniowy poprzez: 
• wyłączenie nawiewu – dopuszczalne tylko w przypadku gdy temp. powietrza na wlocie centrali 

(czerpnia) nie spada poniżej –8°C 

• wbudowana elektryczna nagrzewnica wstępna 
• kanałowa recyrkulacyjna przepustnica trójstronna 

Wyposażenie dodatkowe 

• elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna – 2 kW / 230 V AC 
• wodna nagrzewnica/chłodnica kanałowa 

• przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) – 12 V DC 
• przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) – 230 V AC 

2.4 Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 
1. Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2. Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym 

powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3. Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76001. 

4. Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 

03434. 
5. Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76002. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej powinien zastosować sprzęt 

dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków 
BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy unikać ich zanieczyszczenia. Przewożone materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu 
pojazdu. Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być 
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych 
materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz 
przepisami BHP. 
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Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w 

Kontrakcie. 
 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
- Wytyczenie trasy przewodów wentylacji grawitacyjnej nawiewnej, 

- Ustalenie miejsc montażu poszczególnych elementów instalacji, 
- Wykucie otworów w ścianach pod czerpnie powietrza. 

5.3 Montaż przewodów wentylacyjnych 
1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 
wynosić co najmniej 100 mm. 
2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacja. Przewody na 

całej grubości przegrody powinny być obłożone wełna mineralna lub innym materiałem elastycznym o 
podobnych właściwościach. 
3) Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 
sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
4) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu 
zamontowania. 
5) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
6) Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do 
konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, 
przepustnic itp.; 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 
konserwacji. 
7) Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
8) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
9) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
10) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie miedzy ich połączeniami z elementami pionowymi i 

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 

 odległości miedzy zamocowaniami elementów pionowych.  

11) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 
12) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
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13) W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplna konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensacje wydłużeń liniowych. 

14) Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. 

5.4 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacyjnej 
1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 
2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny 

mieć opływowe kształty. 
4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar 

powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia 
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice 
- klapy pożarowe 

- nagrzewnice 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 

- urządzenia do odzysku ciepła 

5.5 Wentylatory 
1. Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie 

łączników elastycznych. 
2. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 

kształtem otworów wentylatora. 

3. Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm. 
4. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 

instalacje wentylacji. 

5. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

5.6 Centrale wentylacyjne 

• Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 
100 ≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią 
przewodów. 

• Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 

umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 

 

5.7 Wymienniki ciepła 

5.7.1 Nagrzewnice 

1. Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i 
odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego czyszczenia lub 
wymiany. 
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2. Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien 
ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód zasilający powinien 

być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry. 
3. Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien odpowiadać 

wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego 
demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika grzewczego z 
instalacji. 

4. Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej 
powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego. 

5. Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe i 
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ 
sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia 
wentylatora instalacji wentylacji. 

5.7.2 Urządzenia do odzysku ciepła 

1. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 
umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 

2. Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć 

instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

5.6 Filtry powietrza 
1. Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 

konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

2. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 

odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
3. Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub 

zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

5.7 Nawiewniki, wywiewniki, okapy 
1. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
2. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

3. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
4. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
5. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
6. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

7. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 

8. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

9. Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

5.8 Czerpnie i wyrzutnie 

1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 

wodoszczelność przejścia przez dach. 
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5.9 Przepustnice 

1. Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 
elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 
Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących 
powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

2. Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym 

zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 
zamkniętego. 

3. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

4. Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN-EN 1751. 

5.10 Tłumiki hałasu 
1. Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem kierunku przepływu. 

2. Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejścia 

5.11 Montaż przewodów rurowych 

1) Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach 

starannie oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno stosować. 
2) Dopuszcza się użycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym końcu, po starannym obcięciu 

uszkodzeń, płaszczyzna cięcia powinna być prostopadła do osi rury. Zabezpieczenie miejsc 
uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne. 

3) W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń 
rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 

wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić materiałem trwale plastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami 
termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6-8mm od grubości ściany lub stropu. 

4) Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, 
przy czym przy wysokości kondygnacji poniżej 3,0m należy zastosować jeden uchwyt w połowie 
wysokości kondygnacji kondygnacji. Z uchwytu tego można zrezygnować jeżeli przejście przez 
strop wykonane jest w tulei, średnica przewodu wynosi co najmniej 15mm i ma on co najmniej 
jeden punkt stały. 

5) Przewody poziome długości powyżej 2,0m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do 
ścian za pomocą haków lub uchwytów. 

6) Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartości Cu+Ag>99,9%, 

0,0155<P<0,040%. Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane  wg. 

Wymagań normy En-133/20. Przewody układane w bruzdach powinny być zabezpieczone 
przed tarciem o ich ścianki przez owinięcie otuliną. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.1.1 Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące 
prace wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 
godziny); 

b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych 
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e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, 
ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

6.1.2 Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność 
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i 
klimatyzacji. 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - 

klimatyzacyjnych 
m) Kierunek obrotów wentylatorów; 
n) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
o) Działanie wyłącznika; 
p) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
q) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
r) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

s) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

t) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

3. Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

4. Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 

 6. Kontrola działania klap pożarowych  

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

7. Kontrola działania sieci przewodów 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 

 

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
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9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 

d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

6.2 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 

1. Pobór prądu silnika; 

2. Strumień objętości powietrza; 

3. Temperatura powietrza; 
4. Opór przepływu na filtrze. Pomieszczenie: 

- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 

- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 
 

6.2.2 Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed 
rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 

 

 7 OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest mb (metr bieżący) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 
składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety) - szt. (sztuka) 
- mb (metr bieżący) - m2 (metr kwadratowy) 
- kg (kilogram) 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w STWO „Wymagania ogólne”. Odbiór robót może nastąpić tylko 
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

8.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
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W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem 

projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji i 

klimatyzacji; 

 

 

8.1.1 Badania ogólne 

a) Dostępność dla obsługi; 

b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań; 

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
1. Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

2. Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
3. Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

4. Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

5. Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
6. Sprawdzenie zamocowania silników; 

7. Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
8. Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
9. Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
10. Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

11. Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
12. Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

8.1.3 Badanie wymienników ciepła 

1. Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 
 2. Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie;  

3. Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 

4. Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 
5. Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 
6. Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
7. Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 
8. Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

 

8.1.4 Badanie filtrów powietrza 

1. Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
2. Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
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3. Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
4. Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 

5. Sprawdzenie czystości filtra. 

8.1.5 Badanie czerpni powietrza 

1. Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi 

projektowymi. 

8.1.6 Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

8.1.7 Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 

c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

8.1.8 Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

8.1.9 Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

8.1.10 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji i klimatyzacji; 

- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 

 

8.1.11 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 

 g)  Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;  

h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
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8.1.12 Wykaz dokumentów inwentarzowych 
12. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
13. Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
14. Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 

(schemat oprzewodowania odbiorników); 

15. Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
16. Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

17. Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 
 

8.1.13 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w 

zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 

e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność nastąpi po stwierdzeniu zgodności robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST oraz 
odebraniu robót przez Inspektora Nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w 
Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogólne". 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza: Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesień 2002 r. 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 75/02 poz. 690); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
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w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728). 

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach; 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 
prostokątnym – Wymiary; 

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym – Wymiary; 
- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – 
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju 

kołowym do wentylacji ogólnej; 
- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – 
Wymagania wytrzymałościowe; 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-25 ROBOTY ZAKRESIE NAWIERZCHNI PLACU ZABAW 

CPV 45236119-7 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 
budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane CPV 

– 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa CPV 

– 45443000-4 – Roboty elewacyjne 
CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne CPV 
– 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg CPV 
– 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 
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SST-B-25 ROBOTY ZAKRESIE NAWIERZCHNI PLACU 

ZABAW CPV 45236119-7 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA 

BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ                                          

Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nawierzchni placu zabaw w obiekcie. 

W zakres robót wchodzą: 

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci,, 
- orka mechaniczna pługiem przyczepnym, 

- bronowanie mechaniczne przed orką 
- wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie 

- ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem 

kolczatka 
- jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 

- roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m, 
- odbiory końcowe 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami IN. 
Nawierzchnie placów zabaw można uzyskać w różny sposób: 
- przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych – teren nadaje się do eksploatacji, po okresie 
około jednego roku 
- przez ułożenie darni - teren nadaje się do eksploatacji po okresie około trzech miesięcy. 
Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem – jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji zadarniania, 
umożliwia dowolne kształtowanie składu gatunkowego i odmianowego traw, ściśle dostosowanych do 
lokalnych potrzeb. 
Przygotowanie gleby i sam siew można przeprowadzić w ten sposób, że wprowadzone nawozy o 
spowolnionym działaniu mogą funkcjonować w optymalnych dla nich warunkach 
 
2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Najważniejszym elementem jest nawierzchnia - z tego powodu sposób jej wykonania i zastosowane materiały 
mają ogromne znaczenie dla odporności, trwałości i wielkości nakładów na jego pielęgnację. Jest to zarazem 
jedyny "żywy element" konstrukcyjny placu zabaw. 
2.1.1. Rodzaj gleby. 

Najlepsza glebą pod trawnik jest piaszczysta glina zawierająca 10÷15% substancji organicznych (humusu) o 
małej zawartości iłu oraz pH około 6. Substancje organiczne zawarte w glebie pod trawnik mają podstawowe 
znaczenie, gdyż regulują spoistość gruntu, utrzymują właściwą ilość wilgoci oraz części odżywczych dla 
trawy, jak również są naturalnym źródłem azotu. Do gleby ciężkiej dodaje się średnio ostrego, 
gruboziarnistego piasku (pożądany jest dodatek węgla drzewnego), przy glebie chudej dodaje się torfu lub 
ziemi liściowej. Ilość piasku powinna zapewniać odpowiednią przepuszczalność gruntu. W razie potrzeby 
mieszanką torfowo-ziemną o stosunku 2:1 do 2;2 układa się w środku warstwy gleby, na głębokości ci 
najmniej 5 cm od powierzchni – nigdy na wierzchu lub pod spodem. 
2.1.2. Ziemia urodzajna 
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Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.1.3. Mieszanki traw 

W naszych warunkach jako podstawową należy wybrać jedną z trzech głównych traw rozłogowych: 
wiechlinę łąkową (dla przeciętnych normalnych warunków), kostrzewę czerwoną (dla siedliska suchego) lub 
miętlicę pospolita łącząc je z 2 3 innymi gatunkami o podobnych wymaganiach. Reigras, powszechnie 
dotychczas stosowany w zbyt dużym procencie, nie powinien przekraczać 40% całości mieszanki. Większa 
jego ilość stanowi przeszkodę w rozwoju pozostałych traw. 
W projekcie założono wykonanie nawierzchnię z mieszanek traw zawierających w swym składzie: kostrzewę 
czerwoną, wiechlinę łąkową i Życicę trwałą. 
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw. 
Przed założeniem trawnika należy dobrać odpowiednie odmiany traw. Ze względu na fakt, że trawnik 
założony na bazie mieszanki ma lepsze cechy użytkowe odradza się stosowanie nasion jednoskładnikowych. 
W handlu dostępne są różne mieszanki trawnikowych, składające się z odmian o określonych cechach 
użytkowych. W zależności od składu odmianowego spotkamy się z mieszankami (podział umowny): 
- uniwersalnymi (parkowymi) 
- dywanowymi (gazonowe) 
- sportowymi ('Wembley') i rekreacyjnymi 
- wolnoodrastającymi (typu golf) 
- do cienia 
- kwiatowe-łąkowe (typu 'łąka naturalna') 
- regeneracyjnymi (zawierającymi nasiona traw dający szybki efekt uzupełniania braków) 
Wszystkie dostępne w handlu mieszanki muszą posiadać Świadectwo Kwalifikacji stwierdzające skład 
mieszanki, klasę, numer normy wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania poszczególnych 
odmian i datę ważności (zwykle na okres 6-9 miesięcy). Wymóg udostępnienia powyższego świadectwa 
spoczywa na 
sprzedawcy. 
2.1.4. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu -N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
 
2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Roboty można wykonać dowolnym sprzętem i urządzeniami specjalistycznymi, jednakże Wykonawca 
przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień : 
- pił mechanicznych i ręcznych, 
- drabin, podnośników hydraulicznych. 
 
2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
2.3.1. Transport piasku lub ziemi urodzajnej 

Piasek lub ziemię można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Należy 
go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

mailto:a.rusnak@arching.pl


STWiORB żłobek Krościenko n/D 
 

 

 ARCHing  Biuro Projektów, arch. Agnieszka Rusnak; www.arching.pl  

biuro: 34-400 Nowy Targ, Św. Katarzyny 4, 

mail:  a.rusnak@arching.pl, tel. 608 660 942 

199 | S t r o n a   

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

2.4.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
krawężników 
o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi 
oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
 
2.4.2. Przygotowanie podglebia 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonać warstwy odsączające i podbudowy. 
Kolejną czynnością jest przygotowanie gleby. Obowiązkowo należy usuwać gruz, resztki wapna murarskiego, 
duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Następnie należy wyrównać teren, starając się pozostawić 
naturalną wierzchnią warstwę gleby. Przed zasianiem trawy gleba musi być starannie spulchniona 
(przekopana), oczyszczona z chwastów. 
W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodą ”na krzyż” i wybieranie rozłogów 
chwastów wieloletnich. Można też stosować herbicydy zwalczające uciążliwe „chwasty wieloletnie. Gleba 
powinna zawierać 
dostateczną ilość wilgoci. Grubość uprawnej warstwy gleby powinna wynosić do 25 cm przy zasiewaniu 
trawnika i do 15 cm przy darniowaniu. Przy nawożeniu najlepiej użyć dobrego kompostu, następnie nawozów 
sztucznych, dawkowanych w zależności od typu gleby, dokładnie przeorywując grunt na głębokość około 20 
cm (ustalenie dawki nawozów oraz ich potrzebę należy poprzedzić badaniem gleby oraz każdorazowo 
określić przy współudziale inżyniera ogrodnika). 
Warstwę nośną pod nawierzchnię trawiastą należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, powinna być 
zbudowana z następujących komponentów: 
- 65% piasku o uziarnieniu 0,5÷0,6mm, 
- 15% torfu ogrodniczego, 
- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. 
 
2.4.3. Siew trawy 

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnią warstwę gleby 2-4cm, rozbijając przy tym grudki. Siew najlepiej 
wykonywać wiosną (w połowie kwietnia lub w maju), w tydzień po nawożeniu i na drugi dzień po deszczu 
lub po specjalnym skropieniu nawierzchni. 
Glebę należy zbronować i natychmiast obsiać. 
Siać można ręcznie lub przy większych powierzchniach siewnikiem stosując zawsze metodę krzyżową 
pojedynczą lub podwójną (sianie w dwóch kierunkach). Powierzchnię obsianego gruntu należy ugnieść 
wałem o ciężarze do 100 kg i szerokości 1 m. 
Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a mającej 
zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych. 
 
2.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i 
pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
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2.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
- świadectwo kwalifikacji stwierdzające skład mieszanki traw, klasę, numer normy wg, której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania poszczególnych odmian i datę ważności, 
- ewentualne badania właściwości gruntu i gleby. 
2.5.2. Badania w czasie robót 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
2.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”, 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
2.6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej , piaszczystych i 
żwirowej 
 
2.7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
1.13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą 
 
1.14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy 
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie próbek obornika i kompostu 
PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek 
PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadów komunalnych - Oznaczanie: pH, zawartości substancji organicznej, 
węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu 
PN-EN 13535:2003 Nawozy i środki wapnujące – Klasyfikacja 
PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Metody badań. 
Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnią naturalną 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-26 KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW                  

MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 

CPV 45.11.27.23-9   CPV 45.22.38.00-4 

 

Nazwa zamówienia: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Nazwa obiektu: ŻŁOBEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM 

Adres obiektu 

budowlanego: 
Krościenko n/D, dz. ewid. nr 11279/3,  

Obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D, 

Jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D 

Kody CPV robót 
budowlanych Pozostałe kody 
cpv 

zawarto na stronie nr 3 

CPV – 45111200-0 – Roboty przygotowawcze 

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne 
CPV – 45262300-4 – Roboty betonowe i żelbetowe 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie 
CPV – 45261100-5 – Konstrukcje drewniane CPV 

– 45261213-0 – Roboty dekarskie 

CPV – 45261210-9 – Roboty blacharskie 
CPV – 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa CPV 
– 45443000-4 – Roboty elewacyjne 

CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne CPV 
– 45410000-4 – Roboty tynkarskie 
CPV – 45421000-4 – Roboty pokrywcze podłóg CPV 
– 45442100-8 – Roboty malarskie 

CPV – 45443000-4 – Elewacje drewniane 
CPV – 45233250-6 – Nawierzchnia z płyt betonowych 
CPV – 331100-7 – Instalacje C.O. 
CPV – 45330000-9 – Instalacje WOD-KAN 
CPV – 45331200-8 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
CPV – 45236119-7– Nawierzchnia placu zabaw 

CPV – 45112723-9 – Kształtowania placów zabaw 

Inwestor: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Adres inwestora 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

UL. RYNEK 35 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

Data opracowania: lipiec 2024. 
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SST-B-26 KSZTAŁTOWANIE PLACÓW ZABAW MONTAŻ                  

I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 

CPV 45.11.27.23-9   CPV 45.22.38.00-4 

 
I. ZAŁOŻENIA. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  dostawy i montażu 

urządzeń placu zabaw w realizacji zadania inwestycyjnego p.n. ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU 

PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ 

1.5. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

1.6. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu dostawę i montaż urządzeń placów zabaw. 

Zakres robót objętych niniejszą SST : 

- dostarczenie urządzeń, 

- wykonanie dołów fundamentowych, 

- obsadzenie fundamentów prefabrykowanych, 

- zasypanie fundamentów z zagęszczeniem, 

- montaż urządzeń: /wyroby gotowe fabrycznie wykończone/ 

- bujak sprężynowy 

- karuzela 

- zestaw rekreacyjny czterowieżowy ze zjeżdżalnią 

- ławostoły 

- montaż małej architektury /wyroby gotowe fabrycznie wykończone/ 

- regulamin 

- ławki z oparciem  

- kosze na śmieci 

 

1.3..4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Fundament prefabrykowany – element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw urządzenia. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0.0 - Wymagania 

ogólne. 

Wymagania szczegółowe dotyczące elementów wyposażenia placu zabaw. 

Drewno  

Słupy nośne drewniane urządzeń z odpowiednio wyselekcjonowanego, wysokiej jakości drewna sosnowego z 

cięcia krzyżowego lub klejonego warstwowo na mikrowczepy. Minimalny przekrój 90 x 90 mm - drewno 

oprzekroju kwadratowym - większą wytrzymałość mechaniczną i odporność na warunki atmosferyczne, o 

wydłużonej żywotności . Podesty, pochylnie, schody z desek o przekroju od 35 do 55 mm. Powierzchnie 

wszystkich elementów gładko wykończone, a kanty zaokrąglone. 

Impregnacja drewna: Elementy konstrukcyjne urządzeń, dachy zabezpieczamy impregnatem do drewna, 

dwukrotnie lakierowane. Pozostałe elementy z drewna impregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową. 
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Tworzywa sztuczne 

Zastosowanie trwałej i estetycznej płyty HDPE, w różnych kolorach, o grubości 15 i 19 mm (bariery, osłony, 

zabezpieczania zjeżdżalni i inne). 

Polietylen (HDPE) - nie nasiąka wodą, nie pęcznieje, nie rozwarstwia się ani nie łamie-materiał odporny na 

trwałe zabrudzenia oraz graffiti. Zastosowaniu barwników w masie płyty, po zarysowaniu elementu 

powierzchnia nadal ma jednolity kolor i zarysowania nie są widoczne. Płyta HDPE przy intensywnym 

użytkowaniu zachowuje swoją pierwotną formę przez długie lata. 

W celu zabezpieczenia czołowych powierzchni słupów konstrukcyjnych przed wpływem warunków 

atmosferycznych, zastosowanie nasadek z tworzywa sztucznego, również jako elementu dekoracyjnego. 

Łebki śrub osłonięte kolorowymi elementami z tworzywa sztucznego, co zwiększa bezpieczeństwo 

użytkowników. 

Stal 

Ślizgi zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej o gr. 2 mm,( boki z płyty HDPE o gr. 19 mm). 

Drążki, szczeble z rury nierdzewnej lub malowane proszkowo. Pozostałe metale zabezpieczane przed korozją 

poprzez malowanie proszkowe lub cynkowanie ogniowe. Łańcuchy w huśtawkach ze stali nierdzewnej, 

wąsko-ogniwkowe. 

W zawiesiach huśtawek wahadłowych i mechanizmie huśtawki ważki łożyska toczne bezobsługowe. 

Zawiesia cynkowane galwanicznie lub ogniowo. 

Urządzenia montować 10 cm nad powierzchnią ziemi, przy użyciu metalowych kotew zabetonowanych na 

głębokość 60 cm - drewno nie powinno stykać się z ziemią, co zapobiega jego nie gniciu i przedłuża się jego 

żywotność. Kotwy ze stali ocynkowanej ogniowo. 

Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm poniżej 

poziomu terenu - możliwość zastosowania pod urządzeniami różnego rodzaju nawierzchni np. trawiastej, 

różnego rodzaju nawierzchni bezpiecznej, z kostki brukowej itp. 

Wykonać w oparciu o normy: 

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa „B” 

 
3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

środowisko i jakość wykonywanych robót.cSprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego3wpływu na 

środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 

3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów, 

urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

3.3.1 Roboty ziemne – wykopy fundamentów urządzeń 

Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie zgodnie z normami BN- 

83/8836-02, PN-68/B-06050. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich 

fakcie powiadomi właściciela urządzeń i Zamawiającego. 

Wykopy chronią przed zawilgoceniem. 

Zasyp wykopów wykonać warstwami z równoczesnym zagoszczeniem gruntu. 

 

3.3.2 Fundamenty 

Fundamenty prefabrykowane posadawiać zgodnie z instrukcja producenta urządzeń. 

Elementy obetonowywane w gruncie zalać betonem min. B-20 lub B-25 wg wytycznych producenta. 

Urządzenia mocować nie wcześniej niż po osiągnięciu 80% wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego 

montażu urządzeń zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej 

wytrzymałości. 
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3.3.3 Montaż urządzeń 

Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montażu zostanie przekazana 

Inspektorowi nadzoru (Zamawiającemu) w celu umożliwienia sprawdzenia zgodności montażu. 

 

3.4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.4.1 Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

3.2.2 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 

z 1998 r. (Dz. U. 99/98), oraz posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczna oraz znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

3.5 OBMIAR ROBÓT 

3.5.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka dostarczonego i zamontowanego urządzenia placów zabaw 

 

3.6 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Roboty będą podlegać następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3.6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

3.6.2 Odbiór ostateczny - końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem do 

Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robót poprawkowych zaleconych 

przez Inspektora nadzoru. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

3.7 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą. 

 

3.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1176-6:2001 Wyposażenie placów zabaw. Cz.6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

urządzeń kołyszących 

PN-EN 1176 -2:2001 Wyposażenie placów zabaw. Cz.2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

huśtawek 

PN-EN 1176 -5:2001 Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

karuzeli 

PN-EN 1176 -1:2001 Wyposażenie placów zabaw. Cz.1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
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PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań karuzeli 

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Cz.1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

(Zmiana A1) 

PN-EN 1176 -7:2000 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji 

PN-EN 1176 -3:2001 Wyposażenie placów zabaw. Cz.3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

zjeżdżalni 

PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Cz.6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań urządzeń kołyszących 

PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań karuzeli 

PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Cz.3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań zjeżdżalni 

PN-EN 1177 :2000 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-EN 1177:2000/A :2004 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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