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PRZEDMIAR:

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:
1 REMONT DACHU
1.1 Prace rozbiérkowe
1| ZKNR C-1 | Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.1; 0101-01 malarskg (Zabezpieczenie okien na czas prowadzenia
prac remontowych.)
(3,0*1*2+7*1,1)*2+(29*1)*6*2 m2 62,200
RAZEM 62,200
2| KNR 4-02 | Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - rura szt.
d.1.1] 0234-12 | wywiewna zeliwna (Demontaz istniejgcych wywiewek
kanalizacyjnych.)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej m2
d.1.1| 0545-02 | sie do uzytku (Rozbiorka oraz utylizacja istniejgcego
pokrycia dachowego z blachy trapezowe;.)
18,35*20,65+8,69*9,36 +3,9*7,25+10,88* 18,35+ | m2 1524,981
7,25* 31,53 +6,7* 31,53 + 12,08 * 32,86
0,66 * (7,25 + 1,42 + 20,65) + 0,26 * (18,35) + 0,64 * (7,25 | m2 34,023
+1,52+6,7)
RAZEM 1 559,004
4| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu | m2
d.1.1] 0441-04 o0 odstepie tat do 24 cm (Demontaz oraz utylizacja
istniejgcych tat oraz kontrtat. Zatozono 50% tat oraz
kontrtat do demontazu.)
poz.3 * 2 * 50% m2 1559,004
RAZEM 1 559,004
5/ KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1] 0545-04 | (Rozbidrka istniejgcych rynien dachowych.)
9,36 + 3,9+ 18,35 + 34,15 + 31,95 + 32,86 m 130,570
RAZEM 130,570
6| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.1| 0535-06 | uzytku (Demontaz istniejgcych rur spustowych.)
22*6 m 13,200
RAZEM 13,200
7| KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, | m2
d.1.1] 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(Rozbiodrka oraz utylizacja istniejgcych obrébek
blacharskich z blachy)
0,4 * ((18,35) + (34,25) + (9,36) + (3,9) + (18,35)) + 0,2 * m2 41,944
(20,65) * 2
0,54 * (13,26) m2 7,160
RAZEM 49,104
1.2 Wymiana pokrycia dachowego
8| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Skucie reczne na gt. 1 cm, m2
d.1.2| 0803-01 powierzchnie poziome i pionowe (Skucie istniejgcych
analogia | stabych warstw, ewentualne usunigcie nienosnych
fragmentow otuliny zelbetowej.) UWAGA: Na etapie prac
projektowych zatozono 2% powierzchni dachu
wymagajgcego reprofilacji
poz.3 * 2% m2 31,180
RAZEM 31,180
9| ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie rysy | m
d.1.2| 0817-07 | (Ubytki w betonie (rysy, pekniecia itp.) nalezy poszerzy¢
analogia | za pomocg szlifierki katowej.)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
10| ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe nacigcie m
d.1.2| 0817-08 | (Zaprawi¢ zywicg Sopro BH869. Swiezg zaprawe obsypac
analogia | piaskiem kwarcowym Sopro QS511.)
poz.9 m 10,000
RAZEM 10,000
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11| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Oczyszczenie z koroziji m
d.1.2] 0805-03 | odstonietej stali zbrojeniowej o $r. 12-16 mm - recznie
analogia | (Oczyszczenie pretdow stalowych z korozji.)
poz.9 m 10,000
RAZEM 10,000
12| ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza. Zabezpieczenie antykorozyjne m
d.1.2| 0807-02 stali zbrojeniowej o $r. 12-16 mm (Zabezpieczenie
analogia | odstonietej stali zbrojeniowej zaprawg antykorozyjna
Sopro Repadur KS.)
poz.9 m 10,000
RAZEM 10,000
13| ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.1.2| 0808-10 | konstrukcji zelbetowej z betonu - pow. pozioma
(Nakfadanie warstwy sczepnej Sopro Repadur MH.)
poz.8 31,180
Wczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
31,180
31,180 m2 31,180
RAZEM 31,180
14| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.1.2| 0211-01 poziomej konstrukcji betonowych zaprawg (Reprofilacja
analogia | uszkodzonych fragmentow elementéw zelbetowych
poprzez wierne odtworzenie ich pierwotnej formy, za
pomoca zaprawy Sopro Repadur 50, naktadanej ,mokre
na mokre” na warstwe sczepng Sopro Repadur MH. )
poz.13 31,180
Woczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
31,180
31,180 m2 31,180
RAZEM 31,180
15| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.2| 0606-04 | polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej
(Utozenie oraz zamocowanie warstwy folii
paroprzepuszczalnej ze zintegrowang membrana
separacyjng np. Metallic Eurovent. Folie mocowac za
pomoca zszywek.)
poz.3 1 559,004
Woczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
1 559,004
1559,004 m2 1 559,004
RAZEM 1 559,004
16| KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.1.2| 0410-03 16-24 cm z tarcicy nasyconej (Uzupetnienie rozebranych
tat oraz kontrtat)
poz.4 1 559,004
Woczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
1 559,004
1559,004 m2 1 559,004
RAZEM 1 559,004
17| KNR-W 2-02 | Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy | m2
d.1.2| 0514-01 stalowej pokrytej powtokg alucynkowg (Montaz nowych
analogia | obrobek blacharskich w obszarze dachu, w tym obrobek
paséw nadrynnowych, paséw podrynnowych. Wszelkie
obroébki nalezy wykonac z blachy z alucynku gr. 0,6 mm -
zamiennie tytan cynk.)
poz.7 m2 49,104
RAZEM 49,104
18 Montaz odpowiednio ukierunkowanych ptyt OSB pod m2
d.1.2| analiza montaz rynien dachowych.
indywidualna
0,25 * poz.5 m2 32,643
RAZEM 32,643
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19
d.1.2

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej
pokrytej powtokg alucynkowa (Montaz nowych rynien
dachowych z blachy stalowej pokrytej powtokg alucynkowag
-zamiennie tytan cynk)

poz.5

130,570

RAZEM

130,570

20

KNR-W 2-02
0508-02

Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm;
rozstaw ragbka prostopadtego do okapu 57 cm (Wykonanie
systemowego pokrycia dachowego z paneli dachowych na
rgbek z alucynku. Uwaga: Dopuszcza sie zamiennie
zastosowanie pokrycia tytanowo-cynkowego).

m2

poz.3

m2

1559,004

RAZEM

1 559,004

2

—_

KNR-W 2-02
0535-04
analiza
indywidualna

Zatozenie ptotkow $niegowych - pokrycie na rgbek stojgcy
(Montaz wzdtuz okapoéw dachu ptotkéw
przeciwsniegowych.)

18,35*2+34,15*2+ 18,35

123,350

RAZEM

123,350

1.3

Remont attyk

22
d.1.3

analiza
indywidualna

Montaz ptyt OSB pod obrobki blacharskie attyk. Ptyty
mocowane za posrednictwem klinébw drewnianych
nadajgcych spadek obrobce "do budynku".

m2

0,54 * (13,26)

m2

7,160

RAZEM

7,160

2

ww

KNR 2-02
0506-02

Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z
blachy stalowej pokrytej powtokg alucynkowg (Montaz
nowych obrébek blacharskich na gérnych powierzchniach
attyk oraz obudowa attyk. Obrobki nalezy wykonac z
blachy z alucynku o grubosci 0,60mm, z kapinosem nie
mniejszym niz 4cm. Laczenia haftrami na ragbek podwdjny,
pomiedzy obrébkami, a attykami nalezy umiesci¢
przektadki z papy podktadowej np. ICOPAL Glasbit G200
S40 Szybki Profil SBS oraz maty strukturalnej.) UWAGA:
W pozycji zastosowano wspotczynnik robocizny rowny 1,1
ze wzgledu na koniecznos¢ utozenia podktadki z papy
podktadowej i maty strukturalne;j.

m2

Wczytane

poz.22
A (Obliczenie pomocnicze)

7,160

m2

7,160

24

kalk. wiasna

Doszczelnienie stykéw obrébek blacharskich z murem za
pomoca masy elastycznej REMMERS MS 150 w taki
sposob, aby masa nie byla widoczna spod obrébki.

13,26 * 2

26,520

1.4

Remont trzonéw kominowych

25
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku (Demontaz obrobki dociskowej trzonu
kominowego.)

m2

0,1*((1,3*2+0,6*2)+(0,7*2+0,5 *2))

m2

0,620

RAZEM

0,620

26

KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni murdw i
spoin z zaprawy cementowo-wapiennej (Zbicie
niestabilnych, odspojonych wypraw tynkarskich trzonéw
kominowych. Na etapie prac projektowych zatozono
koniecznos¢ skucia 100% powierzchni.)

m2

0,64*((1,3*2+0,6%2)+(0,7*2+05*2)

m2

3,968

RAZEM

3,968
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27| KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1.4| 0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 (Przemurowanie luznych,
nienosnych elementéw murowych trzonéw kominowych.
Zatozono koniecznosc¢ przemurowania 50% trzonéw
kominowych. Przemurowania wykonywac cegta
ceramiczng petng na zaprawie murarskiej.)
poz.26 * 0,12 * 50% m3 0,238
RAZEM 0,238
28| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, | m2
d.1.4| 0703-01 pilastrach (W piony murowe uktadac zbrojenie z siatek
ptaskich lub pretow srednicy #6.)
poz.26 m2 3,968
RAZEM 3,968
29| ZKNR C-2 | Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 | m2
d.1.4] 0409-02 | m2 (Uzupetnienie spoin w murze ceglanym. Uzupetnienia
nalezy dokona¢ przy pomocy zaprawy cementowo-
wapiennej na petng spoing.)
poz.26 m2 3,968
RAZEM 3,968
30| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.1.4) 0201-02 | obrzutka catopowierzchniowa (Wykonanie obrzutki
cementowej pod warstwe tynku)
poz.26 m2 3,968
RAZEM 3,968
31| ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.1.4| 0106-03 | cementowo-wapiennego (Wykonanie cienkiej warstwy
analogia | tynku cementowo-wapiennego)
poz.26 m2 3,968
RAZEM 3,968
32| ZKNR C-1 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy | m2
d.1.4| 0103-07 siatki na Scianach i stupach (Wykonanie warstwy zbrojgce;j
siatkg z wtdkna szklanego, zatopionej w zaprawie KABE
KOMBI FINISZ G5.)
poz.26 m2 3,968
RAZEM 3,968
33| ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.1.4| 0106-03 | mineralnego (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na
analogia | scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5
mm) (Wykonanie tynku cienkowarstwowego KABE KOMBI
FINISZ G5 na gruncie KABE BUDOGRUNT ZG.)
poz.26 m2 3,968
RAZEM 3,968
34| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.1.4| 0303-01 reczna (Malowanie powierzchni trzonéw kominowych
farbami KABE HISTORICA FKZ (w kolorze biatym) na
gruncie KABE CALSILIT GF.)
poz.26 m2 3,968
RAZEM 3,968
35| KNR-W 2-02 | Krawedzie balkonow i loggii - z blachy stalowej powlekanej | m2
d.1.4] 0514-03 | powtokg alucynkowg (Montaz nowych obrobek
analogia | dociskowych trzonow kominowych z blachy z alucynku gr.
0,6 mm.)
poz.25 m2 0,620
RAZEM 0,620
36 Wykonanie zabezpieczenia bocznych wlotow kanatéw m
d.1.4| analiza wentylacyjnych poprzez zamocowanie siatki stalowej o
indywidualna| oczkach 20x20mm w ramce z kgtownika stalowego L25x2,
badz kratek systemowych.
((1,3*2+0,6*2)+(0,7*2+0,5*2)) m 6,200
RAZEM 6,200
15 Wykonanie nowych czap kominowych
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37| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.1.5] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-10 mm (Przygotowanie i
montaz zbrojenia nowych czapek betonowych. Zbrojenie
siatkg z pretow fi 8mm, oczko 10x10cm.)
(1,4*0,7+0,8*0,6)* 18 * 3,938 / 1000 t 0,103
RAZEM 0,103
38| KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej m2
d.1.5| 0220-05 | grubosci 7 cm - bud.o wysokosci 20 m (Wykonanie
nowych czap kominowych z betonu C20/25.)
(1,4*0,7+0,8*0,6) m2 1,460
RAZEM 1,460
39| KNR-W 2-02 | Krawedzie balkonow i loggii - z blachy stalowej powlekanej | m2
d.1.5] 0514-03 | powloka alucynkowg (Wykonanie obwodowych obrobek z
analogia | blachy z alucynku gr. 0,6 mm na czapach kominowych.)
(1.4*2+0,7*2)+(0,8*2+0,5*2) m2 6,800
RAZEM 6,800
40| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.1.5| 0504-01 - bud.o wysokosci 20 m (Zagruntowanie powierzchni
czapy kominowej preparatem ICOPAL Siplast Primer
Szybki grunt SBS. Wykonanie jednowarstwowego pokrycia
z papy nawierzchniowej ICOPAL Extradach Top 5,2
Szybki Profil SBS na powierzchni czap kominowych.)
poz.39 m2 6,800
RAZEM 6,800
41| KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do| szt.
d.1.5] 0152-02 | 200 mm (Montaz wywiewek z wylotem gérnym-typu CAGI,
wraz uszczelnieniem przej$¢ wywiewek przez czape
kominowg uszczelniaczem bitumicznym trwale
plastycznym (np.: ICOPAL Siplast Szpachla szybka
Izolacja SBS). Wszystkie wywiewki ,z daszkami”. Zaktada
sie 100% nowych wywiewek.)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ
2.1 Prace rozbiérkowe i montaz nowej stolarki i Slusarki
42| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2.1| 0354-05 | ponad 2 m2 (Demontaz stolarki okiennej (7szt.))
analogia
1,55*1,9*7 m2 20,615
RAZEM 20,615
43| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2.1] 0354-07 powierzchni do 2 m2 (Demontaz stolarki drzwiowej
analogia | przeznaczonej do wymiany.)
1,5*3,02+3,1*3,35*4 szt. 46,070
RAZEM 46,070
44| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2.1| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku (Demontaz parapetow zewnetrznych.)
0,2*(1,51*7) m2 2,114
RAZEM 2,114
45| KNR-W 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do | m2
d.2.1] 0322-06 | 2.0 m2w sScianach z betonu (Montaz nowych okien z PCV
analogia | (7 szt.))
poz.42 m2 20,615
RAZEM 20,615
46| KNR-W 4-01| Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do | m2
d.2.1] 0322-06 | 2.0 m2w scianach z betonu (Montaz nowych drzwi
analogia | aluminiowych (1szt.) oraz stalowych (4szt.))
poz.43 m2 46,070
RAZEM 46,070
2.2 Obrobka osciezy wewnetrznych
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47| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.ll z m2
d.2.2| 0710-02 | zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
analogia | na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (-
Ocena przyczepnosci wyprawy tynkarskiej do podtoza. W
przypadku niskiej przyczepnosci tynkow do podtoza nalezy
dokonac ich miejscowego odbicia. (zatozono ok. 15%
tynkéw do wymiany. - Uzupetnienie wypraw tynkarskich
tynkiem cementowo - wapiennym.)
2,526 m2 2,526
RAZEM 2,526
48| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2.2| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 (Przetarcie pozostatych
powierzchni $cian (nieobjetych skuciem tynkéw) wraz z
zeskrobaniem uszkodzonych powtok malarskich oraz
warstw szpachlowych.)
14,312 m2 14,312
RAZEM 14,312
49| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.2| 0101-07 (Gruntowanie powierzchni tynkowej preparatem KABE
analogia | BUDOGRUNT WG.)
16,838 m2 16,838
RAZEM 16,838
50 KNR 2-21 | Tynki mineralne zacierane na gtadko na $cianach (W razie | m2
d.2.2| 0608-06 koniecznosci wyréwnanie powierzchni Scian zaprawg
analiza tynkarska, np. KABE KOMBI MTL (przyjeto koniecznos¢
indywidualna | wykonania prac na 15% powierzchni).
2,526 m2 2,526
RAZEM 2,526
51| ZKNR C-1 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych (Montaz m
d.2.2| 0104-05 | katownikéw stalowych w miejscach uszkodzonych narozy
wypuklych.)
(1,55+2*1,9)*7 m 37,450
((1,5+2%*3,02) + (3,1 +2*3,35) * 4) m 46,740
RAZEM 84,190
52| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2.2| 0830-03 | scianach (Wykonanie warstwy szpachléwki mineralnej za
pomoca preparatu, np. KABE FINISZ G5.)
16,838 m2 16,838
RAZEM 16,838
53| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.2| 1505-03 | wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem
(Zagruntowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie
powierzchni $cian farbg lateksowg, np. KABE PROLATEX
w kolorze odtworzeniowym - doprecyzowac z
Zamawiajgcym na etapie realizac;ji.)
16,838 m2 16,838
RAZEM 16,838
2.3 Obrobka osciezy zewnetrznych
54| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategoriilo | m2
d.2.3| 0724-01 podfozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i
analogia | pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (Ocena
przyczepnosci wyprawy tynkarskiej do podtoza. W
przypadku niskiej przyczepnosci tynkow do podtoza nalezy
dokonac ich miejscowego odbicia. (zatozono ok. 15%
tynkéw do wymiany.))
2,526 2,526
A= 2,526 ========
2,526
A<#p54B.A>* 15% m2 0,379
RAZEM 0,379
55| ZKNR C-1 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2.3] 0101-02 (Zmycie elewacji woda z dodatkiem preparatu KABE
analogia | Cleaforce.)
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PRZEDMIAR:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,526 <#p54B.A> - poz.54 m2 2,147
RAZEM 2,147
56| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.3] 0101-07 (Gruntowanie powierzchni tynkowej preparatem KABE
analogia | BUDOGRUNT WG.)
2,526 <#p54B.A> m2 2,526
RAZEM 2,526
57| ZKNR C-1 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy | m2
d.2.3| 0103-09 siatki na osciezach Wykonanie warstwy zbrojgcej -
dodatkowa warstwa siatki (Wtopienie warstwy siatki z
wiokna szklanego w warstwe zaprawy KABE KOMBI.)
2,526 <#p54B.A> m2 2,526
RAZEM 2,526
58| ZKNR C-1 | Jednokrotne gruntowanie podtoza (Wykonanie warstwy m2
d.2.3] 0101-07 gruntujgcej preparatem KABE MINERALIT GT.)
2,526 <#p54B.A> m2 2,526
RAZEM 2,526
59| NNRNKB | (z.I) Tynki zwykte kat. Ill, IV na osciezach o szer. 30 cm m2
d.2.3| 202 0835-12 | (Wykonanie tynku cementowo-wapiennego na powierzchni
analiza osciezy okiennych. )
indywidualna
2,526 <#p54B.A> m2 2,526
RAZEM 2,526
60| KNR AT-26 | Malowanie tynkdéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.2.3| 0303-01 reczna (Zagruntowanie powierzchni oraz dwukrotne
malowanie powierzchni osciezy okiennych farbg
elewacyjng w kolorze odtworzeniowym - doprecyzowac z
Zamawiajgcym na etapie realizacji.)
2,526 <#p54B.A> m2 2,526
RAZEM 2,526
61| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.2.3| 0506-01 ocynkowanej (Montaz nowych obrébek podokiennikow ze
stali ocynkowanej gr. 0,55mm.)
poz.44 m2 2,114
RAZEM 2,114
3 WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN, PRACE PORZADKOWE
62| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.3] 1609-06 | kolumny do 6 m
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
63| KNR 2- Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|02r.16z.sz.5. | (pozycje: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
15 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)
64| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 km (Wywiezienie gruzu)
poz.3* 0,01 + poz.4 * 0,05 + poz.5*0,1*0,1 + poz.6 * 0,1 | m3 99,808
*0,1+poz.7*0,01 + poz.8 * 0,02 + poz.25 * 0,01 + poz.26
* 0,02 + poz.27 + poz.42 * 0,05 + poz.43 * 0,05 + poz.47 *
0,02 + poz.54 * 0,02
RAZEM 99,808
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PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’f;dsnﬂ R M S
KOSZTORYS: PRZEDMIAR:
1 REMONT DACHU
1.1 Prace rozbiérkowe
1| ZKNR C-1 | Przygotowanie podtoza. m2 62,200 23,97
d1.1 0101-01 Zabezpieczenie okien folig
malarska (Zabezpieczenie okien
na czas prowadzenia prac
remontowych.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,6506 5,54| 344,59
0,123 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
- M --
2*| 1560302 | folia m2 74,6400 7,60 472,72
1,2 m2/m2 * 6,33 zt/m2
3*| C-10001 tasma malarska m 311,0000 10,55 656,21
5m/m2*2,11 zt/m
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,27 16,79
1,5 %
-S--
5* 35312 wyciag m-g 0,0311 0,01 0,62
0,0005 m-g/m2 * 19,32 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 490,93 23,97| 344,59 1145,72 0,62
Jednostkowe koszty bezposrednie 23,97 5,54 18,42 0,01
Razem z narzutami 1 824,95 29,34| 677,99 1145,72 1,24
Cena jednostkowa 29,34 10,91 18,42 0,02
2| KNR4-02 | Demontaz elementow uzbrojenia | szt. 4,000 33,66
d.1.1 0234-12 rurociggu - rura wywiewna zeliwna
(Demontaz istniejgcych wywiewek
kanalizacyjnych.)
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,7200 30,60, 122,40
0,68 r-g/szt. * 45,00 zt/r-g
—M -
2* | 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 3,06 12,24
10 %
Razem koszty bezposrednie 134,64 33,66 122,40 12,24
Jednostkowe koszty bezposrednie 33,66 30,60 3,06
Razem z narzutami 253,20 63,30/ 240,96 12,24
Cena jednostkowa 63,30 60,24 3,06
3 | KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z| m2 1 559,004 9,62
d.1.1 0545-02 | blachy nie nadajacej sie do uzytku
(Rozbiorka oraz utylizacja
istniejgcego pokrycia dachowego
z blachy trapezowe;j.)
—-R--
1* 999 robocizna r-g 187,0805 5,40| 8 418,62
0,12 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
—M -
2 utylizacja m2 | 1559,0040 4,22 6 579,00
1 m2/m2 * 4,22 zt/m2
Razem koszty bezposrednie 14 997,62 9,62/8418,62| 6579,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 9,62 5,40 4,22
Razem z narzutami 23 151,21 14,8516 572,2| 6 579,00
1
Cena jednostkowa 14,85 10,63 4,22
4 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb m2 1 559,004 8,27
d.1.1 0441-04 dachowych - otacenie dachu o
odstepie tat do 24 cm (Demontaz
oraz utylizacja istniejgcych fat
oraz kontrtat. Zatozono 50% fat
oraz kontrtat do demontazu.)
-R--
-9-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730




PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’f;dsnﬂ R M S
1* 999 robocizna r-g 140,3104 4,05| 6 313,97
0,09 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
- M --
2 utylizacja m2 | 1559,0040 4,22 6 579,00
1 m2/m2 * 4,22 zt/m2
Razem koszty bezposrednie 12 892,97 8,27/6 313,97 6579,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,27 4,05 4,22
Razem z narzutami 19 019,85 12,20/ 12 440,8| 6 579,00
5
Cena jednostkowa 12,20 7,98 4,22
5 | KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie m 130,570 6,75
d1.1 0545-04 nadajacej sie do uzytku
(Rozbidrka istniejgcych rynien
dachowych.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 19,5855 6,75 881,35
0,15 r-g/m * 45,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 881,35 6,75 881,35
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,75 6,75
Razem z narzutami 1735,28 13,29|1 735,28
Cena jednostkowa 13,29 13,29
6 | KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z m 13,200 4,95
d.1.1 0535-06 | blachy nie nadajacej sie do uzytku
(Demontaz istniejacych rur
spustowych.)
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,4520 4,95 65,34
0,11 r-g/m * 45,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 65,34 4,95 65,34
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,95 4,95
Razem z narzutami 128,57 9,74| 128,57
Cena jednostkowa 9,74 9,74
7 | KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek murow m2 49,104 13,50
d.1.1 0545-08 ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
(Rozbidrka oraz utylizacja
istniejgcych obrobek blacharskich
z blachy)
-R--
1* 999 robocizna r-g 14,7312 13,50/ 662,90
0,3 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 662,90 13,50 662,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,50 13,50
Razem z narzutami 1 305,18 26,58/ 1 305,18
Cena jednostkowa 26,58 26,58
Razem dziat: Prace rozbiorkowe
Razem koszty bezposrednie: 31125,75| 16 809,1| 14 315,96 0,62
7
RAZEM: 47 418,24| 33 101,0| 14 315,96 1,24
4
1.2 Wymiana pokrycia dachowego
8 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Skucie m2 31,180 44 10
di1.2 0803-01 reczne na gt. 1 cm, powierzchnie
analogia | poziome i pionowe (Skucie
istniejgcych stabych warstw,
ewentualne usuniecie nienosnych
fragmentow otuliny zelbetowe;j.)
UWAGA: Na etapie prac
projektowych zatozono 2%
powierzchni dachu wymagajgcego
reprofilacji
—-R--
-10 -
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PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm. | Nakiady ’f;dsnﬂ R M
1* 999 robocizna r-g 30,5564 44.10| 1 375,04
0,98 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 1 375,04 44,10| 1 375,04
Jednostkowe koszty bezposrednie 4410 44,10
Razem z narzutami 2 707,36 86,83| 2 707,36
Cena jednostkowa 86,83 86,83
9| ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetienie m 10,000 27,00
d.1.2 0817-07 powierzchniowe - naciecie rysy
analogia (Ubytki w betonie (rysy, pekniecia
itp.) nalezy poszerzy¢ za pomoca
szlifierki katowe;j.)
—-R--
1* 999 robocizna r-g 6,0000 27,00{ 270,00
0,6 r-g/m * 45,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 270,00 27,00 270,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,00 27,00
Razem z narzutami 531,60 53,16| 531,60
Cena jednostkowa 53,16 53,16
10 | ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie m 10,000 42,12
d1.2 0817-08 powierzchniowe naciecie
analogia | (Zaprawi¢ zywicg Sopro BH869.
Swiezg zaprawe obsypac
piaskiem kwarcowym Sopro
QS511.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,6000 20,70 207,00
0,46 r-g/m * 45,00 zi/r-g
- M --
2* [170HENO111| zaprawa zywiczna kg 20,0000 21,10 211,00
2 kg/m * 10,55 zt/kg
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,32 3,20
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 421,20 42,12 207,00 214,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 42,12 20,70 21,42
Razem z narzutami 621,80 62,18 407,60 214,20
Cena jednostkowa 62,18 40,76 21,42
11 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. m 10,000 9,34
di1.2 0805-03 Oczyszczenie z korozji odstonietej
analogia | stali zbrojeniowej o $r. 12-16 mm -
recznie (Oczyszczenie pretéw
stalowych z korozji.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,6000 7,20 72,00
0,16 r-g/m * 45,00 zi/r-g
- M --
2* | C200016 | szczotki z drutu do wiertarki szt. 0,4000 2,11 21,10
0,04 szt./m * 52,79 zl/szt.
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,03 0,30
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 93,40 9,34 72,00 21,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 9,34 7,20 2,14
Razem z narzutami 163,20 16,32 141,80 21,40
Cena jednostkowa 16,32 14,18 2,14
12 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. m 10,000 16,51
d.1.2 | 0807-02 | Zabezpieczenie antykorozyjne
analogia | stali zbrojeniowej o $r. 12-16 mm
(Zabezpieczenie odstonietej stali
zbrojeniowej zaprawg
antykorozyjng Sopro Repadur
KS.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0000 4,50 45,00
0,1 r-g/m * 45,00 zl/r-g
-11 -
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PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
- M --
2* |238HENO0601| zaprawa antykorozyjna kg 1,4000 11,83 118,30
0,14 kg/m * 84,47 zl/kg
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,18 1,80
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 165,10 16,51 45,00 120,10
Jednostkowe koszty bezposrednie 16,51 4,50 12,01
Razem z narzutami 208,80 20,88 88,70 120,10
Cena jednostkowa 20,88 8,87 12,01
13 | ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Wykonanie | m2 31,180 29,08
d.1.2| 0808-10 | warstwy kontaktowej na
konstrukcji zelbetowej z betonu -
pow. pozioma (Nakfadanie
warstwy sczepnej Sopro Repadur
MH.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,7304 12,60/ 392,87
0,28 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
- M --
2* [238HENO0601| warstwa szczepna kg 59,2420 16,04 500,13
1,9 kg/m2 * 8,44 zl/kg
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,24 7,48
1,5 %
-S -
4* 46111 mieszarka do zapraw m-g 0,3118 0,20 6,24
0,01 m-g/m2 * 19,61 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 906,72 29,08| 392,87 507,61 6,24
Jednostkowe koszty bezposrednie 29,08 12,60 16,28 0,20
Razem z narzutami 1 293,35 41,48| 773,57 507,61 12,17
Cena jednostkowa 41,48 24,81 16,28 0,39
14 | KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie | m2 31,180 414,80
d.1.2| 0211-01 ubytkéw) powierzchni poziomej
analogia konstrukcji betonowych zaprawg
(Reprofilacja uszkodzonych
fragmentow elementow
zelbetowych poprzez wierne
odtworzenie ich pierwotnej formy,
Zza pomoca zaprawy Sopro
Repadur 50, naktadanej ,mokre
na mokre” na warstwe sczepng
Sopro Repadur MH. )
-R--
1* 999 robocizna r-g 17,4608 25,20| 785,74
0,56 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
- M --
2*| bc02031 | ASOCRET-KS/HB mineralna kg 63,2954 64,29 2 004,56
warstwa sczepna
2,03 kg/m2 * 31,67 zt/kg
3*| bc02033 | ASOCRET-FM 40V - zaprawa kg 316,4770 321,45 10 022,81
naprawcza
10,15 kg/m2 * 31,67 zl/kg
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 3,86 120,35
1%
Razem koszty bezposrednie 12 933,46 414,80| 785,74 12147,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 414,80 25,20 389,60
Razem z narzutami 13 694,57 439,21\ 1 546,85| 12 147,72
Cena jednostkowa 439,21 49,61 389,60
-12-
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PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’f;dSnZt R M S
15 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 | 1559,004 21,04
d.1.2| 0606-04 | przeciwwodne z folii
polietylenowej przymocowane do
konstrukcji drewnianej (Utozenie
oraz zamocowanie warstwy folii
paroprzepuszczalnej ze
zintegrowang membrana
separacyjng np. Metallic Eurovent.
Folie mocowac za pomocg
zszywek.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 101,3353 2,93| 4 567,88
0,065 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
M -
2*| 1560311 | folia PAROPRZEPUSZCZALNA Z | m2 | 1870,8048 17,75 27 672,32
MEMBRANA SEP
1,2 m2/m2 * 14,79 zl/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,27 420,93
1,5 %
-S -
4* 34000 wyciag m-g 6,2360 0,09 140,31
0,004 m-g/m2 * 21,57 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 32 801,44 21,04\ 4 567,88 28 093,25/ 140,31
Jednostkowe koszty bezposrednie 21,04 2,93 18,02 0,09
Razem z narzutami 37 369,33 23,97\ 8 995,46 28 093,25/ 280,62
Cena jednostkowa 23,97 5,77 18,02 0,18
16 | KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami | m2 | 1 559,004 98,65
d.1.2| 0410-03 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z
tarcicy nasyconej (Uzupetnienie
rozebranych fat oraz kontrtat)
-R--
1* 999 robocizna r-g 467,7012 13,50| 21 046,5
0,3 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g 5
M --
2* | 2640611 | deskiiglaste obrzynane nasycone | m3 9,3540 20,91 32 598,77
19-25 mm kl.II
0,006 m3/m2 * 3 484,41 zt/m3
3*| 2642110 | taty iglaste nasycone 38x50 mm m3 15,5900 58,07 90 531,36
kLIl
0,01 m3/m2 * 5 807,36 zt/m3
4* | 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 140,3104 2,38 3710,43
0,09 kg/m2 * 26,40 zl/kg
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,22 1901,98
1,5 %
-S -
6* 34000 wyciag m-g 15,5900 0,22 342,98
0,01 m-g/m2 * 21,57 zt/m-g
7* 39000 srodek transportowy m-g 31,1801 2,35 3 663,66
0,02 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 153 795,73 98,65| 21 046,5| 128 742,54| 4 006,64
5
Jednostkowe koszty bezposrednie 98,65 13,50 82,58 2,57
Razem z narzutami 178 069,44 114,22\ 41 438,3| 128 742,547 888,56
4
Cena jednostkowa 114,22 26,58 82,58 5,06
-13-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’f;dSnZt R M S
17 | KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w m2 49,104 241,92
d.1.2| 0514-01 rozwinigciu do 25 cm - z blachy
analogia | stalowej pokrytej powtokg
alucynkowg (Montaz nowych
obrébek blacharskich w obszarze
dachu, w tym obrébek pasow
nadrynnowych, paséw
podrynnowych. Wszelkie obrobki
nalezy wykonac z blachy z
alucynku gr. 0,6 mm - zamiennie
tytan cynk.)
-R -
1* 999 robocizna r-g 113,4302 103,95| 5 104,36
2,31 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
—M -
2*| 1120401 | blacha ALUCYNK kg 246,0110 116,38 5714,72
5,01 kg/m2 * 23,23 zl/kg
3* 1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,3749 1,66 81,51
0,028 kg/m2 * 59,13 zt/kg
4* | 8990499 | kofki rozporowe plastikowe szt. 397,7424 17,09 839,19
8,1 szt./m2 * 2,11 z¥/szt.
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,03 99,68
1,5 %
~-S -
6 39000 srodek transportowy m-g 0,3388 0,81 39,77
0,0069 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 11 879,23 241,92/ 5104,36| 6 735,10 39,77
Jednostkowe koszty bezposrednie 241,92 103,95 137,16 0,81
Razem z narzutami 16 862,80 343,41/ 10 049,1 6 735,10 78,56
4
Cena jednostkowa 343,41 204,65 137,16 1,60
18 Montaz odpowiednio m2 32,643 206,15
d.1.2 analiza ukierunkowanych ptyt OSB pod
indywidualna | montaz rynien dachowych.
-R--
1* 999 robocizna r-g 65,2860 90,00 2 937,87
2 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
—M -
2* PLYTA OSB m2 35,9073 116,15 3791,48
1,1 m2/m2 * 105,59 zt/m2
Razem koszty bezposrednie 6 729,35 206,15/2 937,87 3791,48
Jednostkowe koszty bezposrednie 206,15 90,00 116,15
Razem z narzutami 9 575,50 293,34/ 5784,02| 379148
Cena jednostkowa 293,34 177,19 116,15
19 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. m 130,570 224,37
di1.2 0519-04 15 cm - z blachy stalowej pokrytej
powioka alucynkowg (Montaz
nowych rynien dachowych z
blachy stalowej pokrytej powtokg
alucynkowg -zamiennie tytan
cynk)
-R--
1* 999 robocizna r-g 85,0011 29,30 3 825,70
0,651 r-g/m * 45,00 z¥/r-g
M --
2*| 1120411 | blacha ALUCYNK kg 282,0312 148,26 19 358,31
2,16 kg/m * 68,64 zt/kg
3*| 1200250 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,7420 1,24 161,91
0,021 kg/m * 59,13 zl/kg
4* | 1353099 | uchwyty do rynien dachowych kpl. 261,1400 42,24 5515,28
ocynkowane
2 kpl./m * 21,12 zt/kpl.
-14 -
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5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,88 376,04
1,5 %
~S -
6* 39000 Srodek transportowy m-g 0,4570 0,41 53,53
0,0035 m-g/m * 117,65 zi/m-g
7* 34000 wyciag m-g 0,2611 0,04 5,22
0,002 m-g/m * 21,57 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 29 295,99 224,373 825,70 25411,54 58,75
Jednostkowe koszty bezposrednie 224,37 29,30 194,62 0,45
Razem z narzutami 33 059,02 253,19|7531,30] 25411,54| 116,18
Cena jednostkowa 253,19 57,69 194,62 0,89
20 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blacha m2 | 1559,004 223,03
d.1.2 | 0508-02 | ocynkowang grubosci 0.60 mm;
rozstaw rgbka prostopadtego do
okapu 57 cm (Wykonanie
systemowego pokrycia
dachowego z paneli dachowych
na rgbek z alucynku. Uwaga:
Dopuszcza sie zamiennie
zastosowanie pokrycia tytanowo-
cynkowego).
-R--
1* 999 robocizna r-g | 2509,9964 72,45| 112 949,
1,61 r-g/m2 * 45,00 zl/r-g 84
- M --
2*| 1120411 | blacha ALUCYNK - PANEL m2 | 1792,8546 145,72 227 178,06
1,15 m2/m2 * 126,71 zt/m2
3* 1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 16,5254 0,63 982,17
0,0106 kg/m2 * 59,13 zl/kg
4* | 1332100 | gwozdzie ocynkowane kg 111,0011 1,65 2572,36
0,0712 kg/m2 * 23,23 zl/kg
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,22 3 460,99
1,5 %
~S -
6* 34000 wyciag m-g 5,6124 0,08 124,72
0,0036 m-g/m2 * 21,57 zt/m-g
7* 39000 srodek transportowy m-g 3,7416 0,28 436,52
0,0024 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 347 704,66 223,03/ 112 949,| 234 193,58| 561,24
84
Jednostkowe koszty bezposrednie 223,03 72,45 150,22 0,36
Razem z narzutami 457 676,80 293,57| 222 376,| 234 193,58| 1 106,89
33
Cena jednostkowa 293,57 142,64 150,22 0,71
21 | KNR-W 2-02 | Zatozenie ptotkdw sniegowych - m 123,350 165,11
di1.2 0535-04 pokrycie na rgbek stojacy (Montaz
analiza wzdtuz okapéw dachu ptotkow
indywidualna | przeciwsniegowych.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 23,6832 8,64| 1 065,74
0,192 r-g/m * 45,00 zi/r-g
- M --
2*| 1120411 | PLOTEK SNIEGOWY m 135,6850 153,31 18 910,79
1,1 m/m * 139,37 zt/m
3*| 1332100 | gwozdzie budowlane okragte kg 3,7005 0,70 86,35
ocynkowane
0,03 kg/m * 23,23 zl/kg
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,31 284,94
1,5 %
-S -
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,1604 0,15 18,50
0,0013 m-g/m * 117,65 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 20 366,32 165,11| 1 065,74 19 282,08 18,50
-15 -
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Jednostkowe koszty bezposrednie 165,11 8,64 156,32 0,15
Razem z narzutami 21 416,03 173,62|2 098,18| 19282,08 35,77
Cena jednostkowa 173,62 17,01 156,32 0,29
Razem dziat: Wymiana pokrycia dachowego
Razem koszty bezposrednie: 618 737,64| 154 645,| 459 260,60| 4 831,45
59
RAZEM: 773 249,60| 304 470,| 459 260,60| 9 518,75
25
1.3 Remont attyk
22 Montaz ptyt OSB pod obrobki m2 7,160 206,15
d.1.3 analiza blacharskie attyk. Ptyty mocowane
indywidualna | za posrednictwem klinow
drewnianych nadajgcych spadek
obrébce "do budynku".
-R--
1* 999 robocizna r-g 14,3200 90,00, 644,40
2 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
—M -
2* plyta OSB m2 7,8760 116,15 831,63
1,1 m2/m2 * 105,59 zt/m2
Razem koszty bezposrednie 1476,03 206,15| 644,40 831,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 206,15 90,00 116,15
Razem z narzutami 2 100,31 293,34| 1 268,68 831,63
Cena jednostkowa 293,34 177,19 116,15
23| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w m2 7,160 324,24
d.1.3| 0506-02 rozwinieciu ponad 25 cm z blachy
stalowej pokrytej powtoka
alucynkowg (Montaz nowych
obrobek blacharskich na gérnych
powierzchniach attyk oraz
obudowa attyk. Obrébki nalezy
wykonac¢ z blachy z alucynku o
grubosci 0,60mm, z kapinosem
nie mniejszym niz 4cm. kaczenia
haftrami na ragbek podwajny,
pomiedzy obrébkami, a attykami
nalezy umiesci¢ przektadki z papy
podktadowej np. ICOPAL Glasbit
G200 S40 Szybki Profil SBS oraz
maty strukturalnej.) UWAGA: W
pozycji zastosowano
wspofczynnik robocizny réwny 1,1
ze wzgledu na koniecznos¢
utozenia podktadki z papy
podktadowej i maty strukturalne;.
-R -
1* 999 robocizna r-g 15,3086 96,21 688,86
1,9437*1,1 = 2,13807 r-g/m2 *
45,00 zl/r-g
—M -
2*| 1120300 | blacha alucynk kg 36,0148 122,18 874,81
5,03 kg/m2 * 24,29 zl/kg
3* papa termozgrz m2 7,8760 63,88 457,38
1,1 m2/m2 * 58,07 zt/m2
4* mata m2 7,8760 37,17 266,14
1,1 m2/m2 * 33,79 zl/m2
5% 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,2076 1,71 12,24
0,029 kg/m2 * 59,13 zi/kg
6* | 2380807 |zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0072 0,42 3,01
0,001 m3/m2 * 421,30 zZ/m3
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od % 1,86 13,32
M2+M5+M6)
1,5 %
-S -
-16 -
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8* 39599 srodek transportowy m-g 0,0494 0,81 5,80
0,0069 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 321,56 324,24| 688,86] 1626,90 5,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 324,24 96,21 227,22 0,81
Razem z narzutami 2 994,53 418,23|1 356,17 1626,90 11,46
Cena jednostkowa 418,23 189,42 227,22 1,60
24 Doszczelnienie stykéw obrobek m 26,520 33,12
d.1.3 | kalk. wiasna | blacharskich z murem za pomoca
masy elastycznej REMMERS MS
150 w taki sposob, aby masa nie
byta widoczna spod obroébki.
-R--
1* 999 robocizna r-g 14,8512 25,20| 668,30
0,56 r-g/m * 45,00 zt/r-g
—M -
2* masa elastyczna kg 7,9560 7,92 210,04
0,3 kg/m * 26,40 zi/kg
Razem koszty bezposrednie 878,34 33,12 668,30 210,04
Jednostkowe koszty bezposrednie 33,12 25,20 7,92
Razem z narzutami 1525,70 57,53| 1 315,66 210,04
Cena jednostkowa 57,53 49,61 7,92
Razem dziat: Remont attyk
Razem koszty bezposrednie: 4675,93| 2001,56| 2668,57 5,80
RAZEM: 6 620,54| 3 940,51 2 668,57 11,46
14 Remont trzonéw kominowych
25| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich | m2 0,620 13,50
d1.4 0535-08 murdw ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
(Demontaz obrébki dociskowej
trzonu kominowego.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,1860 13,50 8,37
0,3 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 8,37 13,50 8,37
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,50 13,50
Razem z narzutami 16,48 26,58 16,48
Cena jednostkowa 26,58 26,58
26 | KNR K-04 | Zbicie starych tynkéw i m2 3,968 22,05
d.1.4| 0401-08 | oczyszczenie powierzchni murdw i
spoin z zaprawy cementowo-
wapiennej (Zbicie niestabilnych,
odspojonych wypraw tynkarskich
trzonéw kominowych. Na etapie
prac projektowych zatozono
koniecznos¢ skucia 100%
powierzchni.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,9443 22,05 87,49
0,49 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 87,49 22,05 87,49
Jednostkowe koszty bezposrednie 22,05 22,05
Razem z narzutami 172,25 43,41 172,25
Cena jednostkowa 43,41 43,41
-17 -
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27 | KNR4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet | m3 0,238 3582,53
d14 0310-02 o objetosci w jednym miejscu
ponad 0.5 m3 (Przemurowanie
luznych, nienosnych elementow
murowych trzonéw kominowych.
Zatozono koniecznos¢
przemurowania 50% trzonow
kominowych. Przemurowania
wykonywac cegtg ceramiczng
petng na zaprawie murarskiej.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,7267 893,70 212,70
19,86 r-g/m3 * 45,00 zt/r-g
- M --
2% 1800199 cegta budowlana petna szt. 93,2960, 2481,36 590,56
392 szt./m3 * 6,33 zt/szt.
3*| 1700301 | cement portlandzki 35 bez kg 10,8290 48,23 11,48
dodatkow
45,5 kg/m3 * 1,06 zi/kg
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,0566 21,36 5,08
0,238 m3/m3 * 89,75 zt/m3
5% | 1720200 | wapno suchogaszone kg 6,0904 27,13 6,46
25,59 kg/m3 * 1,06 zt/kg
6* | 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0347 1,85 0,44
0,146 m3/m3 * 12,67 z/m3
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 38,70 9,21
1,5 %
-S -
8* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,0785 6,47 1,54
elektryczna
0,33 m-g/m3 * 19,61 zt/m-g
9* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,7735 63,73 15,17
napedem elektrycznym 0,5 t
3,25 m-g/m3 * 19,61 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 852,64| 358253 212,70 623,23 16,71
Jednostkowe koszty bezposrednie 3 582,53 893,70 2618,63 70,20
Razem z narzutami 1074,88| 4516,31| 418,75 623,23 32,90
Cena jednostkowa 4 516,31 1759,48) 2618,63| 138,21
28 | KNR4-01 | Umocowanie siatki cigto- m2 3,968 54,82
d14 0703-01 ciggnionej na $cianach, filarach,
pilastrach (W piony murowe
uktadac zbrojenie z siatek
ptaskich lub pretow Srednicy #6.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,1110 12,60 50,00
0,28 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
—M -
2*| 1351006 | siatka z pretow fi 6 m2 4,3648 34,84 138,25
1,1 m2/m2 * 31,67 zt/m2
3*| 1120600 | drut stalowy okrggty miekki sr. kg 0,3968 2,11 8,37
0.50-0.55 mm
0,1 kg/m2 * 21,12 zl/kg
4* | 1330700 | gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,7936 4,65 18,45
0,2 kg/m2 * 23,23 zt/kg
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,62 2,46
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 217,53 54,82 50,00 167,53
Jednostkowe koszty bezposrednie 54,82 12,60 42,22
Razem z narzutami 265,98 67,03 98,45 167,53
Cena jednostkowa 67,03 24,81 42,22
-18 -
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29 | ZKNR C-2 | Wypetnienie spoin w murach m2 3,968 62,84
d.1.4 | 0409-02 | ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 m2
(Uzupetnienie spoin w murze
ceglanym. Uzupetnienia nalezy
dokonac przy pomocy zaprawy
cementowo-wapiennej na petng
spoineg.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,1744 36,00 142,85
0,8 r-g/m2 * 45,00 zl/r-g
M --
2* |235HENO0101| tynk cem wap kg 11,1104 23,63 93,76
2,8 kg/m2 * 8,44 zl/kg
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,47 1,86
2%
~S -
4* 35312 wyciag m-g 0,0397 0,19 0,75
0,01 m-g/m2 * 19,32 zt/m-g
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,0397 1,18 4,68
0,01 m-g/m2 * 117,65 zi/m-g
6* 43211 betoniarka m-g 0,2778 1,37 5,44
0,07 m-g/m2 * 19,61 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 249,34 62,84| 142,85 95,62 10,87
Jednostkowe koszty bezposrednie 62,84 36,00 24,10 2,74
Razem z narzutami 398,31 100,38| 281,27 95,62 21,42
Cena jednostkowa 100,38 70,88 24,10 5,40
30 | KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach m2 3,968 64,61
di1.4 0201-02 nakfadane recznie - obrzutka
catopowierzchniowa (Wykonanie
obrzutki cementowej pod warstwe
tynku)
-R -
1* 999 robocizna r-g 0,8333 9,45 37,50
0,21 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
—M -
2* | AT26010 | obrzutka kg 24,5222 52,16 206,97
6,18 kg/m2 * 8,44 zl/kg
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,04 4,13
2%
-S -
4* 46100 mieszarka do zapraw m-g 0,1587 0,78 3,10
0,04 m-g/m2 * 19,61 zt/m-g
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,0397 1,18 4,68
0,01 m-g/m2 * 117,65 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 256,38 64,61 37,50 211,10 7,78
Jednostkowe koszty bezposrednie 64,61 9,45 53,20 1,96
Razem z narzutami 300,26 75,67 73,84 211,10 15,32
Cena jednostkowa 75,67 18,61 53,20 3,86
31| ZKNR C-1 | Wykonanie reczne m2 3,968 33,40
d.1.4| 0106-03 | cienkowarstwowej wyprawy z
analogia | tynku cementowo-wapiennego
(Wykonanie cienkiej warstwy
tynku cementowo-wapiennego)
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,1566 24,46 97,06
0,5435 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
M --
2* [235HENOQ301| tynk cem wap kg 9,8010 7,83 31,07
2,47 kg/m2 * 3,17 zi/kg
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,12 0,48
1,5 %
~S -
-19-
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4* 35312 wycigg m-g 0,0218 0,11 0,44
0,0055 m-g/m2 * 19,32 zi/m-g
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,0298 0,88 3,49
0,0075 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 132,54 33,40 97,06 31,55 3,93
Jednostkowe koszty bezposrednie 33,40 24,46 7,95 0,99
Razem z narzutami 230,38 58,06/ 191,09 31,55 7,74
Cena jednostkowa 58,06 48,16 7,95 1,95
32| ZKNR C-1 | Wykonanie warstwy zbrojace;j - m2 3,968 47,01
d.1.4| 0103-07 | zatapianie jednej warstwy siatki
na scianach i stupach (Wykonanie
warstwy zbrojacej siatkg z widkna
szklanego, zatopionej w zaprawie
KABE KOMBI FINISZ G5.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,3729 26,91| 106,78
0,598 r-g/m2 * 45,00 zl/r-g
M --
2* |155HENOQ306| zaprawa klejgca kg 16,3482 13,06 51,82
4,12 kg/m2 * 3,17 zt/kg
3*| 3900630 | siatka z witokna szklanego m2 45116 6,00 23,81
1,137 m2/m2 * 5,28 zl/m2
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,29 1,15
1,5 %
-S -
5* 35312 wyciag m-g 0,0278 0,14 0,56
0,007 m-g/m2 * 19,32 zt/m-g
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,0206 0,61 2,42
0,0052 m-g/m2 * 117,65 zl/im-g
Razem koszty bezposrednie 186,54 47,01| 106,78 76,78 2,98
Jednostkowe koszty bezposrednie 47,01 26,91 19,35 0,75
Razem z narzutami 292,88 73,81 210,27 76,78 5,83
Cena jednostkowa 73,81 52,98 19,35 1,47
33| ZKNR C-1 | Wykonanie reczne m2 3,968 33,40
d.1.4| 0106-03 | cienkowarstwowej wyprawy z
analogia | tynku mineralnego (z
jednowarstwowym
zagruntowaniem) na Scianach
ptaskich i powierzchniach
poziomych (ziarno 1,5 mm)
(Wykonanie tynku
cienkowarstwowego KABE
KOMBI FINISZ G5 na gruncie
KABE BUDOGRUNT ZG.)
-R -
1* 999 robocizna r-g 2,1566 24,46 97,06
0,5435 r-g/m2 * 45,00 zl/r-g
—M -
2* |235HEN0301| tynk mineralny kg 9,8010 7,83 31,07
2,47 kg/m2 * 3,17 zikg
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,12 0,48
1,5%
-S -
4* 35312 wycigg m-g 0,0218 0,11 0,44
0,0055 m-g/m2 * 19,32 zi/m-g
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,0298 0,88 3,49
0,0075 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 132,54 33,40 97,06 31,55 3,93
Jednostkowe koszty bezposrednie 33,40 24,46 7,95 0,99
Razem z narzutami 230,38 58,06/ 191,09 31,55 7,74
Cena jednostkowa 58,06 48,16 7,95 1,95
-20 -
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34 | KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych | m2 3,968 42,95
d14 0303-01 dwukrotnie - aplikacja reczna
(Malowanie powierzchni trzonéw
kominowych farbami KABE
HISTORICA FKZ (w kolorze
biatym) na gruncie KABE
CALSILIT GF.)
-R -
1* 999 robocizna r-g 1,1110 12,60 50,00
0,28 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
M --
2* | AT26014 | preparat gruntujgcy dm3 0,5952 7,13 28,29
0,15 dm3/m2 * 47,52 zt/dm3
3*| AT26015 | farba elewacyjna dm3 1,3888 20,32 80,63
0,35 dm3/m2 * 58,07 zt/dm3
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,55 2,18
2%
~S -
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,0794 2,35 9,32
0,02 m-g/m2 * 117,65 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 170,42 42,95 50,00 111,10 9,32
Jednostkowe koszty bezposrednie 42,95 12,60 28,00 2,35
Razem z narzutami 227,88 57,43 98,46 111,10 18,32
Cena jednostkowa 57,43 24,81 28,00 4,62
35 | KNR-W 2-02 | Krawedzie balkondw i loggii - z m2 0,620 218,24
di1.4 0514-03 blachy stalowej powlekanej
analogia | powtoka alucynkowg (Montaz
nowych obrébek dociskowych
trzonéw kominowych z blachy z
alucynku gr. 0,6 mm.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0912 79,20 49,10
1,76 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
—M -
2* 1120401 blacha stalowa powlekanej pow kg 3,1062 116,38 72,16
alucynk
5,01 kg/m2 * 23,23 zl/kg
3*| 1200250 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0174 1,66 1,03
0,028 kg/m2 * 59,13 zi/kg
4* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 5,3320 18,15 11,25
8,6 szt./m2 * 2,11 z¥/szt.
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,04 1,26
1,5 %
-S -
6* 39000 srodek transportowy m-g 0,0043 0,81 0,50
0,0069 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 135,30 218,24 49,10 85,70 0,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 218,24 79,20 138,23 0,81
Razem z narzutami 183,37 295,75 96,68 85,70 0,99
Cena jednostkowa 295,75 155,93 138,23 1,60
36 Wykonanie zabezpieczenia m 6,200 427,89
d.1.4 analiza bocznych wlotow kanatow
indywidualna | wentylacyjnych poprzez
zamocowanie siatki stalowej o
oczkach 20x20mm w ramce z
katownika stalowego L25x2, badz
kratek systemowych.
-R--
1* 999 robocizna r-g 12,4000 90,00, 558,00
2 r-g/m * 45,00 zt/r-g
M --
-21-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730



PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
2 siatki stalowej o oczkach m 6,2000 337,89 2 094,92
20x20mm w ramce z katownika
stalowego L25x2, badz kratek
systemowych.
1 m/m * 337,89 zt/m
Razem koszty bezposrednie 2 652,92 427,89 558,00 2094,92
Jednostkowe koszty bezposrednie 427,89 90,00 337,89
Razem z narzutami 3 193,50 515,081 098,58 2 094,92
Cena jednostkowa 515,08 177,19 337,89
Razem dziat: Remont trzonéw kominowych
Razem koszty bezposrednie: 5082,01| 1 496,91 3529,08 56,02
RAZEM: 6 586,55| 2 947,21 3529,08 110,26
1.5 Wykonanie nowych czap kominowych
37 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,103 9837,85
d.1.5| 0259-02 | elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane o $r. 8-10 mm
(Przygotowanie i montaz zbrojenia
nowych czapek betonowych.
Zbrojenie siatkg z pretow fi 8mm,
oczko 10x10cm.)
-R -
1* 999 robocizna r-g 4,4187| 1930,50| 198,84
42,9 r-g/t * 45,00 zt/r-g
—M -
2" 1101500 | siatkg z pretéw fi 8mm, oczko t 0,1032| 7 300,16 751,92
10x10cm.
1,002 t/t * 7 285,59 zl/t
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 109,50 11,28
1,5 %
-S -
4* 71250 prosciarka do pretow m-g 0,4429 84,32 8,68
4,3 m-g/t * 19,61 zt/m-g
5* 71230 nozyce do pretow m-g 0,5974 113,74 11,72
5,8 m-g/t * 19,61 zi/m-g
6 71210 gietarka do pretow m-g 0,4944 94,13 9,70
4,8 m-g/t * 19,61 zt/m-g
7* 34000 wyciag m-g 0,0824 17,26 1,78
0,8 m-g/t * 21,57 ztim-g
8* 39000 Srodek transportowy m-g 0,1648 188,24 19,39
1,6 m-g/t * 117,65 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 1013,31| 9837,85| 198,84 763,20 51,27
Jednostkowe koszty bezposrednie 9 837,85 1930,50, 7409,66| 497,69
Razem z narzutami 1255,59| 12 190,16| 391,46 763,20 100,93
Cena jednostkowa 12 190,16 3800,68 7409,66/ 979,83
38 | KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowychi | m2 1,460 265,27
d.1.5| 0220-05 komindw o Sredniej grubosci 7 cm
- bud.o wysokosci 20 m
(Wykonanie nowych czap
kominowych z betonu C20/25.)
-R -
1* 999 robocizna r-g 4,7304 145,80 212,87
3,24 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
—M -
2* | 2370699 | beton zwykly z kruszywa m3 0,1037 48,73 71,15
naturalnego
0,071 m3/m2 * 686,32 zt/m3
3* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0204 48,78 71,22
kL1
0,014 m3/m2 * 3 484,41 z/m3
4* | 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,8760 15,84 23,13
0,6 kg/m2 * 26,40 zt/kg
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,70 2,48
1,5 %
-22 -

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730



PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’f;dSnZt R M S
S -
6* 34000 wyciag m-g 0,2190 3,24 4,73
0,15 m-g/m2 * 21,57 zt/m-g
7* 39000 Srodek transportowy m-g 0,0146 1,18 1,72
0,01 m-g/m2 * 117,65 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 387,30 265,27 212,87 167,98 6,45
Jednostkowe koszty bezposrednie 265,27 145,80 115,05 4,42
Razem z narzutami 599,77 410,80 419,07 167,98 12,72
Cena jednostkowa 410,80 287,04 115,05 8,71
39 | KNR-W 2-02 | Krawedzie balkondw i loggii - z m2 6,800 218,24
d.1.5 0514-03 blachy stalowej powlekanej
analogia | powtokg alucynkowg (Wykonanie
obwodowych obrébek z blachy z
alucynku gr. 0,6 mm na czapach
kominowych.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 11,9680 79,20, 538,56
1,76 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
—M -
2* | 1120401 blacha stalowa powlekana pow kg 34,0680 116,38 791,38
alucynkowa
5,01 kg/m2 * 23,23 zl/kg
3*| 1200250 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1904 1,66 11,29
0,028 kg/m2 * 59,13 zi/kg
4* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 58,4800 18,15 123,42
8,6 szt./m2 * 2,11 z¥/szt.
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,04 13,87
1,5 %
-S -
6* 39000 srodek transportowy m-g 0,0469 0,81 5,51
0,0069 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1484,03 218,24| 538,56 939,96 5,51
Jednostkowe koszty bezposrednie 218,24 79,20 138,23 0,81
Razem z narzutami 2011,10 295,75| 1 060,26 939,96 10,88
Cena jednostkowa 295,75 155,93 138,23 1,60
40 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa m2 6,800 101,09
d.1.5 0504-01 termozgrzewalng jednowarstwowe
- bud.o wysokosci 20 m
(Zagruntowanie powierzchni
czapy kominowej preparatem
ICOPAL Siplast Primer Szybki
grunt SBS. Wykonanie
jednowarstwowego pokrycia z
papy nawierzchniowej ICOPAL
Extradach Top 5,2 Szybki Profil
SBS na powierzchni czap
kominowych.)
-R -
1* 999 robocizna r-g 1,4688 9,72 66,10
0,216 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
M --
2% 2305560 papa termozgrzewalna m2 8,0240 81,00 550,80
nawierzchniowa
1,18 m2/m2 * 68,64 z/m2
3* 1020100 gaz propan-butan kg 1,5640 2,43 16,52
0,23 kg/m2 * 10,55 zl/kg
4* | 2301500 | roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 2,0400 5,07 34,48
0,3 kg/m2 * 16,90 zt/kg
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,33 9,04
1,5 %
~-S -
6* 34000 wyciag m-g 0,0326 0,10 0,68
0,0048 m-g/m2 * 21,57 zt/m-g
-23-
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7* 39000 srodek transportowy m-g 0,0830 1,44 9,79
0,0122 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 687,41 101,09 66,10 610,84 10,47
Jednostkowe koszty bezposrednie 101,09 9,72 89,83 1,54
Razem z narzutami 761,60 112,00| 130,09 610,84 20,67
Cena jednostkowa 112,00 19,14 89,83 3,04
41 | KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe szt. 6,000, 3674,94
d.1.5| 0152-02 | cylindryczne lub gwiazdziste o sr.
do 200 mm (Montaz wywiewek z
wylotem gornym-typu CAGI, wraz
uszczelnieniem przejs¢ wywiewek
przez czape kominow3g
uszczelniaczem bitumicznym
trwale plastycznym (np.: ICOPAL
Siplast Szpachla szybka Izolacja
SBS). Wszystkie wywiewki ,z
daszkami”. Zakfada sie 100%
nowych wywiewek.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9800 127,35| 764,10
2,83 r-g/szt. * 45,00 zt/r-g
M -
2* | 6524199 | wywietrzaki cylindryczne o ér.do | szt. 6,0000 686,32 4117,92
200 mm
1 szt./szt. * 686,32 zl/szt.
3*| 6582299 | uszczelki gumowe do przewodow | szt. 6,2400 27,46 164,76
wentylacyjnych kotowych o $r. do
200 mm
1,04 szt./szt. * 26,40 zl/szt.
4* 7830199 kausze stalowe ocynkowane szt. 75,0000, 2639,75 15 838,50
12,5 szt./szt. * 211,18 zi/szt.
5* 1344410 | Sciggacze srubowe stalowe szt. 18,7200 75,78 454,68
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt./szt. * 24,29 zl/szt.
6*| 1120000 | kotwy mocujgce z bednarki kg 14,7000 15,51 93,06
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt. * 6,33 zl/kg
7¢| 1331200 | linka stalowa ocynkowana sr.5 m 18,7200 32,92 197,52
mm
3,12 m/szt. * 10,55 zt/m
8* | 6801502 | sruby stalowe zgrubne z tbem 6- kg 1,0200 4,67 28,02
katnym, z gwintem na cafej
diugosci, z nakretkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm
0,17 kg/szt. * 27,45 zl/kg
9* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 52,24 313,44
1,5 %
—-S -
10* 39510 samochdd dostawczy m-g 0,6600 12,94 77,64
0,11 m-g/szt. * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 22 049,64 3674,94| 764,10 21207,90 77,64
Jednostkowe koszty bezposrednie 3674,94 127,35 3534,65 12,94
Razem z narzutami 22 865,10/ 3 810,85/ 1504,32| 21207,90 152,88
Cena jednostkowa 3 810,85 250,72| 3534,65 25,48
Razem dziat: Wykonanie nowych czap kominowych
Razem koszty bezposrednie: 25621,69| 1780,47 23689,88] 151,34
RAZEM: 27 493,16| 3 505,20 23 689,88 298,08
Razem dziat: REMONT DACHU
Razem koszty bezposrednie: 685 243,02| 176 733,| 503 464,09| 5 045,23
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RAZEM: 861 368,09| 347 964,| 503 464,09| 9 939,79
21
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ
2.1 Prace rozbiérkowe i montaz nowej stolarki i Slusarki
42 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic m2 20,615 23,40
d21 0354-05 drewnianych o powierzchni ponad
analogia | 2 m2 (Demontaz stolarki okiennej
(7szt.))
-R -
1* 999 robocizna r-g 10,7198 23,40 482,39
0,52 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 482,39 23,40| 482,39
Jednostkowe koszty bezposrednie 23,40 23,40
Razem z narzutami 949,73 46,07| 949,73
Cena jednostkowa 46,07 46,07
43 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 46,070 71,10
d.2.1 0354-07 stalowych lub krat okiennych o
analogia powierzchni do 2 m2 (Demontaz
stolarki drzwiowej przeznaczonej
do wymiany.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 72,7906 71,10| 3 275,58
1,58 r-g/szt. * 45,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 3 275,58 71,10| 3 275,58
Jednostkowe koszty bezposrednie 71,10 71,10
Razem z narzutami 6 448,88 139,98| 6 448,88
Cena jednostkowa 139,98 139,98
44 | KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich | m2 2,114 13,50
d.2.1 0535-08 murdw ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
(Demontaz parapetow
zewnetrznych.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6342 13,50 28,54
0,3 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 28,54 13,50 28,54
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,50 13,50
Razem z narzutami 56,19 26,58 56,19
Cena jednostkowa 26,58 26,58
45 | KNR-W 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o| m2 20,615| 1688,32
d.2.1 0322-06 powierzchni otworu do 2.0 m2 w
analogia | scianach z betonu (Montaz
nowych okien z PCV (7 szt.))
-R--
1* 999 robocizna r-g 44,9407 98,10| 2 022,33
2,18 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
- M --
2*| 1700310 | cement portlandzki zwykly bez kg 71,1218 3,66 75,45
dodatkéw "35"
3,45 kg/m2 * 1,06 zt/kg
3 stolarka okienna PCV m2 20,6150/ 1 583,83 32 650,66
1 m2/m2 * 1 583,83 zZ¥m2
4* | 1602099 | piasek do zapraw m3 0,2062 0,90 18,55
0,01 m3/m2 * 89,75 zt/m3
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M4) | % 0,07 1,44
1,5 %
~S -
6* 34312 wyciag m-g 1,8554 1,76 36,28
0,09 m-g/m2 * 19,61 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 34 804,71| 1688,32|2022,33| 32 746,10 36,28
Jednostkowe koszty bezposrednie 1 688,32 98,10| 1588,46 1,76
Razem z narzutami 36 799,22| 1785,07/3981,59| 32 746,10 71,53
-25-
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Cena jednostkowa 1785,07 193,14, 1 588,46 3,47
46 | KNR-W 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o| m2 46,070| 3680,13
d.2.1 0322-06 powierzchni otworu do 2.0 m2 w
analogia | scianach z betonu (Montaz
nowych drzwi aluminiowych
(1szt.) oraz stalowych (4szt.))
-R--
1* 999 robocizna r-g 100,4326 98,10| 4 519,47
2,18 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
M -
2*| 1700310 | cement portlandzki zwykly bez kg 158,9415 3,66 168,62
dodatkéw "35"
3,45 kg/m2 * 1,06 zt/kg
3* 1602099 piasek do zapraw m3 0,4607 0,90 41,46
0,01 m3/m2 * 89,75 zl/m3
4* stolarka drzwiowa AL i stalowa m2 46,0700 3575,64 164 729,73
1 m2/m2 * 3 575,64 zt/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3) | % 0,07 3,22
1,5 %
~S -
6* 34312 wyciag m-g 4,1463 1,76 81,08
0,09 m-g/m2 * 19,61 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 169 543,58| 3 680,13/ 4 519,47| 164 943,03 81,08
Jednostkowe koszty bezposrednie 3680,13 98,10| 3580,27 1,76
Razem z narzutami 174 000,86| 3 776,88|8 897,97| 164 943,03| 159,86
Cena jednostkowa 3776,88 193,14| 3 580,27 3,47
Razem dziat: Prace rozbiorkowe i montaz nowej stolarki i slusarki
Razem koszty bezposrednie: 208 134,80| 10 328,3| 197 689,13| 117,36
1
RAZEM: 218 254,88| 20 334,3| 197 689,13| 231,39
6
2.2 Obrébka osciezy wewnetrznych
47 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow m2 2,526 60,31
d.2.2| 0710-02 | wewnetrznych zwyktych kat.ll z
analogia zaprawy cem.-wap. na $cianach i
stupach prostokatnych na podfozu
z cegly, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o
powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
(- Ocena przyczepnosci wyprawy
tynkarskiej do podtoza. W
przypadku niskiej przyczepnosci
tynkow do podtoza nalezy
dokonac¢ ich miejscowego odbicia.
(zatozono ok. 15% tynkéw do
wymiany. - Uzupetnienie wypraw
tynkarskich tynkiem cementowo -
wapiennym.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,6776 47,70 120,49
1,06 r-g/m2 * 45,00 zl/r-g
M --
2*| 1701102 | cement portlandzki z kg 10,6092 4,45 11,24
dodatkami"25"
4,2 kg/m2 * 1,06 zl/kg
3* 1720211 wapno suchogaszone kg 11,6196 4,88 12,33
4,6 kg/m2 * 1,06 zl/kg
4* 1602003 | piasek do zapraw m3 0,0475 1,69 4,27
0,0188 m3/m2 * 89,75 z/m3
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,22 0,56
2%
~S -
6* 34312 wyciag m-g 0,1010 0,78 1,97
0,04 m-g/m2 * 19,61 zt/m-g
-26-
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7* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0758 0,59 1,49
0,03 m-g/m2 * 19,61 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 152,35 60,31| 120,49 28,40 3,46
Jednostkowe koszty bezposrednie 60,31 47,70 11,24 1,37
Razem z narzutami 272,40 107,84| 237,18 28,40 6,82
Cena jednostkowa 107,84 93,92 11,24 2,70
48 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 14,312 5,74
d.2.2 1202-09 | w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2 (Przetarcie
pozostatych powierzchni scian
(nieobjetych skuciem tynkow)
wraz z zeskrobaniem
uszkodzonych powtok malarskich
oraz warstw szpachlowych.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,3167 4,14 59,25
0,092 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
M --
2* | 1530101 mydto techniczne maziste (szare) | kg 0,3149 0,84 12,02
65%
0,022 kg/m2 * 38,01 zt/kg
3*| 1720200 | wapno suchogaszone t 0,0126 0,64 9,16
0,00088 t/m2 * 728,56 zt/t
4* | 1602003 | piasek do zapraw m3 0,0143 0,09 1,29
0,001 m3/m2 * 89,75 z/m3
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,03 0,43
2%
Razem koszty bezposrednie 82,15 5,74 59,25 22,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,74 4,14 1,60
Razem z narzutami 139,69 9,76| 116,79 22,90
Cena jednostkowa 9,76 8,16 1,60
49 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - m2 16,838 15,57
d.2.2| 0101-07 | jednokrotne gruntowanie
analogia (Gruntowanie powierzchni
tynkowej preparatem KABE
BUDOGRUNT WG.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0692 2,86 48,16
0,0635 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
M --
2* |148HENO0223| srodek gruntujgcy dm3 4,3779 12,36 208,12
0,26 dm3/m2 * 47,52 z/dm3
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,19 3,20
1,5 %
-S -
4* 39500 Srodek transportowy m-g 0,0168 0,12 2,02
0,001 m-g/m2 * 117,65 zk/m-g
5* 35312 wyciag m-g 0,0337 0,04 0,67
0,002 m-g/m2 * 19,32 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 262,17 15,57 48,16 211,32 2,69
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,57 2,86 12,55 0,16
Razem z narzutami 311,50 18,50 94,81 211,32 5,37
Cena jednostkowa 18,50 5,64 12,55 0,32
50 | KNR 2-21 | Tynki mineralne zacierane na m2 2,526 39,05
d.2.2| 0608-06 | gtadko na scianach (W razie
analiza koniecznosci wyrownanie
indywidualna | powierzchni Scian zaprawag
tynkarska, np. KABE KOMBI MTL
(przyjeto koniecznos$¢ wykonania
prac na 15% powierzchni).
-R -
-27 -
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1* 999 robocizna r-g 1,3027 23,21 58,63
0,54 * 0,955 =0,5157 r-g/m2 *
45,00 zl/r-g
- M --
2* | 2380899 | zaprawa tynkarska kg 7,5780 15,84 40,01
3 kg/m2 * 5,28 zl/kg
Razem koszty bezposrednie 98,64 39,05 58,63 40,01
Jednostkowe koszty bezposrednie 39,05 23,21 15,84
Razem z narzutami 155,45 61,54| 115,44 40,01
Cena jednostkowa 61,54 45,70 15,84
51| ZKNR C-1 | Ochrona naroznikéw wypuktych m 84,190 16,65
d.2.2| 0104-05 prostych (Montaz katownikow
stalowych w miejscach
uszkodzonych narozy wypuktych.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 18,5218 9,90 833,48
0,22 r-g/m * 45,00 zi/r-g
- M --
2* |155HENOQ306| zaprawa klejgca kg 75,7710 2,85 239,94
0,9 kg/m * 3,17 zi/kg
3*| 1220300 | katownik z siatka m 99,0074 3,73 314,03
1,176 m/m * 3,17 zt/m
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,10 8,42
1,5 %
-8 -
5* 35312 wyciag m-g 0,0589 0,01 0,84
0,0007 m-g/m * 19,32 zt/m-g
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,0421 0,06 5,05
0,0005 m-g/m * 117,65 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 1401,76 16,65 833,48 562,39 5,89
Jednostkowe koszty bezposrednie 16,65 9,90 6,68 0,07
Razem z narzutami 2 215,04 26,31| 1 640,88 562,39 11,77
Cena jednostkowa 26,31 19,50 6,68 0,14
52 | KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 16,838 51,23
d.2.2| 0830-03 |jednowarstwowe na scianach
(Wykonanie warstwy szpachléwki
mineralnej za pomocg preparatu,
np. KABE FINISZ G5.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 6,9878 18,68 314,53
0,415 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
- M --
2* | 1740110 | gips szpachlowy kg 42,0950 31,68 533,43
2,5kg/m2 * 12,67 zt/kg
3*| 3930099 | woda m3 0,0295 0,02 0,34
0,00175 m3/m2 * 10,55 z{/m3
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,48 8,08
1,5 %
-8 -
5* 34000 wyciag m-g 0,0303 0,04 0,67
0,0018 m-g/m2 * 21,57 zt/m-g
6* 39000 srodek transportowy m-g 0,0471 0,33 5,56
0,0028 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 862,61 51,23 314,53 541,85 6,23
Jednostkowe koszty bezposrednie 51,23 18,68 32,18 0,37
Razem z narzutami 1173,44 69,69 619,30 541,85 12,29
Cena jednostkowa 69,69 36,78 32,18 0,73
-28 -

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730




PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’f;dSnZt R M S
53| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 16,838 24,21
d.2.2 1505-03 | emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
(Zagruntowanie powierzchni oraz
dwukrotne malowanie powierzchni
Scian farbg lateksowa, np. KABE
PROLATEX w kolorze
odtworzeniowym - doprecyzowac
z Zamawiajgcym na etapie
realizacji.)
-R -
1* 999 robocizna r-g 2,9568 7,90 133,02
0,1756 r-g/m2 * 45,00 zl/r-g
—M -
2*| 1510899 | farba lateksowa dm3 4,6473 16,03 269,91
0,276 dm3/m2 * 58,07 z{/dm3
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,24 4,04
1,5 %
-S -
4* 39599 srodek transportowy m-g 0,0051 0,04 0,67
0,0003 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 407,64 24,21| 133,02 273,95 0,67
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,21 7,90 16,27 0,04
Razem z narzutami 537,30 31,91 262,00 273,95 1,35
Cena jednostkowa 31,91 15,56 16,27 0,08
Razem dziat: Obrébka osciezy wewnetrznych
Razem koszty bezposrednie: 3267,32| 1567,56 1 680,82 18,94
RAZEM: 4 .804,82| 3 086,40 1 680,82 37,60
23 Obrébka osciezy zewnetrznych
54 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow m2 0,379 42,17
d.2.3| 0724-01 zewnetrznych zwyktych kategorii |
analogia | o podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo-i
pianobetonoéw o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu (Ocena
przyczepnosci wyprawy
tynkarskiej do podtoza. W
przypadku niskiej przyczepnosci
tynkow do podtoza nalezy
dokonac ich miejscowego odbicia.
(zatozono ok. 15% tynkéw do
wymiany.))
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2729 32,40 12,28
0,72 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
—M -
2*| 1701102 | cement portlandzki z kg 1,1370 3,18 1,21
dodatkami"25"
3 kg/m2 * 1,06 zl/kg
3*| 1720211 | wapno suchogaszone kg 1,4023 3,92 1,49
3,7 kg/m2 * 1,06 zt/kg
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,0056 1,32 0,50
0,0147 m3/m2 * 89,75 z/m3
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,17 0,06
2%
-S -
6* 34312 wycigg m-g 0,0114 0,59 0,22
0,03 m-g/m2 * 19,61 zt/m-g
7* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0114 0,59 0,22
0,03 m-g/m2 * 19,61 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 15,98 42,17 12,28 3,26 0,44
Jednostkowe koszty bezposrednie 42,17 32,40 8,59 1,18
Razem z narzutami 28,32 74,71 24,18 3,26 0,88
-29-
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PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
Cena jednostkowa 74,71 63,79 8,59 2,33
55| ZKNR C-1 | Przygotowanie podfoza. m2 2,147 11,52
d.2.3 0101-02 Oczyszczenie i zmycie podioza
analogia (Zmycie elewacji wodg z
dodatkiem preparatu KABE
Cleaforce.)
-R -
1* 999 robocizna r-g 0,5496 11,52 2473
0,256 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 24,73 11,52 24,73
Jednostkowe koszty bezposrednie 11,52 11,52
Razem z narzutami 48,69 22,68 48,69
Cena jednostkowa 22,68 22,68
56 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza - m2 2,526 15,57
d.2.3| 0101-07 | jednokrotne gruntowanie
analogia | (Gruntowanie powierzchni
tynkowej preparatem KABE
BUDOGRUNT WG.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,1604 2,86 7,22
0,0635 r-g/m2 * 45,00 zl/r-g
—M -
2* [148HENO0223| srodek gruntujgcy dm3 0,6568 12,36 31,22
0,26 dm3/m2 * 47,52 z/dm3
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,19 0,48
1,5 %
-S -
4* 39500 Srodek transportowy m-g 0,0025 0,12 0,30
0,001 m-g/m2 * 117,65 zi/m-g
5* 35312 wyciag m-g 0,0051 0,04 0,10
0,002 m-g/m2 * 19,32 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 39,32 15,57 7,22 31,70 0,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,57 2,86 12,55 0,16
Razem z narzutami 46,73 18,50 14,23 31,70 0,80
Cena jednostkowa 18,50 5,64 12,55 0,32
57 | ZKNR C-1 | Wykonanie warstwy zbrojgce;j - m2 2,526 83,21
d.2.3| 0103-09 | zatapianie jednej warstwy siatki
na osciezach Wykonanie warstwy
zbrojgcej - dodatkowa warstwa
siatki (Wtopienie warstwy siatki z
widkna szklanego w warstwe
zaprawy KABE KOMBI.)
-R -
1* 999 robocizna r-g 3,4126 60,80 153,58
1,351 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
M --
2* |155HENO0306 | zaprawa klejgca kg 11,1144 13,95 35,24
4,4 kg/m2 * 3,17 zl/kg
3* 3900630 siatka z wtokna szklanego m2 3,5364 7,39 18,67
1,4 m2/m2 * 5,28 zt/m2
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,32 0,81
1,5 %
~S -
5* 35312 wyciag m-g 0,0177 0,14 0,35
0,007 m-g/m2 * 19,32 zt/m-g
6* 39500 Srodek transportowy m-g 0,0131 0,61 1,54
0,0052 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 210,19 83,21| 153,58 54,72 1,89
Jednostkowe koszty bezposrednie 83,21 60,80 21,66 0,75
Razem z narzutami 360,79 142,83| 302,37 54,72 3,70
Cena jednostkowa 142,83 119,70 21,66 1,47
-30 -
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PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
58 | ZKNR C-1 | Jednokrotne gruntowanie podtoza | m2 2,526 15,57
d.2.3 0101-07 (Wykonanie warstwy gruntujgcej
preparatem KABE MINERALIT
GT.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,1604 2,86 7,22
0,0635 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
M --
2* |148HENO0223| $srodek gruntujacy dm3 0,6568 12,36 31,22
0,26 dm3/m2 * 47,52 zt/dm3
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,19 0,48
1,5 %
~S -
4* 39500 srodek transportowy m-g 0,0025 0,12 0,30
0,001 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
5* 35312 wyciag m-g 0,0051 0,04 0,10
0,002 m-g/m2 * 19,32 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 39,32 15,57 7,22 31,70 0,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,57 2,86 12,55 0,16
Razem z narzutami 46,73 18,50 14,23 31,70 0,80
Cena jednostkowa 18,50 5,64 12,55 0,32
59 | NNRNKB | (z.I) Tynki zwykte kat. IIl, IV na m2 2,526 155,18
d.2.3 | 202 0835-12 | osciezach o szer. 30 cm
analiza (Wykonanie tynku cementowo-
indywidualna | wapiennego na powierzchni
osciezy okiennych. )
-R -
1* 999 robocizna r-g 3,7554 66,90, 168,99
1,4867 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
—M -
2" 2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0071 1,18 2,98
0,0028 m3/m2 * 421,30 z/m3
3* 2380802 zaprawa cementowo wapienna m. | m3 0,0558 9,31 23,52
15
0,0221 m3/m2 * 421,30 z/m3
4* 2380804 zaprawa cementowo-wapienna m. | m3 0,0056 0,93 2,35
50
0,0022 m3/m2 * 421,30 z/m3
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,17 0,43
1,5 %
~S -
6 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,1399 3,58 9,04
0,0554 m-g/m2 * 64,71 zt/m-g
7* 42611 wibrosito z mieszalnikiem m-g 0,1399 1,96 4,95
0,0554 m-g/m2 * 35,29 zi/m-g
8* 44131 pompa do zapraw H=30 m do 3 m-g 0,1399 35,85 90,56
m3/h
0,0554 m-g/m2 * 647,06 zt/m-g
9* 44132 pompa do zapraw H=30 m do 6 m-g 0,1399 35,30 89,17
m3/h
0,0554 m-g/m2 * 637,25 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 391,99 155,18| 168,99 29,28| 193,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 155,18 66,90 11,59 76,69
Razem z narzutami 743,35 294,28| 332,69 29,28| 381,38
Cena jednostkowa 294,28 131,72 11,59 150,99
-31-
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PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’f;dsnﬂ R M S
60 | KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych | m2 2,526 42,95
d.2.3 0303-01 dwukrotnie - aplikacja reczna
(Zagruntowanie powierzchni oraz
dwukrotne malowanie powierzchni
osciezy okiennych farbg
elewacyjng w kolorze
odtworzeniowym - doprecyzowac
z Zamawiajgcym na etapie
realizacji.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,7073 12,60 31,83
0,28 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
—M -
2* | AT26014 | preparat gruntujgcy do farb dm3 0,3789 7,13 18,01
silikatowych
0,15 dm3/m2 * 47,52 zt/dm3
3*| AT26015 | farba elewacyjna dm3 0,8841 20,32 51,33
0,35 dm3/m2 * 58,07 zt/dm3
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,55 1,39
2%
~S -
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,0505 2,35 5,94
0,02 m-g/m2 * 117,65 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 108,50 42,95 31,83 70,73 5,94
Jednostkowe koszty bezposrednie 42,95 12,60 28,00 2,35
Razem z narzutami 145,07 57,43 62,66 70,73 11,68
Cena jednostkowa 57,43 24,81 28,00 4,62
61| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w m2 2,114 234,83
d.2.3| 0506-01 rozwinieciu do 25 cm z blachy
ocynkowanej (Montaz nowych
obrébek podokiennikéw ze stali
ocynkowanej gr. 0,55mm.)
-R--
1* 999 robocizna r-g 6,0824 129,47 273,70
2,8772 r-g/m2 * 45,00 zl/r-g
M --
2* | 1120300 | blacha stalowa ocynkowana kg 10,5911 100,50 212,46
ptaska 0,55 mm
5,01 kg/m2 * 20,06 zl/kg
3*| 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0592 1,66 3,51
0,028 kg/m2 * 59,13 zi/kg
4* | 2380807 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0042 0,84 1,78
0,002 m3/m2 * 421,30 z{/m3
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,55 3,28
1,5 %
-S -
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,0146 0,81 1,71
0,0069 m-g/m2 * 117,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 496,44 234,83 273,70 221,03 1,71
Jednostkowe koszty bezposrednie 234,83 129,47 104,55 0,81
Razem z narzutami 763,24 361,04 538,83 221,03 3,38
Cena jednostkowa 361,04 254,89 104,55 1,60
Razem dziat: Obrobka osciezy zewnetrznych
Razem koszty bezposrednie: 1326,47| 679,55 442,42 204,50
RAZEM: 2182,92| 1 337,88 442 42| 402,62
Razem dziat: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ
Razem koszty bezposrednie: 212728,59| 12 575,4| 199 812,37| 340,80
2
RAZEM: 225 242,62| 24 758,6| 199 812,37 671,61
4
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PRZEDMIAR:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’f;dsnﬂ R M S
3 WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN, PRACE PORZADKOWE
62 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwne | kol. 4,000 309,22
d.3 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 6
m
-R--
1* 999 robocizna r-g 24,4000 274,50| 1 098,00
6,1 r-g/kol. * 45,00 zt/r-g
M --
2*| 2791199 | ptyty pomostowe robocze m2 0,2400 3,17 12,68
0,06 m2/kol. * 52,79 z/m2
3*| 2791299 | plyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,1200 1,58 6,32
0,03 m2/kol. * 52,79 zl/m2
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0120 10,45 41,80
kLIl
0,003 m3/kol. * 3 484,41 zt/m3
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,23 0,92
1,5 %
-8 -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 6,5600 19,29 77,16
1,64 m-g/kol. * 11,76 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 236,88 309,22| 1 098,00 61,72 77,16
Jednostkowe koszty bezposrednie 309,22 274,50 15,43 19,29
Razem z narzutami 2 375,32 593,83/ 2 161,68 61,72| 151,92
Cena jednostkowa 593,83 540,43 15,43 37,98
63 KNR 2- Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 |02r.16z.sz.5. | (pozycje: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,
15 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41)
-S -
1* rusztowania m-g | 1 155,0650 0,49 565,98
3927,220871/(0,85*4) m-g * 0,49
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 565,98 565,98
Razem z narzutami 1114,28 1114,28
64 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 99,808 147,26
d.3| 0108-09 | spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km
(Wywiezienie gruzu)
-R--
1* 999 robocizna r-g 138,7331 62,55| 6 242,99
1,39 r-g/m3 * 45,00 zi/r-g
~-S -
2* 39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 71,8618 84,71 8 454,74
0,72 m-g/m3 * 117,65 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 14 697,73 147,26| 6 242,99 8 454,74
Jednostkowe koszty bezposrednie 147,26 62,55 84,71
Razem z narzutami 28 936,34 289,92| 12 290,7 16 645,5
8 6
Cena jednostkowa 289,92 123,14 166,77
Razem dziat: WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN, PRACE PORZADKOWE
Razem koszty bezposrednie: 16 500,59 7 340,99 61,72| 9097,88
RAZEM: 32425,94| 144524 61,721 17 911,7
6 6
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PRZEDMIAR:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

PRZEDMIAR:
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 REMONT DACHU 685 243,02 176 733,70 503 464,09 5045,23
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNE 212 728,59 12 575,42 199 812,37 340,80
J ORAZ DRZWIOWEJ
3 WYWQZ GRUZU | ZANIECZYSZ 16 500,59 7 340,99 61,72 9 097,88
CZEN, PRACE PORZADKOWE
Razem koszty bezposrednie 914 472,20 196 650,11 703 338,18 14 483,91
Koszty posrednie [Kp] 75% (R+S) 158 378,51 147 507,41 10 871,10
RAZEM 1072 850,71 344 157,52 703 338,18 25 355,01
Zysk [Z] 12,5% (R+S+Kp(R+S)) 46 185,94 43 017,79 3 168,15
RAZEM 1119 036,65 387 175,31 703 338,18 28 523,16
VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z 257 378,43
(R+3))
RAZEM 1376 415,08
OGOLEM 1 376 415,08

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730
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PRZEDMIAR:
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: PRZEDMIAR:
1 REMONT DACHU
11 Prace rozbiérkowe
1| ZKNR C-1 | Przygotowanie podfoza. Zabezpieczenie okien folig | m2 | (3,0*1*2 29,34 | 1824,95
d.1.1 0101-01 malarska (Zabezpieczenie okien na czas +7*1,1) "
prowadzenia prac remontowych.) 2+(29*
1)*6*2=
62,200
2| KNR4-02 | Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura szt. 4,000 63,30 253,20
d.11 0234-12 | wywiewna zeliwna (Demontaz istniejgcych wywiewek
kanalizacyjnych.)
3 |[KNR-W 4-01| Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m2 | 1559,004 14,85 | 23 151,21
d1.1 0545-02 | nadajacej sie do uzytku (Rozbidrka oraz utylizacja
istniejgcego pokrycia dachowego z blachy
trapezowe;.)
4 |KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie | m2 | poz.3*2* 12,20 | 19019,85
d.1.1 0441-04 | dachu o odstepie fat do 24 cm (Demontaz oraz 50% =
utylizacja istniejgcych tat oraz kontrtat. Zatozono 1 559,004
50% tat oraz kontrtat do demontazu.)
5 |KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do m | 9,36 +3,9 13,29 | 1735,28
d.1.1 0545-04 | uzytku (Rozbidrka istniejgcych rynien dachowych.) + 18,35+
34,15 +
31,95+
32,86 =
130,570
6 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej m 22*6= 9,74 128,57
d.1.1 0535-06 | sie do uzytku (Demontaz istniejgcych rur 13,200
spustowych.)
7 |KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, m2 49,104 26,58 | 1305,18
d.1.1 0545-08 | kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku (Rozbidrka oraz utylizacja istniejgcych
obrobek blacharskich z blachy)
Razem dziat: Prace rozbiérkowe 47 418,24
1.2 Wymiana pokrycia dachowego
8 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, m2 | poz.3 * 2% 86,83 | 2707,36
d.1.2| 0803-01 powierzchnie poziome i pionowe (Skucie istniejgcych =31,180
analogia | stabych warstw, ewentualne usuniecie nienosnych
fragmentow otuliny zelbetowej.) UWAGA: Na etapie
prac projektowych zatozono 2% powierzchni dachu
wymagajgcego reprofilacji
9| ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie | m 10,000 53,16 531,60
d.1.2| 0817-07 | rysy (Ubytki w betonie (rysy, pekniecia itp.) nalezy
analogia | poszerzy¢ za pomocg szlifierki kgtowe;.)
10 | ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe nacigcie m poz.9 = 62,18 621,80
d.1.2| 0817-08 | (Zaprawi¢ zywicg Sopro BH869. Swiezg zaprawe 10,000
analogia | obsypac piaskiem kwarcowym Sopro QS511.)
11 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji m poz.9 = 16,32 163,20
d.1.2 | 0805-03 | odstonietej stali zbrojeniowej o $r. 12-16 mm - 10,000
analogia | recznie (Oczyszczenie pretow stalowych z korozji.)
12 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie m poz.9 = 20,88 208,80
d.1.2| 0807-02 | antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. 12-16 mm 10,000
analogia | (Zabezpieczenie odstonietej stali zbrojeniowej
zaprawa antykorozyjng Sopro Repadur KS.)
13| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy m2 31,180 41,48 | 1293,35
d.1.2| 0808-10 | kontaktowej na konstrukcji zelbetowej z betonu -
pow. pozioma (Naktadanie warstwy sczepnej Sopro
Repadur MH.)
14 | KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) m2 31,180 439,21 | 13 694,57
d.1.2| 0211-01 powierzchni poziomej konstrukcji betonowych
analogia | zaprawg (Reprofilacja uszkodzonych fragmentow
elementow zelbetowych poprzez wierne odtworzenie
ich pierwotnej formy, za pomocg zaprawy Sopro
Repadur 50, naktadanej ,mokre na mokre” na
warstwe sczepng Sopro Repadur MH. )
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15 | KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 | 1559,004 23,97 | 37 369,33
d.1.2| 0606-04 | polietylenowej przymocowane do konstrukcji
drewnianej (Utozenie oraz zamocowanie warstwy
folii paroprzepuszczalnej ze zintegrowang membrana
separacyjng np. Metallic Eurovent. Folie mocowac za
pomocg zszywek.)
16 | KNR-W 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o m2 | 1559,004 114,22 | 178 069,4
d.1.2| 0410-03 | rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej 4
(Uzupetnienie rozebranych tat oraz kontriat)
17 | KNR-W 2-02 | Obroébki przy szerokosci w rozwinieciudo25cm-z | m2 poz.7 = 343,41 | 16 862,80
d.1.2| 0514-01 blachy stalowej pokrytej powtokg alucynkowg 49,104
analogia | (Montaz nowych obrobek blacharskich w obszarze
dachu, w tym obrébek pasow nadrynnowych, paséw
podrynnowych. Wszelkie obrobki nalezy wykona¢ z
blachy z alucynku gr. 0,6 mm - zamiennie tytan
cynk.)
18 Montaz odpowiednio ukierunkowanych ptyt OSB pod | m2 0,25* 293,34 | 9575,50
d.1.2 analiza montaz rynien dachowych. poz.5 =
indywidualna 32,643
19 |KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy m poz.5= 253,19 | 33 059,02
d.1.2| 0519-04 | stalowej pokrytej powtokg alucynkowa (Montaz 130,570
nowych rynien dachowych z blachy stalowej pokrytej
powtoka alucynkowa -zamiennie tytan cynk)
20 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.60 | m2 poz.3 = 293,57 | 457 676,8
d.1.2 | 0508-02 | mm; rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm 1 559,004 0
(Wykonanie systemowego pokrycia dachowego z
paneli dachowych na rgbek z alucynku. Uwaga:
Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie pokrycia
tytanowo-cynkowego).
21 | KNR-W 2-02 | Zatozenie ptotkdw $niegowych - pokrycie na rgbek m [18,35*2+ 173,62 | 21 416,03
d.1.2 | 0535-04 | stojgcy (Montaz wzdtuz okapdw dachu ptotkow 3415*2 +
analiza przeciwsniegowych.) 18,35 =
indywidualna 123,350
Razem dziat: Wymiana pokrycia dachowego 773 249,60
1.3 Remont attyk
22 Montaz ptyt OSB pod obrébki blacharskie attyk. Ptyty | m2 0,54 * 293,34 | 2100,31
d.1.3 analiza mocowane za posrednictwem klinébw drewnianych (13,26) =
indywidualna| nadajgcych spadek obrébce "do budynku". 7,160
23 | KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm | m2 7,160 418,23 | 2994,53
d.1.3| 0506-02 |z blachy stalowej pokrytej powtoka alucynkowg
(Montaz nowych obrébek blacharskich na gornych
powierzchniach attyk oraz obudowa attyk. Obrébki
nalezy wykonac¢ z blachy z alucynku o grubosci
0,60mm, z kapinosem nie mniejszym niz 4cm.
taczenia haftrami na rgbek podwaojny, pomiedzy
obrobkami, a attykami nalezy umiescic przektadki z
papy podktadowej np. ICOPAL Glasbit G200 S40
Szybki Profil SBS oraz maty strukturalnej.) UWAGA:
W pozycji zastosowano wspotczynnik robocizny
réwny 1,1 ze wzgledu na koniecznos¢ utozenia
podktadki z papy podktadowej i maty strukturalnej.
24 Doszczelnienie stykdéw obrobek blacharskich z m [13,26*2= 57,53 | 1525,70
d.1.3 | kalk. wtasna | murem za pomocg masy elastycznej REMMERS MS 26,520
150 w taki sposob, aby masa nie byta widoczna spod
obroébki.
Razem dziat: Remont attyk 6 620,54
14 Remont trzonéw kominowych
25| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, | m2 | 0,1 *((1,3 26,58 16,48
d.1.4 | 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie *2+06"
nadajgcej sie do uzytku (Demontaz obrdbki 2)+(0,7*
dociskowej trzonu kominowego.) 2+05*
2)) = 0,620

-36 -

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730




PRZEDMIAR:
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
26 | KNR K-04 | Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni m2 |0,64 * ((1,3 43,41 172,25
d.1.4| 0401-08 | murdw i spoin z zaprawy cementowo-wapiennej *2+06"
(Zbicie niestabilnych, odspojonych wypraw 2)+(0,7*
tynkarskich trzonow kominowych. Na etapie prac 2+05*
projektowych zatozono koniecznosc¢ skucia 100% 2)) = 3,968
powierzchni.)
27 | KNR 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w m3 poz.26 *| 4516,31| 1074,88
d.1.4| 0310-02 | jednym miejscu ponad 0.5 m3 (Przemurowanie 0,12 * 50%
luznych, nienosnych elementéw murowych trzonéw =0,238
kominowych. Zatozono koniecznos¢ przemurowania
50% trzonéw kominowych. Przemurowania
wykonywac cegta ceramiczng petna na zaprawie
murarskiej.)
28 | KNR 4-01 | Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na Scianach, m2 poz.26 = 67,03 265,98
d.1.4| 0703-01 | filarach, pilastrach (W piony murowe uktadac 3,968
zbrojenie z siatek ptaskich lub pretéw srednicy #6.)
29 | ZKNR C-2 | Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - m2 poz.26 = 100,38 398,31
d.1.4| 0409-02 | 2,0-5,0 m2 (Uzupetnienie spoin w murze ceglanym. 3,968
Uzupetnienia nalezy dokonac¢ przy pomocy zaprawy
cementowo-wapiennej na petna spoine.)
30 | KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - | m2 poz.26 = 75,67 300,26
d.1.4| 0201-02 | obrzutka catopowierzchniowa (Wykonanie obrzutki 3,968
cementowej pod warstwe tynku)
31| ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z m2 poz.26 = 58,06 230,38
d.1.4| 0106-03 | tynku cementowo-wapiennego (Wykonanie cienkiej 3,968
analogia | warstwy tynku cementowo-wapiennego)
32 | ZKNR C-1 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej m2 poz.26 = 73,81 292,88
d.1.4 | 0103-07 | warstwy siatki na Scianach i stupach (Wykonanie 3,968
warstwy zbrojgcej siatkg z widkna szklanego,
zatopionej w zaprawie KABE KOMBI FINISZ G5.)
33| ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z m2 poz.26 = 58,06 230,38
d.1.4| 0106-03 | tynku mineralnego (z jednowarstwowym 3,968
analogia | zagruntowaniem) na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
(Wykonanie tynku cienkowarstwowego KABE KOMBI
FINISZ G5 na gruncie KABE BUDOGRUNT ZG.)
34 | KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - m2 poz.26 = 57,43 227,88
d.1.4 | 0303-01 aplikacja reczna (Malowanie powierzchni trzonéw 3,968
kominowych farbami KABE HISTORICA FKZ (w
kolorze biatym) na gruncie KABE CALSILIT GF.)
35 | KNR-W 2-02 | Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowe;j m2 poz.25 = 295,75 183,37
d.1.4| 0514-03 | powlekanej powtokg alucynkowg (Montaz nowych 0,620
analogia | obrobek dociskowych trzonéw kominowych z blachy
z alucynku gr. 0,6 mm.)
36 Wykonanie zabezpieczenia bocznych wlotow m | (1,3*2+ 515,08 | 3 193,50
d14 analiza kanatéw wentylacyjnych poprzez zamocowanie siatki 0,6*2)+
indywidualna| stalowej o oczkach 20x20mm w ramce z katownika (0,7*2+
stalowego L25x2, badz kratek systemowych. 0,5*2)) =
6,200
Razem dziat: Remont trzonéw kominowych 6 586,55
15 Wykonanie nowych czap kominowych
37 |KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t |(1,4*0,7+| 12190,16 | 1 255,59
d.1.5| 0259-02 | budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm 0,8%0,6)*
(Przygotowanie i montaz zbrojenia nowych czapek 18 *
betonowych. Zbrojenie siatkg z pretow fi 8mm, oczko 3,938/
10x10cm.) 1000 =
0,103
38 | KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej | m2 |(1,4*0,7 + 410,80 599,77
d.1.5| 0220-05 | grubosci7 cm - bud.o wysokosci 20 m (Wykonanie 0,8*0,6) =
nowych czap kominowych z betonu C20/25.) 1,460
39 | KNR-W 2-02 | Krawedzie balkonow i loggii - z blachy stalowe;j m2| (1,4*2+ 295,75 | 2011,10
d.1.5| 0514-03 | powlekanej powtokg alucynkowg (Wykonanie 0,7*2)+
analogia | obwodowych obrobek z blachy z alucynku gr. 0,6 mm (0,8*2+
na czapach kominowych.) 0,5*2)=
6,800
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narozy wypuktych.)
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40 |KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng m2 poz.39 = 112,00 761,60
d.1.5| 0504-01 | jednowarstwowe - bud.o wysokosci 20 m 6,800
(Zagruntowanie powierzchni czapy kominowe;j
preparatem ICOPAL Siplast Primer Szybki grunt
SBS. Wykonanie jednowarstwowego pokrycia z papy
nawierzchniowej ICOPAL Extradach Top 5,2 Szybki
Profil SBS na powierzchni czap kominowych.)
41 |KNR-W 2-17| Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o | szt. 6,000 | 3810,85| 22 865,10
d.1.5| 0152-02 | $r.do 200 mm (Montaz wywiewek z wylotem gornym
-typu CAGI, wraz uszczelnieniem przej$¢ wywiewek
przez czape kominowg uszczelniaczem bitumicznym
trwale plastycznym (np.: ICOPAL Siplast Szpachla
szybka lzolacja SBS). Wszystkie wywiewki ,z
daszkami”. Zaktada sie 100% nowych wywiewek.)
Razem dziat: Wykonanie nowych czap kominowych 27 493,16
Razem dziat: REMONT DACHU 861 368,09
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ
21 Prace rozbiérkowe i montaz nowe;j stolarki i Slusarki
42 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o m2 |155*1,9* 46,07 949,73
d2.1 0354-05 | powierzchni ponad 2 m2 (Demontaz stolarki okiennej 7 =20,615
analogia | (7szt.))
43 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt. | 1,5*3,02 139,98 | 6 448,88
d.2.1 0354-07 | okiennych o powierzchni do 2 m2 (Demontaz stolarki +3,1*
analogia | drzwiowej przeznaczonej do wymiany.) 3,364 =
46,070
44 | KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, | m2 | 0,2 * (1,51 26,58 56,19
d.2.1 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie *7)=
nadajgce;j sie do uzytku (Demontaz parapetéw 2,114
zewnetrznych.)
45 |KNR-W 4-01| Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni m2 poz.42 = 1 785,07 | 36 799,22
d.2.1 0322-06 otworu do 2.0 m2 w Scianach z betonu (Montaz 20,615
analogia | nowych okien z PCV (7 szt.))
46 |KNR-W 4-01| Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni m2 poz.43=| 3776,88| 174 000,8
d.2.1 0322-06 | otworu do 2.0 m2 w $cianach z betonu (Montaz 46,070 6
analogia | nowych drzwi aluminiowych (1szt.) oraz stalowych
(4szt.))
Razem dziat: Prace rozbiorkowe i montaz nowej stolarki i Slusarki 218 254,88
2.2 Obrobka osciezy wewnetrznych
47 |KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z | m2 2,526 107,84 272,40
d.2.2| 0710-02 |zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach
analogia | prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu (- Ocena przyczepnosci
wyprawy tynkarskiej do podtoza. W przypadku niskiej
przyczepnosci tynkow do podtoza nalezy dokonac¢
ich miejscowego odbicia. (zatozono ok. 15% tynkow
do wymiany. - Uzupetnienie wypraw tynkarskich
tynkiem cementowo - wapiennym.)
48 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2 14,312 9,76 139,69
d.2.2 1202-09 | o powierzchni podtogi ponad 5 m2 (Przetarcie
pozostatych powierzchni $cian (nieobjetych skuciem
tynkow) wraz z zeskrobaniem uszkodzonych powtok
malarskich oraz warstw szpachlowych.)
49 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m2 16,838 18,50 311,50
d.2.2| 0101-07 | (Gruntowanie powierzchni tynkowej preparatem
analogia | KABE BUDOGRUNT WG.)
50 | KNR 2-21 | Tynki mineralne zacierane na gtadko na $cianach (W | m2 2,526 61,54 155,45
d.2.2| 0608-06 | razie koniecznosci wyrdbwnanie powierzchni scian
analiza zaprawa tynkarska, np. KABE KOMBI MTL (przyjeto
indywidualna| koniecznos¢ wykonania prac na 15% powierzchni).
51| ZKNR C-1 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych (Montaz m 84,190 26,31 | 2215,04
d.2.2| 0104-05 | katownikow stalowych w miejscach uszkodzonych
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52 | KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2 16,838 69,69 | 1173,44
d.2.2| 0830-03 | sScianach (Wykonanie warstwy szpachlowki
mineralnej za pomoca preparatu, np. KABE FINISZ
G5.)
53 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 16,838 31,91 537,30
d.2.2| 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem (Zagruntowanie powierzchni oraz
dwukrotne malowanie powierzchni Scian farba
lateksowg, np. KABE PROLATEX w kolorze
odtworzeniowym - doprecyzowac¢ z Zamawiajgcym
na etapie realizacji.)
Razem dziat: Obrébka osciezy wewnetrznych 4 804,82
23 Obrdbka osciezy zewnetrznych
54 | KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykltych m2 0,379 74,71 28,32
d.2.3| 0724-01 kategorii | o podtozach z cegty, pustakéw
analogia | ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu (Ocena przyczepnosci wyprawy
tynkarskiej do podtoza. W przypadku niskiej
przyczepnosci tynkow do podtoza nalezy dokonac¢
ich miejscowego odbicia. (zatozono ok. 15% tynkow
do wymiany.))
55| ZKNR C-1 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie m2 2,526 22,68 48,69
d.2.3| 0101-02 | podtoza (Zmycie elewacji wodg z dodatkiem <#p54B.A
analogia | preparatu KABE Cleaforce.) > - poz.54
=2,147
56 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2 2,526 18,50 46,73
d.2.3| 0101-07 | (Gruntowanie powierzchni tynkowej preparatem <#p54B.A
analogia | KABE BUDOGRUNT WG.) >=2,526
57 | ZKNR C-1 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej m2 2,526 142,83 360,79
d.2.3| 0103-09 | warstwy siatki na osciezach Wykonanie warstwy <#p54B.A
zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki (Wtopienie >=2,526
warstwy siatki z wtdkna szklanego w warstwe
zaprawy KABE KOMBI.)
58 | ZKNR C-1 | Jednokrotne gruntowanie podtoza (Wykonanie m2 2,526 18,50 46,73
d.2.3| 0101-07 | warstwy gruntujgcej preparatem KABE MINERALIT <#p54B.A
GT)) >=2,526
59 | NNRNKB | (z.I) Tynki zwykte kat. Ill, IV na o$ciezach o szer. 30 | m2 2,526 294,28 743,35
d.2.3 | 202 0835-12 | cm (Wykonanie tynku cementowo-wapiennego na <#p54B.A
analiza powierzchni o$ciezy okiennych. ) >=2,526
indywidualna
60 | KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - m2 2,526 57,43 145,07
d.2.3| 0303-01 aplikacja reczna (Zagruntowanie powierzchni oraz <#p54B.A
dwukrotne malowanie powierzchni osciezy >=2526
okiennych farbg elewacyjng w kolorze
odtworzeniowym - doprecyzowac z Zamawiajgcym
na etapie realizacji.)
61| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z m2 poz.44 = 361,04 763,24
d.2.3| 0506-01 blachy ocynkowanej (Montaz nowych obrébek 2,114
podokiennikow ze stali ocynkowanej gr. 0,55mm.)
Razem dziat: Obrébka o$ciezy zewnetrznych 2 182,92
Razem dziat: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ 225 242,62
3 WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN, PRACE PORZADKOWE
62 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 kol. 4,000 593,83 | 2375,32
d.3| 1609-06 | wysokosc kolumny do 6 m
63 KNR 2- Czas pracy rusztowan grupy 1 1114,28
d.3 |02r.16z.sz.5.| (pozycje: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)

-39-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730




PRZEDMIAR:

Kosztorys

ofertowy

Lp

Podstawa

Opis

j-m.

llosé

Cena

Wartos¢

64
d.3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 km (Wywiezienie
gruzu)

m3

poz.3 *
0,01 +
poz.4 *
0,05 +
poz.5* 0,1
*0,1+
poz.6 * 0,1
*0,1+
poz.7 *
0,01 +
poz.8 *
0,02 +
poz.25 *
0,01 +
poz.26 *
0,02 +
poz.27 +
poz.42 *
0,05 +
poz.43 *
0,05 +
poz.47 *
0,02 +
poz.54 *
0,02 =
99,808

289,92

28 936,34

Razem dziat: WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN, PRACE PORZADKOWE

32 425,94

VAT 23%

Kosztorys netto

Kosztorys brutto

1119 036,65
257 378,43
1376 415,08
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1 | REMONT DACHU 861 368,09 62,58%
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ 225 242,62 16,36%
3 | WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN, PRACE 32 425,94 2,36%
PORZADKOWE
Kosztorys netto 1119 036,65 81,30%
VAT 23% 257 378,43 18,70%
Kosztorys brutto 1376 415,08 100,00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét 1376 415,08
W tym
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1119 036,65
Podatek VAT 257 378,43
Slownie: milion trzysta siedemdziesiat szesc tysiecy czterysta pietnascie i 8/100 zt
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PRZEDM

IAR:

Tabela elementow scalonych
Lp. Nazwa Up;?]sezcz Robgcizn Materiaty | Sprzet Kp Z Razem Udziat %
1 | REMONT DACHU 0,00{ 176 733,| 503 464,| 5045,23| 136 361,| 39 763,8| 861 368,09 62,58%
70 09 18 9
2 | WYMIANA STOLARKI 0,00 12575,4| 199 812, 340,80| 9 687,98| 2 826,05| 225242,62 16,36%
OKIENNEJ ORAZ 2 37
DRZWIOWEJ
3| WYWOZ GRUZU || 0,00{ 7 340,99 61,72| 9097,88| 12 329,3| 3 596,00 3242594 2,36%
ZANIECZYSZCZEN, 5
PRACE
PORZADKOWE
Kosztorys netto 0,00{ 196 650, 703 338,| 14 483,9| 158 378,| 46 185,9| 1 119 036,65 81,30%
11 18 1 51 4
VAT 23% 257 378,43| 18,70%
Kosztorys brutto 1376 415,08| 100,00%
Stownie: milion trzysta siedemdziesigt szesc tysiecy czterysta pietnascie i 8/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730

-42 -




PRZEDMIAR:
Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS: PRZEDMIAR:
1 REMONT DACHU 1 41
1.1 Prace rozbidrkowe 1 7
1.2 Wymiana pokrycia dachowego 8 21
1.3 Remont attyk 22 24
1.4 Remont trzonéw kominowych 25 36
1.5 Wykonanie nowych czap kominowych 37 41
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ 42 61
2.1 Prace rozbiérkowe i montaz nowej stolarki i slusarki 42 46
22 Obrobka osciezy wewnetrznych 47 53
23 Obrobka osciezy zewnetrznych 54 61
3 WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN, PRACE PORZADKOWE 62 64
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PRZEDMIAR:

Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
11999 robocizna r-g 4 369,8054 45,00 196 650,11
RAZEM 196 650,11
Slownie: sto dziewiecdziesigt szesc lysiecy szescset piecdziesiat i 11/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 (34000 wyciag m-g 28,0640 21,57 621,09
2 (34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,7735 19,61 15,17
elektrycznym 0,5 t
3134312 wyciag m-g 6,1141 19,61 119,55
4 35312 wycigg m-g 0,2626 19,32 4,87
5 139000 Srodek transportowy m-g 36,2386 117,65 4 254,45
6 139500 $rodek transportowy m-g 0,3665 117,65 43,23
7 139510 samochdd dostawczy m-g 0,6600 117,65 77,64
8 (39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 71,8618 117,65 8454,74
9 (39599 srodek transportowy m-g 0,0690 117,65 8,18
10 (42611 wibrosito z mieszalnikiem m-g 0,1399 35,29 4,95
11 143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0785 19,61 1,54
12 143211 betoniarka m-g 0,2778 19,61 5,44
13 143211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0872 19,61 1,71
14 44131 pompa do zapraw H=30 m do 3 m3/h m-g 0,1399 647,06 90,56
15 44132 pompa do zapraw H=30 m do 6 m3/h m-g 0,1399 637,25 89,17
16 146100 mieszarka do zapraw m-g 0,1587 19,61 3,10
17 (46111 mieszarka do zapraw m-g 0,3118 19,61 6,24
18 146212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,1399 64,71 9,04
19 148300 rusztowania ramowe m-g 6,5600 11,76 77,16
20 |71210 gietarka do pretow m-g 0,4944 19,61 9,70
21171230 nozyce do pretéw m-g 0,5974 19,61 11,72
22 71250 prosciarka do pretow m-g 0,4429 19,61 8,68
23 rusztowania m-g| 1155,0650 0,49 565,98
RAZEM 14 483,91
Stownie: czternascie tysiecy czterysta osiemdziesiat trzy i 91/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢ Ilinw. Il wyk.
1 (1020100 gaz propan-butan kg 1,5640 10,55 16,52 0,0000 1,5640
2 (1101500 siatkg z pretéw fi 8mm, oczko t 0,1032 | 7 285,59 751,92 0,0000 0,1032
10x10cm.
3 (1120000 kotwy mocujgce z bednarki kg 14,7000 6,33 93,06 0,0000 14,7000
ocynkowanej 50x5mm
4 11120300 blacha alucynk kg 36,0148 24,29 874,81 0,0000 36,0148
5 (1120401 blacha stalowa powlekana pow| kg 34,0680 23,23 791,38 0,0000 34,0680
alucynkowa
6 11120401 blacha stalowa powlekanej kg 3,1062 23,23 72,16 0,0000 3,1062
pow alucynk
7 11120401 blacha ALUCYNK kg | 246,0110 23,23 | 5714,72 0,0000 | 246,0110
8 (1120411 blacha ALUCYNK kg | 282,0312 68,64 | 19 358,31 0,0000 | 282,0312
9 (1120411 PLOTEK SNIEGOWY m | 135,6850 139,37 | 18 910,79 0,0000 | 135,6850
10 (1120411 blacha ALUCYNK - PANEL m2 | 1792,854 126,71 | 227 178,0 0,0000 | 1792,854
6 6 6
11 (1120600 drut stalowy okragty miekki ér. | kg 0,3968 21,12 8,37 0,0000 0,3968
0.50-0.55 mm
12 |1200250 spoiwo cynowo-ofowiowe LC- | kg 20,8501 59,13 | 1237,91 0,0000 20,8501
60
13 [1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC- | kg 0,2668 59,13 15,75 0,0000 0,2668
60
14 (1220300 katownik z siatka m 99,0074 3,17 314,03 0,0000 99,0074
15 (1330700 gwozdzie budowlane sufitowe | kg 0,7936 23,23 18,45 0,0000 0,7936
16 (1331200 linka stalowa ocynkowana $r.5 | m 18,7200 10,55 197,52 0,0000 18,7200
mm
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PRZEDMIAR:

Zestawienie materiatow

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730

Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. | Wartos$c Ilinw. Il wyk.
17 11332000 gwozdzie budowlane okragte | kg | 141,1864 26,40 | 3733,56 0,0000 | 141,1864
gote
18 {1332100 gwozdzie ocynkowane kg | 111,0011 23,23 | 2572,36 0,0000 | 111,0011
19 (1332100 gwozdzie budowlane okragte | kg 3,7005 23,23 86,35 0,0000 3,7005
ocynkowane
20 (1344410 $ciggacze srubowe stalowe szt. 18,7200 24,29 454,68 0,0000 18,7200
ocynkowane, z gwintem lewym
i prawym m 16-A/0O,63, z
uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
21 /1351006 siatka z pretow fi 6 m2 4,3648 31,67 138,25 0,0000 4,3648
22 |1353099 uchwyty do rynien dachowych |kpl.| 261,1400 21,12 | 5515,28 0,0000 | 261,1400
ocynkowane
23 [148HENO0223 | srodek gruntujacy dm3 5,6914 47,52 270,56 0,0000 5,6914
24 11510899 farba lateksowa dm3 4,6473 58,07 269,91 0,0000 4,6473
25 |1530101 mydio techniczne maziste kg 0,3149 38,01 12,02 0,0000 0,3149
(szare) 65%
26 |155HENOQ0306 | zaprawa klejaca kg | 103,2336 3,17 327,00 0,0000 | 103,2336
27 |1560302 folia m2| 74,6400 6,33 472,72 0,0000 74,6400
28 [1560311 folia m2 | 1 870,804 14,79 | 27 672,32 0,0000 | 1 870,804
PAROPRZEPUSZCZALNA Z 8 8
MEMBRANA SEP
29 11602003 piasek do zapraw m3 0,0710 89,75 6,37 0,0000 0,0710
30 |{1602003 piasek do zapraw m3 0,0531 89,75 4,77 0,0000 0,0531
31 (1602099 piasek do zapraw m3 0,6669 89,75 60,01 0,0000 0,6669
32 |1700301 cement portlandzki 35 bez kg 10,8290 1,06 11,48 0,0000 10,8290
dodatkow
33 [1700310 cement portlandzki zwykly bez | kg | 230,0633 1,06 244,07 0,0000 | 230,0633
dodatkéw "35"
34 1701102 cement portlandzki z kg 11,7462 1,06 12,45 0,0000 11,7462
dodatkami"25"
35 |170HENO111 | zaprawa zywiczna kg 20,0000 10,55 211,00 0,0000 20,0000
36 (1720200 wapno suchogaszone kg 6,0904 1,06 6,46 0,0000 6,0904
37 (1720200 wapno suchogaszone t 0,0126 728,56 9,16 0,0000 0,0126
38 |1720211 wapno suchogaszone kg 13,0219 1,06 13,82 0,0000 13,0219
39 (1740110 gips szpachlowy kg 42,0950 12,67 533,43 0,0000 42,0950
40 |1800199 cegta budowlana petna szt.| 93,2960 6,33 590,56 0,0000 93,2960
41 12301500 roztwor asfaltowy do kg 2,0400 16,90 34,48 0,0000 2,0400
gruntowania
42 (2305560 papa termozgrzewalna m2 8,0240 68,64 550,80 0,0000 8,0240
nawierzchniowa
43 |235HENO0101 | tynk cem wap kg 11,1104 8,44 93,76 0,0000 11,1104
44 |235HEN0301 | tynk mineralny kg 9,8010 3,17 31,07 0,0000 9,8010
45 |235HENO0301 | tynk cem wap kg 9,8010 3,17 31,07 0,0000 9,8010
46 |2370699 beton zwykly z kruszywa m3 0,1037 686,32 71,15 0,0000 0,1037
naturalnego
47 (2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0071 421,30 2,98 0,0000 0,0071
48 (2380802 zaprawa cementowo wapienna | m3 0,0558 421,30 23,52 0,0000 0,0558
m. 15
49 |12380804 zaprawa cementowo-wapienna| m3 0,0056 421,30 2,35 0,0000 0,0056
m. 50
50 |2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0114 421,30 4,79 0,0000 0,0114
51 2380899 zaprawa tynkarska kg 7,5780 5,28 40,01 0,0000 7,5780
52 |238HENO0601 | zaprawa antykorozyjna kg 1,4000 84,47 118,30 0,0000 1,4000
53 |238HENO0601 | warstwa szczepna kg 59,2420 8,44 500,13 0,0000 59,2420
54 12600611 deski iglaste obrzynane 19-25 | m3 0,0120 | 3484,41 41,80 0,0000 0,0120
mm kLI
55 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 | m3 0,0204 | 3484,41 71,22 0,0000 0,0204
mm kL1
56 |2640611 deski iglaste obrzynane m3 9,3540 | 3484,41 | 32598,77 0,0000 9,3540
nasycone 19-25 mm kL.1I
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PRZEDMIAR:

Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. | Wartosc Ilinw. Il wyk.
57 12642110 taty iglaste nasycone 38x50 m3 15,5900 | 5807,36 | 90 531,36 0,0000 15,5900
mm kLI
58 12791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,2400 52,79 12,68 0,0000 0,2400
59 2791299 ptyty pomostowe m2 0,1200 52,79 6,32 0,0000 0,1200
komunikacyjne
60 |3900630 siatka z wtokna szklanego m2 8,0480 5,28 42,48 0,0000 8,0480
61 {3930000 woda z rurociggu m3 0,0347 12,67 0,44 0,0000 0,0347
62 |3930099 woda m3 0,0295 10,55 0,34 0,0000 0,0295
63 6524199 wywietrzaki cylindryczne o $r. |szt. 6,0000 686,32 | 4117,92 0,0000 6,0000
do 200 mm
64 (6582299 uszczelki gumowe do szt. 6,2400 26,40 164,76 0,0000 6,2400
przewodow wentylacyjnych
kotowych o sr. do 200 mm
65 |6801502 Sruby stalowe zgrubne z tbem | kg 1,0200 27,45 28,02 0,0000 1,0200
6-kagtnym, z gwintem na catej
dtugosci, z nakretkami i
podkfadkami M-8 o dt. do
50mm
66 (7830199 kausze stalowe ocynkowane | szt. 75,0000 211,18 | 15 838,50 0,0000 75,0000
67 |8990499 kotki rozporowe plastikowe szt.| 461,5544 2,11 973,86 0,0000 | 461,5544
68 |[AT26010 obrzutka kg 24,5222 8,44 206,97 0,0000 24,5222
69 |AT26014 preparat gruntujgcy do farb dm3 0,3789 47,52 18,01 0,0000 0,3789
silikatowych
70 |AT26014 preparat gruntujacy dm3 0,5952 47,52 28,29 0,0000 0,5952
71 |AT26015 farba elewacyjna dm3 2,2729 58,07 131,96 0,0000 2,2729
72 |bc02031 ASOCRET-KS/HB mineralna | kg 63,2954 31,67 | 2004,56 0,0000 63,2954
warstwa sczepna
73 |bc02033 ASOCRET-FM 40V - zaprawa | kg | 316,4770 31,67 | 10 022,81 0,0000 | 316,4770
naprawcza
74 |C-10001 tadsma malarska m | 311,0000 2,11 656,21 0,0000 | 311,0000
75 |C200016 szczotki z drutu do wiertarki szt. 0,4000 52,79 21,10 0,0000 0,4000
76 stolarka drzwiowa AL i stalowa | m2 | 46,0700 | 3 575,64 | 164 729,7 0,0000 46,0700
3
77 stolarka okienna PCV m2| 20,6150 | 1583,83 | 32650,66 0,0000 20,6150
78 siatki stalowej o oczkach m 6,2000 337,89 | 2094,92 0,0000 6,2000
20x20mm w ramce z
katownika stalowego L25x2,
badz kratek systemowych.
79 masa elastyczna kg 7,9560 26,40 210,04 0,0000 7,9560
80 papa termozgrz m2 7,8760 58,07 457,38 0,0000 7,8760
81 mata m2 7,8760 33,79 266,14 0,0000 7,8760
82 plyta OSB m2 7,8760 105,59 831,63 0,0000 7,8760
83 PLYTA OSB m2| 35,9073 105,59 | 3791,48 0,0000 35,9073
84 utylizacja m2 | 3 118,008 4,22 | 13 158,00 0,0000 | 3 118,008
0 0
85 |0000000 materiaty pomocnicze zt 7 130,60 0,0000 | 7 124,429
5
86 (1120300 blacha stalowa ocynkowana kg 10,5911 20,06 212,46 0,0000 10,5911
ptaska 0,55 mm
RAZEM 703 338,1
8
Slownie: siedemset trzy lysigce trizysta trzydziesci osiem i 18/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730
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