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Wykonawcy 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

Budowa drogi dojazdowej do budynku SIM w Człuchowie, 

zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej zwanej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytania 
otrzymanego w dniu 10 lutego 2025 r. od wykonawcy oraz udziela wyjaśnień, jak poniżej. 

1. Zapytanie wykonawcy: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o informację czy w niniejszym postępowaniu wymagana 
tymczasowa organizacja ruchu wraz z oznakowaniem. Jeżeli tak to czy Zamawiający taką posiada? 

Wyjaśnienia zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót 
budowlanych w ramach zadania. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego 
zatwierdzeniem należy do obowiązków wykonawcy. 

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami i są wiążące przy składaniu ofert. 
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Podpisano podpisem elektronicznym. 
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