Inwestor: KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W WARSZAWIE
UL. POLNA 1, 00-622 WARSZAWA

Temat: PROJEKT REMONTU NA TERENIE
JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 6
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WARSZAWA Ul. Chroscickiego 76
KATEGORIAXIIl, K5.0, W 1.5

Branza:

BUDOWLANA

Faza:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA'
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PAWEL LUSZCZ
Ul. Hetmanska 14
05-270 Marki
tel. 693-333-990

e-mail: pl.luszcz@op.pl

Projektant:

mgr inz. Pawet tuszcz —
upr. nr WA-158/00 j

Warszawa, 15 grudnia 2022 r.

|




SPIS TRESCI

Lp.

Nr ST

ST 00.01

ST01.02

ST01.03

ST 01.04

ST 01.05

ST 01.06

ST 01.07

Kody CPV

452628009

451113001

452623004

45262500-6

45410000-4

CPV 45421160-3

45233200-1

Nazwa Specyfikaciji Technicznej

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

ROBOTY MUROWE

ROBOTY TYNKARSKIE

ROBOTY SLUSARSKIE

NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BETONOWYCH | PODBUDOWY

===




ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45262800-9)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspélne
dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Projekt remontu na terenie Jednostki
Ratowniczo - Gasniczej nr 6 w Warszawie, ul. Chroscickiego 76”.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej.
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywa¢é i rozumie¢ (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy Dokumentacji Technicznej,
specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét (w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektow
uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszemos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i
relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajacego, dobrej jakosciowo i sprawnej
realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegolowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji.

Ninigjsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace Zrodia szczegotowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Techniczna.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegolowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Techniczna nie formutuje kryteriow jako$ciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-
90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Technicznej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentaciji Technicznej jak w
normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikaci, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Techniczng i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy
normami a zapisami w Dokumentagji Technicznej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa wyzej,
normami illub elementami Dokumentacji Technicznej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta
przed przystapieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robot nalezy traktowaé jako obowigzujace dla
Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy spome zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa
dokumentow:

1) Umowa.




2) Dokumentacja Techniczna.
3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
1.3.1. Zakres robét do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot wg ponizszego
spisu:

Lp. Nr ST Kody CPV Nazwa Specyfikacji Technicznej
1 ST 00.01 45262800-9 WYMAGANIA OGOLNE
2 ST 01.02 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
3 ST01.03 452623004 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
4 ST01.04 45262500-6 ROBOTY MUROWE
5 ST01.05 454100004 ROBOTY TYNKARSKIE
6 | ST01.06 CPV 45421160-3 ROBOTY SLUSARSKIE
7 ST 01.07 45233200-1 NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BETONOWYCH | PODBUDOWY

Jezeli z Dokumentacji Technicznej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest
zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robot ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajac mu wykonanie Robot
Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Technicznej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajagca w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjq Techniczng,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie
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kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej
nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o wykonanie
czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezpo$rednio wykonanie robot na Terenie Budowy, na
ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zardwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego
wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupelniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia
Robot Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania
Robo6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacii i obstugi, potrzebne dla
zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze$¢ Robot Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do
wykonania Robot Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Techniczng i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na
podstawie ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie Robét
Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa,
wskazujace ilos¢ kazdej pozycii.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.23. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robot.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikow produkeji (robocizny, materiatow i
pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25, UmowalKontrakt - zgodne oéwiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej
tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub
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zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.26. Cena UmownalCena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot
Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzief - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot Budowlanych wraz z
przeprowadzeniem Odbioru Koficowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ catosc lub cze$¢ Robot Budowlanych wraz z
przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Techniczna - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze
zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacii.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Techniczna wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji
Roboét., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Technicznej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/Specyfikacja TechnicznalST - oznacza dokument zawierajgcy zbior
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjami Technicznymi lub
innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbiér - zarowno Odbior Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w
Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.41. Odbior Koricowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci calosci Robot Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w czasie realizacji Robot
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja Robot oraz zestawienie ilosci
wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a
powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet poprzez
dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego przydatnos¢ do
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stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnoéé - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnoéci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejska jednostke
certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnoéci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg Iub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czgéci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) lokalizacje i wspolrzedne punktow glownych oraz reperéw,
b) Dziennik Budowy,
c) Dokumentacje Techniczng (dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego, jeden egzemplarz Projekiu Budowlanego z

decyzjg o Pozwoleniu na budowe - oryginat),
d) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
Odbioru Koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Techniczna i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Techniczna skfada sie z:
- Projekt Techniczny,
- Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu,
- Przedmiar Rob¢t,
- Kosztorys,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej cafosci wykonanych Robot, w tym rowniez dokumentaci
geodezyjnej.

1.5.3. Zgodno$é robét z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi.
Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt Wykonaweczy oraz Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
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wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentagji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢
akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Technicznej.

Dane okreslone w Dokumentacji Technicznej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiednig
Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Techniczng lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakose
elementu budowli, to takie materialy zostang niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz Robot poza Placem Budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakohczenia i Odbioru Koficowego Robét a w szczegoélnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

c) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wymagania odno$nie ogloszenia podano w p 5.3 niniejszej specyfikacii.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do Terenu Budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
Cene Umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowat w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:

a) migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,




- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg
mialy Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji
panfstwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtaéciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$é. Stan naprawionej
wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnoénie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byc
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowiazany jest uzgodni¢ z wiaécicielem terenu potozenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki sposob aby zapewni¢ warunki
ewakuagji dla budynkow znajdujacych sie na terenie oraz uwzglednic potoZenie istniejacych urzadzen terenu.

1.5.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy.

Polozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowiazek wykona¢ w ramach Umowy. Ewentualne projekty organizacji
ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z Terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Gdyby doszio do realizagji rob6t w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robot, obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge,
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Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wiascicielem drogi oraz policjq oraz do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania
objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza drég) oraz za umieszczenie urzadzen w
pasie drogowym. Wszelkie formalnoéci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjq ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
wiasny staraniem i kosztem.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacije jak:

a) stosowanie i dostepno$¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepno$¢ srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjq ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow bhp,

9) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujace bezpieczefistwo Roboét.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
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prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia
Robot oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
whioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione
w Cenie Umownej.

2. Materialy.
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatéw.

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg
wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskq
aprobata techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisjg Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaéciwych przepisow
i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb speinia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub

jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.
2.2. Jakos¢ stosowanych materiatéw.

Za jakost stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w
miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnoéci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
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okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

—  zPolskg Norma,
—  zAprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadat te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé wiw dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
2.3, Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Techniczneji ST.

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ | SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH W
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Dopuszcza sig zamienne rozwiazania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:
a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do elementdw wykonczenia,
kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacii Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wasne ryzyko, liczac sie z
ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow moze zosta¢
zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw
jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwo$é do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materialy bedq sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i
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zakresie dostep do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji Technicznej i ST oraz
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacii Technicznej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagat tego
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bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg oparte na sformufowaniach
zawartych w Umowie, Dokumentacji Technicznej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdlowy harmonagram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram powinien wyraznie
przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i zadan
umownych.

5.3. Wykonanie urzgdzenia Terenu Budowy.
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegélnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzic Teren Budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
a) wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

b) wykonact, umiescié i zabezpieczy¢ w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robot, numerze Decyzji o pozwoleniu na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery telefonow
alarmowych

b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej plycie koloru zottego, literami i cyframi koloru
czamnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogloszenie powinno zawierac:
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a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robot Budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,
c) informacje dotyczagce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady ogodlne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami
Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie
Zamawiajacego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczefistwo pozarowe, bezpieczehstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii | odpowiednia izolacyjno$¢ cieping przegrod,

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegélnosci w zakresie oSwietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekow i odpadow, ogrzewania i wentylacji,

c) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

d) ochrone uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w tym w szczegdlnosci:

—  zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
— ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong przed
ucigzliwosciami  powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie, ochrong przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynikac mogq z ksztattu i wymiardw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci
spetnienia obecnie obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy —obiektow
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektow uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu pafstwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, . do tego organu, ktory wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do
wydania przepisow techniczno-budowlanych, od ktorych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢
nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwiazan

technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych
chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Projektant (Autor) moze dochodzié roszczen w stosunku do osob trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu
zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub kamym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagaé bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich
rozwigzan.

6.1.5. Osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyty
staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosc. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robot
Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
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okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty
Budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robot Budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projekiu
budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu
na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robot Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikajace z tego tytulu obcigZajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg byé
orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robot
Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ),
w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robdt,

d) wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot,

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jako$ci wykonywanych Robot,

9) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

i) rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

k) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

) sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow Robot.
6.3. Zasady kontroli jako$ci robét.
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
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probek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Roboét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych, sprzgtu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z zasada, Zze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajagy.

Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.
6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.
6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez
niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materialow
i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robot z Dokumentacjg Techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktore speiniaja kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.

6.9.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawey Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego.. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg;

budowie.

Inspektor Nadzoru,

Projektant,

Kierownik Budowy,

Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:
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date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Technicznej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét,
Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty Odbiorow,

wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k)

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej,
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l) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robat,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

n) dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy
innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementow Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie
dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ je do
Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoéci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do Odbioru
Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowaé w Dokumentacji Technicznej, ktora zostanie dostarczona w tym celu. Po zakoriczeniu Robot dokumentacja ta
zostanie przediozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim
uzgodnionych lub w innym czasie okre$lonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly Odbioru Robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady rozliczenia robét.
Raboty nie beda rozliczane obmiarem a kwotg ryczattowa.
Szczegoty rozliczen ustalone sg w warunkach podpisanej przez Strony umowy.

Obmiar Robét stuzy jedynie do ustalenia ilosci i zakresu Robét do wykonania, wyszczegolnionych w umowie ryczattowej, zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng i ST.

8. Odbiér robot.
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

1) Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
2) Odbior Czesciowy,

3) Odbior Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koncowy,

5) Odbior Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawacy.
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8.1.2. Odbior Czesciowy.

Odbiér Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktora albo zostata ukohczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,
b) kazdej cze$ci Robot Budowlanych, ktorg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakoficzeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegélnionych odrebnie w Programie
Robot.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Techniczng z naniesionymi na niej Zmianami,
b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

d) Wyniki badan i protokoly pomiarow wymaganych normami,
e) Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi.

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjq Techniczng i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosé Robét ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badar i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Techniczna, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Robot jest protokot sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.3. Odbioér Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamoéwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji Technicznej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie w/w dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy.

Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Techniczng Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza zawierajaca kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ,

0) Wyniki badan i protokoty pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbiorow Czesciowych i Odbiorow Robot Zanikajacych i Ulegajacych

Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaly,

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania Robét wiascicielom urzgdzen, o ile takie roboty wystepowaly,

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wlasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbior Koficowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Techniczng i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot.

Odbior Koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér Koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Techniczng i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Robot znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST, Zamawiajacy moze przerwaé czynnoéci odbioru i ustalic nowy
termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych Robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wartosci Robot, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koficowego Robot jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci
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Wykonawcy.
8.1.5. Odbior Pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiacu waznosci gwarancji. Odbior Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu
ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika
obiektu co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokél, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania
Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét wptywajace na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy
z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ustalenia ogélne.

Zasady i podstawy platnosci sq szczegolowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej,
podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych iloéci zastosowanie bedg miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczaltowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentagji Technicznej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczahowe bedg obejmowaé w szczegolnosci:
a) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drog
dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawey),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogagcych wystapic
w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sig do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentow okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczego6lnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzgledniac miedzy innymi nastepujace koszty zwiazane z prowadzeniem Robot:
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a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukeji pomocniczych, drog tymczasowych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywacji terenu,

d) koszt wywozu odpadow i koszt utylizaci,

e) koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

—  opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnief wynikajacych
z postepu Robot,

—  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—  oplaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, ogrodzen istniejacych,

f) koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmujacy:

—  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,
—  utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.

9) koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmujacy:

—  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)

dla Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
c) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
d) prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Wymagania ogodlne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng ich czes¢ i nalezy je czytac facznie z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich
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postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
Dokumentacji Technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). )

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoéci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pozniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.02 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
(CPV 45111300-1)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia prac
rozbiorkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - ,Projekt remontu na terenie Jednostki
Ratowniczo — Gasniczej nr 6 w Warszawie, ul. Chroécickiego 76”.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i demontazowych.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Wszystkie prace rozbiorkowe, wyburzeniowe i demontazowe nalezy wykonac $cile wedtug Dokumentacji Projektowej.
Zakres robot rozbiorkowych zwigzanych z branzg budowlano-konstrukcyjn i architektoniczng obejmuje m.in.:

= Rozbiorka oktadzin i nawierzchni oraz balustrad fos doswietlajacych przy budynku,

W zakresie okreslonym w Dokumentacji Projektowej.
- Czesciowa rozbiorka ogrodzenia w zakresie wyszczegolnionym w Dokumentacji Projektowej.
= Rozbidrka nawierzchni drog i chodnikow wraz z systemem odwodnienia nawierzchni

w zakresie wyszczegolnionym w Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Rozbidrka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu calych, dajacych sie odrebnie utylizowac, elementow rozbieranego
obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez
wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

1.4.3. Oplata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce oplata z tytulu zdeponowania urobku powstatego w  wyniku
przeprowadzonych prac rozbiorkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.4. Wywoéz odpadéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostale okreslenia uzywane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, W szczegélnosci materialy
winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentow oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Materiaty dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiaréw, itp. z wymaganiami okreslonymi w warunkach
technicznych i Dokumentagji Projektowej. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producentow. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do zakresu robot.

2.2, Wymagania szczegétowe dla materiatow.

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiorce recznej i uzyciu jedynie lekkich
narzedzi mechanicznych. Gdy nie wystepuje odzysk materiatow, rozbiorke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych,

2.3. Sktadowanie materiatow.
Urobek z prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy sktadowac na placu budowy w kontenerach przeznaczonych do tego celu.
3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych.
Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Transport materiatow z demontazu i rozbiorek powinien odbywac¢ sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym szybki
roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementow jest wigksza niz diugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielac pytu.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. Szczegbtowe zasady wykonania rohot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Nadzorowi Autorskiemu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
Rozbiorkowych, Projekt Zapewnienia Jakosci oraz Projekt Rusztowan na czas rozbiorki uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich
prowadzone bedg roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie szczegotowego planu rozbiérki oraz:

- planu BIOZ z uwzglednieniem specyfiki rozbieranego obiektu,

= planu zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

- zakresu robot i kolejnosci realizacji poszczegolnych etapow robot,

- przekazania informacji 0 zagrozeniach mogacych wystapic w trakcie realizacji prac,

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

~ okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

- zabezpieczenie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed mozliwoscig wystapienia
zagrozenia,

- zapewnienie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
kompetentnych osob odpowiedzialnych za nadzér,

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na budowie,

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym
z rodzaju wykonywanych robot,

- zabezpieczenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegolnych elementow
sktadowych obiektu istniejacego, rozeznaé ich otoczenie, ustalic metode rozbiorki. Zakres i wymagania prac przygotowawczych wg
ustalenia z Inspektorem Nadzoru i Nadzorem Autorskim.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw podlegajacych rozbiérce. Rozbierane elementy budowli sg dlugotrwale
eksploatowane, dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegolnych elementow, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia
oraz zanieczyszczenia terenu przylegtego do urzadzen, aby mozna bylo dobra¢ wiasciwy sposob rozbiorki.

Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje Projekt Organizaciji Rozbiorki, ktory ustala kolejno$¢ robot i sposoby
ich wykonania.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac demontazowych i rozbiorkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowiazujacymi wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, itp.).

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych.
5.4.1. Dziennik robét rozbiérkowych.

W zaleznosci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w Dzienniku Rozbiorki, ktéry
oprocz danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktorych bedg pracowali robotnicy oraz ustawione
rusztowania i drabiny, majq dostateczng wytrzymato$¢,

— opis $rodkow zabezpieczajacych, ktore zostaly uzyte przy rozbiorce,

= opis okolicznosci towarzyszagcych rozbiorce i majacych wplyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbiorke.

5.4.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych.

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pozniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych

29 29




z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki i zaloge zapoznat z nim oraz z bezpiecznymi sposobami
wykonywania robot rozbiorkowych.

- Kierownik robot powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, miejsca gromadzenia gruzu

i zdemontowanych urzgdzen oraz sposoby ich zabezpieczania.
- Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujace z rozbiorka.
- Teren robot rozbiérkowych ogrodzic¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci,
by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposazeni w pasy z ling diugosci do 3 m, ktorg przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej
i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki,
— elementy bedace w bliskim sasiedztwie rozbiorek nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

5.5. Utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérek.

Wszystkie materiaty pochodzace rozbiorek powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i w terminie niekolidujacym z wykonaniem
innych robét. Utylizacja materiatow powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczacymi ochrony rodowiska
naturalnego.

5.7. Demontaz instalacji sanitarnych.

Demontaz istniejacych instalacji wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa w etapach
zgodnie z planowanym etapowaniem przebudowy.

5.8. Demontaz instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Demontaz istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej i chtodniczej w wigkszosci niesprawnej oraz catkowicie nieprzydatnej dla potrzeb
planowanej przebudowy budynku nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja, Projektowa w etapach zgodnie z planowanym etapowaniem
przebudowy.

5.9. Demontaz instalacji elektrycznych.

Zaklada sie catkowity demontaz istnigjacych instalacji elektrycznych. Instalacje beda rozbierane razem z tynkami. Prace nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa w etapach zgodnie z planowanym etapowaniem przebudowy.

Projektuje sie docelowy demontaz istniejacych zlaczy kablowych i zmufowanie kabli przed ztaczami.

Poniewaz cze$ci budynku nie bedace w przebudowie pozostajg w eksploatacii istniejace rozdzielnice glowne musza pozostaé czynne.
Docelowe przeznaczenia pomieszczen zaprojektowano w sposob umozliwiajacy prace istniejacych rozdzielnic zasilajgcych bez potrzeby
ich przenoszenia i przebudowy.

W miejscu istniejacych rozdzielnic 1 i 2 etapu zaprojektowano pomieszczenia magazynowe a w 3 etapie istniejaca rozdzielnica gtowna
pozostaje na klatce schodowej.

Wytaczenie i demontaz istnigjacych rozdzielnic glownych nalezy wykonac dopiero po catkowitym zdemontowaniu instalacji z nich
zasilanych.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Szczegotowe zasady kontroli robét.
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Sprawdzeniu podlegajg;:

- rusztowania i podesty robocze,

— zgodno$¢ prowadzenia robot z Projektem Technologii | Organizacji Robot Rozbiorkowych,
- szczelnos¢ pomostow,

— zgodnos¢ zakresu robot z Dokumentacja Projektowa,

7. Obmiar robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robat podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest: m3, m2, mb, kg, tona, szt/kpl.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST.
8.2, Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg zasad okreslonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01
,Wymagania ogdlne".

Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegolne fazy robot. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wkasny. Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

Odbiorom podlegaja;

|

przed przystapieniem do prac rozbidrkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,
- odbiér koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w Dokumentacii Projektowe.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.

Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 10.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 1., poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47) z
pozniejszymi zmianami.

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z pézniejszymi zmianami.
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu formy planu

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 1.) z pézniejszymi zmianami.
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5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140) z pdzniejszymi zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 1.) z pdzniejszymi zmianami.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

8) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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ST 01.03 - ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
(CPV 45262300-4)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2, Zakres stosowania ST,

Niniejszg Specyfikacje Techniczna jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania robot opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Projekt remontu na terenie Jednostki
Ratowniczo - Gasniczej nr 6 w Warszawie, ul. Chro$cickiego 76”.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robét betonowych i zelbetowych obiektu.

Zakres robot obejmuje wykonanie wszystkich elementow Zelbetowych m.in. fawy i stopy fundamentowe Zzelbetowe, éciany zelbetowe,
wience zelbetowe, konstrukcje podciagow Zelbetowych, belek Zelbetowych, stupow Zelbetowych, plyt stropowych zelbetowych, nadprozy
zelbetowych, schodow zelbetowych, itp.

Zakres robot obejmuje wykonanie wszystkich elementow betonowych i zelbetowych m.in.:
- wykonanie faw fundamentowych i wieficow altany i $mietnika oraz fundamentow pod stupki ogrodzeniowe i stupki do pitkochwytow,
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi
w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.2. Konstrukcje Zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie
mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukgji Zelbetowych.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem?® wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.5. Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
1.4.6. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.7. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.8. wic - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

1.4.9. Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych
elementow lub wykonywanej na miejscu.

1.4.10. Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

1.4.11, Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych na migjscu.
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Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace Robat podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-
$-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegétowe.
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.
2.2.1.1. Cement.
a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-
2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych: klasa 32,5 - do betonu klasy B20.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu.

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkéw technicznych
D2.

c) Oznakowanie opakowania.

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace
dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyki,

- termin trwato$ci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegblnych partii cementu.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu:

- Cement pochodzagy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione
wg normy PN-EN 197-1:2002.

- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan Cementowni mozna
ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996,
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie).
W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
0) Warunki magazynowania i okres sktadowania.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
- dlacementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sig w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni-w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie staloscig cech fizycznych i jednorodnoécia uziamienia pozwalajgca na wykonanie partii
betonu o stalej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by na placu budowy skiadane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny byé tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badar i testow, i nie zakiocaty rytmu budowy.
a) Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spefniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-
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10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg PN-86/B-06712
oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,
- wskaznik rozkruszenia:
dla grysow granitowych - do 16%,
dla grysow bazaltowych i innych - do 8%
- nasiakliwosé - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wediug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej
betonu.

b) Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-067 11, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego
uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
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- do 0,25 mm - 14-19%,
s do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm - 57-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: |

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac |

zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%, ‘
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%, |
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26, J‘
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. ‘
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym: ‘
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12, l
- oznaczenie zawartoci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Do betonéw klasy B20 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziamieniu mieszczacym sig w granicach podanych w normie PN-S- ‘
10040:1999.

Zobowiazuije sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan peinych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnoéci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stalosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji |
piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialnos¢ mieszanki betonowej. Ta urabialnos¢ powinna byé dostosowana do warunkow
formowania, ktore sg okreslane przez:

- ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilos¢ zbrojenia,

- zakladang gtadkos$¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne ;

przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, |

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku ‘
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betonowania.
2.2.1.3. Woda.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociagow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawieraé sktadnikow wptywajacych
niekorzystnie na wiazanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogélnie nalezy
stwierdzi¢, ze woda pitna (oprécz wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogolne dotyczace wody do
mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250) podano w tabeli ponizej:

Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny

pH 4

2.2.1.4. Domieszki do betonéw.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkgji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasiakliwosci i skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatoéci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przy$pieszajacym wigzanie lub
opozniajacym wigzanie.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub
proszku. W zaleznosci od gtownych funkeji domieszki mozna (wg instrukeji ITB nr 358/98) podzielic na: przyspieszajace, opozniajagce,
redukujace wode, napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010.

Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosic¢ 0,2-5% masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikac z opracowanej
recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Domieszki plynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wplyw domieszki na mieszanke betonowa zalezy od: rodzaju cementu,
rodzaju i ilosci domieszki, warto$ci wskaznika wic.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikat z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej oraz powinno byé
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi poszczegolnych
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtownie w sposéb wagowy (w stosunku do masy
cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popiét lotny,
granulowany zuzel wielkopiecowy i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmnigjszenia kosztow wytwarzania badz zmodyfikowania
wlasciwosci betonu.

2.2.2. Mieszanka betonowa.

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. ,beton
towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST:

- beton podktadowy C8/10,
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- beton C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 max wic=0,55; klasa ekspozycji: XD1 min. zawarto§¢ cementu 300
- kg/m3,
- beton C30/37 w klasie ekspozycji: XD2.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow
technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego
zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru,
zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa.
Stal do zbrojenia betonu powinna spetia¢ wymagania normowe.
2.2.4. Materiaty spawalnicze.

Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali, z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom
normy: PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe.
Stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wedtug Dokumentacji Techniczne;.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
2.2.6. Deskowania.
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiadaé wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002,
PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowa¢ rodki antyadhezyjne parafinowe

przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sig z
mieszanka betonowa,

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:

— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,
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- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowiacym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrobki i pielegnacii betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.
4, Transport.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej.

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny
koszt.

4.2, Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. ,gruszka”). llos¢ ,gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999, nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15 °C,
= 70 min. - przy temperaturze +20 °C,
- 30 min. - przy temperaturze +30 °C.

5. Wykonywanie robét.
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5.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251
oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii ,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania
deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.

5.2, Zalecenia technologiczne dla robét zelbetowych.
Zbrojenie wiencow w poziomie wszystkich stropow nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagly.

Ciggtos¢ zbrojenia nalezy zachowac poprzez stosowanie zaktadéw normowych jak dla elementéw rozcigganych oraz dozbrojenie
naroznikow.

Sciany i stropy zelbetowe betonowaé odcinkami o maksymalnej diugosci boku 20m. Lokalizacje przerw roboczych uzgodni¢ w Nadzorze
Autorskim.

Przy betonowaniu kolejnego stropu dwa poziomy stropéw nizszych musza by¢ podstemplowane w polach 3,0x3,0 m.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do 5mm.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

a) warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

c) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materialow budowlano-instalacyjnych.
e) przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

5.3. Zakres wykonania robét.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru dokumentacja,

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidiowos¢ wykonania wszystkich Robot poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z Dokumentacjg Projektows,

= czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidiowos$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,

- prawidlowo$é rozmieszczenia i niezmienno$c ksztattu elementow wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.3.1. Wykonanie deskowan.

Deskowanie elementow licowych powinny byé wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej
faktury zewnetrznej.
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Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac sie
pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z masg betonowa,

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i
przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrocic
szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrocic na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajace niezmiennos¢
przekroju poprzecznego elementow konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do
siebie $cian, szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W
takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.

Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnig styku z
betonem pokrywact trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (witry, wode, l6d, liscie,
elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych Dokumentacjg Techniczng nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia.
Przygotowanie zbrojenia wg wymagar normowych
5.3.3. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia wg wymagan normowych.
5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej.
5.3.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzic: pofozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Dokumentacjg Projektows,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wigksza, niz 1,5m a o kompensacii
ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidlowego ksztattu
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmiemng
utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa. Przebieg uktadania mieszanki
betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robot Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwa pielegnacije
betonu.

5.3.4.2. Zageszczenie betonu.
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich urzgdzen mechanicznych: wibratorow wgtebnych,
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powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie peziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko$¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

- belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic od
30 do 60s,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do I,5m w
kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocy sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze byc
stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie
wibratorow pograzalnych.

W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej, potaczona gietkim watem z
silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwa¢ butawe, aby poszczegélne pola
oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowa¢ wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢.
Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na cafej
dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwér, i zanurza w nastepne miejsce.
Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych
nie trzeba wibrowac.

5.3.4.3. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentaciji Technicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

= obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w
ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.3.5.1. Temperatura otoczenia.
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Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczeénie nalezy zapewni¢ mieszanke betonows o temperaturze +20°C, w chwil
ukladania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

5.3.5.2. Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
5.3.5.3. Zabezpieczenie hetonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeéniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.3.6. Pielegnacja betonu.
Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowat, a wigc:

= chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych,
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
- utrzymywac w statej wilgotnosci:
- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejacego,
- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczaé po 12 h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wigcej,
nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na
dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukgji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie
dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci na ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Zze odksztatcenie deskowania
nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigzat stropow i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w
temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Calkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug
Dokumentacji Technicznej. Wytrzymalo$¢ te nalezy sprawdza¢ na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow
dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wymagania szczegbtowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny byé podane przez projektanta.
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Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. Kontrola jakosci.
6.1. Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukeji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng oraz
wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajace
osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2, Zakres kontroli i badan.
6.2.1. Deskowania.

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Zbrojenie.

Kontrola zbrojenia wg wymagan normowych.
6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i ninigjszq ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci stosowanych materiatow.

Nalezy opracowaé ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych materiatow, a wymagane przez Inspektora
Nadzoru.
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W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w
,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
6.2.4. Whudowanie mieszanki betonowej.
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.5. Pielegnacja betonu.
Warunki pielegnaciji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.6. Beton.
Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
6.2.7. Kontrola wykoriczenia powierzchni betonu.

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej ST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.8. Tolerancje wymiaréw hetonowych konstrukcji budowlanych.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Techniczna nie przewiduje inaczej.
Dotycza one konstrukcji monolitycznych.

Tolerancje dla fundamentow:;

- usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru , ale nie wiecej niz 50mm,
- wymiary w planie - £30mm,

- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,

- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - +30mm,

- réznice glebokosci - +0,05h i £50mm.

6.2.9. Kontrola sprzetu.
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkgji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania
mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacii i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Obmiar rohét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkq obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) konstrukgji betonowych i zelbetowych.
8. Odbidr robét.
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne’.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania szczegotowe prze odbiorze:

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Techniczng, niniejszq ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Technicznej, przywotanych normach lub w
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior koricowy konstrukcji.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robét betonowych i
spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych Robét zawartych w umowie.

Podczas odbioru koficowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacji Technicznej,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentow, zbrojenia elementow konstrukcji),

f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na

udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje ocene:

a) prawidlowosci polozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np. szczelin dylatacyjnych,

c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki,
rysy);

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego
elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
10. Przepisy zwigzane.

Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 10.
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1) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé.

3). » PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

4) PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

5) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci objetosci.

6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

9) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

10) PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.

1) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

12) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

13) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

14) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
15) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.
16) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.

17) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
18) PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarnej.
19) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

20) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

21) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.
22) PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

23) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
24) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
25) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

26) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
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27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
36)
36)

37)

38)

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgs¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowane;

w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.
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ST 01.04 - ROBOTY MUROWE
(CPV 45262500-6)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu robot
murowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Projekt remontu na terenie Jednostki
Ratowniczo - Gasniczej nr 6 w Warszawie, ul. Chroscickiego 76”.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy wykonywaniu robot murowych obiektu.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukeji murowych.

1.4.2. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementow
murowych.

1.4.3. Wyroby pomocnicze - réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajage, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

1.4.4. Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wiasne muru, obcigzenia od stropéw, od
zabudowy otwordw i mocowanych elementow instalacyjnych i wyposazenia

1.4.5. Warstwa izolacyjna - nalozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powloka lub warstwa materiatu, ktorego
zadaszeniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych.

1.4.6. Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementow instalacji i wyposazenia w warstwie no$nej.

Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robhot.
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
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Rozréznia sig kategorie | i kategorie Il elementow murowych.

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola
jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobiefistwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od
wytrzymalosci zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%.

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ $rednig, a pozostate
wymagania kategorii | nie sa spetnione. .

Wiasciwosci elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach
technicznych.

Klasy elementow oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci
obcigzen dziatajacych na konstrukcje oraz warunkow rodowiskowych.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow.
2.2.1. Cegly budowlane.

Cegty o wymiarach modulamych objete sg norma przedmiotowa PN-B-12051:1996. W przypadku cegiet o innych wymiarach, zgodnie z
nowymi zaleceniami normalizacyjnymi, nalezy stosowa¢ PN-B-12050:1996.

Z uwagi na rodzaj otworow rozroznia sie cegly bez otworéw, peine, drazone oraz szczelinowe z otworami i bez otworow.
Przy ocenie jakosci cegiel nalezy korzystac z obowigzujacej PN-B-12050:1996 lub PN-B-12051:1996.
Nalezy stosowat cegte petng i krat()wke 0 wytrzymatosci na $ciskanie 15MPa.

2.2.2. Bloczki z betonéw komérkowych.
Podstawowym dokumentem specyfikujacym elementy z autoklawizowanych betonow komérkowych jest PN-68B-10024.
Bloczki i plytki sg stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i przeznaczone sg do murowania:

- Scian nadziemnych zewnetrznych otynkowanych,

- $cian wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych.

Nie dopuszcza sie wykonywania z autoklawizowanych betonow komorkowych murow/scian w podziemiach oraz w dolnej czesci
zewnetrznych $cian parteru oraz w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci (ponad 75%) lub narazonych na agresje chemiczna - jezeli nie
majq nalezytego zabezpieczenia.

Bloczki i ptytki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w BN-90/6745-01.
Nalezy stosowa¢ gazobeton odmiany 06.
2.2.3. Zaprawy budowlane.

Rozréznia sig zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie
oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie dozowanie skiadnikow i wytrzymalo$¢ zaprawy) upowaznia do
zakwalifikowania wykonania robét do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogow zgodnie z PN-B-03002:1999). Stosowanie zapraw
produkowanych na budowie, dla ktorych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje
wykonanie robét do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci éredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno by¢ zgodne z zakresem zmian
wytrzymatosci zaprawy podanym ponizej w tablicy.

Zakres zmian wytrzymato$ci przypisany klasie zaprawy
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Klasa zaprawy Wytrzymatos¢ $rednia [MPa] Zakres zmian wytrzymato$ci w trakcie badania [MPa]

M1 1 0d1,0do 1,5
M2 2 od1,6do35
M5 5 0d3,6do7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0

2.2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6
titsy
1:1,7:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4
1:05:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:03:4
1:05:45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
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hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.3.2. Zaprawy budowlane cementowe.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5:

cement: piasek  1:5, 1:4

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie mieszajac sktadniki sypkie dodajac pdzniej wode w
ilosci 200-300 I/m3 zaprawy. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, a przy temp powyzej 25°C — 1,5 godziny. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

2.2.4. Woda.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Sktadowanie materiatow.

Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez
elementy takie skladuje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podiozu. Od goéry palety powinny by¢ nakryte
przeno$nymi daszkami.

Elementy drazone ceramiczne i bloczki z betonu komorkowego, powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem, zabezpieczone
przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.

Elementy gipsowe powinny by¢ skiadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sig
przechowywa¢ w workach w zamknigtych i zabezpieczonych przed wilgocia magazynach. Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym
powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i odwodnionym.

3. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sq stosowane r.\'astepujqce narzedzia:

= pion murarski,

- fata murarska,

- linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn,

- waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomow,

- poziomnica uniwersalna,

- tata kierunkowa,

- warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczegolnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
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- katownik murarski,
- wykroj.

Do przechowywania materiatow budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza;

- kastra i szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu;

- kielnie murarskie roznej wielkosci i przeznaczenia,
- czerpak,

- wiaderko,

- topate do zapraw.

Do obrébki elementow murowych sg uzywane:

- miotek murarski,

- kirka,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucka murarska,

- drag murarski,

- inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrobki kamieni naturalnych.

Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyklym budynkow o wysokosci kondygnacji ok. 3 m
stosuje sie trzy poziomy: murowanie ze stropu na wysoko$¢ nie wiekszg niz 1,2 m i dalej murowanie z rusztowan wysokosci 1 - 1,2 m oraz
2,0 - 24 m. Rusztowania powinny wytrzymywa¢ obcigzenia technologiczne nie mnigjsze niz 2 kN/m2. W budynkach ze $cianami
szczelinowymi jest konieczne murowanie z zewnetrznych rusztowan, co stwarza istotne problemy techniczne, zwtaszcza w przypadku
obiektow wysokich. Wtedy nalezy stosowa¢ specjalne rusztowania i zabezpieczenia.

W sktad podstawowego zestawu murarskiego wchodzi:

- dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubosci sciany - 180 i 240 mm - do stosowania na tradycyjng spoing
(zaprawa cementowo-wapienna),

- dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na grubo$ci scian od 150 mm do 240 mm - do stosowania
na zaprawe cienkospoinowa,

- kielnia z gracg - do naktadania zaprawy cienkospoinowej na grubos¢ 80 mm i 120 mm,

- gilotyna - do przycinania bloczkow pod Zadany wymiar na placu budowy,

- chwytak - do przenoszenia bloczkow jedna reka i uktadania ich w warstwie muru,

- pita do ciecia wyrobow gazobetonowych.

4, Transport.
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Wyroby budowlane do robot murowych mogg by¢ przewozone réznymi srodkami transportu. Przewozi sie je luzem, ale z uwagi na
mozliwo$¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i rozladunku, a pézniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby
na paletach. Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $cisle jedna obok drugiej,
rownomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety
powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobéw luzem odbywa sie recznie. Wyroby
nalezy uktada¢ $cisle jeden obok drugiego, dluzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt
pojazdu.

5. Wykonywanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami
roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowa¢ po zakonczeniu $cian
konstrukeyjnych poszczegolnych kondygnacji, a $ciany dzialowe z elementéw gipsowych nalezy murowac¢ po wykonaniu stanu surowego
budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na cafej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica pozioméw wznoszenia nie powinna przekraczac 4
m w przypadku murow z cegly i 3,0 m w przypadku muréw z blokow i pustakow. W miejscach potaczen muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia kofncowe. Przy wigkszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac
strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich
temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie
zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementow murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropow kazdej kondygnacii za pomoca wiencow zelbetowych.
5.2. Szybkos¢ wznoszenia muréw.

Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymalosci. Dla przecietnych warunkéw szybkos¢ ta nie
powinna by¢ wieksza od podanej ponizej w tablicy.

Szybkoé¢ wznoszenia muréw

samym odcinku muru nastepnej kondygnacji przy wysokosci h muru dolnej kondygnacji

Rodzaj zaprawy Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym

h13,5 35<hi15 50h (7
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 35 4

Grubosc¢ spoin:

- Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw
zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

- Spoiny pionowe uwaza sig za wypetione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 diugosci spoiny. W przeciwnym razie
spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

- Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo¢ nominalna spoin wsporych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm. .

- Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé réwnoczesnie ze
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb
spoiny.

- Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywa¢ na spoiny niepetne, pozostawiajac
spoine niewypetniong zaprawa na gteboko$¢ ok. 15 mm od lica.

- W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od rednicy zbrojenia umieszczonego
w spoinie.
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5.3. Szczegolowe zasady wykonania robét.
5.3.1. Warunki przystapienia do robot murowych.
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzic kontrole co najmniej:
- zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentéw,
- zgodnosci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowania $cian,
- zgodnosci wiasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

- sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot murowych
oraz kategorii elementow murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w Dokumentacji Projektowe]j zatozenia s korzystniejsze od
zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez Projektanta
konstrukcji.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentow wyrobow certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub
tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3.2. Wykonanie muréw jednolitych.

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidiowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020. Mozna stosowa¢ ukfady
tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz uktad wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktady cegiet w
Scianach nietynkowanych moga by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidiowego wigzania.

W potaczeniach murow warstwa wozowkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce potaczenia (styku) bez przerw, a
warstwa gtowkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia.

Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegly.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3. W przypadku gdy wysoko$¢ $cian
przekracza 2,5 m lub szeroko$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te
powinny by¢ polaczone ze Scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na glebokosci co najmniej 70 mm. Liczba
cegiel potowkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.

5.3.2.1. Ukladanie pierwszej warstwy.

Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonac¢ w taki sposob, aby zniwelowaé¢ wszelkie nierownosci podtoza i
otrzymac idealnie réwng i wypoziomowang gorng powierzchnig warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro -
wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm. W celu
uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego bloczka. Mozna tez postuzyc¢ sie tzw. metoda uktadania
,pod sznurek”,

5.3.2.2. Uktadanie kolejnych warstw.
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
- nafozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na diugosci ok. 2m,
- uktadanie bloczkow,
- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.
5.3.2.3. Scianki dzialowe.

Murowanie $cianek dzialowych wykonuje sie w bardzo prosty sposob. Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza sie wygodng tyzka z graca.
Co drugq warstwe nalezy zakotwic do $ciany no$nej przy uzyciu specjalnych facznikow ze stali nierdzewne;.
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5.3.2.4. Konstruowanie nadprozy.

Do konstruowania nadprozy stuzg ksztattki nadprozowe traktowane jako tracony szalunek. Konstrukcyjnym elementem no$nym jest belka
zelbetowa, ktorej wymiary i ksztalt zostaje nadany przez ksztaltki.

Sposob montazu nadproza z ksztaltek:

= podszalowanie gora otworu drzwiowego lub okiennego,

- utozenie na deskowaniu ksztattek nadprozowych,

- wypoziomowanie utozenia ksztattek,

— zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,
- zalanie mieszankg betonowa,

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobow:

- za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,
- za pomocg pity tarczowej do kamienia,
- za pomocg gilotyny.

5.3.2.5. Wbudowywanie drzwi.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia
eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych rowniez wymagania dotyczace szczelnosci i izolacyjnosci oraz wszelkie zalecenia
producenta. Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary $wiatta oscieznicy; przy ustalaniu $wiatta oscieza nalezy bra¢ pod uwage zaréwno
wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci o$cieza powinien by¢ uwzgledniony poziom
posadzki (podiogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualne uksztaltowanie progu, poniewaz tylko niektore rodzaje skrzydet drzwiowych
mozna odcig¢ od dolu i tylko niektore majg konstrukeyjnie zalozong mozliwo$¢é regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony).

Oscieznice osadza sie w oScieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-1,5 cm.
Oscieznice regulowane, obejmujace grubo$c¢ ciany osadza sie po wykonaniu tynkow na ptaszczyznach $cian, ocieze moze pozostat
nieotynkowane. O$cieznice stalowe mogg by¢ dostosowane do réznych sposobow wbudowania w czasie wznoszenia $cian, w uprzednio
wykonane o$cieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w o$ciezu kotew przyspawanych do oécieznicy na tuleje
rozpierane lub $ruby.

Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i rozstaw punktéw mocowania
oscieznic stalowych sg okreslone w aprobatach technicznych. Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysokosci stojakow. Oscieznice
szerokosci wigkszej niz 1 m nalezy mocowac rowniez w nadprozu, rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkow powinny by¢ uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien.
Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng pianka poliuretanows, welng mineraing lub watq szklana, Przy drzwiach o zwigkszonej
izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarsza¢ parametrow ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych
luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. welng mineralng niepalng o gestosci min. 60 kg/m?.

5.3.2.6. Elementy uzupelniajace do wznoszenia $cian z bloczkow.
Podobne zasady obowigzujg przy wznoszeniu $cian z bloczkéw z autoklawizowanych betondw komorkowych.
Nalezy stosowac sie do PN-68B-10024, a przy wykonywaniu nadprozy z autoklawizowanych betonow komérkowych do BN-63/9021-01

- kotwie i taczniki murarskie - poniewaz sg to elementy bardzo odpowiedzialne konstrukcyjnie, majace pracowac przez
dhugi okres czasu w zamknietej przestrzeni, referowane jest stosowanie kotew ze stali nierdzewnej. W zaleznoéci od sposobu
montazu oferuje sie dwa rodzaje kotew: wkiadane w spoiny (do spoin zwyktych i pocienionych) oraz do pozniejszego montazu
(wbijane i wkrecane). Do taczenia $cian dziatowych ze $ciang no$ng stuzq specjalne taczniki,

- krazki dociskowe - do mocowania izolacji termicznej, wyposazone w kapinos odprowadzajacy krople wody w strone
muru zewnetrznego,

- puszki wentylacyjne - stuzg do przewietrzania pustki powietrznej.

5.3.3. Wykonanie §cian murowych wypetniajacych.

- Sciany wypelniajace powinno sie wykonywa¢ po calkowitym rozszalowaniu stropow i usunieciu podpor
tymczasowych. Murowanie $cian nalezy wykonywa¢ mozliwie najpozniej w procesie realizacji inwestycji od najwyzszej
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kondygnacji do najnizszej.

- Prace przy wznoszeniu $cian wypetniajgcych zaleca sie rozpocza¢ od obcigzenia stropu w miejscu przyszlego
ustawienia $cian wypetniajacych. Obcigzenie powinno by¢ zblizone do ciezaru $ciany wypetniajacej. Najkorzystniej jest ustawic
wzdiuz przysztej $ciany palety z catym potrzebnym do jej wykonywania materiatem (elementy murowe, zaprawa).

- Pierwsza warstwe nalezy wymurowa¢ na przektadce uniemozliwiajacej zespolenie $ciany ze stropem dolnym (papa,
folia itp.). Dolna krawedz $ciany wymaga zabezpieczenia przed przesunieciem (moga to by¢ np. warstwy podiogowe).

- Podczas murowania nalezy stosowa¢ elementy murowe o matej wilgotnosci oraz technologie ograniczajace
wprowadzanie duzej ilosci wody do budynku.

- Nalezy stosowac zaprawy zwiekszajace elastyczno$¢ muru a tym samym jego odporno$¢ na zarysowania.

- Zaleca sig wypetnienie spoin pionowych zaprawa,

- Potaczenie $cian wypetniajacych z konstrukcjg (krawedz gorna oraz boczne) nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
odpowiednich tacznikow i prawidiowym ich rozmieszczeniu.

- Grubos¢ szczeliny podstropowej powinna zapewni¢ mozliwo$¢ ugiecia stropu bez ryzyka jego oparcia na $cianie
wypetniajacej.

- Zaleca sie wykonanie $cian wypetniajacych jako samono$nych w postaci sztywnej tarczy z zastosowaniem zaprawy
do cienkich spoin we wszystkich spoinach wspornych i czotlowych oraz ze zbrojeniem w co drugiej spoinie wspornych. Zbrojenie
spoin wspornych prowadzi do znaczacego opbznienia powstania rys i minimalizacji ich szerokosci rozwarcia.

- Szczeline podstropowa nalezy wypetni¢ doktadnie materiatem trwale elastycznym w sposob zapewniajacy spefnienie
wymagan ochrony przed hatasem i odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej oraz statecznoscig $ciany.

- Zaleca sie stosowanie tynkow charakteryzujacych sig elastycznoscig i odpornoscia na zarysowania.

= Tynk na $cianie wypetniajacej i na dolnej powierzchni stropu wykona¢ w sposéb umoZliwiajacy wzajemne
przemieszczanie sie krawedzi bez uszkodzen.

6. Kontrola jakosci rohot.
6.1. Ogolne zasady kontroli.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiarow sprawdzajacych zachowanie reziméw wymiarowych — pionu,
poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementow muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.
6.2.1.1. Wymagania ogélne.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg
podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementow szczegélnie istotnych z punktu widzenia
niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klasg tolerancii
specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem
obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.)

Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub filarow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartoci réznoimienne w stosunku do ukfadu odniesienia. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.1.2. System odniesienia.

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowa geodezyjng, stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.1.3. Sciany.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy ponize;.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi
pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:

- hif300 n przy klasie tolerancji N1,
- hif400 n przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw usytuowania $cian jednej kondygnacji

Odchytka [mm] Klasa tolerancji
N1 N2
Wysokos¢ i dtugos¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5
Odlegto$¢ sasiednich scian w $wietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny $ciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

- 10 mm w przypadku muréw petnych oraz
- 20 mm w przypadku murdw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:
a) na odcinku 1 m:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,
—  3mm przy klasie tolerancji N2.

b) na odcinku catej Sciany:

— 20 mm przy tolerancji N1,
— 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

- 20 mm przy L:S 30 m,
- 0,25 (L +50) przy L > 30 m, i nie wieksze niz 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w $wietle o$cieznic nie powinno byé wieksze niz:
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a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

- +15,-10 mm przy klasie tolerancji N1.
—  +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2.

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

—  +15,-10 mm przy klasie tolerancji N1,
+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byé
wieksze niz:

- L/100020 mm przy klasie tolerancji N1,
- L/200010 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.1.4. Otwory i wkiadki.
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

- 20 mm przy klasie tolerancji N1,
- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbiér rohét.
6.2.2.1. Klasy kontroli.
W zaleznoéci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementow konstrukcji:

- | - klasa kontroli zwyklej,
- II - klasa kontroli rozszerzone;j.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobow i materiatow oraz wykonania roboét. Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej
konstrukgji, okreslonych elementow konstrukcji lub okreslonych operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy
wykonywaniu robot murowych stosuje sie klase kontroli I. Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub
elementow konstrukcji szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje
monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegélnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikow oraz rejestr niezgodnosci i
dziatan korekcyjnych. Dokladno$¢ wymiarow i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciggtej.

6.2.2.2, Badania materiatow i wyrobow.

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materialow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w za$wiadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,
- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materialow | wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy
odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementow murowych
z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej.

6.2.2.3. Badania konstrukcji murowych.

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodno¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na
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podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypeinienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru tasma
z podziatkg milimetrowg. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo
wybranej $cianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac $rednig grubo$c¢ spoiny ustalong przy zatozeniu
srednich wymiaréw cegly na odcinku $ciany o diugosci co najmniej 1,0 m.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie faty kontrolnej o dtugo$ci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a
nastepnie pomiar prze$witu miedzy fatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokoéci jednej kondygnaciji nalezy przeprowadzaé za
pomoca pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa,

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysoko$ci budynku oraz usytuowania $cian poszczegolnych
kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomoca pomiaréw geodezyjnych.

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz
taty kontrolnej, a w przypadku budynkow o diugosci powyzej 20 m - za pomoca niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewodow, przerw dylatacyjnych
oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potowkowych elementow murowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie
robot i na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

7. Obmiar robot.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy).
8. Odbior robét.
8.1. Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robét.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Odbior robot murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow oraz innych robot wykonczeniowych $cian.
Podstawa do odbioru robot murowych sg nastepujace dokumenty:

= Dokumentacja Techniczna.

- Dziennik Budowy.

= Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe.

- Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych.

- Protokéty odbiorow materiatow i wyrobow.

- Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byty wykonywane.
- Wszystkie roboty objete niniejszg ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
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Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 10.

1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z antoklawizowanego betonu
komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

2) Normy dotyczace metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,
PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

3) Normy dotyczace metod badan elementow murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,
PN-EN 772-10:2000,

4) PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie

5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania

przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

6) PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

7) PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8) PN-B-12030:1996/AzI:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

9) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

10) PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne.

1) PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modulame.

12) PN-B-12055/A1:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne (Zmiana Al).

13) PN-B-19301:1997  Prefabrykaty —budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego.  Elementy

drobnowymiarowe.

14) PN-B-19301:1997/Az1:2002 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe (Zmiana Az1).

15) PN-EN 845-2 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow. Czes¢ 2: Nadproza.

16) PN-EN 845-3 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych.

17) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 Zaprawy murarskie do cienkich spoin.

18) Instrukcja ITB 282/1988 Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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ST 01.05- ROBOTY TYNKARSKIE
(CPV 45410000-4)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich.
1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - ,,Projekt remontu na terenie Jednostki
Ratowniczo — Gasniczej nr 6 w Warszawie, ul. Chroscickiego 76”.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robét tynkarskich obiektu.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja wiw roboty, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Roboty zwigzane z robotami, ktérych dotyczy niniejsza ST zawarto w specyfikacjach: murowanie - ST 01.04 ROBOTY MUROWE.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Mieszanki tynkarskie - podziat:

1. Tynk gipsowe zawierajace gips:

- tynk gipsowy,
- tynk gipsowo-wapienny,
— tynk gipsowy cieptochronny.

2. Tynk wapienne, cementowo-wapienne i cementowe:

tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub pokarbidowym
(tylko warstwy zewnetrzne),
- tynk cementowo-wapienny,
- tynk cementowy,
- tynk cementowo-wapienny cieptochronny,
- tynk cementowo-wapienny lekki,
- tynk szlachetny.

3. Inne spoiwa:

- masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),
- masy krzemianowe (sylikatowe),
- masy tynkarskie silikonowe.

Podziat wg PN-80/B-14501 ¢ — zaprawa cementowa, cw — zaprawa cementowo-wapienna, w — zaprawa wapienna, g — zaprawa gipsowa,
gw — zaprawa gipsowo-wapienna, cgl — zaprawa cementowo-gliniana.

Podloze tynkarskie - jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwale potaczenie.

Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot.
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1. Zasady stosowania materiatow.
Tynki gipsowe i zawierajgce gips (naktadane jednowarstwowo) oraz tynki wapienne moga by¢ stosowane tylko wewnatrz.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym mogq by¢ stosowane zaréwno wewnatrz, jak i na
zewnatrz. Tynki cementowe nadajg sie do pomieszczen o duzym obcigzeniu wilgocia (podziat przyjeto ze wzgledu na cisnienie czastkowe
pary wodnej pi>17,5 hPA) takich jak kuchnie przemystowe, pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoly i $ciany piwniczne zewnetrzne.
Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatkiem perlitu sg z reguty tynkami nakladanymi recznie (do maszynowego nakfadania tych
tynkow przeznaczone sg agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrzadowaniem). Tynki te sq stosowane jako tynki podktadowe.

Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatkiem kolek styropianowych sg tynkami maszynowymi i stosowane sg jako tynki
podktadowe.

2.2. Woda.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora (PN-EN 1008:2004).
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Piasek.
Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujacej normy PN-EN 13139:2003 przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

= Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.5. Materiaty do tynkow gipsowych.

2.5.1. Srodek gruntujacy.

Srodek gruntujacy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkow i klejow gipsowych do betonu lub innych gtadkich podtozy.

Produkt gotowy do uzycia.

Srodek gruntujacy w plynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy syntetycznej z dodatkiem kruszywa zwiekszajacego

szorstko$¢ powierzchni,

Zuzycie - ok. 300 g/m2.

Preparat musi posiada¢ Atest higieniczny i Aprobate Techniczna.
2.5.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro.

Wydajnos¢:

1 t=ok. 1250 | mokrej zaprawy.

30 kg = ok. 37,5 | mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy grubosci tynku 10 mm.

Czas na zuzycie:

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociggniecie wygtadzajace ok. 240 minut.
Grubos¢ warstwy tynku:

Srednia grubos¢ tynku 10 mm

Minimalna grubos¢ tynku 8 mm

Maksymalna grubos¢ tynku na betonowym stropie 25 mm

Minimalna grubos¢ tynku na podiozach niestabilnych przy zbrojeniu catej powierzchni 15 mm
Minimalna grubos¢ tynku pod glazure 10 mm

Przewody podtynkowe przykry¢ warstwg min. 5 mm

Parametry wytrzymatosciowe:

Wytrzymato$¢ na éciskanie ok. 3,0 N/mm2

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2

Parametry z zakresu fizyki:

Przewodnos¢ cieplna 0,26 W/mK

Opornos¢ dyfuzyjna 8

Odpornos¢ ogniowa

Dla grupy P IV a obowigzuje zasada, ze 10 mm tynku jest rownowazna 10 mm betonu zwyktego.
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Czas sktadowania:

3 miesiace od daty produkcji, nalezy skiadowa¢ w warunkach suchych

3. Sprazet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rohoét.

W trakcie prac przygotowawczych potrzebne beda; szpachelka, szczotka druciana, mtotek murarski, taSma malarska, folia oraz watek badz
pedzel malarski. Do przygotowania masy potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadtem. Do wykonania i obrobki gtadzi
nalezy wykorzystac dtuga i krotka pace stalowa, szpachelke katowa, przyrzad do szlifowania wraz z siatka lub papierem $ciernym, okulary i
maske przeciwpylowa,

4, Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Podloza tynkarskie - warunki przygotowania.
5.2.1. Rodzaje $ciennych i stropowych materiatow budowlanych.
Znajdujace sie na rynku materiaty budowlane, przeznaczone do budowy $cian i stropow, mozna podzieli¢ w nastepujacy sposob:
- cegla
- beton lekki - bloczki i prefabrykaty,
- beton porowaty (gazobeton) - bloczki i prefabrykaty,
- beton zwykly i zbrojony,
- zwigzane cementem bloczki wiorowe (zwykte lub z wbudowang izolacjg dodatkowa), zwigzane cementem widrowe
piyty izolacyjne zwykle i wielowarstwowe,
- zwigzane cementem lub magnezytem plyty izolacyjne, piyty pilsniowe, pazdzierzowe, pustaki stropowe — betonowe
lub ceramiczne,

- stropy betonowe - wylewane (ptyty monolityczne betonowe i Zelbetowe),
- elementy stropowe prefabrykowane.

Zadania i wymagania, dotyczace $cian i sufitow, regulujg odpowiednie normy dotyczace poszczegblnych materiatow budowlanych.
5.2.2. Zalozenia dotyczace podiozy tynkarskich.
5.2.2.1. Wymagania dotyczace podtoza tynkarskiego.

Podloze tynkarskie ma wptyw na wybor materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposob naktadania i obrobki tynku (wstepne
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przygotowanie podioza, grubos¢ tynku, itp.).
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podioza nastepuje na podstawie normy oraz bezpo$rednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Wykonawca, przed przystapieniem do prac tynkarskich, z reguty nie ma mozliwosci stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podioza.

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk: zlikwidowa¢ przed otynkowaniem wszelkie
nieréwnosci, takie jak: wystajace cegly, bloczki, kamienie. Nieregularna grubo$¢ tynku zwigksza ryzyko powstawania rys.

Rowniez grozne sg otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartg fuga i juz niewielkie
zmiany termiczne (naprezenia, odksztalcenia) mogq powodowa¢ zarysowania i spekania. W przypadku wykonania murow wypetniajacych
(np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe, drewniane) nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na prawidlowe wykonanie szczelin
dylatacyjnych, fug zamykajacych i taczacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chionne; hydrofilne (zwilzalne),
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczef,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.2.2.2. Przygotowanie podioza - naprawa podtoza.
Przygotowanie podioza jest zabiegiem majacym na celu uzyskanie podioza, spetiajacego wymagania podane w PN-70/B-10100.
5.2.2.3. Przygotowanie podtoza - obrébka wstepna.

Obrobka wstepna podioza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem. Wiaze sie z zastosowaniem $rodka zwiekszajacego
przyczepnosc (np. obrzutki wstepnej).

5.2.2.4. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podtozy tynkarskich.

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schnigcia oraz wigzania odpowiedniego dla roznych materiatow, budowlanych podioza (im dtuzej tym
lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac tynki wewnetrzne, jastrychy, a nastepnie tynki zewnetrzne.

Wykonywanie tynkow zewnetrznych przed tynkami wewnetrznymi i jastrychami stanowi niebezpieczenstwo dla jakosci tynku. Moze
prowadzi¢ do powstawania rys, przebarwien i innych uszkodzen. Wyraznie wydtuza sie czas schniecia tynku.

5.2.2.5. Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podtoza pod tynk.
Prefabrykowane elementy przewodéw wentylacyjnych i spalinowych.

Elementy te trakiuje sie jako statycznie samodzielne czesci budynku. Jezeli przewdd wentylacyjny w catosci jest obmurowany, nie wymaga
zadnych specjalnych dziatan na etapie tynkowania. Jezeli jednak przewod wentylacyjny, bedacy samodzielng czgscig budynku, stanowi
przerwe w ciggloéci $ciany (na rowni ze $ciana, badz wystajac z niej), to przy pomocy tzw. nosnika tynku, mozna uformowa¢ wolng od
peknigé powtoke tynkarska, niezalezng od ruchow skurczowych przewodu. W przypadku, gdy nie stosuje sie nosnikow, nalezy wykona¢
szczeline dylatacyjna.
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Pozostate.

Wystepujace w murze réznorodne materiaty budowlane, przemurowania oraz tepe miejsca styku muréw (bez wigzania statycznego) nalezy
traktowa¢ jako mur niejednolity - mieszany.

5.2.3. Sprawdzenie podioza pod tynk.
5.2.3.1. OgodIne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materialu, odpryski, fuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie proba
Scierania, drapania lub zwilzania.

Proba SCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk.
Proba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chionnos¢ podioza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania, Proba ZWILZANIA polega na zraszaniu muru w wielu
miejscach czysta woda,

5.2.3.2. Sprawdzenie w zalezno$ci od podtoza i stosowane §rodki zaradcze.,

Cegta. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materialy budowlane dopuszczone do
stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych roznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru — przed natozeniem tynku
nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpodzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, "wloski" - sél krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podioza, muszg zostac bezwzglednie
usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy
pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Ocena wtasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.
Beton komérkowy.

Ubytki naroznikéw, dziury i niewielkie nierownosci podioza pod tynk trzeba, min. 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich, obrzuci¢ i
zatrze¢ na ostro, stosujac materiat uzywany pozniej do tynkowania.

Dodatkowo nalezy zwroci¢ uwaga na ogélne wskazowki dotyczace przygotowania podioza: naktadanie tynku na mur z gazobetonu moze
odbywa¢ sie tylko na dojrzaty mur. W przypadku gdy mur jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkowac, przed przystapieniem do
tynkowania mur nalezy gruntownie oczy$ci¢ miotlg. Zakurzony mur nalezy na sucho wyszczotkowac, przy cieptej i wietrznej pogodzie
bardzo istotne jest zmoczenie podioza. Podczas moczenia trzeba uwazac, aby woda nie wytworzyta na powierzchni blony wodnej (przy
tynkach gipsowych uzywa sie srodkéw gruntujacych wyréwnujgcych chtonnos¢ podtoza).

Beton i zelbet.
Powszechnie przyjmuije sie, ze beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od betonowania, w zimie po 80 dniach bez mrozu.

Narazone na korozje cze$ci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) musza by¢ na tyle usuniete, aby nie wchodzity w warstwe tynku. Pozostate
czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rury i przewody wodnokanalizacyjne muszg przed
rozpoczeciem tynkowania zosta¢ zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, ktére po probie zwilzania wykazg, Ze sg zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzg, kurzem czy innymi
czynnikami, nie mozna naktada¢ tynku. Jezeli oleju szalunkowego nie mozna zmy¢, musimy zastosowac inne odpowiednie rodki (np.
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piaskowanie, czyszczenie parg wodng z uwzglednieniem czasu schniecia lub uzycie specjalnego preparatu odtiuszczajacego).

Na szczegolnie gtadkie powierzchnie betonowe (plyty stropowe, plyty kanatowe), a takze przy betonach o widocznej silnej chtonnosci lub
zawierajacych specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniajgce) nalezy w sposéb szczegotowy dokonaé oceny podioza pod tynkowanie i
dobra¢ odpowiednig powloke gruntujacg (ewentualnie odpowiedni podktad).

W przypadku prefabrykatow betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod katem podioza pod tynk (z
uwzglednieniem dokumentacji producenta).

Préba zwilzania.
Istotnym kryterium przydatno$ci powierzchni betonowej do tynkowania jest proba zwilzania.

W metodzie tej nalezy pedzlem malarskim $redniej twardosci lub czerpakiem murarskim obficie zmoczy¢ wodg badang powierzchnie.
Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz znikniecie kropli wody w przeciagu 5 minut $wiadczy o tym, ze mozna rozpocza¢ prace tynkarskie.

Jezeli w wyniku proby zwilzania nie nastgpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jezeli zgodnie z protokotem sprawdzajacym po
odpowiednim czasie bedg widoczne kropelki wody, przyczyna moze by¢ nastepujaca:

- jeszcze zbyt wilgotny beton,
e pozostatosci oleju szalunkowego,
- zbyt szczelny beton.

Sprawdzanie wilgotnosci szczatkowej.

W celu doktadnego ustalenia wilgotnosci podioza nalezy sprawdzi¢ je za pomoca urzadzenia pomiarowego, ew. przez probe suszenia.
Probka do suszenia musi by$ pobrana z min. gtebokoéci 2 cm przy pomocy wiertta w ksztalcie korony o min. $rednicy 25 mm wiertarkg
wolnoobrotowa. Ma to na celu zredukowanie wptywu rozgrzanego wiertfa na probke.

Dla tynkow zawierajacych gips, stosowanych na $cianach i sufitach betonowych, nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

- wilgotno$c¢,
- szczegoty wykonania tynku.

W tabeli zestawione zostaly charakterystyczne wiasciwosci podiozy, metody badan i ich wyniki oraz odpowiednie $rodki zaradcze.
Mokry beton.

Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skroplong parg wodna na powierzchni wierzchniej, a takze beton o wilgotnoéci szczatkowe;
przekraczajacej 4% masy, nie moze by¢ tynkowany.

Beton o wilgotnosci od 2,5% do 4%.

Przyjmuje sie, ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie, wilgotnos¢ szczatkowa betonu jest mniejsza
niz 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy zwilzania. Jezeli kolor zwilzonej powierzchni zmieni sie z jasnego na ciemny i znikng wszystkie
kropelki wody w ciagu 5 minut, oznacza to, ze mozemy rozpocza¢ tynkowanie.

Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotnosci 2,5-4% musza by¢ stosowane odpowiednie mostki adhezyjne (produkty zwiekszajace
przyczepnosc). Sg one zalecane przez kazdego producenta tynkow gipsowych.

Beton o wilgotnosci do 2,5 %.

Mozliwe jest tynkowanie dobrze chlongcych i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotnosci szczatkowej ponizej 2,5% bez stosowania
$rodkow gruntujgcych (mostkow adhezyjnych). Nie dotyczy to gladkich powierzchni takich jak plyta stropowa, spod schodow, gtadkie. Przy
dobrze chtongeych wode powierzchniach, a takze dobrze wyrownanych powierzchniach betonowych mozliwe jest nanoszenie tynkow
cienkowarstwowych.
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W odniesieniu do tynkéw cementowo - wapiennych (wewnetrznych i zewnetrznych) na $cianach i stropach betonowych obowigzujg
nastepujace dodatkowe zasady:

= lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) moze mie¢ pozytywny wptyw na przyczepnos¢ do podioza tynkow
cementowo - wapiennych,

- w przypadku wilgotnego illub bardzo gladkiego podioza moze dojs¢ do obsuwania sie mokrej zaprawy z powierzchni
Sciany,

- jezeli podioze betonowe jest bez zarzutu, a proba zwilzania wykazata, Ze mozna rozpocza¢ tynkowanie, nalezy
przystapi¢ do nanoszenia $rodka zwiekszajacego przyczepnosc zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynkéw cementowo-wapiennych stosuje sie nastepujace $rodki:

- obrzutke cementowq (z reguly nie jest stosowana na szczelnym, zle chfongcym wode podiozu betonowym, tutaj
stosuje sie obrzutke uszlachetniong specjalnymi dodatkami),

- zaprawe zwiekszajaca przyczepnose, cienkowarstwows,

- szlamy zwiekszajace przyczepnosc.

W przypadku dostatecznie rownych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych mozliwe jest zastosowanie tynku cienkowarstwowego.
Obrébka tynku w miejscach szczegdlnych na podiozach betonowych.

W miejscach potaczen i stykow z innymi materiatami tworzacymi $ciane (filary, $ciana z cegly, stropy betonowe itp.) nalezy przed
wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykona¢ naciecie kielnig tynku az podioza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski.

Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropow betonowych nalezy wykona¢ pionowe naciecie tynku w krawedziach
wzdtuz $cian okalajacych strop (naciecia mozna wykonaé réwniez w tynku na stropie; analogia do dylatowania podktadow posadzkowych).
Zwlaszcza stropy narazone na obcigzenia termiczne.

Mur mieszany.

Nawet przy zachowaniu poszczegolnych norm dotyczacych obrobki, mur mieszany zawsze stanowi trudne podioze pod tynk. Jest on
konstrukcjg ztozong z materiatow o zréznicowanych wiaciwosciach, nie zapewniajaca tynkowi jednolitego podtoza i wystawiong lokalnie na
dziatanie réznych obcigzen. W przypadku tego rodzaju podioza nalezy uzgodni¢ ze zleceniodawcg indywidualne rozwigzanie problemu (np.
wykonanie zbrojenia lub wykonanie nonika tynku).

5.3. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze pod tynk.

Podane w powyZzej wymagania dotyczace podioza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych warunkow
(narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegolnych etapow robot) majg znaczacy wptyw na jakosc prac tynkarskich. Mogg
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyna pozniejszych uszkodzen
tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio
dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

5.3.1. Wplyw warunkéw pogodowych.

Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkow pogodowych i w szczegolnosci w
okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

5.3.1.1. Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda (przede wszystkim: tagodny, cieply wiatr w zimie), bezposrednie nastonecznienie itp. majq decydujacy
wplyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jako$¢
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gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
5.3.1.2. Zimne warunki pogodowe.
W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu.

Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajaca wode. Szkody te przybieraja postaé tuszczacej sig
ptytkowo struktury tynku, powodujagc jego niedostateczng wytrzymalose.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5°C (temperatura obiektu). Skutkami
tego sg obnizenie wytrzymalosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podioza
tynku jest wyzsza niz +5°C.

Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢
wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze) zewnetrznej izolacji cieplnej (elementy
betonowe), nalezy zwrécic uwagag na to, ze moze nastapic zbyt gwaltowne obnizenie temperatury elementu. Moze to by¢ przyczyng
zamarzniecia $wiezego tynku.

5.3.2. Srodki zwigkszajace przyczepnosé.

Jako srodki adhezyjne (zwiekszajace przyczepnosé tynku do podioza) stosowane sg; obrzutka wstepna, zaprawy i szlamy zwiekszajace
przyczepnos¢ oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne.

W przypadku tynkéw zawierajacych gips nakladanych na podioza betonowe, stosuje sig wytacznie odpowiednie mostki adhezyjne, ktore
zwiekszajg szorstkos¢ powierzchni.

Dla tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych na wszystkich podiozach (z wyjatkiem betonu) jako srodek adhezyjny
stosowana jest obrzutka wstepna.

Na szczelnych, stabo chtonnych podiozach betonowych stosowana jest obrzutka wstepna uszlachetniona zywicami lub specjalne zaprawy i
szlamy zwiekszajace przyczepnosce.

5.3.2.1. Obrzutka wstepna.

Obrzutka wstepna:
a) stanowi przygotowanie podtoza pod tynk,
b) stuzy jako $rodek adhezyjny iflub do wyréwnania chtonnosci.

Zaleznie od rodzaju podioza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze by¢ wymagane zastosowanie obrzutki wstepnej (zaréwno na $cianach
wewnetrznych, jak i zewnetrznych).

Odnosnie stosowania obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowiazek przestrzegania zaréwno zalecen dotyczacych gruntowania
powierzchni, jak i wskazowek wykonawczych producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowac przewidziana do tego celu zaprawe produkowang fabrycznie.
Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone.

Nawilzanie podioza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnoci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od warunkéw pogodowych i chfonnosci
podioza.
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0 DLUGOSCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTEPNE. decyduja w pierwszej kolejnosci:
- whasciwosci podioza pod tynk,
- rodzaj naktadanej zaprawy tynkarskiej,

- warunki pogodowe (pora roku),
- wentylacja.

W przecietnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstepnej wynosi 3 dni. W przypadku wielowarstwowych
piyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje sie minimalny czas przerwy technologicznej rowny 2 tygodnie. Przestrzega¢ danych w
tabelach zastosowania.

Prace tynkarskie mozna rozpoczyna¢ dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu dostatecznej wytrzymatosci jasny kolor, rysy
skurczowe).

W przypadku stosowania tynkow zawierajacych gips na obrzutke wstepng cementowag nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy
technologicznej rowny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podioza.

W przypadku pézniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone powierzchnie wewnetrzne, nalezy obrzutke po
rozpoczeciu wigzania wyréwnac. Trzeba przy tym zwréci¢ uwage na to, by nie napetni¢ obrzutka naroznikow.

Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt gtadkg (szklista) powierzchnie, to konieczne jest jej zmatowienie (np. szczotka druciana).
Wskazowka:

Zaprawa do obrzutki wstepnej nie moze by¢ zbyt wodnista. Moze to doprowadzi¢ do powstania stabo wigzacej (szklistej) powierzchni, ktéra
nie zwieksza przyczepnosci. W takich przypadkach obrzutka wstepna przynosi wiecej szkod niz korzysci.

5.3.2.2. Mostki adhezyjne dla tynkéw zawierajacych gips na podtozu betonowym.

Mostki adhezyjne sg to zawiesiny Zywicy syntetycznej zawierajace piasek ostry. Musza one po wyschnieciu spelniac nastepujace
wymagania;

a) odporno$¢ na dziatanie srodkow alkalicznych,

b) trwate wigzanie pomiedzy podtozem betonowym a tynkiem,

c) obnizenie przenikania wody oraz roztworow wodnych,

d) niewielki wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

e) poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzieki zwiekszeniu powierzchni wiasciwej podtoza.

Mostki adhezyjne dla tynkow gipsowych lub zawierajacych gips okreslane sg przez producenta zaprawy i podlegajg tym samym jego
odpowiedzialnosci i gwarancji.

Mostki adhezyjne nalezy nanosi¢ przy pomocy watka lub inng technika malarska. Aby utrzyma¢ jednorodno$é materiatu przed oraz w
trakcie nanoszenia, nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnac.
Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4% nanoszenie takich mostkow
adhezyjnych jest niedozwolone.
5.3.2.3. Srodki zwigkszajace przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo-wapiennego oraz cementowego stosowane sg specjalne zaprawy oraz szlamy zwigkszajace
przyczepnosc.
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Zaprawy zwiekszajace przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na
budowie rozrabia sie je jedynie z wodag i rozprowadza po powierzchni zebatq szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,mokre
na mokre” lub tez diugosci przerw technologicznych iflub koniecznej obrébki dodatkowe; itp., podane sg w opisie produktu.

5.3.3. Zbrojenie tynku.

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki z widkien szklanych Iub drutu i inne) nie
wyklucza catkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie powierzchniowe nie jest nosnikiem tynku

Zgodnie z biezacym stanem techniki, przy stosowaniu tynkéw cementowo-wapiennych, wtopienie siatki z widkien szklanych na wstepnie
utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje najwieksze zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spekan. Nalezy pamieta¢ o zaktadkach
oraz zbrojeniu diagonalnym przy otworach okiennych, drzwiowych i innych.

W przypadku wykanczania podioza materiatem cienkowarstwowym i koniecznosci czg$ciowego zbrojenia tynkowanej powierzchni (np. tylko
nadprozy okiennych), nalezy sasiadujace z nimi nie zbrojone powierzchnie rowniez pokry¢ tym samym materiatem.

Powoduije to wyréwnanie nieznacznych nierownosci, zapewnia rownomierne wchtanianie wody oraz zapobiega powstawaniu plam.
5.3.4. Nosniki tynku.

Nosniki tynku traktowane sg jako podioze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Na rynku wystepujg w
formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z wkiadami z elementéw ceramicznych. Mozna spotkac tez w
formie ponacinanej blachy, ktéra po rozciagnieciu tworzy siatke. Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych
elementow konstrukeyjnych, przewodow kominowych itp.

Przy montazu no$nikow pod tynk trzeba koniecznie zwrocic uwage na grubo$é przysziego tynku. Zbyt daleko odsadzony nonik (np. przy
zastosowaniu tynkow wierzchnich jednowarstwowych) na sgsiadujacych powierzchniach tej samej ptaszczyzny moze powodowat
konieczno$¢ pogrubienia tynku.

5.3.5. Bruzdy i przebicia.
Wypenienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.
Wskazowka:

Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypefnionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do wciggania zaprawy w gigp i
pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo peknieg).

Elementy metalowe narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujace, muszg by¢ usuniete na tyle, aby nie wnikaly w warstwe tynku.
Nieusuniete elementy musza by¢ zabezpieczone przed korozjg przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnych, wehodzacych w warstwe tynku, musza by¢ zabezpieczone przed kondensacj pary wodnej.
Wskazowki dla instalatoréw, elektrykow oraz murarzy.

Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypetniajacej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zapraw) tynkarskiej oraz zaleznie od
przeznaczenia pomieszczenia

Nalezy pamieta¢ o tym, ze przewody przebiegajace pod tynkiem cementowo-wapiennym lub cementowym nie moga byé mocowane przy
uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np. cementu szybkowigzacego).

Z kolei uzycie cementu szybkowiazacego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pozniejsze odpryskiwanie.

Bruzdy instalacyjne w $cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku (z 20 cm zaktadka na sasiadujace powierzchnie
Scian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione.
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Specjalne zaprawy wypehiajace (np. nie wymagajace podktadu pod tynk) nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.
5.3.6. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotno$ci oraz pod plytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania plytkami ceramicznymi muszg zosta¢ przed przystapieniem do prac tynkarskich
doktadnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje sie jednowarstwowo, nie moga one by¢ takze zacierane ani
wygtadzane.

Juz wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem plytkami zmatowi¢ i oczy$cic z pytu. Nie wymaga sie, aby male
powierzchnie - takie jak na przykiad cokoliki - nie byty zacierane lub wygtadzane.

Tynk (cementowo-wapienny oraz gipsowy) musi odznacza¢ sie minimalng gruboscia 10 mm i posiada¢ minimaing wytrzymato$¢ na
sciskanie.

W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie
zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

Zawilgocenie powierzchni wewnetrznych oraz niezbedne dzialania w zakresie doboru zaprawy tynkarskiej oraz izolacji podtoza.

1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI.

Rodzaj zawilgocenia W1 Czas trwania oraz intensywno$¢ zawilgocenia

Grupy zawilgocenia

W1 W2 W3 W4

Wilgo¢ w powietrzu (rosa)

Podwyzszona: brak rosy

Chwilowo wysoka:
ewentualnie rosa

Chwilowo wysoka: rosa

Trwale podwyzszona:
rosa, para wodna

Woda ze sprzatania na

Okresowe wilgotne

Wilgotne przecierania;

Okresowe czyszczenie na

Codzienne intensywne

mokro przecieranie okresowe czyszczenie na mokro czyszczenie
mokro
Oprysk wodg - Krotkotrwate: niskie do Krotkotrwate: silne Dlugotrwate: $rednie do
sredniego silnego
2. PRAKTYCZNE PRZYKLADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA.
W1 w2 w3 W4

Korytarze, toalety, klatki
schodowe

W pomieszczeniach
mieszkalnych: kuchnie w
zaktadach: toalety

W pomieszczeniach
mieszkalnych: natryski w
umywalniach i tazienkach

W zaktadach: kuchnie, natryski,
pralnie

3. DZIALANIA" PODEJMOWANE PRZED ULOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSCI OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY TYNKARSKIEJ
ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA
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Spoiwo zaprawy W1 W2 w3 W4
tynkarskiej
Cement Nie sg konieczne zadne prace przygotowawcze Uszczelnienie powierzchni
Cement/wapno Brak przygotowan Brak przygotowan Alternatywne Uszczelnienie powierzchni

uszczelnienie powierzchni

Brak przygotowan? Gruntowanie powierzchni | Uszczelnienie powierzchni Nie stosowac tynkow
gipsowych

1) Prace wykonywane przez plytkarza
2) Przestrzegac danych producenta kleju do plytek

Tynki cementowo-wapienne, przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje sig bez specjalnej obrobki
wstepnej.

W przypadku obcigzenia wilgocig odpowiadajacq grupie W3 oraz W4, przed przystapieniem do uktadania plytek nalezy przeprowadzié
wstepng obrobke powierzchni.

Gipsowe tynki wewnetrzne moga by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen W1 - W3 przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

- w grupie W1 nalezy przed przystapieniem do prac ptytkarskich zastosowag sie do zalecen producenta kleju do plytek,
= w grupie W2 powierzchnie $cienne pokrywane plytkami nalezy przed naniesieniem kleju zagruntowa¢ odpowiednim
do tego celu srodkiem,

- na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgocia (grupa W3) nalezy na catej
powierzchni wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg (uszczelnienie powierzchni).

W odniesieniu do basenow kapielowych, saun i/lub tazni parowych itp. nalezy zawsze przyjmowaé grupg W4.
W tego typu pomieszczeniach zaleca sie stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu.

Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykonczenia plytkami ceramicznymi nalezy przede wszystkim skontrolowa katy proste
(zmierzy¢ przekatne).

Rowniez elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nosniki tynku itp. musza odpowiada¢ warunkom do danej grupy zawilgocenia.
5.3.7. Naciecia tynku, fugi i profile.

Przerwy wynikajace z konstrukgji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢ tynkowane. Na $cianach zewnetrznych niedozwolone
jest wykonywanie cie¢ tynku, w tym wypadku zaleca si¢ stosowanie odpowiednich profili szczelinowych.

5.3.7.1. Naciecia kielnia.

Wykonanie: przed przystapieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygladzanie) nalezy tynk naciaé kielnig Iub ostrzem az do
podioza, nastepnie wykonczyé powierzchnie, przez co ciecie bedzie z zewnatrz niewidoczne. W przypadku pracy podioza w miejscach
nacie¢ wystapi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Naciecie kielnig nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materialu
budowlanego w podtozu. Zbrojenie tynku moze w miejscach takich

zredukowaé niebezpieczenstwo pekniecia, ale nie jest w stanie catkowicie go wykluczy¢. W przypadku $cian ze stykami elastycznymi
nalezy zastosowaé specjalne profile stykowe. Ciecia kielnig moga jedynie wplynat na przebieg powstajacej rysy (przebieg prostoliniowy
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zamiast nieregularnego, zygzakowatego).Ciecie kielnig jest rodzajem ,kontrolowanego pekniecia”.
5.3.7.2. Profile tynkarskie.

Wsrod profil tynkarskich wyréznimy m. in. profile naroznikowe, prowadzace i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu ktorych decydujg
warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynkow moZe okaza¢ sie niezbedne (statyka budowli) wykonanie przerw w okreslonych
miejscach. Tego typu styki nalezy wykona¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyska¢ odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami
statycznymi budynku.

Przerwy konstrukcyjne wykonuje sie stosujac odpowiednie do tego celu profile. Rodzaj wymaganej fugi i profilu nalezy okreslic w opisie
technicznym budynku.

Uwzgledniajac problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych z metalu, drutu i tworzywa sztucznego.
Rodzaje profili.

Dobor profilu zalezny jest nie tylko od jego przysziej funkeji (wewnatrz czy na zewnatrz budynku). Konieczne jest rowniez uwzglednienie
zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku.

Profile z metalu lekkiego nadajg sie do stosowania do mas szpachlowych, tynkéw i farb na bazie zywic syntetycznych, a takze
twardniejacych pod wptywem kwasu octowego silikonow i w pomieszczeniach wewnetrznych do tynkow gipsowych.

Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadajg sie do tynkow gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych.

Ocynkowane profile tynkarskie nie moga by¢ stosowane pod tynki Zywiczne, uszlachetnione zywicami masy szpachlowe i farby oraz pod
twardniejace pod wptywem kwasu octowego silikony. Niebezpieczenstwo korozji.

Profile ze stali nierdzewnej majg zastosowanie tam, gdzie nalezy sie liczy¢ z silnym zawilgoceniem (nieostoniete $ciany zewnetrzne np. mur
bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnetrznych - w przemysle chemicznym, spozywczym, gastronomii.

Nie mozna uzywaé razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo korozji kontaktowej.
Osadzanie profili.

W przypadku tynkow gipsowych profile osadza¢ mozna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W pomieszczeniach wilgotnych, jak
rowniez na powierzchniach otynkowanych zaprawg zawierajgcg cement lub mieszanine cementowo-wapienng, niedozwolone jest
stosowanie materiatu do osadzania profili zawierajacego gips. Ta sama uwaga odnosi sie do zastosowan na powierzchniach na zewnatrz.
W takich przypadkach uzy¢ mozna specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowigzacego. Profile nalezy osadza¢
punktowo, w odstepach ok. 50 cm. Jezeli do wstepnego zamocowania ksztattownikéw uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po stezeniu
zaprawy do osadzania nalezy je usunag.

Nie zaleca sie cigcia profili ocynkowanych szlifierkg katowsa, poniewaz warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokosci ok. 1 cm od miejsca
ciecia.

Niebezpieczenstwo korozji. Stosowac nozyce do metalu.
Wazne wskazowki dla wtasciwego funkcjonowania profili.

Szczeliny rozdzielajace oraz dylatacyjne musza by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku. Profile nalezy osadzi¢ tak, aby
zapewnic ich wtasciwe funkcjonowanie.

W przypadku tynkéw zewnetrznych z profilami ocynkowanymi bez powloki z tworzywa sztucznego niezbedne jest przykrycie ksztattownika
szlichta.

5.3.8. Wykonanie tynkéw jednowarstwowych i podktadowych.
5.3.8.1. Wskazowki ogolne.

- Grubosci tynkow - zgodnie z zaleceniami producentow suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych.
= Stosowac sie do wskazowek dotyczacych obrobki, pochodzacych od producenta zaprawy tynkarskiej.
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- Wiasciwa kontrola podtoza pod tynk dla danego materiatu budowlanego oraz czynnosci przygotowawcze,
- Specyficzne dla produktu iflub zalezne od warunkow pogodowych przygotowanie wstepne podioza
(np. wstepne zwilzenie).
- Nie dopuszczac do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace, naroznikowe itp.).
- Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie.
- Stosowac odpowiednie taty odcinajace w migjscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod o$cieznice obejmujace).
- Zwraca¢ uwage na doktadne $ciagniecie i wyrownanie tynku podktadowego, poniewaz tynk wierzchni nie jest w stani
pokry¢ i wyréwnac dziur, pustek i fal.

Szczegolne wskazowki wykonania tynkéw zawierajacych gips.

- W przypadku tynkow jednowarstwowych zawierajacych gips przestrzega¢ metody ,mokre na mokre"
(np. przy zbrojeniu siatka). Stosowat sie do wskazowek producenta.

Szczegblne wskazowki wykonania tynkéw podktadowych pogrubionych (wielowarstwowych).

- Nanies¢ jednolicie grubo warstwe tynku i zaciagnaé powierzchnie.

- To, czy wymagane jest naktadanie tynku metoda "mokre na mokre" czy tez - ewentualne przygotowanie
spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazowek producenta tynku.

- Unikac tworzenia sie warstw rozdzielajgcych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gtadko).

Szczegolne wskazowki wykonania tynkéw cieptochronnych na bazie cementowo-wapiennej.

- Stosowanie szorstkich lub zgbkowanych fat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu sig¢ warstw osadowych
(warstw szlamu) na powierzchni tynku.

= Stosowac specjalne strugi do tynkow cieptochronnych zapobiegajacych powstawaniu na powierzchni tynku
gtadkiej stabo przyczepnej skorupy.

- W zaleznosci od wymagan - zaszpachlowac na catej powierzchni siatke z wiokniny, zgodnie z tabelg zastosowan.

- W przypadku stosowania tynkow wierzchnich - cienkowarstwowych, nanie$¢ odpowiednig warstwe wyrownawcza,

Szczegolne wskazowki wykonania tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo-wapiennej.

- Obrobka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynkow
cementowo-wapiennych.

- Unika¢ tworzenia sie warstwy szlamu na tynku lekkim ($cieranie stwardniatej powierzchni). Przy naktadaniu
recznym lekkich tynkow podktadowych stosowa¢ obrzutke wstepna. Ewentualne natozenie na catej powierzchni
siatki z wiokien szklanych, zgodnie z tabelg uzytkowa,

- Lekki tynk podktadowy moze by¢ stosowany takze do wewnafrz.

- W przypadku uktadania plytek obowiazujg takie same wymagania jak dla normalnych tynkow
cementowo-wapiennych.

- Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkow wierzchnich pamieta¢ o warstwie wyrownawcze.

5.3.9. Wykonanie tynkéw wykoniczeniowych (drobnoziarnistych).

Na jednowarstwowych tynkach wewnetrznych nie stosuje sie z reguty zadnych tynkow wierzchnich. Jezeli uzytkownik obiektu Zyczy sobie
mimo to wykonania warstwy wierzchniej, to nalezy zwroci¢ uwaga na nastepujace rzeczy:

- powierzchni tynku podktadowego pod tynk cienkowarstwowy nie nalezy wygtadzac, zaciera itp.,

- zachowaé minimalny czas przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie (zaleznie od warunkéw panujacych
na budowie oraz od lokalnej wentylacji),

- ewentualnie konieczne moze by¢ whasciwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie
$rodkow wyrdwnujacych chionnos¢ podioza i poprawiajacych przyczepnosc).

Na tynkach cementowo-wapiennych podktadowych i tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy zastosowaniu cienkowarstwowego tynku

nawierzchniowego (tynk nafozony na gruboé¢ ziarna), konieczne moze okaza¢ sie wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnawczej lub
posredniej. Przestrzegat zalecen producentow.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajacych niezbgdne jest wykonanie
odpowiedniej warstwy wyrownujacej (posredniej np. warstwa szpachli).

Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego powierzchni wytworzy sig warstwa osadowa (np. na skutek zacierania tynku), to
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nalezy ja koniecznie usunag.

W przypadku okreslonych produktow oraz w zaleznosci od warunkow atmosferycznych konieczne moze by¢ dokonanie wstepnego
przygotowania tynku podktadowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).

Bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych temperatur przy obrobce warstw wierzchnich (wykonczeniowych) tynku.
Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).
W pomieszczeniach znajdujg zastosowanie tynki wapienne/cementowo-wapienne drobnoziarniste.

Na $cianach zewnetrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie wiasciwych tynkéw nawierzchniowych (o zmniejszonym kapilarnym
wehtanianiu wody wzglednie tez tynk wierzchni nalezy pokry¢ odpowiednig powtoka wykonczeniowa,

5.3.10. Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej s to minimalne czasy oczekiwania na mozliwos¢ rozpoczecia czynnosci zwigzanych z
dalsza obrobka tynku.

Czasy wigzania, utwardzania oraz schniecia zalezne sg od rodzaju spoiwa, jak réwniez warunkow klimatycznych i lokalnych warunkéw
panujgcych na budowie.

Nastepujace parametry maja decydujacy wptyw na diugos¢ przerwy technologicznej:

- wiasciwosci podtoza pod tynk,
- rodzaj zaprawy tynkarskiej,

- struktura tynku,

- grubosé tynku,

- pogoda (pory roku),

- wietrzenie.

5.3.10.1. Dlugos¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych.

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych decydujacy wptyw na dtugos¢ przerwy technologicznej oraz na czas schniecia ma
wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna poda¢ ogolnych danych dotyczacych tych czaséw. Ponadto w przypadku tynkéw wewnetrznych
nalezy pamietac, iz np. przy podwoéjnej grubosci tynku konieczne jest przyjecie czterokrotnie diuzszego czasu schniecia.

W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo-wapiennego o grubosci 15 mm nalezy przyjag, iz po
uptywie 14 dni uzyskany zostanie stopien wyschniecia pozwalajacy na wykonanie dalszych prac.

5.3.10.2. Dlugos¢ przerwy technologicznej dla tynkéw naktadanych wielowarstwowo.

Rodzaj tynku Zalecany min. czas przerwy Grubos¢ tynku Grubos¢ tynku
technologicznej w dniach / 1
cm WEWNATRZ NA ZEWNATRZ
Wynikajacy z tego CZAS Wynikajacy z tego CZAS
PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ
Tynk normalny 14 dni/1cm 10 mm 15 mm
14 dni? 21 dni
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Tynk lekki 10 dni/ 1 cm 15 mm 20 mm
4 dni 21 dni
Tynk cieptochronny 7dni/1cm 20 mm 35 mm
14 dni 25 dni

YW przypadku naktadania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierajacego gips- przerwa technologiczna - minimum 4 tygodnie.
5.3.10.3. Dlugos¢ przerwy technologicznej dla szpachléwki oraz tynkéw drobnoziamistych.

Szpachlowka / szpachlowka z siatka - min. przerwa technologiczna 7 dni)

Tynk drobnoziamisty jako warstwa posrednia dla tynku nawierzchniowego - min. przerwa technologiczna 7 dni®)

"wzgl. wedtug danych producenta.

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW POGODOWYCH NALEZY PRZYJAC ODPOWIEDNIO DLUZSZE CZASY
SCHNIECIA.

Przerwa technologiczna krétsza niz podane powyzej czasy minimalne moze prowadzic do zwiekszenia ryzyka powstania rys. Za
ewentualne konsekwencje odpowiada osoba, ktora zalecita przyjecie krotszych przerw technologicznych (producent fabrycznej zaprawy
tynkarskiej, inwestor, kierownik prac budowlanych, sam tynkarz itd.)

Bez wzgledu na powyzsze zalecenia, za kontrole zdatnosci tynku do dalszej obrobki (np. pokrycie kolejnymi warstwami, naniesienie
powtoki itp.) odpowiada wykonawca dalszych prac.

5.3.11. Obrébka powierzchni tynku.
5.3.11.1. Wyréwnanie powierzchni tynku.

Wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz plaszczyzny. Moga by¢ widoczne $lady po listwach
tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciggnietego tynku jest z grubsza wyrownywana. Warstwa tynku wykonywana jest przy
zachowaniu szorstko$ci powierzchni. Nierbwnomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze
powierzchnia nie moze by¢ porysowana.

Zacieranie.

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubosé ziama zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynkow wapiennych, cementowo-wapiennych oraz
cementowych zacieranie wykonuie sie z reguly po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z gruboscig ziarna
zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykonczenie powierzchni. Nie mogg by¢ widoczne gniazda. Tynki jednowarstwowe na gtadkich
powierzchniach betonowych maj g tendencje do tworzenia

pecherzykow i mogg by¢ tam wykonywane tylko wiekszym naktadem pracy.
Wygtadzanie.

Spegjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sg wyrdwnywane, filcowane, a nastepnie wygtadzane do momentu uzyskania gtadkiej,
nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci wygtadzenia tynkow tak, aby patrzac przy o$wietleniu smugowym, byly one catkowicie
pozbawione poréw, absolutnie gtadkie i rowne.

Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w $wietle smugowym moga by¢ wykonywane tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia
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poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatorow). Tynki wapienne, cementowo-wapienne oraz cementowe
nie sg filcowane ani wygtadzane.

Technika tynku drapanego.

Naniesiony i wyrownany tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczeciu procesu twardnienia zarysowywany powierzchniowo deskg z
wbitymi gwozdziami, cykling zebata Iub rowkujaca, przy czym zewnetrzna warstwa powierzchni tynku jest catkowicie usuwana, odstaniajac
strukture zaprawy.

Na zakoniczenie powierzchnie tynku omiata sie miekka miotta,
Przygotowanie powierzchni pod okfadziny ceramiczne.

Nie wygtadza¢ tynkow gipsowych i nie zaciera¢ tynkow cementowo-wapiennych. Jezeli pod ceramiczne oktadziny $cienne, przewidziany
zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten nalezy wyréwnaé lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciggna¢ na ostro (przestrzega¢ wymogu
rownosci powierzchni tynku).

5.3.12. Pielegnacja tynku.
5.3.12.1. Tynki wewngtrzne.
Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajacego okresu grzewczego) nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okreslic na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien goracego powietrza z dmuchawy nie moze by¢
skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odleglosci od
sciany.

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciagniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

W przypadku tynkow gipsowych nalezy dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staly i nieprzerwany, aby unikna¢ utworzenia
sie szklistej, zle chfonacej powierzchni tynku.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1, Ogélne zasady kontroli.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci — wymagania.
6.2.1. Uwagi ogélne.

Wykonany tynk musi wykazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym normami. Tynk
musi byé mocno zwigzany z podtozem.

6.2.2. Powierzchnia tynku.
Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowa¢ sie wymaganymi wiasciwosciami.
Powierzchnia tynku.

Przed wykonaniem robét nalezy z inwestorem doktadnie omowi¢ oczekiwany rezultat prac tynkarskich. Pecherze w gotowej powierzchni
tynku sg niedopuszczalne. Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani
pofalowane.
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Przy wykonywaniu potaczeri tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejacych juz tynkach (np. wymuréwki w starym budownictwie, nowe
tynki na istniejacych) otynkowana powierzchnia lub potaczenie pozostaja z reguty widoczne.

Struktura powierzchni moze odrozniac sie ze wzgledu na inny (nowy) materiat oraz inne zabarwienie tynkow. Jezeli tynk nawierzchniowy
naktadany jest na zrdznicowane lub réznego wieku tynki podktadowe, to ze wzgledu na rozny stopien wchtaniania wody, wystapig réznice w
strukturze illub kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku.
Wszelkie nieregularnosci oraz nierownosci powierzchni tynku nie moga rzucac sie w oczy w normalnym oswietleniu.

Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym (sztuczne $wiatlo padajace pod ostrym katem albo $wiatto stoneczne) jest niedopuszczalna.
Na ostateczny wynik oceny rowniez majg wptyw zréznicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni gotowego tynku.

6.2.3. Gladkos¢, poziom i pion oraz prawidiowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni.
Uwagi odnosénie okreslonych normami tolerancji wymiarowych.

Podane w normie wymiary $rednie muszg by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek otworow,
elementow wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ rownomiernie na calym obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna powinna by¢ osadzona
przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a o$cieznica musi by¢ na catym obwodzie rownomiernie szeroka (rownomiernie osadzona).

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zaktada¢, ze wszystkie elementy wbudowane sa osadzone przy zachowaniu pionu oraz
ptaszczyzn. Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowigzkiem wykonawcy robét tynkarskich, ale ewentualne konieczne
dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wszelkie roznice w przypadku otynkowanych elementow budowlanych nie moga by¢ widoczne. Duze, powigzane ze sobg powierzchnie
tynkarskie wymagaja zwiekszonych naktadow pracy przy tynkowaniu.

6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.
Rysy moga mie¢ roznorodne przyczyny, miedzy innymi:

- osiadanie podioza,

- zrbznicowane obcigzenia (technologiczne, uzytkowe),

- zmienione obcigzenia budowli (np. na skutek przebudowy),

- zbyt szybkie wysychanie,

- kurczenie sie i pefzanie,

- niekorzystne formaty powierzchni (brak podziatu),

- zetkniecie sie elementow budowlanych o réznych wtasciwosciach,

= otwarte fugi,

=5 zapadniete narozniki,

- otwory w écianach (zbrojenie diagonalne otworéwy),

- deformacje stropu najwyzszej kondygnacji oraz innych elementow nosnych, rézne obciazenia termiczne
(np. stonce/cien, jasne/ ciemne kolory), zroznicowany uktad kolorystyczny w obrebie jednej powierzchni,
wstrzasy (ruch drogowy, trzesienia ziemi),

- iinne.

Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztatty elementéw konstrukcyjnych $ciany (zarysy cegiet lub bloczkéw, zapadniete spoiny,
rysy), to mozna przyjaé jedna z nastepujacych przyczyn: zle wybrany poczatek tynkowana (np. kurczenie sie podioza pod tynk nie zostato
jeszcze zakonczone, wptywy warunkow atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotno$c podtoza pod tynk (np. brak ochrony
podtoza przed wptywem warunkow atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podioza pod tynk (np. zbyt szerokie iflub gtebokie spoiny,
zle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obrobki).

Gotowy tynk nie moze wykazywaé zadnych rys peknie¢ o szerokoci ponad 0,2 mm. Wieksza liczba iflub koncentracja rys i pekniec
(réwniez tych dopuszczalnych) nie moze naruszac whasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowi.

Ocena moze zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualng naprawa konieczne jest kazdorazowo
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okreslenie przyczyn powstania peknie¢, ich szkodliwosci oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania sie rys.
6.2.4. Malowanie, powlekanie, ptytki ceramiczne i inne okladziny.

Przy dalszej obrobce powierzchni tynku (przy naktadaniu powlok, oktadzin, ptytek itp.) konieczne jest stosowanie sie do ponizszych uwag.
6.2.5. Farby i powtoki malarskie.

Do pokrycia farbami i powlokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana (karbonatyzacja)
powierzchnia tynku. W przypadku tynkow gipsowych farby krzemianowe maja ograniczony zakres zastosowania, ewentualnie jest wtedy
konieczne wstepne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby. Zaleca sie wezes$niejsze przetestowanie farb na
powierzchniach probnych.

6.2.6. Oktadziny, tapety oraz plytki ceramiczne (wytwarzajace nieznaczne naprezenia w tynku).

Stosowanie ich dopuszcza sie bez ograniczen na wszystkich typach tynkow. W przypadku tynkow zawierajacych gips konieczne jest
wstepne przygotowanie powierzchni. Nalezy przestrzega¢ danych producenta oktadzin.

6.2.7. Okfadziny, ptytki ceramiczne, mozaiki oraz oktadziny klejone (wywolujace wieksze naprezenia w tynku).

Ze wzgledu na dodatkowe naprezenia $cinajace wystepujace w tynku, tego typu materialy moga by¢ stosowane wytacznie na fabrycznej
zaprawie tynkarskiej o wytrzymatoéci na $ciskanie = 2 N/mm2. Nalezy dokona¢ wstepnego przygotowania powierzchni lub uszczelnienia,
zaleznie od stopnia narazenia na dziatanie wilgoci. Poczatek prac zalezy od stopnia wyschniecia tynku, a w przypadku tynkéw wapiennych
lub cementowo-wapiennych takze od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja).

7. Obmiar roboét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1, Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy).

8. Odbior robot.
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne".

8.2. Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru robot.
Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:

- brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,
= materialy wykorzystane do konstrukcji $cian i stropow oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny

posiadaé stosowne dokumenty, zapewniajace ich jako$¢ oraz dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,
- stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkow technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | KRAWEDZI TYNKOW NAKLADANYCH MASZYNOWO | RECZNIE

Tynki naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak tynki kategorii I, zgodnie z tabelg
PN-70/B-10100:
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Kategoria tynku Odchylenia powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku od ptaszczyzny i przecinajacych sie
odchylenie krawedzi od plaszczyzn od kata
linii prostej . i przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentacji
Kategoria lll Nie wieksze niz3mmiw | Nie wieksze niz2mmna 1 | Nie wigksze niz 3 mm na | Nie wieksze niz 3 mm na 1

liczbie nie wigkszej niz 3
na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m

m i ogétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie

1 m i ogotem nie wiecej
niz 6 mm na cate]
powierzchni ograniczonej

m

wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

przegrodami pionowymi
(8ciany, belki itp.)

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI

Powierzchnia wapiennego lub cementowo-wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna w materiale tynkarskim oraz
od wielko$ci najwiekszych ziaren. ktora - w zalezno$ci od rodzaju produktu - wynosi 0,6 + 1,4 mm.

Najwieksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi sktadnikami tynku i cze$ciowo lub w cato$ci wystaje ponad powierzchnig
tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture drobnoziarnista i z tego wzgledu lekkie ,piaszczenie” sie tynku (préba $cierana
dtonia) nie jest uwazane za wade wykonania.

Powierzchni wapiennego lub cementowo-wapiennego zacieranego tynku nie nalezy poréwnywa¢ z tynkiem drobnoziarnistym (tynk
nawierzchniowy na tynku podktadowym).

(Wygtadzong powierzchnie mozna otrzymac wytacznie przez pokrycie tynku warstwa gladzi tynkarskiej).
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI.

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierownosci nie moga by¢ widoczne w normalnym owietleniu.
Nie dopuszcza sie oceniania tynku w Swietle smugowym.

Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie wyschnietego mozna uzy¢ materialu naprawczego do zacierania, lecz pod
warunkiem naktadania go na catej powierzchni.

ODBIOR TYNKOW GIPSOWYCH.,
Odbior tynkow gipsowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10110:2005.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogq by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

= pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych
z podioza, piléni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
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przyczepnosci tynku do podfoza.
Odbior gotowych tynkow powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. Podstawa platnosci.
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
10. Przepisy zwigzane.

Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 10.

1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

2) PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

3) PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek mineralnych

4) PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych (Zmiana Az1)
5) PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

8) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

9) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10) PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11) PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
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ST 01.06 - ROBOTY SLUSARSKIE
(CPV 45421160-3)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot $lusarskich zwigzanych z
montazem balustrad i pochwytow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania robot opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Projekt remontu na terenie Jednostki
Ratowniczo - Gasniczej nr 6 w Warszawie, ul. Chrocickiego 76”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy robotach $lusarskich zwigzanych z montazem balustrad i
pochwytow. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg wiw roboty, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w tym m.in..

- Modyfikacja balustrad w fosach do$wietlajacych przez zmiane miejsca mocowania stupkow.
- Wykonanie remontu ogrodzenia przy projektowanym wyjezdzie i montaz 2 bram i furtki.

- Wykonanie konstrukcji pitkochwytow wokét boiska.

- Pozostate roboty $lusarskie wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01
,Wymagania ogolne" pkt. 1.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robét.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
Ogblne wymagania dotyczace materialow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno byé wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty, odpowiada¢ normom oraz by¢ zgodne z
Dokumentacjg Techniczna,

2.1. Balustrady.

W adaptowanej klatceh schodowej przewiduje sie podwyzszenie balustrad do wysokosci 1.1 m spetniajacej obowigzujace przepisy
techniczno-budowlane.

Elementy balustrady nalezy wykona¢ wedtug rysunkéw Dokumentacji Projektowej.
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3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt. 3.

Nalezy stosowa¢ sprzet budowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i zgodny z technologig zalozong w Dokumentacii
Technicznej.

Proponuije sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- poziomica,
— wkretaki,
- sprzet pomiarowy,
- wiertarka,
- miotki reczne.
4, Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy musza by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone
przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w transporcie
drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spefnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robét.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Montaz balustrad oraz pochwytow nalezy zacza¢ od wyznaczenia miejsc nawiertow pod kotki rozporowe, sprawdzajac umieszczenie
nawiertow na wiasciwych poziomach. Nawiercic otwory w wyznaczonych miejscach przy uzyciu wiertarki, przytozy¢ gotowy element
balustrady, otwory w markach pokry¢ z nawiertami na $cianie, whic cze$¢ kotka rozporowego przy uzyciu miotka, wkrecic $ruby. Nastepnie
wypoziomowac element i w ten sam sposob przytwierdzi¢ do $ciany drugi koniec elementu.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakos$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta (certyfikaty i atesty) i uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

6.3. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjq Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.Kontroli podiega wykonanie:

- wypoziomowanie i rozstawienie elementéw balustrady,
- wypoziomowanie elementow pochwytow,
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- wykonanie przymocowania do podioza.
7. Obmiar roboét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1, Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest mb montazu balustrady i pochwytow.
8. Odbior robot.
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montazu balustrad wraz z pochwytami.
Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 10.

1) PN-ISO 3545:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.

Rury stalowe i ksztaltki o przekroju okragtym.

2) PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
3) PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancii.
4) PN-EN 1SO 898-1:2001 21.060.10 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej

oraz stopowej. Sruby i $ruby dwustronne.
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ST 01.07 - NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BETONOWYCH | PODBUDOWY
(CPV 45233200-1)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —,Przebudowa i rozbudowa budynku
Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 7 w Warszawie, ul. Powstancéw Slaskich 67”.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowej. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg wiw roboty, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, w tym m.in.:

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa placu manewrowego dla pojazdu chemicznego oraz projektowanego
drugiego wjazdu z ulicy. Wymiana nawierzchni i podbudowy na istniejacej drodze dojazdowej, parkingach i placu manewrowym pomiedzy
garazami. Wymiana kostki na chodniku w obrebie wej$cia do budynku znajdujacego sie od strony podworza.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka wibroprasowana - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.4, Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.5. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.6. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed
zwigzaniem betonu, ‘

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B20 przy RbG = 20 MPa) okreslajacy wytrzymatos¢ gwarantowang
betonu (RbG). Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymiw ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01a Wymagania ogolne” pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.

2. Materiaty.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka wibroprasowana.

2.2.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki wibroprasowanej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a
krawedzie kostek rowne i proste.
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2.2.3. Rodzaj, ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej.
Kostki betonowe — wymiar, ksztatt, faktura, grubosc, kolor — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa (beton klasy B50). Dopuszczalna
najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosc.

Nasiagkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111powinna wynosic nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Krawezniki betonowe.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych
nowych wynoszg dla diugosci: 8 mm, dla wysokosci i szerokosci: 3 mm. Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys,
peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Krawezniki betonowe moga
by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$c 5 cm, dlugosé min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika Piasek na podsypke
cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na
podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Do wykonania faw pod krawezniki
nalezy stosowac beton klasy B15, wg PN-B-06250.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek betonowych.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostek betonowych wykonuie sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki betonowe maja jednolity
ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego.

3.3. Sprzet do wykonania kraweznikéw betonowych.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2, Transport kostek betonowych.

Uformowane w czasie produkcii kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.3. Transport kraweznikéw betonowych.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na érodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

5. Wykonywanie rohét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych.

5.2.1. Podtoze.

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek wibroprasowanych moze stanowic grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP
135. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno dogeszczone do stopnia Is minimum = 1,0.

5.2.2. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostek betonowych by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia moze stanowi¢, podbudowa zasadnicza z chudego betonu. Podbudowa powinna by¢
przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.2.3. Obramowanie nawierzchni.
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Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek wibroprasowanych nalezy stosowac krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04
lub inne typy kraweznikow zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 1:4, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ max 5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wilgotnos¢
naturalng, powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.2.5. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ do 5
cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek wibroprasowanych.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. W
przypadku ukfadania kostki w sposob bezfazowy szczeliny miedzy kostkami nie wystepuja, Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek betonowych stosuje sig¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
wibroprasowanych wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.3. Montaz krawgznikéw betonowych.

5.3.1. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukgji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.2. Wykonanie taw.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa,

5.3.3. Ustawienie kraweznikow betonowych.

5.3.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw.

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosic 10 - 12 cm, na zjazdach na posesje 2 — 4 cm. Zewnetrzna
$ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana, niesortem kamiennym, starannie ubitym. Na
zatamaniach niwelety oraz fukach krawezniki winny by¢ dociete pita spalinowa Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02.

5.3.3.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5
©m po zageszczeniu.

5.3.3.3. Spoiny.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci przy uktadaniu nawierzchni z kostek betonowych.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek betonowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1
niniejszej ST. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.2.212.2.3 i
wyniki przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji wyniki badan materiatow przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych.

6.2.2. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST.

6.2.3. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

6.2.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek wibroprasowanych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowa. oraz wymaganiami niniejszej ST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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-sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.2.5.1. Nieréwnosci podiuzne.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.
6.2.5.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5.3. Niweleta nawierzchni.

Raznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm.

6.2.5.4. Szerokos¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.2.5.5. Grubo$¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.2.6. Czestotliwo$¢ pomiarow.

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kosek betonowych, powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robot. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci przy uktadaniu kraweznikéw betonowych.

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Pomiary diugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3.2. Sprawdzenie koryta pod tawe.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi +2 cm.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.3.1.

6.3.3. Sprawdzenie taw.

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;:

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta, Dopuszczalne odchylenia moga wynosic +1 cm na
kazde 100 m fawy.
b) Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynosza; - dla wysokosci =10% wysokosci projektowanej, - dla szerokosci +10% szerokoéci projektowanej.
¢) Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ +2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi +1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi +1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

¢) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej
taty, przy czym prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fata nie moze przekraczaé 1 cm,

d) dokltadno$¢ wypelnienia spoin bada sie, co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng glebokosc.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.01,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni,

- m (metr biezacy) wykonanego kraweznika.

8. Odbior robat.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
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Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pk.

6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq;
przygotowanie podioza,

wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem,
wykonanie podbudowy zasadniczej betonowe;j,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy pod krawezniki.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 10.

1) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnoéci na tarczy Boehmego.

2) PN-B-06250 Beton zwykly.

3) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

4) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

5) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

7) PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

8) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

9) BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10) PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

11) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh obcych.

12) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

13) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

14) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

15) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

16) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia,

17) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacii.

18) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci cze$ci organicznych.

19) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa,
20) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
21) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.
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