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1. ZAKRES ROBOT

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresie objetym projektem technicznym
instalacji elektrycznych w projekcie remontu pomieszczen po bytej stotéwce na parterze budynku oraz pomieszczenia w przy-
ziemiu budynku w IV Liceum Ogdlnoksztatcacym im. Generata Stanistawa Maczka przu ul. Katowickiej 54 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowac wytgcznie przy wykonawstwie roboét instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkt
1.1. Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w chwili prowa-
dzenia rob6t, normami i przepisami.

1.3. Grupy i klasy robét wg Stownika Zaméwien Publicznych CPV

Grupa robét : roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0

Klasa robot : roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

Kategoria robét : uktadanie linii kablowych n.n. kod CPV 45315600-5

Kategoria roboét : roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1
Kategoria roboét : roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV : 45311100-1

Kategoria robét : Instalowanie systemow os$wietleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV : 45316000-5
Kategoria robét : instalacja zasilania elektrycznego kod CPV : 45315300-1

Kategoria robot : instalacyjne roboty elektrotechniczne kod CPV : 45315100-9

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robét i do wystepowa-
nia w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicz-
nymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

2.2.Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot.

Realizacja rob6t musi odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym , dotyczgcym danego obiektu i
technologii wykonania robot. Podczas realizacji nalezy zwrdéci¢ uwage na przepisy ochrony przeciwpozarowej bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony $rodowiska , ochrony sanitarne;j.

Wykonywanie robé6t budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawia-
jacy zapewnia na budowie nadzér inwestorski.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektami wykonawczymi oraz z zaleceniami zawar-
tymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych , czes¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia
decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujgce podlegajg bezwzgled-
nemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta pod rygorem ich niewazno-
Sci.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia
decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

2.3. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natych-
miast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i do-
starczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchy-
lenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw

budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

2.4.Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce a w szczegolnosci pod kgtem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw a zmiany dotyczace
rozwigzan materiatowych i urzgdzen nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
zwiekszenia kosztow realizowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robét, po zaakceptowaniu jej przez Zamawiajg-
cego.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyréb zostat wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada wady

2.5. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych

prawem polskim dokumentow.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszko-
dzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepnedla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

2.7. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robo6t. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi,

notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw. Generalny

Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasno-
$ci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji po-
szczegOlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

2.8. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.PO , posiadajgcego wymagane

uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kie-
rownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla
rodzaju prac odziez ochronng.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z

pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za nosze-
nie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

3. MATERIALY

3.1. Ogdlne wymagania
Przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych nalezy stosowac materiaty i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatnos$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujgcych dokumentéw:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie
z przepisami o badaniach i certyfikacj;
wiasciwg przedmiotowo Polskg Norme;
- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego
wihasciwosci uzytkowe roznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie;
- Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fa-
bryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta

3.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z



dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot. Wszystkie
materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty
PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie trans-
portu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwe-
stora.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wy-
konywanych robot.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- hormami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych , czesé D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie —
rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

- przepisami bhp i ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robot,

- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

6.2. Wymagania dotyczace poszczegolnych rodzajow robot

6.2.1. Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej, Swiatet oswietlenia awaryjnego , gniazd wtyczkowych 230V i sity
okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ ak-
ceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.
Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw swietléwkowych lub LED. Do zasilania opraw
oswietlenia podstawowego oraz o$wietlenia awaryjnego nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o prze-
kroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy wyposazy¢ w moduty zasilania awaryj-
nego z mozliwoscig automatycznego testowania stanu akumulatoréw — szczegdétowe rozwigzanie zgodnie z projektem instala-
cji elektrycznej.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez C.N.B.O.P.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowac gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w
kotek ochronny i obcigzalno$ci 16A. Do zasilania gnhiazd stosowac przewody kabelkowe z Zytami miedzianymi o przekroju zyty
2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet melaminowy p/t IP20 a w pomiesz-
czeniach wilgotnych szczelny 1P44.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjag Projektowg, ST i obowigzu-
jacymi normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorcéw

1-fazowych;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikdw w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszcze-
nia;

- jednakowego montazu wytgcznikdw klawiszowych w catym pomieszczeniu (kolor, wysoko$¢é montazu)

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

- podigczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Konieczne jest aby trasa prze-
biegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd - instalacja oswietlenia

- bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;
- przy uktadaniu dwdch lub wiecej przewodow w jednej bruzdzie, szerokosé bruzdy powinna
by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mnigj niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatlowych w sposéb ostabiajgcy ich
konstrukcje;

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno -
budowlanych.

Osadzenie puszek



Puszki p/t nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana
z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowa-
dzonych przewodéw.

Natynkowe puszki powinny by¢ przykrecane do $ciany lub konstrukcji. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na
gtebokosé Smm.

Uktadanie i mocowanie przewodow

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen.

- zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do ukfadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm

whijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg fgczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢
obok puszki;

- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w
inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

- zabrania si¢ uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a w ztgczach

ptytitp. bez stosowania oston w postaci rur.

Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow

- laczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno stosowac potgczen
skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten jest przystoso-
wany;

- dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych;

- konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztgczek 2, 3 lub 4 torowych , dopuszcza
sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczek przelotowych.

Montaz opraw oswietlenia podstawowego

Oprawy os$wietleniowe nalezy montowac na stropie w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w sposéb zgodny z instruk-
cjg montazu podang przez wytworce.

Po przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewdd kabelkowy, wykona¢ uszczelnienie na fabrycznie zamontowanym
dtawiku i dokona¢ potgczen do listwy zaciskowej wewnatrz oprawy.

Kontrola jakosci materiatlow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje Inwestora. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot podlega zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
zaleceniami PN i PBUE.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw do-
kona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczo-
nymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 MQ dla instalacji 400V i 500V

Z prob montazowych nalezy sporzgdzié protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod
napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wiasciwych zaciskéw.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci wykonawcy robét instalacyjnych. Odbiorom
miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie

Odbiory czesciowe dotyczg robot ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem



- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakornczeniu rob6t montazowych
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac¢ jako
stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty préb montazowych

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacii.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Pomiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i terminie ob-
miaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuz-
szej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy rob6t. Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych po-
wierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpo-
wiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan ate-
stujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wyko-
nawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuz-
szej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Re-
jestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbidr robét /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujgcymi normami i przepisami,
z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , czesé¢ D
Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

8.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wig-
czajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu za-
demonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazne legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie po-
miaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania materiatow i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgod-
nos¢é materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.

8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfi-
kat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie po-
siada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami ba-
dan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakie-
kolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przeka-
zania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg ozna-
czone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do
ustosunkowania sie.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

8.8. Odbidr ostateczny robét budowlanych

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu poszczegdélnych rodzajéw
instalacji elektrycznej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inwestorowi zgodnosci dostar-
czonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa i ST.



Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga byé
przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomié¢ Inwestora o rodzaju i terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po
stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng lega-
lizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robot dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajgcym o przekazaniu instalacji elektrycznej
do eksploatacji jest protokdt Badan Odbiorczych Instalacji Elektryczne;j.

Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- protokéty z pomiarow

- protokot odbioru rob6t w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny

8.9. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

8.10. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w wymienionych , nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

« protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

« protokoty odbioru robot,

« protokoty narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

8.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszko-
dzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.12. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozy-
cji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
« odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi wstepnemu

+ odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robot z:

» dokumentacja projektowa

* kosztorysem ofertowym

« ustaleniami z Inwestorem

« ustaleniami z Projektantem

* wiedza i sztuka budowlana

* Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

+ wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

9.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dal-
szym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przy-
padkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wy-
konczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2. Odbiér wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Ro-
boty dokona ich oceny jakosciowej.

9.3. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepu-
jace dokumenty:

» Dokumentacje proj. podstawowe z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Umowy.

« Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

* Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw od-
bioru, wykonanych zgodnie z ST.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

* Instrukcje eksploatacyjne.

* Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru osta-
tecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.2. ,0dbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykony-
wanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wyni-
kéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» dokumentacja projektowo-kosztorysowa

* aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

* SIWZ

* umowa z Inwestorem

» obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

11. NORMY | PRZEPISY

11.1.  Normy zwigzane

Numer normy Tytul normy(zakres powotania)

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe, usta-
lanie ogodlnych charakterystyk, definicje




PN-HD 60364-4-41:2009 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpie-
czenstwo - Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wy-
bor srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych
(w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-HD 60364-5-51:2011 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2011 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przejSciowymi przepigciami

PN-HD 60364-5-537:2017 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania izo-
lacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-559:2010 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 61140:2016 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspolne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czeéé 1: Miejsca pracy we wne-
trzach

11.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

11.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyj-
nej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowa-
nia CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

11.4. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych , czesé D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie —
rok 2004.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity z dnia 08.04.2019 r.-Dz.U. poz. 1065

3. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 16.05.2020 — Dz.U poz. 961.

4. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw — Dz.U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych /CPR/.



