

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-10 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,83	29,88	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-10 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,11	3,96	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-10 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,42	9,66	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-11 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,19	6,84	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-11 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,10	3,6	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-12 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	2,3	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-12 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,07	2,28	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-12 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,05	1,02	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-2 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,46	10,58	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-3 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	1,45	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-3 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,74	22,21	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	11,05	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,11	25,54	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-6 -m -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,13	4,68	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-6 -r -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,45	13,15	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,36	10,52	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B -ax -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,38	12,63	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B -ax -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,58	15,18	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8C -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	3,22	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8C -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,22	28,07	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,27	5,3	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,27	5,49	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9A -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,10	2,98	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,27	7,3	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,09	28,53	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,32	11,52	131	CP-W
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,21	7,42	131	CP-W
	MA-PORZ	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4 -bx -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,62	41,85	20	WPOD-N
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4 -mx -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,50	33,75	20	WPOD-N
	MA-POZ	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4 -bx -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	48	OPR-PSPAL
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4 -bx -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,62	6,68	48	OPR-PSPAL
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4 -mx -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	48	OPR-PSPAL
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4 -mx -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,50	5,38	48	OPR-PSPAL
	PIEL	Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	19,54	122	KOSZ UA
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34,11	123	KOSZ UB
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	54,72	124	KOSZ UC
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5A -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,55	-	125	OPR-CHWAS
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5A -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,55	2,59	125	OPR-CHWAS
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	125	OPR-CHWAS
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,50	1,73	125	OPR-CHWAS
	PL-CHOIN	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5A -n -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,90	49,82	105	SAD-BRYŁ
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5A -n -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,90	0,64	219	ZAL-1
NAS	N-CZYSZ	N-CTWO	12-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	N-NASIONA	N-CTWO	12-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1 300,00	-	370	GODZ RH8
		N-CTWO	12-05- - - - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądki	-----	KG	15 503,00	-	241	TERMO-NAS
	SEL-ZDN	N-CTWO	12-05- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	12-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	UT-POZN	N-CTWO	12-05- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	12-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	O-GRODZN	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8 -l -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,50	31,21	144	GRODZ-SRN
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8 -l -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzudz-plug leśny-okap	1	KMTR	0,25	0,15	75	WYK-PASCP
	O-GRODZS	Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8

OCHRL		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-PROGND	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNG	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5A	-f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	10,00	6,79	157	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	2,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,08	15,52	132	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-2	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	6,44	172	PPOŻ-PORZ
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-3	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-3	-i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,06	0,68	172	PPOŻ-PORZ
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-ax -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	13,56	172	PPOŻ-PORZ
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-bx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-fx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-10A	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-10A	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-11	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,63	7,12	172	PPOŻ-PORZ
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-12	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-12	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-12B	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-12B	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-12B	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-12B	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-12B	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-2	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-2	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-2	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-3	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-3	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-6	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-6	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-7	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-7	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,62	18,3	172	PPOŻ-PORZ
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-7	-c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	3,39	172	PPOŻ-PORZ
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-cx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-dx -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,63	7,12	172	PPOŻ-PORZ
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9B	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9B	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9B	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
III A	POZ-P	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4	-bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	67,06	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4	-bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	15,88	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4	-mx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	7,74	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4	-mx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	33,04	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4	-mx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	15,02	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-4	-mx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	6,79	2	CWD-D
	PR	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
	PTP	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,71	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,42	2	CWD-D
	PTP	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	670,00	662,45	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	670,00	662,45	2	CWD-D

POZ	PTW	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	670,00	174,07	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	21,39	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,52	2	CWD-D
	TPP	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-11	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	63,21	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-11	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	12,59	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-7	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	191,00	185,15	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-7	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	191,00	43,64	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-7	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	15,31	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-7	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2,88	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	22,00	2,75	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,25	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	22,00	4,16	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,2	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	284,00	39,45	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,81	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	284,00	53,22	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	40,00	5,12	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,37	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	40,00	6,92	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,21	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	21,69	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	4,3	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	14,00	1,95	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	14,00	2,85	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	27,66	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	5,46	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	32,74	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	6,78	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	14,66	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2,86	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	77,00	77,54	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B	-s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	77,00	14,91	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	5,44	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,08	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	50,00	6,01	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	50,00	8,34	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	68,00	9,46	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	3,56	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	68,00	12,18	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,5	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	16,06	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	3,33	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9A	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	60,14	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9A	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	11,8	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9A	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	123,00	18,11	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9A	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	123,00	22,72	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-2	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	19,99	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-2	-a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	45,00	-	372	GODZ PILA
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-2	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	3,45	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	12,92	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2,13	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	18,85	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	35,00	-	372	GODZ PILA
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	3,13	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	31,55	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A	-h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00	-	372	GODZ PILA

	TWP	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,94	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B -fx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	13,77	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B -fx -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B -fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,07	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	27,87	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B -x -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-8B -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	6,3	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	50,25	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	8,08	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	17,16	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9B -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	65,00	-	372	GODZ PILA
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,33	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	41,75	2	CWD-D
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00	-	372	GODZ PILA
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-9 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,66	2	CWD-D
		SZKL	SL-DESZCZ	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	-
SL-MAGAZ	KONTENER		09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	300,00	-	380	GODZ MH8
	KONTENER		09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	-	370	GODZ RH8
SL-NAWM	KONTENER		09-01-25/01	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	570,00	-	227	NAW-MIND
	KONTENER		09-01-25/02	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	2,00	-	227	NAW-MIND
	KONTENER		09-01-25/03	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	5,00	-	227	NAW-MIND
	KONTENER		09-01-25/05	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	5,00	-	227	NAW-MIND
SL-OCHR	KONTENER		09-01-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	-	370	GODZ RH8
SL_PIEL	KONTENER		09-01-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	57,00	29,75	210	OSŁ-ATM
	KONTENER		09-01-25/01	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	5 700,00	1539	312	PIEL-KON2
	KONTENER		09-01-25/01	PRZ-R>400	przer.siew.so,św,md cele pw400	1	TSZT	3 078,00	1662,12	234	PRZ-R>400
	KONTENER		09-01-25/02	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	20,00	5,4	312	PIEL-KON2
	KONTENER		09-01-25/02	PRZ-R>400	przer.siew.so,św,md cele pw400	1	TSZT	10,80	5,88	234	PRZ-R>400
	KONTENER		09-01-25/03	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	50,00	11,4	311	PIEL-KON1
	KONTENER		09-01-25/03	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	12,15	7,76	233	PRZ-R<400
	KONTENER		09-01-25/05	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	50,00	11,4	311	PIEL-KON1
	KONTENER		09-01-25/05	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	12,15	7,76	233	PRZ-R<400
	KONTENER		09-01-25/06	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	275,00	62,7	311	PIEL-KON1
	KONTENER		09-01-25/07	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	1 288,00	293,66	311	PIEL-KON1
	KONTENER		09-01-25/08	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	243,00	55,4	311	PIEL-KON1
	KONTENER		09-01-25/08	PRZ-BRZ-1	przer.siew. Brz cele do 400	1	TSZT	116,00	-	237	PRZ-BRZ-1
	KONTENER		09-01-25/08	PRZ-OL-1	przer.siew. Ol cele do 400	1	TSZT	2,43	-	235	PRZ-OL-1
	KONTENER		09-01-25/09	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	53,00	12,08	311	PIEL-KON1
	KONTENER		09-01-25/09	PRZ-IN-1	przer.siew.in.gat.cele do 400	1	TSZT	14,58	-	239	PRZ-IN-1
	KONTENER		09-01-25/10	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	108,00	24,84	311	PIEL-KON1
	KONTENER		09-01-25/10	PRZ-IN-1	przer.siew.in.gat.cele do 400	1	TSZT	52,49	-	239	PRZ-IN-1
	KONTENER		09-01-25/71	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	2 640,00	601,92	311	PIEL-KON1
SL_POZ	KONTENER		09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	-	380	GODZ MH8
	KONTENER		09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	KONTENER		09- - /	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	1	TSZT	85,00	-	270	MYC-KONT
	KONTENER		09- - /	OPR-PPALA	Oprysk. plecak. spal szkółka	1	AR	200,00	-	190	OPR-PPALA
SL-PRZECZ	KONTENER		09- - /	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	25,00	-	184	UKŁ-KONT
	KONTENER		09- - /	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	25,00	-	276	ZEST-KON
SL-SZK	KONTENER		09-01-25/10	SZK-ZR	ręcz.szkółk.zrzez.,wycink.korz	1	TSZT	0,49	1,07	333	SZK-ZR
SL-TRANS	KONTENER		09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1 500,00	-	380	GODZ MH8
	KONTENER		09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
SL-UTRZYM	KONTENER		09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
	KONTENER		09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	400,00	-	370	GODZ RH8
	KONTENER		09- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8
SL_WYJM	KONTENER		09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	120,00	-	380	GODZ MH8
	KONTENER		09- - /	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	750,00	1575	214	SORT-KON1
	KONTENER		09- - /	SORT-KON2	sort.sadzon.w kont.cele pow400	1	TSZT	20,00	38,36	215	SORT-KON2
	KONTENER		09-01-25/71	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	1 030,00	2164,03	214	SORT-KON1
	KONTENER		09-01-25/01	SM-IG>400	Siew mech So,Św,Md cele>400	1	TSZT	3 078,00	-	180	SM-IG>400
	KONTENER		09-01-25/02	SM-IG>400	Siew mech So,Św,Md cele>400	1	TSZT	10,80	-	180	SM-IG>400

	SL_WYS	KONTENER	09-01-25/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,20	-	380	GODZ MH8
		KONTENER	09-01-25/03	NAP-KONT	Mech.napel.kont.subs.linia.tec	1	TSZT	0,68	-	207	NAP-KONT
		KONTENER	09-01-25/03	SR-IN<400	siew nas.lp.gb cele do 400	1	TSZT	12,15	18,87	321	SR-IN<400
		KONTENER	09-01-25/05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KONTENER	09-01-25/05	NAP-KONT	Mech.napel.kont.subs.linia.tec	1	TSZT	0,68	-	207	NAP-KONT
		KONTENER	09-01-25/05	SR-IN<400	siew nas.lp.gb cele do 400	1	TSZT	12,15	18,87	321	SR-IN<400
		KONTENER	09-01-25/06	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,50	-	380	GODZ MH8
		KONTENER	09-01-25/06	NAP-KONT	Mech.napel.kont.subs.linia.tec	1	TSZT	7,43	-	207	NAP-KONT
		KONTENER	09-01-25/06	SR-BK<400	siew pokiel.nas.bk cele do 400	1	TSZT	133,65	231,88	186	SR-BK<400
		KONTENER	09-01-25/07	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	58,00	-	380	GODZ MH8
		KONTENER	09-01-25/07	NAP-KONT	Mech.napel.kont.subs.linia.tec	1	TSZT	34,78	-	207	NAP-KONT
		KONTENER	09-01-25/07	SR-DB<400	siew nas.db z obc.cele do 400	1	TSZT	625,97	1658,19	297	SR-DB<400
		KONTENER	09-01-25/08	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	9,00	-	380	GODZ MH8
		KONTENER	09-01-25/08	NAP-KONT	Mech.napel.kont.subs.linia.tec	1	TSZT	5,40	-	207	NAP-KONT
		KONTENER	09-01-25/08	SRBRZ<400	siew nas. Brz cele do 400	1	TSZT	116,00	-	320	SRBRZ<400
		KONTENER	09-01-25/08	SR-OL<400	siew nas.olszy cele do 400	1	TSZT	2,43	-	319	SR-OL<400
		KONTENER	09-01-25/09	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,40	-	380	GODZ MH8
		KONTENER	09-01-25/09	NAP-KONT	Mech.napel.kont.subs.linia.tec	1	TSZT	1,43	-	207	NAP-KONT
		KONTENER	09-01-25/09	SR-IN<400	siew nas.lp.gb cele do 400	1	TSZT	14,58	22,6	321	SR-IN<400
		KONTENER	09-01-25/09	SR-SK<400	siew nas.kl.js cele do 400	1	TSZT	11,18	30,63	325	SR-SK<400
		KONTENER	09-01-25/10	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		KONTENER	09-01-25/10	NAP-KONT	Mech.napel.kont.subs.linia.tec	1	TSZT	2,92	-	207	NAP-KONT
		KONTENER	09-01-25/10	SR-IN<400	siew nas.lp.gb cele do 400	1	TSZT	52,49	81,52	321	SR-IN<400
		KONTENER	09-01-25/71	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	119,00	-	380	GODZ MH8
		KONTENER	09-01-25/71	NAP-KONT	Mech.napel.kont.subs.linia.tec	1	TSZT	71,28	-	207	NAP-KONT
		KONTENER	09-01-25/71	SR-DB<400	siew nas.db z obc.cele do 400	1	TSZT	1 283,04	3400,06	297	SR-DB<400
UBOCP	CHOINKIPL	Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	381	GODZ MH23
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	188,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8
UTRZ	UT-CZYEDU	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5A -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	371	GODZ RH23
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5 -p -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	371	GODZ RH23
	UT-KONEDU	Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
	UT-OBEDUK	Szkółka Bielawy	12-05-1-01-5 -p -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
	UT-TURYST	Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Szkółka Bielawy	12-05-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	371	GODZ RH23

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich			
Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA SCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ściółki i runa/ lub ściółki /tylko ściółka, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.

* Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym - zagłuszenie ich traw.

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

* Ponad 70% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zaguszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

* Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.