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Nazwa 
przedsięwzięcia 

Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. 
PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem 
systemu PET w ramach projektu poprawa efektywności 
dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez 
rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w 
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. 

Adres obiektów 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1,  
Identyfikator działki ewidencyjnej: 226201_1.0025.1712 

Nazwy i kody 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów 
budowlanych 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, 
oszacowanie kosztów 
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i 
specyfikacje 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i 
pomiarowe 
 
45000000-7 Prace budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe obiektów 
budowlanych 
 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 
45442100-8 Roboty malarskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45262520-2 Roboty murowe 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45431000-7 Kładzenie płytek 
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45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45232452-5 Roboty odwadniające 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45262300-4 Betonowanie 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla 
pieszych 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
zielonych 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45232141-2 Roboty grzewcze 
45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów 
ściekowych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa prawna opracowania 

Program Funkcjonalno-Użytkowy został przygotowany zgodnie z umową z 

Zamawiającym. Jest on załącznikiem do postępowania przetargowego na realizację 

robót budowlanych z projektowaniem.  

Podstawą prawną opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454). 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest: 
Kompleksowa realizacja inwestycji, na którą składa się zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia medycznego i 
niemedycznego dla zadania: 
 

Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. 
PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem 
systemu PET w ramach projektu poprawa efektywności 
dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez 

rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w 
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. 

w lokalizacji 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, 
 identyfikatory działek ewidencyjnych: 226201_1.0025.1712. 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub 
zakres robót budowlanych. 

Projektowana inwestycja znajduje się w lokalizacji 81-519 Gdynia, ul. Powstania 
Styczniowego 1, identyfikator działki ewidencyjnej: 226201_1.0025.1712. 
Planuje się przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku (budynek nr 7 (niski N), 
3 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 309,09 m2). Rozbudowywana część 
obejmować będzie ambulatorium obejmujące pomieszczenia diagnostyczne, 
zabiegowym i pomieszczeniami technicznym oraz pracownię PET-CT. 
 
Powierzchnie użytkowe rozbudowywanej części obiektu zostały podane w projekcie 
koncepcyjnym branży architektonicznej. 
Podstawowe dane obszaru stanowiącego przedmiot opracowania: 
- powierzchnia użytkowa obszaru stanowiącego przedmiot opracowania:  
ok 542 m2, w tym: powierzchnia użytkowa części rozbudowywanej: 464,39  m2. 
 
W wyniku działań inwestycyjnych powstanie ambulatorium z pracownią PET-CT. 
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W wyniku zadania nastąpi: 

 
 Dostosowanie do wymagań stawianych obiektom służby zdrowia 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

 Poprawa warunków świadczenia usług medycznych 
 Zwiększenie ilości świadczeń 

 Poprawa estetyki oraz standardu pomieszczeń 
 Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy personelu 

 

Przedmiot zamówienia i zakres opracowań: 

 

W ramach zadania Wykonawca: 

 wykona pełną inwentaryzacje budowlaną wielobranżową w zakresie 

kondygnacji stanowiącej przedmiot opracowania, a także innych 

kondygnacji w zakresach niezbędnych do określenia uwarunkowań 

budowlanych i instalacyjnych. Zakłada się, że istniejące materiały dotyczące 

tego zakresu mogą wymagać aktualizacji. W szczególności należy wykonać 

inwentaryzację oraz bilansowanie pomieszczeń technicznych w zakresie 

wynikającym z planowanej przebudowy oraz w zakresie umożliwiającej 

analizę możliwości rozbudowy pod kątem zwiększenia ilości infrastruktury. 

 wykona pełną inwentaryzację infrastruktury zewnętrznej podziemnej, 

 wykona pełna inwentaryzację zieleni wokół budynku, 

 wykona bilans zapotrzebowania mediów  

 przygotuje wszystkie dokumenty, uzyska opinie, zgody i akceptacje 

niezbędne do dokonania odbioru końcowego i oddania budynku  do 

użytkowania oraz rozpoczęcia działalności medycznej w obiekcie, a w 

szczególności: 

 w przypadku konieczności zwiększenia zapotrzebowania na poszczególne 

media związane z przedmiotową inwestycją uzyska stosowne uzgodnienia, 

sporządzi wnioski o zwiększenie zapotrzebowania na media.  

 Wykona projekty modernizacji istniejącej infrastruktury w zakresie instalacji 

wewnętrznych rozprowadzenia mediów w ramach kompleksu szpitalnego 

 Dokona wszystkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania (w tym 

uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż., oraz rzeczoznawcą ds. 

sanitarno-higienicznych oraz Państwową Agencją Atomistyki) 

 Uzgodni projekt z właściwym konserwatorem zabytków 

 Zaprojektuje nową organizację ruchu oraz zapewni odpowiednią ilość miejsc 

postojowych. 

 Zapewni sporządzenie mapy do celów projektowych 

 Przeprowadzi badania geotechniczne, ustali geotechniczne warunki 

posadowienia oraz sporządzi opinię geotechniczną. 
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 Przeprowadzi wieloaspektową weryfikację koncepcji w zakresie wymagań 

prawnych w szczególności w zakresie wymagań ochrony pożarowej, 

ochrony radiologicznej, wymagań sanitarnohigienicznych czy konstrukcji 

budynku. Na tym etapie zakłada się również weryfikację koncepcji przez 

projektanta wykonawcy robót budowlanych z Użytkownikiem. Zakłada się że 

Użytkownik może wprowadzić zmiany powodujące powstanie do 30m2 

nowych ścian. 

 Uzgodnienie z służbami zamawiającego w zakresie rozwiązań 

szczegółowych: W zakresie rozwiązań technicznych instalacyjnych, w 

zakresie rozwiązań technologicznych w tym w  zakresie gospodarki bielizną 

czystą i brudną, w zakresie rozwiązań aranżacji i wnętrz, w zakresie osłon 

RTG, w zakresie rozwiązań technicznych systemu „e zdrowie”, w zakresie 

energo-oszczędności 

 sporządzi projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, 

projekt architektoniczno-budowlany i inne opracowania 

wymagane przepisami prawa) wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 

opracowaniami koniecznymi do uzyskania wymaganej przepisami prawa 

decyzji administracyjnej oraz sporządzi projekt techniczny (pełniący 

funkcję projektu wykonawczego) wraz z wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami. Projekt budowlany powinien być 

opracowany w oparciu o projekt koncepcyjny będący załącznikiem PFU. 

Projekt musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi 

przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z 

późn. zm.). Projekt budowlane powinien być uzgodniony z użytkownikiem, 

szczególnie pod względem technologii. Przed złożeniem kompletnej 

dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę należy uzgodnić 

projekt z inwestorem i uzyskać jej akceptacje.   

 sporządzi projekt technologiczny z wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami, 

 sporządzi projekt osłon radiologicznych oraz uzgodni go z Wojewódzką 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Państwową Agencją Atomistyki, 

 sporządzi projekt kolorystyki, aranżacji i wystroju wnętrz zgodnie z 

obowiązującymi w Szpitalu standardami, jak np. wzory tablic 

informacyjnych, drogowskazów, kolorystyka itp.  

 sporządzi projekt zieleni, w tym projekt wycinki oraz nasadzeń zastępczych, 

 następnie wykona na ich podstawie roboty budowlane i montaż 

wyposażenia medycznego i niemedycznego, 

 będzie sprawował nadzór autorski nad inwestycją, 

 będzie udostępniał front robót Dostawcom Zamawiającego, jeśli zajdzie 

taka konieczność oraz będzie współdziałać z nimi i udzielać informacji w 
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celu poprawnego wykonania wszelkich robót, w tym montażu aparatury 

medycznej, 

 opracuje wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzi 

szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie: uruchomienia, 

eksploatacji, obsługi i konserwacji. 

 sporządzi projekt zabezpieczenia i utrzymania w ruchu obszarów szpitala 

nie objętych przebudową  

 Sporządzi dokumentację powykonawczą. Wszystkie koszty związane z 

projektowaniem począwszy od uzyskania niezbędnych dokumentów i 

ekspertyz, decyzji, uzgodnień warunków realizacji, dokumentacji 

projektowej wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia 

na użytkowanie ponosi Wykonawca. Jeśli realizacja inwestycji wymagała 

będzie wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji zamiennej, lub 

uzyskiwania zamiennych pozwoleń na budowę, to wszystkie koszty będą 

poniesione przez Wykonawcę. Wszystkie założenia oraz rozwiązania 

projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem 

do końcowej fazy prac projektowych. Odbiór dokumentacji nastąpi po jej 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

 Przeprowadzi odbiory, 

 Uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, 

 Uzyska wynikające z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń 

administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od 

obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność; uzgodnienia z 

rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poż., Państwową Agencją Atomistyki , 

Ochrony Środowiska oraz inne wymagane przepisami; sporządzenie 

niezbędnych pozostałych projektów, np.: ruchu na czas prowadzenia robót, 

projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych 

badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia, niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia, o ile nie były one wykonane w zakresie projektu budowlanego, 

 

Zakłada się wykonanie projektu pełno branżowego z elementami projektu 

architektury wnętrz (min 10 pomieszczeń referencyjne, komunikacja w obiekcie 

oraz łazienka pacjenta). 

 

Inne wymagania: 

 Rozwiązania funkcjonalne oraz materiałowe muszą być konsultowane z 

Zamawiającym na każdym etapie prac projektowych i przed ich 

wprowadzeniem do dokumentacji projektowej muszą uzyskać aprobatę 

Zamawiającego. 

 Rozwiązania funkcjonalne oraz materiałowe oraz wykonywanie robót musza 

być zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (zasadą DNSH) 

  
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 Harmonogram poszczególnych prac projektowych powinien zostać 

przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.   

 Dokumentacja projektowa winna być na każdym etapie skoordynowana 

międzybranżowo. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie na 

własny koszt wszystkich wymaganych uzgodnień projektu z odpowiednimi 

rzeczoznawcami i innymi podmiotami zobowiązanymi do zajęcia stanowiska 

w sprawie dokumentacji. 

 Zamawiający wybranemu wykonawcy udzieli pełnomocnictwa do 

reprezentowania go przed instytucjami i organami administracyjnymi w 

zakresie załatwiania wszelkich spraw związanych z przygotowaniem 

przedmiotowej inwestycji. 

 Obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych będzie przyjęcie roli 

Generalnego Wykonawcy i koordynacja pozostałych uczestników procesu 

inwestycyjnego. 

 Zakłada się przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawców na 

etapie postępowania przetargowego. Zakłada się, że w zakresie budynku 

istniejącego czy istniejących instalacji zakrytych mogą wystąpić różnice 

stanu faktycznego z stanem projektowym, niemożliwe do uwzględnienia na 

etapie projektu koncepcyjnego w ramach funkcjonującej jednostki. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zryczałtowanego uwzględnienia 

kosztów robót nieprzewidzianych w kalkulacji prac budowlanych. 

Wykonawca wykona inwentaryzację elementów istniejących w zakresie 

niezbędnym do realizacji inwestycji. Zakłada się, że roboty nieprzewidziane 

wyceniono ryczałtowo nie przekroczą 15 % wartości robót budowlanych. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w koncepcji rozwiązania 

architektoniczno-technologiczne w szczególności rozmieszczenie poszczególnych 

pomieszczeń i ich wielkość należy traktować, jako pożądane rozwiązanie 

funkcjonalne. 

Na etapie wykonywania dokumentacji Wykonawca dokona aktualizacji i 

weryfikacji rozwiązań projektowych w kontekście obowiązujących przepisów i 

norm. W przypadku wszelkich istotnych odstępstw i zmian od rozwiązań 

przedstawionych w koncepcji. Zaktualizowane opracowanie projektowe przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji. W odniesieniu do wymiarów liniowych, odległości 

lub powierzchni przekraczających 5% wartości odniesienia, wymaga uprzedniej 

zgody Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

jednostronnej oceny, jakie zmiany i jaki ich zakres uzna za istotny. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu organizacji i 

zagospodarowania terenu budowy, w związku z czym wymaga się aby propozycja 

Wykonawcy w tym zakresie została przedstawiona Zamawiającemu ze stosownym 

wyprzedzeniem tak, aby było możliwe jej uzgodnienie. 
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Należy zabezpieczyć pomieszczenia nie objęte pracami przed emisją hałasu i 

pyłu. Należy zabezpieczyć drogi transportowe tak żeby nie zniszczyć lub uszkodzić 

elementów budowlanych wzdłuż tras  przez które odbywa się ruch.  

 

Rozwiązania funkcjonalne oraz materiałowe muszą być konsultowane z 

Zamawiającym na każdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem 

do dokumentacji projektowej muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

Harmonogram poszczególnych prac projektowych a także robót 

budowlanych powinien zostać przedstawiony Inwestorowi i przez niego 

zaakceptowany.   

 

Dotychczasowe użytkowanie budynku nr 7 – funkcja służby zdrowia. 

 

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Budynek, w którym znajduje się obszar przeznaczony do przebudowy pełni funkcję 

obiektu medycznego (część budynku nr 7 Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni 

Redłowie). Przewiduje się realizację rozbudowy istniejącego budynku nr 7. 

Projektowany budynek obejmować będzie ambulatorium obejmujące pomieszczenia 

diagnostyczne, zabiegowym i pomieszczeniami technicznym oraz pracownię PET-CT. 

2.2.1. Lokalizacja  

Inwestycja stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowana jest w 

obrębie działki ewidencyjnej o identyfikatorze: 226201_1.0025.1712.  

Obejmuje szereg obiektów kubaturowych pełniących funkcję służby zdrowia – 

szpital, oraz budynki techniczne.  

Nawierzchnia na części obszaru inwestycji – utwardzona, w pozostałych częściach 

działki teren biologicznie czynny. 

Stan istniejący: 
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Obszary stanowiące przedmiot opracowania oznaczone zostały na rysunku 

sytuacyjnym (rys. S-01). 

 
 



 
Znak: 01_1006 Janowicz Architekci Sp. z o. o. ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdańsk 

Tel. 507 09 08 77, 58 380 38 00 
Str. nr 11 

11 
 

2.2.2. Uwarunkowania prawne 

Wszystkie rozwiązania projektowe oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

opracowane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

przepisów prawa w tym, m.in.: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 
725, 834, 1222, 1847, 1881, z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (z późniejszymi zmianami) - Dz.U. 2022 poz. 1225. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (z późniejszymi 
zmianami) - Dz.U. 2019 poz. 595. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z 
późniejszymi zmianami) - Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844. 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz.U. 2023 poz. 1587 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - - Dz.U. 2022 poz. 
1679. 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych - Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030. 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. 2023 poz. 822. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 
września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania 
działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  - Dz.U. 2021 poz. 
1722. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401. 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 
18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 
(Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13) 
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2.2.3. Wytyczne dotyczące równoważności materiałów i norm 

Wykonawca Robót zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz 

zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze Specyfiką 

Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dopuszczonymi do 

stosowania przez ustawę Prawo Budowlane posiadającymi aktualne atesty i 

certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Zastosowane materiały mają być 

wpisane w regułę DNSH.  

W przypadku wskazania w opracowanej dokumentacji, na podstawie której będą 

realizowane roboty budowlane, objęte zakresem Projektu, tj. w projektach 

budowlanych, projektach technicznych, projektach wykonawczych, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach, lub 

zestawieniu materiałowym: nazw producentów, znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/Dostawcę – 

Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i 

dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia w odniesieniu do 

materiałów, urządzeń, robót rozwiązań równoważnych, pod warunkiem 

że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i 

eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji  projektowej. 

Zastosowane materiały i urządzenia równoważne muszą odpowiadać cechom 

technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji 

projektowej oraz powinny posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i 

aprobaty techniczne. W przypadku wystąpienia w opracowanej dokumentacji 

odniesień do Norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 

ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo zamówień – Zamawiający również w tym 

zakresie dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym, zatem 

Wykonawca robót uwzględni odniesienia wskazane w opracowanej 

dokumentacji „lub zastosuje rozwiązania równoważne”. Wykonawca 

robót, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez 

Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że 

zastosowane materiały, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego – art. 101 ust 5 ustawy Pzp ". 

Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający dąży do zapewnienia zachowania 

uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia 

sformułowania związane ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę nie służą do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 

produktów.  W przypadkach, w których przedmiot zamówienia w dokumentacji 

technicznej (projektowej) opisany jest za pomocą znaków towarowych, 
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patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

o których mowa w art. 99 ust 4 i 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zastosowane materiały 

mają się wpisywać w regułę DNSH. 

W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych rozwiązań, 

Zamawiający może wymagać wykazania udokumentowania równoważności.  

Wykonawca Robót zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów 

budowlanych  zgodnych z wymogami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Zastosowane materiały powinny być I gatunku (najwyższej jakości), a 

zamontowane urządzenia fabrycznie nowe, o udokumentowanym pochodzeniu, 

o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w Dokumentacji 

Projektowej. Wykonawca Robót zobowiązany jest wykonać przedmiot  umowy 

przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia i urządzeń własnych nie 

posiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających wymagane 

przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie. Wykonawca Robót jest zobowiązany umożliwić 

Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiałów 

/gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp./, które nie zostały jednoznacznie 

sprecyzowane w dokumentacji technicznej. 

Materiały i urządzenia, które zostaną użyte podczas wykonania zamówienia 

powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004r o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji 

Projektowej, wymogom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

Wszystkie materiały i urządzenia które zostaną użyte podczas wykonywania 

zamówienia powinny być nowe, zakupione na potrzeby realizacji  

niniejszego zamówienia. 

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Opis inwestycji: 

W ramach inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu 
Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem systemu PET 
w ramach projektu poprawa efektywności dostępności i jakości w opiece 
onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w 
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, przewiduje się sporządzenie pełno branżowej 
dokumentacji projektowej – projektu budowlanego oraz technicznego pełniącego 
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funkcję projektu wykonawczego, a także elementów wskazanych w punkcie 4 
niniejszego opracowania. 
 

Zagospodarowanie terenu: 

Przewiduje się modyfikację istniejącego układu terenu i zieleni zgodnie z częścią 

rysunkową projektu koncepcyjnego.  

Zestawienie wymaganych pomieszczeń i ich powierzchni: 

Zgodnie z złączoną koncepcją rysunkową.   

2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 
ich funkcji 

  
 TABELA POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH zgodnie z częścią rysunkową.  

 
 
b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający 
udział powierzchni ruchu w powierzchni netto. 
  

 Bez zmian zgodnie z tabelarycznym zestawieniami w punkcie a. 
 
 

c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej 
opisanych wcześniej wskaźników  

Nie dotyczy. 
 

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

 
Dopuszcza się przekroczenie lub zmniejszenie powierzchni użytkowej 
pomieszczeń o 5%, przy założeniu że spełniać one będą wymagania 
użytkowe i ergonomiczne stawiane tym pomieszczeniom i wymagania 
wynikające z przepisów prawa (np. swobodne manewrowanie łóżkiem 
szpitalnym, wymagane szerokości dojść ewakuacyjnych itp.) 
 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

3.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Wykonawca powinien wykonać na własny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie 
jak: drogi w tym do i po placu budowy, składowiska tymczasowe, elementy 
zabezpieczające (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopów przy 
robotach ziemnych (jeżeli występują), itp. 
Wykonawca powinien na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, 
urządzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawiać kontenery na odpady. Ponadto, 
jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca powinien na bieżąco czyścić drogi 
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dojazdowe do placu budowy z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z placu 
budowy naniesionych przez koła samochodów i sprzęt ciężki Wykonawcy. 
Samochody opuszczające plac budowy należy czyścić. W tym celu plac budowy 
powinien być zaopatrzony w urządzenia myjące np. myjki ciśnieniowe. Ewentualne 
zabłocenie okolicznych dróg dojazdowych powinno być usunięte przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, takie jak 
rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
służby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz będzie z nimi współpracować 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 

3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania 
terenu 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

3.3. Wytyczne dla Wykonawcy dotyczące architektury i 
wykończenia pomieszczeń 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 

3.4. Wytyczne dotyczące konstrukcji 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 

3.5. Wytyczne dotyczące instalacji wodociągowych 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 

3.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 
kanalizacyjnych 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
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3.7.  Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji centralnego 
ogrzewania 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 

3.8.   Wymagania Zamawiającego w zakresie wentylacji 
pomieszczeń 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 

3.9.  Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji chłodu 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 

3.10.  Wymagania Zamawiającego dotyczące ciepła 
technologicznego 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 

3.11.  Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji 
elektrycznych 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 

3.12.  Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji 
niskoprądowych 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
Do wszystkich sieci niskoprądowych zastosować wymagania Działu IT, 
stanowiące załącznik do niniejszego opracowania - Wymagania techniczne 
budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. 

 

4.   Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.1. Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych 

Wykonawca opracuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, stanowiące część 
projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robót powinny uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który musi zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wykonawca zrealizuje inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz 
dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym programem funkcjonalno-
użytkowym, a także z zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem reguły 
DNSH. 

Materiały, urządzenia, środki niezbędne do realizacji inwestycji zostaną zakupione i 
dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne czynności, 
które są niezbędne do wykonania zadania. 

4.2. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy. 
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Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca powinien wykonać na własny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie 
jak: drogi w tym do i po placu budowy, składowiska tymczasowe, elementy 
zabezpieczające (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopów przy 
robotach ziemnych (jeżeli występują), itp. 

Wykonawca powinien na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, 
urządzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawiać kontenery na odpady. Ponadto 
Wykonawca powinien na bieżąco czyścić drogi dojazdowe do placu budowy z błota 
i wszelkich nieczystości pochodzących z placu budowy naniesionych przez koła 
samochodów i sprzęt ciężki Wykonawcy. Samochody opuszczające plac budowy 
należy czyścić. W tym celu plac budowy powinien być zaopatrzony w urządzenia 
myjące np. myjki ciśnieniowe. Ewentualne zabłocenie okolicznych dróg dojazdowych 
powinno być usunięte przez Wykonawcę. 

Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy musi być prowadzona przez Wykonawcę w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty budowlane muszą być 
prowadzone w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami, w tym przepisami dotyczącymi BHP, Planem BIOZ, a także w sposób 
zabezpieczający bezpieczeństwo pożarowe. 

4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, takie jak 
rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i służby 
eksploatacyjne danego gestora sieci oraz będzie z nimi współpracować dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

c) zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko zgodnie z zasadami DNSH. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
(będą tak wybrane, aby nie powodowały zakłóceń w pracy i nie powodowały 
zniszczeń w środowisku) 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 

Utylizacja odpadów 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za segregację oraz utylizację wszystkich 
odpadów powstałych podczas wykonywania robót budowlanych, oraz 
uporządkowanie placu budowy. Koszt utylizacji odpadów ujęty jest w koszcie 
wykonania robót.   

 

4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 

− Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy. 

− Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP 
na terenie objętym Umową. 
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− Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP 
na terenie objętym Umową przez pracowników Wykonawcy. 

− Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie 
BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

− Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać 
świadectwo o przeszkoleniu. 

− Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy 
powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i 
potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac. 

− Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 
stosowny do wykonywanego zakresu prac. 

− Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z 
podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym 
Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 

Zamawiający i Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. 
Wyniki kontroli winny być podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy 
dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli. 

4.6. Zaplecze budowy 

W zakresie Wykonawcy leży wykonanie prac wstępnych potrzebnych do 
zorganizowania zaplecza socjalnego i technicznego, oraz terenu budowy. 
Wykonawca doprowadzi instalacja, które są niezbędne do funkcjonowania zaplecza, 
oraz wyposaży teren w odpowiednie obiekty i drogi techniczne. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć i zapewnić warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy. 

Stosowanie się do prawa i przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Nadzór autorski 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres 
realizacji robót przez projektantów z odpowiednimi uprawnieniami. 

4.7.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
budowlanych oraz urządzeń. 

Materiały budowlane 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby 
Budowlane: 

− nowe i nieużywane 

− właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, 

−  spełniające wymogi reguły DNSH, 

− dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, 

- dopuszczone do zastosowania w obiektach służby zdrowia 

− zgodne z wymaganiami określonymi w PFU, koncepcji projektowej, a następnie 
wymaganiami dokumentacji projektowej 

Dokumentacja materiałów budowlanych 

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu i Inżyniera Kontraktu 
szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych i 
urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, które winny być właściwie oznaczone, 
posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności z Polską Normą lub Zharmonizowaną Normą Europejską, a także inne 
prawnie określone dokumenty. 

Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 

Zatwierdzanie materiałów budowlanych 

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
Materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

Zatwierdzenie poszczególnych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 



 
Znak: 01_1006 Janowicz Architekci Sp. z o. o. ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdańsk 

Tel. 507 09 08 77, 58 380 38 00 
Str. nr 21 

21 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 
projektu, opisu technicznego i Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

Składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera 
Kontraktu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

 

4.8.   Wymagania dotyczące sprzętu oraz maszyn i urządzeń 
budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU i koncepcji projektowej, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. 

Sprzęt powinien spełniać zasadę DNSH.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PFU, koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania oraz pozwolenia wynikające z 
przepisów prawa. 

W przypadku eksploatacji maszyn i urządzeń wymagających dopuszczenia do 
użytkowania (np. mieszalnik do kruszyw, taśmociąg do sortowania lub załadunku 
kruszywa itp.) należy przedłożyć stosowne dokumenty dopuszczające do 
użytkowania. 

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych 
do gruntu należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 
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sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

4.9. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

4.10.   Wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Dokumenty sporządzane przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

−projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

−projekt organizacji budowy, 

−projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU, koncepcji projektowej, 
dokumentacji projektowej, SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

Wszystkie wykonane roboty budowlane muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami prawa. W 
przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie informować 
Zamawiającego o ich wykryciu. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględniać instrukcje producenta 
materiałów, przepisy związane i obowiązujące, w tym te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 
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technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do nich.   

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest, aby wszelkie materiały budowlane 
wykorzystane podczas robót budowlanych posiadały wymagane deklaracje 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczające do 
stosowania na terenie RP i UE. Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać 
oznakowanie CE lub znak budowlany B, z wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

4.11.  Kontrola jakości robót budowlanych 
Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

−organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

−organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

−wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

−system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badan), 

−sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
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−wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

−sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i normach dotyczących 
danego rodzaju robót i materiałów.. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
przedmiotowych normach dotyczących danego typu robót i materiałów. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier Kontraktu lub Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą 
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności  z Polską Normą, 
Zharmonizowaną Normą Europejską lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania  robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera Kontraktu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w poprzednich punktach, 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane), 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

4.12.   Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z PFU, 
koncepcją projektową, dokumentacja projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
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częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST, będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły, 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

4.13.  Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektowa, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót, uczynnienie sieci i przyłączy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 
projektowa i ST, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Uczynnienie sieci i przyłączy: 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych i pozytywnym wyniku komisyjnego 
odbioru, Wykonawca winien uzyskać zgodę od właściwych Gestorów Sieci na 
uczynnienie poszczególnych sieci a następnie przyłączy. 

Koszty wody do płukania i prób ciśnieniowych tych sieci, Wykonawca winien 
uwzględnić w cenie ofertowej wykonania Kontraktu. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego 

przez  Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (minimum 6 
egzemplarzy + forma elektroniczna w formie rysunków CAD). 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

12. pozwolenie na Użytkowanie 

13. inne pozwolenia związane z realizacją obiektu 

14. oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania budowli z projektem 
wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, oraz 
oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 
także w razie korzystania - drogi, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 
(zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy Prawo Budowlane) 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
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4.14.  Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 

• Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Wykonawca. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Zgodnie z zapisami części opisowej koncepcji. 
 
Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Oświadczenie znajduje się w posiadaniu Zamawiającego. 

 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
Zgodnie z punktem 2.2.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

 
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zagospodarowania robót budowlanych. 
Dodatkowe dokumenty niezbędne z punktu realizacji inwestycji zawarto w 
części opisowej koncepcji. 

 

 

 


