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KODY CPV:
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 Kalkulacja kosztoéw, monitoring kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71247000-1 Nadzo6r nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45400000-1 Roboty wykohnczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
39100000-3 Meble
33192000-2 Meble medyczne
31710000-6 Sprzet elektroniczny
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji, na ktérg sktada sie
opracowanie kompleksowego wielobranzowego projektu, wykonanie robé6t budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu, dostawg wyposazenia medycznego i niemedycznego oraz dostawg
wyposazenia technicznego dla zadania: ,Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im.
PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawg i uruchomieniem systemu PET” w ramach projektu
.Poprawa efektywnosci, dostepnosci i jakosci w opiece onkologicznej poprzez rozbudowe i
doposazenie Gdynskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni”.

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie rozbudowe i remont istniejgcego budynku 7 Zaktadu
Medycyny Nuklearnej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w celu utworzenia Pracowni PET.
Inwestycja obejmuje zmiany funkcjonalne, budowlane i instalacyjne. Zakres rzeczowy obejmuje
wszystkie czynnosci zmierzajgce do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
niezbednych uzgodnien i pozwolenh, realizacji planowanej inwestycji planowanego zakresu
przebudowy.

W wyniku inwestycji zostang stworzone warunki do realizacji nowoczesnego leczenia, zostanie
zwiekszona dostepnos$¢ i jakos¢ sSwiadczen dla pacjentéw. Przebudowany obszar zostanie
dostosowany do wymagan stawianych: obiektom stuzby zdrowia okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg, zostanie stworzona mozliwo$¢ realizacji
petnego zakresu funkcjonalnego, nastgpi poprawa warunkoéw s$wiadczenia ustug medycznych,
poprawa estetyki oraz standard pomieszczeh, poprawa bezpieczenstwa i higieny pracy personelu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Szpitala Morskiego im. PCK zlokalizowany jest w Gdyni przy ulicy Powstania
Styczniowego 1. Teren inwestycji obejmuje dziatke ew. nr 1712, obreb ewidencyjny 0025 Redtowo.
Na terenie inwestycji znajduje sie zespdt budynkéw Szpitala wraz z drogami wewnetrznymi,
parkingami, infrastrukturg techniczng. Wtascicielem dziatki sg Szpitale Pomorskie sp. z 0.0.

Teren Szpitala jest w petni uzbrojony w sieci i przytgcza infrastruktury technicznej, wodociggowej z
hydrantami zewnetrznymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci i przytgczy cieplnych, sieci
gazéw medycznych, zewnetrznych instalacji: elektrycznych i telekomunikacyjnych. Wtascicielem
dziatki sg Szpitale Pomorskie sp. z o.0.

Przedmiotem opracowania jest czes¢ budynku nr 7.

Charakterystyczne parametry:

Rodzaj obiektu budowlanego: Funkcja uzytecznosci publicznej — stuzba zdrowia
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XI

Budynek zakwalifikowany do kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1

Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne

Ochrona konserwatorska:

Teren na ktérym znajduje sie przebudowywany budynek jest wpisany do gminnej ewidencji
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Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych:

Budynek jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych.

Obecna funkcja budynku:

Projektowany budynek to obiekt uzytecznosci publicznej z funkcjg w zakresie ochrony zdrowia
(kategoria obiektu budowlanego: Kategoria Xl).

W poziomie parteru i | pietra zlokalizowany jest Zaktad Medycyny Nuklearne;.

Na Il pietrze znajduje sie Pomorskie Onkologiczne Centrum Wsparcia Badan Klinicznych.

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE

3.1. Przedmiot zamoéwienia w zakresie dokumentaciji:

3.1.1. Opracowana dokumentacja projektowa musi zawiera¢ m.in.:

Inwentaryzacje budowlana, infrastruktury wewnetrznej oraz zieleni;

Wszelkie niezbedne opnie, uzgodnienia, pozwolenia, badania, sprawdzenia i inne
dokumenty, wymagane przepisami prawa,

Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowe;

Informacje dotyczgce Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot budowlanych;

Projekty techniczne w szczegdtowosci projektu wykonawczego wykonane dla
poszczegoblnych branz, zawierajgce szczegdtowe opisy rozwigzan wraz z opisem
materiatdw i urzgdzen uzytych do realizacji zadania;

Charakterystyka energetyczna budynku (w projekcie);

Jakosciowe i iloSciowe zestawienie materiatowe

Analiza dotyczgca wpisywania sie¢ w gospodarke o obiegu zamknietym (mozliwosci
w zakresie demontazu obiektu lub dostosowania budynkéw zgodnie z ISO 20887);
Projekty oston statych przed promieniowaniem z uzgodnieniami — dla czesci
trakcie rozbudowy;

Projekt bezpieczehstwa pozarowego budynku uzgodnionego z Rzeczoznawcg ds.
pozarowych (w tym scenariusze pozarowe, oddymianie, itd.).

Projekt aranzacji wnetrz;

Opracowanie przedmiaru robot z podziatem na rodzaje wyrobdw, ich ilosci i mase oraz
przedmiaru inwestorskiego;

Analize ryzyk wynikajgcych ze zmian klimatu;

Inne dokumenty okreslone w PFU.

3.1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:
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11.

12.

13.
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Wykonawca bedzie stosowata sie do zapisdéw Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Wykonawca zweryfikuje konieczno$¢ zwigkszenia zapotrzebowania na poszczegdlne media
zwigzane z przedmiotowg inwestycjg, uzgodni z operatorami sieci - uzyska stosowne
uzgodnienia (Wykonawca wystgpi do poszczegdlnych gestoréw sieci z wnioskiem o
zwiekszenie zapotrzebowania na poszczegolne media).
Wykonawca dokona wszystkich uzgodnierh niezbednych do realizacji zadania, w tym m.in.
uzgodnienie dokumentaciji projektowej z:

— rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

— rzeczoznawcy ds. bezpieczenstwa i higieny pracy,

— rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych,

— Panstwowg Agencjg Atomistyki,

— Powiatowg Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng

— z wiasciwym konserwatorem zabytkow.
Bezwzgledne wymagane jest spetnienie wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych, ochrony srodowiska, ochrony radiologicznej, ochrony
i oszczednosci energii.
Wykonanie dokumentacji projektowej, kiéra zawiera wszelkie konieczne projekty, zgody,
akceptacje, ekspertyzy, decyzje i opinie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
rozwigzaniami funkcjonalnymi.
Wykonawca sporzgdzi projekt budowlany i uzyska pozwolenie na budowe wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami koniecznymi do uzyskania wymaganej
przepisami prawa decyzji administracyjnej.
Projekt powinien posiada¢ pozytywng opinie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki oraz
wlasciwego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie oston
radiologicznych.
W przypadku, gdy Panstwowa Agencja Atomistyki bedzie miata uwagi do projektu m.in.
uktadu funkcjonalnego, Wykonawca dokona wymaganych zmian w projekcie i wykona
wymagane roboty budowalane.
Wykonawca sporzadzi projekty techniczne (petnigce funkcje projektu wykonawczego) oraz
projekty technologiczne wraz 2z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
opracowaniami.
Projekty wykonawcze wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2454) oraz Prawem Zamoéwien Publicznych (Dz. U.
2023r. poz.1605).
Projekt technologii medycznej, wykonany na podstawie analizy potrzeb Uzytkownika. Nalezy
uwzgledni¢ podstawowe wymagania techniczne aparatéw medycznych.
Projekt technologiczny - rzut kondygnacji z przedstawionym zagospodarowaniem
funkcjonalno-uzytkowym poszczegdlinych pomieszczeh, sprzetem i aparatami medycznymi.
Projekt technologii medycznej, wykonany na podstawie analizy potrzeb Uzytkownika. Nalezy
uwzgledni¢ podstawowe wymagania techniczne aparatéw medycznych.
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét budowlanych wykonang zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz.U.2021.2454)

14.Wykonawca sporzgdzi projekt aranzacji wnetrz zgodnie z obowigzujgcymi w Szpitalu

standardami. Przedstawiona aranzacja wnetrz w koncepcji jest przyktadowa. Zaktada sie
wykonanie poczekalni zimnych w aranzacji podobnej do istniejgcej poczekalni Oddziatu
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Chemii Dziennej znajdujacej sie w budynku 26 znajdujgcego sie na przeciwko bud. 7 m.in.
murale na scianach.
Opracowany projekt aranzacji wnetrz musi zawierac:

— Razuty aranzacji wnetrz (rzuty przedstawiajgce aranzacje poszczegdinych
pomieszczen uwzgledniajgce wyposazenie, dekoracje wraz z kolorystykg
materiatow wykornczeniowych);

— Rozwiniecia/widoki Scian z uwzglednieniem kolorystyki, elementéw wykonczenia i
dekoracyjnych (np. rozktad ptytek, tapet, grafik);

— Wizualizacje pomieszczeh i budynku — nalezy uwzgledni¢ wizualizacje 10
wskazanych przez Zamawiajgcego pomieszczen i 3 wizualizacje budynku;

— Projekt systemu identyfikacji wizualnej — tablice informacyjne wewnatrz i na
zewnatrz budynku, tablice kierunkowe, plakietki z nazwami i nr pomieszczen

— Projekt wyposazenia meblowego i sprzetowego.

15. Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opinie, zgody i akceptacje niezbedne do
dokonania odbioru koncowego i oddania Zaktadu do uzytkowania oraz rozpoczecia
dziatalnosci medycznej zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego.
Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

16. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego jako Petnomocnik przed organami
administracyjnymi w calym procesie inwestycyjnym, az do otrzymania zgody na

uzytkowanie.

3.2. Wykonawca zapewni nadzér autoréw projektéw nad realizacjg.

Petnienie nadzoru autorskiego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2023 poz. 682 z pézn. Zm.).

W zakres obowigzkow sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji wchodzi
w szczegolnosci:

petnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach dla ktérych zostata wykonana
dokumentacja;

czuwanie i nadzorowanie w trakcie inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan
technologicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg i obowigzujacymi
przepisami;

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie trwania realizacji robét
budowlanych;

akceptacja kart materialowych — ocenianie materiatdw proponowanych przez
Wykonawce robot budowlanych i instalacyjnych

wykonywanie rysunkow zamiennych i uzupetniajgcych;

stwierdzanie w toku inwestycji zgodnosci realizacji z projektem;

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej;

uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w projekcie zgtoszonych
przez Zamawiajgcego;

nanoszenie na kopii projektu budowlanego zmian, niezgodnos$ci powstate w trakcie
realizacji inwestycji.

3.3. Przedmiot zamoéwienia w zakresie realizacji robét budowlano-instalacyjnych oraz dostawy i

montazu wyposazenia :

3.3.1. Kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego
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dokumentacjg, rob6t montazowych wraz z uruchomieniem urzgdzenh oraz dostawa niezbednego

wyposazenia i uzyskanie ostatecznej decyzji — pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3.3.2. Roboty budowlano-instalacyjne - zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

1. Roboty przygotowawcze:

ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego;
wydzielenie terenu prowadzenia prac;
wydzielenie terenu zaplecza budowy.

2. Roboty rozbidrkowe:

demontaz czesci $cian dziatowych i konstrukcyjnych — wraz z wywozem gruzu
budowlanego;

demontaz izolacji termicznej oraz tynkéw zewnetrznych w zakresie powierzchni scian
istniejacych znajdujgcych sie na styku z projektowanym budynkiem, przygotowanie
powierzchni sciany pod wykonanie tynkéw wewnetrznych

wykonanie poszerzen istniejgcych otwordw drzwiowych wraz ze wstawieniem nadprozy;
demontaz istniejgcego wyposazenia (np. armatura sanitarna, zabudowy meblowe itp.);
demontaze niepotrzebnej infrastruktury technicznej;

demontaz sufitéw podwieszanych;

likwidacja istniejgcego oswietlenia;

likwidacja (usuniecie lub skucie) istniejgcej posadzki wraz ze skontrolowaniem warstwy
podkiadu;

usuniecie (skucie lub zerwanie) istniejgcych oktadzin Sciennych;

demontaz starej stolarki drzwiowej i stolarki okiennej

inne niepotrzebne elementy wystepujgce na przedmiotowym obszarze;

wywoz i utylizacja odpaddéw z rozbidrek.

3. Roboty ziemne

wykonanie wykopu;

zabezpieczanie wykopu;

niwelacja terenu do wymaganych w projekcie rzednych;

usuniecie kolizji projektowanego budynku z infrastrukturg w istniejgcym terenie;
wykonanie/ modernizacja przytaczy do budynku w tym w szczegdlnosci wody (zrodto
podstawowe oraz awaryjne), kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przytacze
cieptownicze.

4. Roboty konstrukcyjne

wykonanie fundamentéw oraz $cian fundamentowych;

wykonanie stupéw konstrukcyjnych i scian konstrukcyjnych;

wykonanie warstw konstrukcyjnych stropéw miedzy kondygnacyjnych;

wykonanie nadprozy;

wykonanie warstw konstrukcyjnych stropodachu;

wykonanie wzmocnien istniejacych scian konstrukcyjnych w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci;

wykonanie muru oporowego (w terenie);

wykonanie nowych otwordw drzwiowych wraz z wykonaniem nadprozy;

wykonanie przejs¢ instalaciji;

inne roboty w zaleznosci od przyjetych w projekcie budowlanym szczegétowych
rozwigzan.
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5. Roboty zwigzane z wykonaniem i wykonczeniem $cian dziatowych:

wydzielenie projektowanych pomieszczen $ciankami dzialowymi kartonowo -
gipsowymi lub w innych technologiach przewidzianych w projekcie budowlanym;
wykonanie wykonczen $cian dziatowych zgodnie z opisem technicznym projektu
(gtadzie, tynki, malowanie, oktadziny PCV, izolacja przeciwwilgociowa w
pomieszczeniach mokrych).

wykonanie zabudow instalacji jezeli bedzie taka koniecznos¢.

6. Roboty zwigzane z wykonaniem i wykonczeniem posadzek i podktadéw podtogowych:

skontrolowanie istniejgcego podktadu betonowego, a w przypadku stwierdzenia
ubytkéw, spekan lub niewystarczajgcej nosnosci — naprawa lub wykonanie nowego
podkfadu posadzkowego (w tym wykonanie warstwy poslizgowej);

niwelacja bruzd, miejscowe uzupetnienia ubytkéw oczyszczenie podtoza;

wykonanie nowych warstw wykornczeniowych (oktadziny PCV, ptytki);

wykonanie izolacji akustycznych posadzek (styropian EPS);

wykonanie paroizolaciji (folia PE);

wykonanie warstw posadzkowych (jastrychy);

wykonanie dylatacji posadzkowych we wiasciwych miejscach, zgodnie z wytycznymi
projektéw branzowych, albo wynikajacych z zalecen technologicznych producenta.

7. Roboty zwigzane z wykonczeniem stropdw i sufitbw podwieszanych:

wykonanie warstw wykonczeniowych projektowanych stropow

wykonanie sufitbw podwieszonych petnych i modutowych, w tym elementéw zwigzanych
z obudowami wentylacji mechanicznej, wod.-kan.;

wykonanie w sufitach podwieszanych niezbednego wyposazenia instalacyjnego
(oprawy oswietleniowe, wyposazenie stanowigce element projektu instalacji wentylaciji
mechanicznej, niezbedne rewizje);

wykonanie na sufitach niezbednego wyposazenia instalacyjnego (oprawy
oswietleniowe, niezbedne rewizje);

8. Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

wykonanie izolacji przeciwwodnych elementéw zewnetrznych: fundamentow, posadzki
na gruncie, stropodachu itd., zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie

9. Wykonanie izolacji termicznych

wykonanie izolacji termicznych obejmujgcych przegrody zewnetrzne poziome i pionowe

10. Roboty zwigzane z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

zaméwienie i montaz stolarki drzwiowej z niezbednym osprzetem, okuciami (zakres
obejmuje wszystkie drzwi na parterze i | pietrze z wytgczeniem drzwi istniejgcych z
ostonami radiologicznymi);

przeglad istniejgcej stolarki okiennej, ewentualna regulacja/naprawa;

wykonanie nowych parapetéw z konglomeratu od strony wewnetrzne;.

11. Prace wykonczeniowe:

dostawa i montaz przewidzianej projektem armatury, ceramiki wraz z niezbednym
wyposazeniem;

system identyfikacji wizualnej;

pasy wykonane z wykfadziny PCV wskazujgce droge pacjenta do poszczegdinych
pomieszczen;

dostawa i montaz nowych odbojoporeczy, listew ochronnych naroznikowych, odbojnic
Sciennych;

Str. 8/22



Szpitale Pomorskie $ Podmiot Leczniczy Samorzadu
Sp.z 0.0. Wojewddztwa Pomorskiego

— wykonanie systemu informacyjnego i oznakowania ppoz.,

— wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi
wymaganiami Zamawiajgcego, a w szczegolnosci wykonanie oznaczen wszystkich
instalacji, zawordéw, kierunkow przeptywoéw, jesli takowe w danej instalacji wystepujg w
sposob czytelny, trwaty i uzgodniony z Zamawiajgcym.

— wykonanie elementu graficznego na elewaciji projektowanego budynku we wskazanym
miejscu w formie muralu o wysokich walorach estetycznych i artystycznych. Tematyka
muralu do ustalenia z Zamawiajgcym.

— montaz rolet zacieniajgcych stolarce okiennej zewnetrznej;

— przystosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych (elementy wykonczenia i
wyposazenia takie jak tabliczki z napisami w jezyku Braille’a, petle indukcyjne itp.)

12. Wykonanie wiaty technicznej lamelowej na dachu, obudowa elementéw zewnetrznych
zwigzanych z wentylacjg mechaniczng :

— wykonanie montazu elementéw konstrukcyjnych — sposéb mocowania potwierdzi¢ z
Zamawiajgcym;

— wykonanie wypetnienia wiaty w postaci elementéw lamelowych.

13. Prace instalacyjne :
a. Sanitarnej

— kanalizacji sanitarnej (wewnetrznej i zewnetrznej), w tym wykonanie odstojnika
kanalizacji w toaletach dla pacjentéw;

— wody uzytkowej cieptej i zimnej;

— powtdrnego wykorzystania wody szarej;

— wody hydrantowej wewnetrznej — ppoz, - relokacja hydrantéw ppoz. w strefie zgodnie
Z wymaganiami;

— centralnego ogrzewania (w tym montaz grzejnikdw higienicznych w obszarze
wszystkich pomieszczen, oraz grzejnikdbw drabinkowych w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych) — przeniesienie istniejgcego wezta cieplnego i montaz
pompy ciepta z rekuperacjg;

— ciepta technologicznego;

— wentylacji i klimatyzacji z rekuperacjg — zakres obejmuje parter i | pietro budynku;

— wykonanie kurtyny powietrza w wyznaczonych miejscach;

— olicznikowane instalacji w catym budynku.

b. Gazéw medycznych:

— tlen

— sprezonego powietrza medycznego

—  prozni

Przewiduje sie wykonanie podtgczenia do budynku.

c. Elektroenergetycznej

— instalacja  o$wietlenia  energooszczednego  (podstawowego, awaryjnego
ewakuacyjnego) — dotyczy parteru i | pietra;

— instalacja oswietlenia terenu;

— instalacja gniazd wtykowych;

— instalacja dla potrzeb technologii;

— instalacja ekwipotencjalizaciji;

— instalacje dla potrzeb technologii;

— instalacja ochrony przepieciowej;

— wykonanie analizy skutecznosci dla wykonania paneli fotowoltaicznych;
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instalacja odgromowa (dotyczy nowych urzadzen montowanych na dachu);
olicznikowane instalacji w catym budynku.

d. Niskopradowej
Instalacje niskopragdowe musza zosta¢ wykonane zgodnie z ,Wymagania
techniczne budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z 0.0.” i PFU.

system okablowania strukturalnego (okablowanie pionowe - $wiattowodowe;
okablowanie poziome miedziane; punkt dystrybucyjny) zgodnie z dokumentem
L~Wymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z 0.0.”
system kontroli dostepu zgodny z obowigzujgcym systemem Szpitala, wraz z jego
konfiguracjg i wpieciem do istniejacego systemu w Szpitalu,

system wideo domofonowy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego;
instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego;

instalacja telefoniczna miedziana i VOIP (w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego);

instalacja interkom dla pomieszczenia sterowni i pracowni PET,;

instalacja przyzywowa z akustykg i zajetosci fazienek;

modernizacja i rozbudowa istniejgcej szafy PPD wraz z dostawag nowej szafy PPD z
wyposazeniem wynikajgcym z zapotrzebowania oraz dostosowanie pomieszczenia
sterowni zgodnie z ,Wymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITALE
POMORSKIE Sp. z 0.0. oraz do obecnego punktu dostepowego poprowadzi¢
bezposrednio swiattowdd do gtdéwnej serwerowni;

system kolejkowy (dotyczy pomieszczenh catego parteru);

wyposazenie stanowiska rejestracji w stanowiskowg petle induktofoniczng
(umozliwiajgcg osobie z aparatem stuchowym Ilub implantem slimakowym,
prawidtowe styszenie w przestrzeni);

gniazda Ethernet - przeglad i pomiar ich, kazde uszkodzone gniazdo naprawic
(dotyczy parteru i | pietra);

system BMS.

e. Instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowg

system sygnalizacji pozaru SSP — rozbudowa istniejgcego systemu w danym
obszarze;

podtgczenie bud 7 swiattowodami SSP do bud 26, oraz do bud 8 - wymiana kart w
centrali SSP na nowe;

montaz przyciskéw ROP;

wykonanie klap oddymiajgcych klatki schodowe;

wykonanie klap na przej$ciach przez przegrody pozarowe, podigczenie do centrali.

14. Dostawa i montaz urzgdzen i wyposazenia:

dostawa i montaz elementéw wyposazenia: baterie umywalkowe/zlewu, zlewy
porzgdkowe, odptywy, umywalki, miski ustepowe + deski sedesowe, akcesoria
(porecze/uchwyty dla os6b NP, pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na mydto
w ptynie, pojemnik na ptyn dezynfekcyjny, lustro, pojemnik na papier toaletowy,
szczotka wc podwieszana, jednorazowe naktadki na miski ustepowe);

prace zwigzane z wyposazeniem obiektu (zaktada sie montaz wyposazenia
medycznego na state wbudowanego w obiekt — panele medyczne);

dostawa i montaz systemu parawanéw podwieszanych w gabinetach oraz pokoju
wstrzyknie¢ oraz parawandéw z ostong radiologiczng w poczekalni goracej;
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dostawa i montaz rolet zacieniajgcych i rolet antywtamaniowych na istniejgcej i
nowej stolarce okiennej zewnetrznej — dotyczy rozbudowywanego parteru;

system identyfikacji wizualnej — tablice informacyjne wewnagtrz i na zewnatrz
budynku, tablice kierunkowe, plakietki z nazwami i nr pomieszczen, plan
tyflograficzny rozktadu pomieszczen;

dostawa i montaz gasnic;

dostawa i montaz wyposazenia meblowego;

dostawa i montaz urzgdzen elektrycznych i technologicznych (m.in. komputery,
drukarki, lodéwki, sprzet dozymetryczny w pracowni izotopowej, bramki
dozymetryczne na wyjsciach poczekalni gorgcej);

dozownik wody pitnej wyposazony w filtr weglowy, podigczony do instalacji wody
uzytkowej na parterze;

montaz monitoringu temperatury i wilgotnosci we wszystkich loddéwkach
medycznych, zunifikowany z istniejgcym w szpitalu;

dostawa urzadzenia PET wraz z wyposazeniem pomieszczenia rozdziatu i
wyposazeniem peryferyjnym;

dostawa wyposazenia wynikajgcego z wymagan projektéw branzowych (w tym m.
innymi: oswietlenie, kontakty, wtgczniki).

15. Elementy zagospodarowania zewnetrznego

realizacja drég i chodnikéw;

wykonanie muru oporowego;

wykonanie schodoéw zewnetrznych;

wykonanie o$wietlenia zewnetrznego;

zmiana nawierzchni przy budynku nr 7 na kostke betonowg (unifikacja);
podtgczenie budynku nr 16 do instalacji wodociggowej i kanalizaciji;

podtgczenie budynku nr 16 do instalacji centralnego ogrzewania;

wymiana czesci instalacji KS — pomiedzy studzienkami przy podjezdzie do
Diaverum;

montaz zasuwy na gtéwnym rurociggu wody przed budynku 7 (wymiana réwniez
zasuwy i hydrantu w ulicy przy budynku 7;

podtgczenie do sieci oraz montaz tadowarki elektrycznej o mocy 24 kW,

wykonanie nasadzenia roslinnosci.

16. Dziatania dotyczgce budynku istniejgcego

wymiana windy w budynku nr 7;

rozbudowa centrali IT - techniczna, oraz rozbudowa instalacji telefonicznej pod
system Voip;

malowanie wszystkich pomieszczen na parterze i | pietrze wraz z klatkg schodowa
przy pomocy dwéch warstw farby emulsyjnej;

czyszczenie, naprawa i malowanie catej elewacji budynku nr 7 — kolorystyka elewaciji
do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

konserwacja dachu zwigzana z nowg infrastrukturg polegajgca na czyszczeniu
poszycia dachowego wraz z wykonaniem niezbednych obrébek blacharskich i
uszczelnieh;

prace naprawcze w pomieszczeniach, ktére sg naruszane podczas rozbudowy
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budynku;
— wykonanie Sciany oddzielenia pozarowego na granicy pomieszczen rozbudowy i

budynku technicznego w tym w zakresie modernizacji dachu budynku technicznego.
W zakres robot wehodzg réwniez wymagania/prace okreslone w Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
W zakres robot wchodzg rowniez wszystkie konieczne prace, powstate w wyniku naruszen
istniejgcych pracowni SPEC/TK i pracowni izotopowej i pom. wstrzyknie¢, w tym ostony
radiologiczne.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot lub w trakcie robot przygotuije:

o Audyt przedrozbiorkowy - sporzadzany w przypadku, gdy wykonywanie wiasciwych
rob6t budowlanych poprzedzone jest rozbiérkg czesci budynku lub jego elementow.
Audyt stuzy identyfikacji odpadéw, jakie mogg sie pojawi¢ i ich ilosci, wskazanie
wyrobéw, ktére mogg zosta¢ ponowie uzyte oraz zasady i sposoby segregacji
surowcow pozyskanych z rozbiorki.

o Wykaz odpadow i Plan segregacji odpadéw - lista przewidywanych odpadéw i ich ilosci,
ktére powstang w toku prowadzenia robot oraz koncepcja ich zbidrki, segregaciji i
przygotowania do powtdrnego wykorzystania. Przy opracowaniu tych dokumentéw
nalezy postugiwaé sie Protokotem UE dotyczacym gospodarowania odpadami z
budowy i rozbidrki

o Wykaz dziatah skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczeh -
Wykaz taki powinien zawiera¢ liste rozwigzan, jakie bedg stosowane podczas
wykonywania rob6ét w celu obnizenia natezenia czynnikdw negatywnych badz
prowadzi¢ do ich catkowitego wyeliminowania (np. zabezpieczenie surowcow sypkich
sktadowanych na placu budowy przed wiatrem, ostoniecie miejsc prowadzenia robot,
w ktorych nastepuje emisja pytdw, prowadzenie robé6t z pominieciem godzin nocnych,
kontrolowanie poziomu emitowanego hatasu, zabezpieczenie miejsc, gdzie
przechowywane sg paliwa, uniemozliwienie przenikania paliw i innych substancji do
gruntu i wéd przypowierzchniowych, kontrolowane odprowadzanie zanieczyszczonych
wod z terenu budowy, itp.)

Dostarczenie urzadzen i materiatéw budowlanych na teren prowadzenia rob6t budowlanych,
niezbednych do realizacji zakresu inwestyciji.

Odtworzenie zgodnie z odpowiednig technologig i obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich
fragmentéw budowli oraz wyposazenia budynkéw uszkodzonych lub zdemontowanych w czasie
modernizaciji.

Przeprowadzenie rozruchu instalacji.

Przeprowadzenie pomiaréw, préb i odbiorow instalacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

Opis czujek SSP zgodnie ze standardem Szpitala i wytycznymi Zamawiajgcego.

Opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji w jezyku polskim.
Przeszkolenie oso6b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie uruchamiania, obstugi,
bezpieczenstwa uzytkowania instalacji oraz konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej koordynacji robét budowlanych w zakresie
miedzybranzowym.
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28. Wykonanie ustugi bezptatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzetu i urzgdzen w
okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce na caty zakres
umowy - inwestycji, a nie okreséw gwarancyjnych poszczegolnych urzgdzen udzielanych przez
ich producentéw).

29. Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany usungé, na wiasny koszt, poza teren
Szpitala wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy i
robét nadajgcy sie do uzytkowania, w stanie uporzadkowanym.

3.4. Opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej

3.4.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej eksploatacje budynku zawierajgcej
instrukcje obstugi i czytelne rzuty.

3.4.2. Dokumentacja bedzie uwzgledniata m.in.:

1. Wszystkie dokumenty formalno-prawne m.in.:

— pozwolenie na budowe;

— wymagane pozwolenia, decyzje, pisma, uzgodnienia;

— dziennik budowy;

- Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku -Swiadectwo jest opracowywane
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497). Swiadectwo takie sporzadza osoba wpisana do
rejestru osdb uprawnionych do sporzadzania swiadectw charakterystyki energetycznej
budynkoéw;

—  Zawiadomienia do PINB;

— Wszelkie niezbedne oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw branzowych (
miedzy innymi o przejeciu obowigzkéw kierownika, o zakonczeniu prac, o wykonaniu
prac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i obowigzujgcymi przepisami , o
kompletno$ci sporzadzonej dokumentac;ji, o uporzgdkowaniu placu budowy);

— Pozwolenie na uzytkowanie ze wszystkimi niezbednymi protokotami odbioréw
wymaganymi do pozwolenia na uzytkowanie lub wymaganych w pozwoleniu na budowe
takimi jak:

e odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
o odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej;
e zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki.
— Wszelkie inne zgtoszenia i decyzje do Instytuciji zewnetrznych, ktére sg niezbedne dla
realizacji danej inwestycji.

2. Projekt budowlany z naniesionymi na czerwono zmianami.
Na kopii projektu budowlanego (z pieczatkami) zostang naniesione kolorem czerwonym
wszystkie zmiany wprowadzone w toku wykonania robét budowlanych. Wszystkie opisy,
rysunki, w ktérych dokonano zmiany muszg zosta¢ podpisane przez projektanta z klasyfikacjg
»ZMmiany nieistotne” lub ,zmiany istotne” dla ktérych wymagane byto pozwolenie zamienne.

3. Zestawienie tabelaryczne powierzchni powykonawczych.

4. Projekty powykonawcze branzowe
Opracowanie ma zawiera¢ cato$¢ dokumentacji, dodatkowo na projektach poszczegdinych
branz w opisach i na rysunkach nalezy przedstawi¢ faktyczny stan zrealizowanego zakresu
prac.
Rysunki i opisy uzupetniajgce do projektu, jesli byty wykonane prace nie bedagce w dokumentacji
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wykonawczej, a stuzgce realizacji obiektu.

Protokoty odbioréw robét zanikajgcych poszczegdinych branz wraz z dokumentacjg zdjeciowa.
Dokumenty materiatowe dotyczace zastosowanych materiatbw budowlanych wraz z
podpisanymi wnioskami materiatowymi.

Dokumenty dotyczagce zamontowanych urzgdzeh wraz z ich odbiorami i dokumentami
serwisowymi.

Tabelaryczne zestawienie wszystkich zamontowanych urzadzeh, zawierajgce m.in.
producenta, model, numer seryjny, miejsce montazu itp.

Instrukcje dotyczagce wiasciwego uzytkowania i serwisowania budynku i urzgdzen,
harmonogram przegladéw zamontowanych urzgdzen — Instrukcja Uzytkowania Budynku.
Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych.

Zaktualizowang Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Protokoty z badan, pomiaréw, prob szczelnosci i innych niezbednych protokotow
potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie robo6t budowlanych oraz instalacyjnych.

3.5. Pozwolenia na uzytkowanie

Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskanie
wymaganych uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania
odbioru i oddania go do uzytkowania. Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

4.1. Wymagania dotyczgce opracowania dokumentaciji projektowej

1.

6.

Dokumentacje projektowg nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przez osoby posiadajgce uprawnienia w odpowiednich specjalnosciach okre$lonych w
ustawie Prawo Budowlane. Na jej podstawie realizowany bedzie peiny zakres robdt
budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

W trakcie opracowywania dokumentaciji projektowej i dla zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentaciji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia,
opinie, pozwolenia, zgtoszenia, zezwolenia, itp.

Wszelkie koszty zwigzane z: uzyskaniem materiatdbw wyjsciowych do projektowania,
uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji (np. optaty skarbowe) ponosi Wykonawca.

Projekt budowlany musi posiada¢ akceptacje witasciwych organéw Powiatowego
Panstwowego Inspektora Sanitarnego, a jesli zajdzie koniecznos¢ to réwniez akceptacje
odstepstw przez Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.

W celu zapewnienia prawidtowo$ci rozwigzan w aspekcie sanitarno-higienicznym
Wykonawca musi skonsultowaé poprawnos¢ rozwigzan projektowych z przedstawicielami
sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego drogg telefoniczng pod numerem 58 320-08-
45 lub 58 320-08-47. Projekt technologiczny lub budowlany mozna réwniez przesta¢ do
konsultacji drogg mailowg na adres: psse.gdansk@sanepid.gov.pl lub ziozy¢ w formie
papierowej (wraz z wnioskiem) do zaopiniowania/uzgodnienia w siedzibie Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdansku przy ul. Watowej 27, pok. 420,
IV pietro (od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30 + 15 .05).

W trakcie projektowania nalezy uwzglednic¢ istniejgce i funkcjonujgce w obiektach Szpitala
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rozwigzania instalacyjne w celu zapewnienia jednorodnosci w wyposazeniu ze wzgledow
serwisowych i eksploatacyjnych dla catego Szpitala.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materialowe musza byé zgodne z zasadg ,nie czyn
powaznych szkod” (zasadg DNSH)

W trakcie projektowania nalezy spetni¢ ,Wymagania techniczne budowy sieci LAN”
stanowigce Zatgcznik nr 2 opracowania.

W trakcie projektowania nalezy przystosowac przestrzeh do dla 0sob z réznym rodzajem
niepetnosprawnosci.

W trakcie projektowania nalezy konsultowac¢ sie z Inspektorem oston radiologicznych
Zmawiajgcego. Przed przekazaniem dokumentacji do Prezesa Panstwowej Agenciji
Atomistyki oraz wlasciwego Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego projekt
musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora oston radiologicznych Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Uzytkownikiem rodzaje wyposazenia medycznego i
technicznego dla okreslenia wymagan budowlano instalacyjnych dla tych urzadzen i ujecia
tych wymagan w opracowywanych projektach budowlano - instalacyjno - wykonawczych.
Uzgodnienie dotyczy wszystkich urzadzen i wyposazenia ujetego w projektach
technologicznych i budowlano - instalacyjnych.

W przypadku zajscia koniecznosci, zwigzanej z wyborem przez Zamawiajgcego urzgdzen i
aparatury medycznej, Wykonawca przygotuje projekt zamienny lub bedzie zobowigzany do
aktualizacji dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej dokumentacje dostarczong przez
producentéw urzgdzen. Dokonane zmiany muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie na
biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym przyjete rozwigzania, konsultowaé koncepcje i
uwzglednia¢ ewentualne uwagi Zamawiajgcego.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg byé konsultowane z Zamawiajgcym na
kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do dokumentacji projektowe;j
muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia jej
Zamawiajgcemu do akceptacji — zamawiajgcy ma prawo do wnoszenia uwag do przedtozonej
dokumentacji.

Wykonawca bedzie aktualizowat dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
Zamawiajgcego.

W przypadku konieczno$ci uaktualnienia dokumentacji, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji o koniecznosci uaktualnienia, dostosuje jg do aktualnych wytycznych
na polecenie Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami i pozwoleniami,
stanowigca przedmiot zamdwienia ma zosta¢ kazdorazowo dostarczona do Zamawiajgcego
w 5 egzemplarzach w wersji papierowej. Do kompletu dokumentacji nalezy dotgczy¢ ptyte CD
(szt.2) zawierajgca catos¢ przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki
nalezy zapisa¢ w formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xls.), a takze w wersji do odczytu PDF.
Wersja elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentaciji, pliki majg by¢
posegregowane w foldery z nazwami kazdego ze sporzgdzonych opracowan w wersji
papierowe;j.
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Ponadto Wykonawca w ramach zadania

1.

10.

11.

Przed przystgpieniem do projektowania zweryfikuje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych
instalacji dla celéw przebudowy. Przeprowadzi niezbedne pomiary w celu stwierdzenia takiej
mozliwosci oraz potwierdzi wnioski z pomiarow z Zamawiajgcym.

Zweryfikuje mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej (sprawdzic¢
drozno$¢ i szczelno$c).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych.

Harmonogram poszczegoélnych prac projektowych powinien zosta¢ przedstawiony
Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

Za wady w dokumentacji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, pomimo zatwierdzenia
projektu przez Zamawiajgcego.

Jezeli w dokumentacji projektowej zostang wykryte btedy, niejasnosci lub inne wady,
dokumenty te zostang nieodptatnie poprawione przez Wykonawce bez wzgledu na wszelkie
zgody, akceptacje Zamawiajgcego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie.
Wykonawca bedzie zobowigzany sprawowac¢ nadzor autorski nad realizacjg robét do czasu
wykonania przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych w ramach petnienia
nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Nalezy zatozy¢ spotkania raz w miesigcu przez okres prowadzenia prac budowlanych.
Deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwoéci uzytkowych lub inne
dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych wiasciwosci przez wyroby budowlane
musza zwiera¢ informacje o wtasciwosciach wymaganych w ramach reguty DNSH. Moze sie
zdarzyé, ze deklaracje nie bedg zawieraty informacji o wiasciwo$ciach wymaganych w
ramach reguty DNSH — w takich przypadkach mogg by¢ gromadzone inne dokumenty
towarzyszgce wyrobowi: karta charakterystyki, instrukcja, opis producenta itp. Istotne jest aby
dokumenty towarzyszgce wyrobowi mogty postuzy¢ do potwierdzenia spetnienia wymagan
zwigzanych ze zuzyciem wody lub zawartoscig substancji, ktére mogg byé Zrodtem
niebezpiecznych zanieczyszczen.

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie akceptacji kart materialowych (podczas realizacji budowy)
zZmiany w wyposazeniu, materiatach itp.

W wypadku propozycji réwnowaznych produktow Wykonawca robét budowlanych po
potwierdzeniu mozliwosci zmiany przez Zamawiajgcego, przekazuje karte materiatowg do
akceptacji przez Projektanta.

Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiatu/wyposazenia na budowe dopiero po
akceptacji Zamawiajgcego. W wypadku braku akceptacji nie przystugujg Wykonawcy
roszczenia finansowe w tym wzgledzie. Kazdorazowo Wykonawca przedstawi dokumenty
potwierdzajgce warto$¢ zmian w celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub
dodatkowe.

Przeniesienie praw autorskich
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Z chwilg podpisania przez strony protokotu przekazania dokumentacji Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych do przedmiotu zaméwienia (zgodnie
z Umowa). Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
zaleznych.

Wymagania dotyczace realizacji robét i dostaw wyposazenia:

1.

10.
11.

12.

13.

Zamawiajgcy moze udostepni¢ teren budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, przed
uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe, celem przeprowadzenia prac nie
wymagajgcych uzyskania decyzji administracyjnych.

Wykonawca winien zorganizowac zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji, oraz
wyposazy¢ zaplecza budowy w niezbedne sprzety dla lub podczas wykonywania robot.
Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca uzgodni i uzyska akceptacje
harmonogramu prowadzenia robot.

Harmonogram powinien przedstawia¢ wszystkie przedsiewziecia w rozbiciu na zadania
niezbedne do ich realizacji, podziat na zadania musi byé zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym trase
poruszania sie¢ pracownikow, transportu materiatéw budowlanych i wywozu gruzu wewnatrz
budynku i terenie zewnetrznym. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego sprzatania
wyznaczonej trasy i do ewentualnej naprawy uszkodzen powstatych podczas transportu.
Realizowania robét w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robdét.

Roboty budowlane bedg przeprowadzone na podstawie zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy z Zamawiajgcym,

obowigzujgcymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca koordynuje prace realizowane przez podwykonawcéw i innych
wspotpracownikéw Wykonawcy.

Demontaz okien z pomieszczen SPEC/CT musi odbyc¢ sie w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
powietrza z zewnetrz. Krysztaly gammakamer sg wysoce wrazliwe na zmiany temperatury i
wilgotnosci. W przypadku uszkodzenia krysztatu Wykonawca pokryje koszt naprawy lub
wymiany aparatu.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych, jedli zaistnieje
koniecznos¢ ich zwotywania, w terminach uzgodnionych wspdlnie z Zamawiajgcym oraz do
prezentacji postepu prac na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Nalezy zatozy¢ spotkania raz
w tygodniu przez okres prowadzenia prac projektowych.

Zamawiajgcy wymaga by wszelkie rozwigzania dot. inwestycji byty systemowe i kompletne.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia budowy zaktadajgc koniecznos$¢ nieczynienia
powaznych szkéd wzgledem zadnego z celéw srodowiskowych okreslonych w Traktacie UE
wnoszac istotny wktad w tagodzenie lub adaptacje do zmiany klimatu — zasada DNSH.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwic wstep na teren budowy wskazanym przez
Zamawiajgcego dostawcg sprzetu, instalacji czy aparatury medycznej w celu ich montazu
oraz udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informaciji.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia dostarczone w ramach niniejszej Inwestycji
powinny by¢ wolne od wad i fabrycznie nowe, jak rowniez bedg odpowiadaty witasciwym
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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normom obowigzujgcym na terenie Polski.

Pod pojeciem ,fabrycznie nowe” nalezy rozumie¢ produkty wykonane z nowych elementéw,
bez Sladéw uszkodzen i uzytkowania, nieregenerowane.

Materiaty powinny byé wykonane zgodnie z kartg materiatowag, dokumentacjg techniczng i
wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta w kategorii I-ej, spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyréb.
Wszystkie materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i
atestow higienicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kolorystyki materiatdbw przeznaczonych do robét
wykonczeniowych przed ich zastosowaniem. Nalezy dokona¢ rezerwacji wybranych
materiatdbw z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie ogranicza¢ wyboru gamy
kolorystycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zdemontowania wszelkich urzadzen, wyposazenia i cze$ci
budynkéw, wymaganych do prawidiowego przeprowadzenia modernizacji, usuniecia kolizji
oraz zamontowania jej ponownie zgodnie z technologig ich montazu. Po zamontowaniu
nalezy przeprowadzi¢ proby i odbiory. W zakresie sg rowniez odtworzenia dokonane po
demontazach.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wykonania robot zamiennych w ramach przygotowanych
przez Wykonawce kosztorysow réznicowych.

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany w sposob, ktéry zachowuje wytyczne producenta
urzgdzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji
budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcym w tym zakresie
aktem normatywnym i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom
czy organom, celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgcg aktualizacje dokumentacji budowlane;j i
nanoszenie na nig zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru roboty zanikajgce i
ulegajgce zakryciu. Odbiér dokonuje osoba upowazniona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot niniejszej Umowy z nalezytg starannoscia,
nie dopuszczajgc do jakichkolwiek zniszczen bgdz szkéd w obrebie udostepnionych obiektow
(frontu robot).

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, ochrony zdrowia i obowigzujgce wymogi ochrony
powietrza jak réwniez przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Teren budowy bedzie utrzymywany w stanie wolnym od przeszkdd oraz na biezgco, beda
usuwane wraz z wywozem zbedne materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne,
materiaty po rozbidrce, itp.,

Wykonawca podejmie wszelkie srodki aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie
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zaktdcenia czy szkody.

29. Wykonawca dostarczy do odbioréow koncowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, dopuszczenia, zgtoszenia i inne tego typu dokumenty.

30. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletu protokotéw technicznych, protokotow
badan i sprawozdan, atestow, certyfikatow i aprobat oraz dokumentacji powykonawcze;.

31. Wszelkie prace pomiarowe zostang wykonane przez osoby uprawnione do tych czynnosci i
prowadzone przy uzyciu odpowiedniego sprzetu

32. Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg
wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku urzgdzen i wyposazenia,
oraz kartami gwarancyjnymi.

33. Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynkéw, zmodernizowane instalacje i
urzadzenie w formie projektu powykonawczego.

34. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolenn niezbednych do
prawidiowego wykonania umowy.

Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, stanowigca przedmiot zaméwienia ma zosta¢ dostarczona do Zamawiajgcego w
3 egzemplarzach w wersji papierowej. Do kompletu dokumentacji nalezy dotgczyé ptyte CD
(szt.2) zawierajaca catos¢ (tgcznie ze zeskanowanymi protokotami) przekazanej dokumentaciji.
Wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xIs.), a takze w wersji do
odczytu PDF.

5. DODATKOWE WYTYCZNE / ZMIANY W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Montaz systemu do rejestracji czasu pracy RCP — jedno przejScie RCP (wg wskazan
Zamawiajgcego) — Specyfikacja techniczna — Zatgcznik nr 3

Dostawa, montaz i wykonanie podtgczenia pod 2 szt. monitoréw (min. 42cali) przeznaczonych do
wyswietlania informacji szpitala znajdujgcych sie w poczekalniach zimnych.

Zakup dodatkowego Switcha technicznego do sieci technicznej funkcjonujgcej w Szpitalu -
Specyfikacja techniczna — Zatgcznik nr 4

Wykonawca dokona weryfikacji koncepcji pod wzgledem wyposazenia meblowego. Zaktada sie,
ze Zamawiajacy moze prowadzi¢ zmiany powodujgce zwiekszenie wyposazenia 0 30%.
Doszczegétowienie wytycznych do wyposazenia meblowego i sprzetowego — Zatgcznik 5.

Przedmiotowy OPZ jest integralng czescia PFU i stanowi uszczegétowienie

zakresu inwestyciji przedstawionego w projekcie koncepcyjnym.

6. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1.

W zakresie zadania znajdujg sie wszelkie prace umozliwiajgce powstanie dokumentacji na
podstawie ktérej mozliwy bedzie zgodnie z Ustawg Zamoéwieh Publicznych wybér Wykonawcy a
na jej podstawie wykonanie wszystkich rob6t budowlanych, instalacyjnych i wykoriczeniowych
umozliwiajgcych uruchomienie nowego budynku, odbior oraz rozpoczecie w nim dziatalnosci
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medycznej przez Szpital.

Dokumentacja musi uwzglednia¢ etapowos¢ realizacji prac, a w szczegdélnosci podczas realizaciji
modernizacji uktadow zasilania tak by nie zaktéci¢ pracy Zaktadu Medycyny Nuklearnej i
zagwarantowac bezpieczenstwo pacjentow.

Powierzenie czesci zadan podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidtowe wykonanie Umowy.

Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymagania okreslone obowigzujgcych przepiséw prawa w

tym, m.in.:

1.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z pézn. zm. oraz
akty wykonawcze wydane na jej podstawie).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu iformy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U.2021 poz.2454).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2022 poz. 402).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.124
p0z.1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2023 poz. 822).

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz .1126 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166).
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
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bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania jonizujgcego.
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi.
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
sprzetu dozymetrycznego.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujgcego.
Rozporzgadzenie Rady Ministrow z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagan
dotyczacych terendéw kontrolowanych i nadzorowanych.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkow bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medyczne;.
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk majgcych
istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczenstwa jgdrowego i ochrony radiologicznej oraz
inspektorow ochrony radiologiczne;j.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniajgce rozporzgadzenie w
sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich
rodzajéw ekspozycji medycznej.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagan
dla jednostek ochrony zdrowia udzielajgcych $wiadczeh zdrowotnych z zakresu
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb
nienowotworowych.
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentow
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosci.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji
medycznej.
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020
r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych zréwnowazone inwestycje, zmieniajgce
rozporzgdzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13).

7. ZALACZNIKI DO OPISU:

1.

SLIE T A

Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z projekt koncepcyjny na potrzeby programu
funkcjonalno-uzytkowego

Wymagania techniczne budowy sieci LAN

Specyfikacja techniczna — przejscie RCP

Specyfikacja techniczna - Switch techniczny

Zestawienie warunkéw i parametréow technicznych wyposazenia

8. UWAGI KONCOWE
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Szpitale Pomorskie $ Podmiot Leczniczy Samorzadu
Sp.z 0.0. Wojewddztwa Pomorskiego

Przed ztozeniem oferty mozna zapoznac¢ sie z obiektem objetym przedmiotem zamdwienia w celu
sporzadzenia nalezytej wyceny.

Zakres robot jest katalogiem otwartym i moze nie zawiera¢ wyszczegodlnienia wszystkich
niezbednych prac do prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca w ramach
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace i inne Swiadczenia, ktérych
koniecznos¢ przeprowadzenia ujawni sie w trakcie realizacji robot, w tym wynikajgce z
uzasadnionych ze wzgledu na osiggniecie celu przedmiotu zaméwienia zmian dokumentac;ji
stanowigcej podstawe wykonania robot. Wartos¢ w/w prac wliczona jest w wynagrodzenie
ryczattowe okreslone przez Wykonawce Robdét w Formularzu Oferty i nie wptywa na jego wysokosc.
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