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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. PCK w 

Gdyni wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem systemu PET w 

ramach projektu Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece 

onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum 

Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni 

 

 

Adres obiektu: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. 

 ul. Powstania Styczniowego 1 

 81-519 Gdynia 
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 ul. Powstania Styczniowego 1 
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KODY CPV:  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów  

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje  

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

45000000-7 Roboty budowlane  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

45262700-8 Przebudowa budynków 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

39100000-3            Meble 

33192000-2            Meble medyczne 

31710000-6            Sprzęt elektroniczny 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji, na którą składa się 

opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu, wykonanie robót budowlanych wraz z 

zagospodarowaniem terenu, dostawą wyposażenia medycznego i niemedycznego oraz dostawą 

wyposażenia technicznego dla zadania: „Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. 

PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem systemu PET” w ramach projektu 

„Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i 

doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni”.  

 

W ramach niniejszej inwestycji planuje się rozbudowę i remont istniejącego budynku 7 Zakładu 

Medycyny Nuklearnej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w celu utworzenia Pracowni PET.  

Inwestycja obejmuje zmiany funkcjonalne, budowlane i instalacyjne. Zakres rzeczowy obejmuje 

wszystkie czynności zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania 

niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, realizacji planowanej inwestycji planowanego zakresu 

przebudowy. 

 
W wyniku inwestycji zostaną stworzone warunki do realizacji nowoczesnego leczenia, zostanie 

zwiększona dostępność i jakość świadczeń dla pacjentów. Przebudowany obszar zostanie 

dostosowany do wymagań stawianych: obiektom służby zdrowia określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 

urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zostanie stworzona możliwość realizacji 

pełnego zakresu funkcjonalnego, nastąpi poprawa warunków świadczenia usług medycznych, 

poprawa estetyki oraz standard pomieszczeń, poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy personelu. 

 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek Szpitala Morskiego im. PCK zlokalizowany jest w Gdyni przy ulicy Powstania 

Styczniowego 1. Teren inwestycji obejmuje działkę ew. nr 1712, obręb ewidencyjny 0025 Redłowo. 

Na terenie inwestycji znajduje się zespół budynków Szpitala wraz z drogami wewnętrznymi, 

parkingami, infrastrukturą techniczną. Właścicielem działki są Szpitale Pomorskie sp. z o.o. 

Teren Szpitala jest w pełni uzbrojony w sieci i przyłącza infrastruktury technicznej, wodociągowej z 

hydrantami zewnętrznymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci i przyłączy cieplnych, sieci 

gazów medycznych, zewnętrznych instalacji: elektrycznych i telekomunikacyjnych. Właścicielem 

działki są Szpitale Pomorskie sp. z o.o. 

Przedmiotem opracowania jest część budynku nr 7.  

 

Charakterystyczne parametry: 

Rodzaj obiektu budowlanego:  Funkcja użyteczności publicznej – służba zdrowia  

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XI 

Budynek zakwalifikowany do kategoria zagrożenia ludzi: ZL III 

Liczba kondygnacji:   3 kondygnacje nadziemne 

 

Ochrona konserwatorska: 

Teren na którym znajduje się przebudowywany budynek jest wpisany do gminnej ewidencji 
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zabytków. 

 

Dostępność dla niepełnosprawnych: 

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

 

Obecna funkcja budynku: 

Projektowany budynek to obiekt użyteczności publicznej z funkcją w zakresie ochrony zdrowia 

(kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XI). 

W poziomie parteru i I piętra zlokalizowany jest Zakład Medycyny Nuklearnej.  

Na II piętrze znajduje się Pomorskie Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.  

 

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE 

3.1. Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji: 

3.1.1. Opracowana dokumentacja projektowa musi zawierać m.in.: 

 Inwentaryzację budowlaną, infrastruktury wewnętrznej oraz zieleni; 

 Wszelkie niezbędne opnie, uzgodnienia, pozwolenia, badania, sprawdzenia i inne 

dokumenty, wymagane przepisami prawa; 

 Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 

 Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 

 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych; 

 Projekty techniczne w szczegółowości projektu wykonawczego wykonane dla 

poszczególnych branż, zawierające szczegółowe opisy rozwiązań wraz z opisem 

materiałów i urządzeń użytych do realizacji zadania; 

 Charakterystyka energetyczna budynku (w projekcie); 

 Jakościowe i ilościowe zestawienie materiałowe 

 Analiza dotycząca wpisywania się w gospodarkę o obiegu zamkniętym (możliwości 

w zakresie demontażu obiektu lub dostosowania budynków zgodnie z ISO 20887); 

 Projekty osłon stałych przed promieniowaniem z uzgodnieniami – dla części 

rozbudowanej i jeśli będzie wymagane dla części istniejącej, która będzie naruszana w 

trakcie rozbudowy; 

 Projekt bezpieczeństwa pożarowego budynku uzgodnionego z Rzeczoznawcą ds. 

pożarowych (w tym scenariusze pożarowe, oddymianie, itd.). 

 Projekt aranżacji wnętrz; 

 Opracowanie przedmiaru robót z podziałem na rodzaje wyrobów, ich ilości i masę oraz 

przedmiaru inwestorskiego; 

 Analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatu; 

 Inne dokumenty określone w PFU. 

3.1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
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1. Wykonawca będzie stosowała się do zapisów Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

2. Wykonawca zweryfikuje konieczność zwiększenia zapotrzebowania na poszczególne media 

związane z przedmiotową inwestycją, uzgodni z operatorami sieci - uzyska stosowne 

uzgodnienia (Wykonawca wystąpi do poszczególnych gestorów sieci z wnioskiem o 

zwiększenie zapotrzebowania na poszczególne media). 

3. Wykonawca dokona wszystkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania, w tym m.in. 

uzgodnienie dokumentacji projektowej z: 

 rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  

 rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych, 

 Państwową Agencją Atomistyki, 

 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

 z właściwym konserwatorem zabytków. 

4. Bezwzględne wymagane jest spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich 

warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej, ochrony 

i oszczędności energii. 

5. Wykonanie dokumentacji projektowej, która zawiera wszelkie konieczne projekty, zgody, 

akceptacje, ekspertyzy, decyzje i opinie zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

rozwiązaniami funkcjonalnymi. 

6. Wykonawca sporządzi projekt budowlany i uzyska pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami koniecznymi do uzyskania wymaganej 

przepisami prawa decyzji administracyjnej.  
7. Projekt powinien posiadać pozytywną opinię Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz 

właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie osłon 

radiologicznych. 

8. W przypadku, gdy Państwowa Agencja Atomistyki będzie miała uwagi do projektu m.in. 

układu funkcjonalnego, Wykonawca dokona wymaganych zmian w projekcie i wykona 

wymagane roboty budowalane.  

9. Wykonawca sporządzi projekty techniczne (pełniące funkcję projektu wykonawczego) oraz 

projekty technologiczne wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 

opracowaniami. 

10. Projekty wykonawcze wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2454) oraz Prawem Zamówień Publicznych  (Dz. U. 

2023r. poz.1605). 

11. Projekt technologii medycznej, wykonany na podstawie analizy potrzeb Użytkownika. Należy 

uwzględnić podstawowe wymagania techniczne aparatów medycznych. 

12. Projekt technologiczny - rzut kondygnacji z przedstawionym zagospodarowaniem 

funkcjonalno-użytkowym poszczególnych pomieszczeń, sprzętem i aparatami medycznymi. 

Projekt technologii medycznej, wykonany na podstawie analizy potrzeb Użytkownika. Należy 

uwzględnić podstawowe wymagania techniczne aparatów medycznych. 

13. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych wykonaną zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

(Dz.U.2021.2454)  

14. Wykonawca sporządzi projekt aranżacji wnętrz zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu 

standardami. Przedstawiona aranżacja wnętrz w koncepcji jest przykładowa. Zakłada się 

wykonanie poczekalni zimnych w aranżacji podobnej do istniejącej poczekalni Oddziału 
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Chemii Dziennej znajdującej się w budynku 26 znajdującego się na przeciwko bud. 7 m.in. 

murale na ścianach.  

Opracowany projekt aranżacji wnętrz musi zawierać: 

 Rzuty aranżacji wnętrz (rzuty przedstawiające aranżację poszczególnych 

pomieszczeń uwzględniające wyposażenie, dekorację wraz z kolorystyką 

materiałów wykończeniowych); 

 Rozwinięcia/widoki ścian z uwzględnieniem kolorystyki, elementów wykończenia i 

dekoracyjnych (np. rozkład płytek, tapet, grafik); 

 Wizualizacje pomieszczeń i budynku – należy uwzględnić wizualizację 10 

wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń i 3 wizualizacje budynku; 

 Projekt systemu identyfikacji wizualnej – tablice informacyjne wewnątrz i na 

zewnątrz budynku, tablice kierunkowe, plakietki z nazwami i nr pomieszczeń 

 Projekt wyposażenia meblowego i sprzętowego.   

15. Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opinie, zgody i akceptacje niezbędne do 

dokonania odbioru końcowego i oddania Zakładu do użytkowania oraz rozpoczęcia 

działalności medycznej związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego. 

Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie.  

16. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego jako Pełnomocnik przed organami 

administracyjnymi w całym procesie inwestycyjnym, aż do otrzymania zgody na 

użytkowanie. 

 

3.2. Wykonawca zapewni nadzór autorów projektów nad realizacją. 

Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2023 poz. 682 z późn. Zm.). 

W zakres obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji wchodzi 

w szczególności: 

 pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach dla których została wykonana 

dokumentacja; 

 czuwanie i nadzorowanie w trakcie inwestycji nad zgodnością rozwiązań 

technologicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi 

przepisami; 

 uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie trwania realizacji robót 

budowlanych; 

 akceptacja kart materiałowych – ocenianie materiałów proponowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych i instalacyjnych  

 wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających; 

 stwierdzanie w toku inwestycji zgodności realizacji z projektem; 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej; 

 uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w projekcie zgłoszonych 

przez Zamawiającego; 

 nanoszenie na kopii projektu budowlanego zmian, niezgodności powstałe w trakcie 

realizacji inwestycji. 

 

3.3. Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji robót budowlano-instalacyjnych oraz dostawy i 

montażu wyposażenia : 

3.3.1. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 
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dokumentacją, robót montażowych wraz z uruchomieniem urządzeń oraz dostawa niezbędnego 

wyposażenia i uzyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

3.3.2. Roboty budowlano-instalacyjne - zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: 

1. Roboty przygotowawcze: 

 ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego; 

 wydzielenie terenu prowadzenia prac; 

 wydzielenie terenu zaplecza budowy. 

2. Roboty rozbiórkowe: 

 demontaż części ścian działowych i konstrukcyjnych – wraz z wywozem gruzu 

budowlanego; 

 demontaż izolacji termicznej oraz tynków zewnętrznych w zakresie powierzchni ścian 

istniejących znajdujących się na styku z projektowanym budynkiem, przygotowanie 

powierzchni ściany pod wykonanie tynków wewnętrznych 

 wykonanie poszerzeń istniejących otworów drzwiowych wraz ze wstawieniem nadproży; 

 demontaż istniejącego wyposażenia (np. armatura sanitarna, zabudowy meblowe itp.); 

 demontaże niepotrzebnej infrastruktury technicznej; 

 demontaż sufitów podwieszanych; 

 likwidacja istniejącego oświetlenia; 

 likwidacja (usunięcie lub skucie) istniejącej posadzki wraz ze skontrolowaniem warstwy 

podkładu; 

 usunięcie (skucie lub zerwanie) istniejących okładzin ściennych; 

 demontaż starej stolarki drzwiowej i stolarki okiennej  

 inne niepotrzebne elementy występujące na przedmiotowym obszarze; 

 wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek. 

3. Roboty ziemne 

 wykonanie wykopu; 

 zabezpieczanie wykopu; 

 niwelacja terenu do wymaganych w projekcie rzędnych; 

 usunięcie kolizji projektowanego budynku z infrastrukturą w istniejącym terenie; 

 wykonanie/ modernizacja przyłączy do budynku w tym w szczególności wody (źródło   

podstawowe oraz awaryjne), kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przyłącze 

ciepłownicze. 

4. Roboty konstrukcyjne 

 wykonanie fundamentów oraz ścian fundamentowych; 

 wykonanie słupów konstrukcyjnych i ścian konstrukcyjnych; 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych stropów między kondygnacyjnych; 

 wykonanie nadproży; 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych stropodachu; 

 wykonanie wzmocnień istniejących ścian konstrukcyjnych w przypadku wystąpienia 

takiej konieczności; 

 wykonanie muru oporowego (w terenie); 

 wykonanie nowych otworów drzwiowych wraz z wykonaniem nadproży; 

 wykonanie przejść instalacji; 

 inne roboty w zależności od przyjętych w projekcie budowlanym szczegółowych 

rozwiązań. 
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5. Roboty związane z wykonaniem i wykończeniem ścian działowych: 

 wydzielenie projektowanych pomieszczeń ściankami działowymi kartonowo – 

gipsowymi lub w innych technologiach przewidzianych w projekcie budowlanym; 

 wykonanie wykończeń ścian działowych zgodnie z opisem technicznym projektu  

(gładzie, tynki, malowanie, okładziny PCV, izolacja przeciwwilgociowa w 

pomieszczeniach mokrych). 

 wykonanie zabudów instalacji jeżeli będzie taka konieczność. 

6. Roboty związane z wykonaniem i wykończeniem posadzek i podkładów podłogowych: 

 skontrolowanie istniejącego podkładu betonowego, a w przypadku stwierdzenia 

ubytków, spękań lub niewystarczającej nośności – naprawa lub wykonanie nowego 

podkładu posadzkowego (w tym wykonanie warstwy poślizgowej); 

 niwelacja bruzd, miejscowe uzupełnienia ubytków oczyszczenie podłoża; 

 wykonanie nowych warstw wykończeniowych (okładziny PCV, płytki); 

 wykonanie izolacji akustycznych posadzek (styropian EPS); 

 wykonanie paroizolacji (folia PE); 

 wykonanie warstw posadzkowych (jastrychy); 

 wykonanie dylatacji posadzkowych we właściwych miejscach, zgodnie z wytycznymi 

projektów branżowych, albo wynikających z zaleceń technologicznych producenta. 

7. Roboty związane z wykończeniem stropów i sufitów podwieszanych: 

 wykonanie warstw wykończeniowych projektowanych stropów 

 wykonanie sufitów podwieszonych pełnych i modułowych, w tym elementów związanych 

z obudowami wentylacji mechanicznej, wod.-kan.; 

 wykonanie w sufitach podwieszanych niezbędnego wyposażenia instalacyjnego 

(oprawy oświetleniowe, wyposażenie stanowiące element projektu instalacji wentylacji 

mechanicznej, niezbędne rewizje); 

 wykonanie na sufitach niezbędnego wyposażenia instalacyjnego (oprawy 

oświetleniowe, niezbędne rewizje); 

8. Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 

 wykonanie izolacji przeciwwodnych elementów zewnętrznych: fundamentów, posadzki 

na gruncie, stropodachu itd., zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 

9. Wykonanie izolacji termicznych 

 wykonanie izolacji termicznych obejmujących przegrody zewnętrzne poziome i pionowe 

10. Roboty związane z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej. 

 zamówienie i montaż stolarki drzwiowej z niezbędnym osprzętem, okuciami (zakres 

obejmuje wszystkie drzwi na parterze i I piętrze z wyłączeniem drzwi istniejących z 

osłonami radiologicznymi); 

 przegląd istniejącej stolarki okiennej, ewentualna regulacja/naprawa; 

 wykonanie nowych parapetów z konglomeratu od strony wewnętrznej. 

11. Prace wykończeniowe: 

 dostawa i montaż przewidzianej projektem armatury, ceramiki wraz z niezbędnym 

wyposażeniem; 

 system identyfikacji wizualnej; 

 pasy wykonane z wykładziny PCV wskazujące drogę pacjenta do poszczególnych 

pomieszczeń; 

 dostawa i montaż nowych odbojoporęczy, listew ochronnych narożnikowych, odbojnic 

ściennych;  
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 wykonanie systemu informacyjnego i oznakowania ppoż.,  

 wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi 

wymaganiami Zamawiającego, a w szczególności wykonanie oznaczeń wszystkich 

instalacji, zaworów, kierunków przepływów, jeśli takowe w danej instalacji występują w 

sposób czytelny, trwały i uzgodniony z Zamawiającym. 

 wykonanie elementu graficznego na elewacji projektowanego budynku we wskazanym 

miejscu w formie muralu o wysokich walorach estetycznych i artystycznych. Tematyka 

muralu do ustalenia z Zamawiającym. 

 montaż rolet zacieniających stolarce okiennej zewnętrznej; 

 przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (elementy wykończenia i 

wyposażenia takie jak tabliczki z napisami w języku Braille’a, pętle indukcyjne itp.) 

12. Wykonanie wiaty technicznej lamelowej na dachu, obudowa elementów zewnętrznych 

związanych z wentylacją mechaniczną  : 

 wykonanie montażu elementów konstrukcyjnych – sposób mocowania potwierdzić z 

Zamawiającym; 

 wykonanie wypełnienia wiaty w postaci elementów lamelowych.  

13. Prace instalacyjne : 

a. Sanitarnej  

 kanalizacji sanitarnej (wewnętrznej i zewnętrznej), w tym wykonanie odstojnika 

kanalizacji w toaletach dla pacjentów; 

 wody użytkowej ciepłej i zimnej; 

 powtórnego wykorzystania wody szarej; 

 wody hydrantowej wewnętrznej – ppoż, - relokacja hydrantów ppoż. w strefie zgodnie 

z wymaganiami; 

 centralnego ogrzewania (w tym montaż grzejników higienicznych w obszarze 

wszystkich pomieszczeń, oraz grzejników drabinkowych w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych) – przeniesienie istniejącego węzła cieplnego i montaż 

pompy ciepła z rekuperacją; 

 ciepła technologicznego; 

 wentylacji i klimatyzacji z rekuperacją – zakres obejmuje parter i I piętro budynku; 

 wykonanie kurtyny powietrza w wyznaczonych miejscach; 

 olicznikowane instalacji w całym budynku. 

b. Gazów medycznych: 

 tlen 

 sprężonego powietrza medycznego 

 próżni 

Przewiduje się wykonanie podłączenia do budynku. 

c. Elektroenergetycznej 

 instalacja oświetlenia energooszczędnego (podstawowego, awaryjnego 

ewakuacyjnego) – dotyczy parteru i I piętra; 

 instalacja oświetlenia terenu; 

 instalacja gniazd wtykowych; 

 instalacja dla potrzeb technologii; 

 instalacja ekwipotencjalizacji; 

 instalacje dla potrzeb technologii; 

 instalacja ochrony przepięciowej; 

 wykonanie analizy skuteczności dla wykonania paneli fotowoltaicznych; 
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 instalacja odgromowa (dotyczy nowych urządzeń montowanych na dachu); 

 olicznikowane instalacji w całym budynku. 

d. Niskoprądowej 

Instalacje niskoprądowe muszą zostać wykonane zgodnie z „Wymagania 

techniczne budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z o.o.” i PFU.  

 system okablowania strukturalnego (okablowanie pionowe – światłowodowe; 

okablowanie poziome miedziane; punkt dystrybucyjny) zgodnie z dokumentem 

„Wymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z o.o.” 

 system kontroli dostępu zgodny z obowiązującym systemem Szpitala, wraz z jego 

konfiguracją i wpięciem do istniejącego systemu w Szpitalu, 

 system wideo domofonowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; 

 instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego; 

 instalacja telefoniczna miedziana i VOIP (w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego); 

 instalacja interkom dla pomieszczenia sterowni i pracowni PET; 

 instalacja przyzywowa z akustyką i zajętości łazienek; 

 modernizacja i rozbudowa istniejącej szafy PPD wraz z dostawą nowej szafy PPD z 

wyposażeniem wynikającym z zapotrzebowania oraz dostosowanie pomieszczenia 

sterowni zgodnie z „Wymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITALE 

POMORSKIE Sp. z o.o. oraz do obecnego punktu dostępowego poprowadzić 

bezpośrednio światłowód do głównej serwerowni; 

 system kolejkowy (dotyczy pomieszczeń całego parteru); 

 wyposażenie stanowiska rejestracji w stanowiskową pętlę induktofoniczną 

(umożliwiającą osobie z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym, 

prawidłowe słyszenie w przestrzeni); 

 gniazda Ethernet - przegląd i pomiar ich, każde uszkodzone gniazdo naprawić 

(dotyczy parteru i I piętra); 

 system BMS. 

e. Instalacje związane z ochroną przeciwpożarową 

 system sygnalizacji pożaru SSP – rozbudowa istniejącego systemu w danym 

obszarze; 

 podłączenie bud 7 światłowodami SSP do bud 26, oraz do bud 8 - wymiana kart w 

centrali SSP na nowe; 

 montaż przycisków ROP; 

 wykonanie klap oddymiających klatki schodowe; 

 wykonanie klap na przejściach przez przegrody pożarowe, podłączenie do centrali. 

14. Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia: 

 dostawa i montaż elementów wyposażenia: baterie umywalkowe/zlewu, zlewy 

porządkowe, odpływy, umywalki, miski ustępowe + deski sedesowe, akcesoria 

(poręcze/uchwyty dla osób NP, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na mydło 

w płynie, pojemnik na płyn dezynfekcyjny, lustro, pojemnik na papier toaletowy, 

szczotka wc podwieszana, jednorazowe nakładki na miski ustępowe); 

 prace związane z wyposażeniem obiektu (zakłada się montaż wyposażenia 

medycznego na stałe wbudowanego w obiekt – panele medyczne); 

 dostawa i montaż systemu parawanów podwieszanych w gabinetach oraz pokoju 

wstrzyknięć oraz parawanów z osłoną radiologiczną w poczekalni gorącej; 
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 dostawa i montaż rolet zacieniających i rolet antywłamaniowych na istniejącej i 

nowej stolarce okiennej zewnętrznej – dotyczy rozbudowywanego parteru; 

 system identyfikacji wizualnej – tablice informacyjne wewnątrz i na zewnątrz 

budynku, tablice kierunkowe, plakietki z nazwami i nr pomieszczeń, plan 

tyflograficzny rozkładu pomieszczeń; 

 dostawa i montaż gaśnic; 

 dostawa i montaż wyposażenia meblowego; 

 dostawa i montaż urządzeń elektrycznych i technologicznych (m.in. komputery, 

drukarki, lodówki, sprzęt dozymetryczny w pracowni izotopowej, bramki 

dozymetryczne na wyjściach  poczekalni gorącej); 

 dozownik wody pitnej wyposażony w filtr węglowy, podłączony do instalacji wody 

użytkowej na parterze; 

 montaż monitoringu temperatury i wilgotności we wszystkich lodówkach 

medycznych, zunifikowany z istniejącym w szpitalu; 

 dostawa urządzenia PET wraz z wyposażeniem pomieszczenia rozdziału i 

wyposażeniem peryferyjnym; 

 dostawa wyposażenia wynikającego z wymagań projektów branżowych (w tym m. 

innymi: oświetlenie, kontakty, włączniki). 

15. Elementy zagospodarowania zewnętrznego 

 realizacja dróg i chodników; 

 wykonanie muru oporowego; 

 wykonanie schodów zewnętrznych; 

 wykonanie oświetlenia zewnętrznego; 

 zmiana nawierzchni przy budynku nr 7 na kostkę betonową (unifikacja); 

 podłączenie budynku nr 16 do instalacji wodociągowej i kanalizacji; 

 podłączenie budynku nr 16 do instalacji centralnego ogrzewania; 

 wymiana części instalacji KS – pomiędzy studzienkami przy podjeździe do 

Diaverum; 

 montaż zasuwy na głównym rurociągu wody przed budynku 7 (wymiana również 

zasuwy i hydrantu w ulicy przy budynku 7; 

 podłączenie do sieci oraz montaż ładowarki elektrycznej o mocy 24 kW; 

 wykonanie nasadzenia roślinności. 

16. Działania dotyczące budynku istniejącego 

 wymiana windy w budynku nr 7; 

 rozbudowa centrali IT - techniczna, oraz rozbudowa instalacji telefonicznej pod 

system Voip; 

 malowanie wszystkich pomieszczeń na parterze i I piętrze wraz z klatką schodową 

przy pomocy dwóch warstw farby emulsyjnej; 

 czyszczenie, naprawa i malowanie całej elewacji budynku nr 7 – kolorystyka elewacji 

do uzgodnienia z Zamawiającym; 

 konserwacja dachu związana z nową infrastrukturą polegająca na czyszczeniu 

poszycia dachowego wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich i 

uszczelnień; 

 prace naprawcze w pomieszczeniach, które są naruszane podczas rozbudowy 
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budynku; 

 wykonanie ściany oddzielenia pożarowego na granicy pomieszczeń rozbudowy i 

budynku technicznego w tym w zakresie modernizacji dachu budynku technicznego. 

17. W zakres robót wchodzą również wymagania/prace określone w Decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

18. W zakres robót wchodzą również wszystkie konieczne prace, powstałe w wyniku naruszeń 

istniejących pracowni SPEC/TK i pracowni izotopowej i pom. wstrzyknięć, w tym osłony 

radiologiczne.   

19. Wykonawca przed rozpoczęciem robót lub w trakcie robót przygotuje: 

 Audyt przedrozbiórkowy - sporządzany w przypadku, gdy wykonywanie właściwych 

robót budowlanych poprzedzone jest rozbiórką części budynku lub jego elementów. 

Audyt służy identyfikacji odpadów, jakie mogą się pojawić i ich ilości, wskazanie 

wyrobów, które mogą zostać ponowie użyte oraz zasady i sposoby segregacji 

surowców pozyskanych z rozbiórki. 

 Wykaz odpadów i Plan segregacji odpadów - lista przewidywanych odpadów i ich ilości, 

które powstaną w toku prowadzenia robót oraz koncepcja ich zbiórki, segregacji i 

przygotowania do powtórnego wykorzystania. Przy opracowaniu tych dokumentów 

należy posługiwać się Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z 

budowy i rozbiórki 

 Wykaz działań skutecznie zapobiegających emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń - 

Wykaz taki powinien zawierać listę rozwiązań, jakie będą stosowane podczas 

wykonywania robót w celu obniżenia natężenia czynników negatywnych bądź 

prowadzić do ich całkowitego wyeliminowania (np. zabezpieczenie surowców sypkich 

składowanych na placu budowy przed wiatrem, osłonięcie miejsc prowadzenia robót, 

w których następuje emisja pyłów, prowadzenie robót z pominięciem godzin nocnych, 

kontrolowanie poziomu emitowanego hałasu, zabezpieczenie miejsc, gdzie 

przechowywane są paliwa, uniemożliwienie przenikania paliw i innych substancji do 

gruntu i wód przypowierzchniowych, kontrolowane odprowadzanie zanieczyszczonych 

wód z terenu budowy, itp.) 

20. Dostarczenie urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, 

niezbędnych do realizacji zakresu inwestycji. 

21. Odtworzenie zgodnie z odpowiednią technologią i obowiązującymi przepisami prawa wszelkich 

fragmentów budowli oraz wyposażenia budynków uszkodzonych lub zdemontowanych w czasie 

modernizacji. 

22. Przeprowadzenie rozruchu instalacji. 

23. Przeprowadzenie pomiarów, prób i odbiorów instalacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami. 

24. Opis czujek SSP zgodnie ze standardem Szpitala i wytycznymi Zamawiającego.  

25. Opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji w języku polskim. 

26. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie uruchamiania, obsługi, 

bezpieczeństwa użytkowania instalacji oraz konserwacji. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej koordynacji robót budowlanych w zakresie 

międzybranżowym. 
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28. Wykonanie usługi bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzętu i urządzeń w 

okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na cały zakres 

umowy - inwestycji, a nie okresów gwarancyjnych poszczególnych urządzeń udzielanych przez 

ich producentów). 

29. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na własny koszt, poza teren 

Szpitala wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i 

robót nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym. 
 

3.4. Opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej 

3.4.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz dokumentacji powykonawczej umożliwiającej eksploatację budynku zawierającej 

instrukcje obsługi i czytelne rzuty. 

3.4.2. Dokumentacja będzie uwzględniała m.in.: 

1. Wszystkie dokumenty formalno-prawne m.in.: 

 pozwolenie na budowę; 

 wymagane pozwolenia, decyzje, pisma, uzgodnienia; 

  dziennik budowy; 

  Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku -Świadectwo jest opracowywane 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 

budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497). Świadectwo takie sporządza osoba wpisana do 

rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 

budynków; 

  Zawiadomienia do PINB; 

  Wszelkie niezbędne oświadczenia kierownika budowy i kierowników branżowych ( 

między innymi o przejęciu obowiązków kierownika, o zakończeniu prac, o wykonaniu 

prac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami , o 

kompletności sporządzonej dokumentacji, o uporządkowaniu placu budowy); 

  Pozwolenie na użytkowanie ze wszystkimi niezbędnymi protokołami odbiorów 

wymaganymi do pozwolenia na użytkowanie lub wymaganych w pozwoleniu na budowę 

takimi jak:  

 odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;  

 odbiory Państwowej Straży Pożarnej; 

 zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 

 Wszelkie inne zgłoszenia i decyzje do Instytucji zewnętrznych, które są niezbędne dla 

realizacji danej inwestycji. 

2. Projekt budowlany z naniesionymi na czerwono zmianami. 

Na kopii projektu budowlanego (z pieczątkami) zostaną naniesione kolorem czerwonym 

wszystkie zmiany wprowadzone w toku wykonania robót budowlanych. Wszystkie opisy, 

rysunki, w których dokonano zmiany muszą zostać podpisane przez projektanta z klasyfikacją 

„zmiany nieistotne” lub „zmiany istotne” dla których wymagane było pozwolenie zamienne. 

3. Zestawienie tabelaryczne powierzchni powykonawczych. 

4. Projekty powykonawcze branżowe 

Opracowanie ma zawierać całość dokumentacji, dodatkowo na projektach poszczególnych 

branż w opisach i na rysunkach należy przedstawić faktyczny stan zrealizowanego zakresu 

prac.   

Rysunki i opisy uzupełniające do projektu, jeśli były wykonane prace nie będące w dokumentacji 
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wykonawczej, a służące realizacji obiektu. 

5. Protokoły odbiorów robót zanikających poszczególnych branż wraz z dokumentacją zdjęciową. 

6. Dokumenty materiałowe dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych wraz z 

podpisanymi wnioskami materiałowymi. 

7. Dokumenty dotyczące zamontowanych urządzeń wraz z ich odbiorami i dokumentami 

serwisowymi. 

8. Tabelaryczne zestawienie wszystkich zamontowanych urządzeń, zawierające m.in. 

producenta, model, numer seryjny, miejsce montażu itp. 

9. Instrukcje dotyczące właściwego użytkowania i serwisowania budynku i urządzeń, 

harmonogram przeglądów zamontowanych urządzeń – Instrukcja Użytkowania Budynku. 

10. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych. 

11. Zaktualizowaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. 

12. Protokoły z badań, pomiarów, prób szczelności i innych niezbędnych protokołów 

potwierdzających prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych. 

 

3.5. Pozwolenia na użytkowanie  

Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie 

wymaganych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania 

odbioru i oddania go do użytkowania. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie.  

 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

4.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej  

1. Dokumentację projektową należy przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w 

ustawie Prawo Budowlane. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót 

budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

2. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej i dla zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia, 

opinie, pozwolenia, zgłoszenia, zezwolenia, itp. 

3. Wszelkie koszty związane z: uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania, 

uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji (np. opłaty skarbowe) ponosi Wykonawca. 

4. Projekt budowlany musi posiadać akceptację właściwych organów Powiatowego 

Państwowego Inspektora Sanitarnego, a jeśli zajdzie konieczność to również akceptację 

odstępstw przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  

5. W celu zapewnienia prawidłowości rozwiązań  w  aspekcie  sanitarno-higienicznym 

Wykonawca musi skonsultować poprawność rozwiązań projektowych z przedstawicielami 

sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego drogą telefoniczną pod numerem 58 320-08-

45 lub 58 320-08-47. Projekt technologiczny lub budowlany można również przesłać do 

konsultacji drogą mailową na adres: psse.gdansk@sanepid.gov.pl lub złożyć w formie 

papierowej (wraz z wnioskiem) do zaopiniowania/uzgodnienia w siedzibie Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, pok. 420, 

IV piętro (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 + 15 .05). 

6. W trakcie projektowania należy uwzględnić istniejące i funkcjonujące w obiektach Szpitala 



 

 

Str. 15/22 

 

rozwiązania instalacyjne w celu zapewnienia jednorodności w wyposażeniu ze względów 

serwisowych i eksploatacyjnych dla całego Szpitala. 

7. Rozwiązania funkcjonalne oraz materiałowe musza być zgodne z zasadą „nie czyń 

poważnych szkód” (zasadą DNSH) 

8. W trakcie projektowania należy spełnić „Wymagania techniczne budowy sieci LAN” 

stanowiące Załącznik nr 2 opracowania. 

9. W trakcie projektowania należy przystosować przestrzeń do dla osób z różnym rodzajem 

niepełnosprawności. 

10. W trakcie projektowania należy konsultować się z Inspektorem osłon radiologicznych 

Zmawiającego. Przed przekazaniem dokumentacji do Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki oraz właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego projekt 

musi zostać zaakceptowany przez Inspektora osłon radiologicznych Zamawiającego.  

11. Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Użytkownikiem rodzaje wyposażenia medycznego i 

technicznego dla określenia wymagań budowlano instalacyjnych dla tych urządzeń i ujęcia 

tych wymagań w opracowywanych projektach budowlano - instalacyjno - wykonawczych. 

Uzgodnienie dotyczy wszystkich urządzeń i wyposażenia ujętego w projektach 

technologicznych i budowlano - instalacyjnych. 

12. W przypadku zajścia konieczności, związanej  z wyborem przez Zamawiającego urządzeń i 

aparatury medycznej, Wykonawca przygotuje projekt zamienny lub będzie zobowiązany do 

aktualizacji dokumentacji projektowej uwzględniającej dokumentację dostarczoną przez 

producentów urządzeń. Dokonane zmiany muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

13. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na 

bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania, konsultować koncepcje i 

uwzględniać ewentualne uwagi Zamawiającego. 

14. Rozwiązania funkcjonalne oraz materiałowe muszą być konsultowane z Zamawiającym na 

każdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do dokumentacji projektowej 

muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego.  

15. Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia jej 

Zamawiającemu do akceptacji – zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag do przedłożonej 

dokumentacji. 

16. Wykonawca będzie aktualizował dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań 

Zamawiającego. 

17. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji o konieczności uaktualnienia, dostosuje ją do aktualnych wytycznych 

na polecenie Zamawiającego. 

18. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami i pozwoleniami, 

stanowiąca przedmiot zamówienia ma zostać każdorazowo dostarczona do Zamawiającego 

w 5 egzemplarzach w wersji papierowej. Do kompletu dokumentacji należy dołączyć płytę CD 

(szt.2) zawierającą całość przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki 

należy zapisać w formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xls.), a także w wersji do odczytu PDF. 

Wersja elektroniczna ma być identyczna jak wersja papierowa dokumentacji, pliki mają być 

posegregowane w foldery z nazwami każdego ze sporządzonych opracowań w wersji 

papierowej. 
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4.2. Ponadto Wykonawca w ramach zadania 

1. Przed przystąpieniem do projektowania zweryfikuje możliwość wykorzystania istniejących 

instalacji dla celów przebudowy. Przeprowadzi niezbędne pomiary w celu stwierdzenia takiej 

możliwości oraz potwierdzi wnioski z pomiarów z Zamawiającym. 

2. Zweryfikuje możliwość wykorzystania istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej (sprawdzić 

drożność i szczelność). 

3. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonaniem opracowań projektowych. 

4. Harmonogram poszczególnych prac projektowych powinien zostać przedstawiony 

Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.  

5. Za wady w dokumentacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pomimo zatwierdzenia 

projektu przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady, 

dokumenty te zostaną nieodpłatnie poprawione przez Wykonawcę bez względu na wszelkie 

zgody, akceptacje Zamawiającego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją robót do czasu 

wykonania przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych w ramach pełnienia 

nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Należy założyć spotkania raz w miesiącu przez okres prowadzenia prac budowlanych. 

9. Deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub inne 

dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych właściwości przez wyroby budowlane 

musza zwierać informację o właściwościach wymaganych w ramach reguły DNSH. Może się 

zdarzyć, że deklaracje nie będą zawierały informacji o właściwościach wymaganych w 

ramach reguły DNSH – w takich przypadkach mogą być gromadzone inne dokumenty 

towarzyszące wyrobowi: karta charakterystyki, instrukcja, opis producenta itp. Istotne jest aby 

dokumenty towarzyszące wyrobowi mogły posłużyć do potwierdzenia spełnienia wymagań 

związanych ze zużyciem wody lub zawartością substancji, które mogą być źródłem 

niebezpiecznych zanieczyszczeń. 

10. Zamawiający dopuszcza na etapie akceptacji kart materiałowych (podczas realizacji budowy) 

zmiany w wyposażeniu, materiałach itp.  

W wypadku propozycji równoważnych produktów Wykonawca robót budowlanych po 

potwierdzeniu możliwości zmiany przez Zamawiającego, przekazuję kartę materiałową do 

akceptacji przez Projektanta.  

Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiału/wyposażenia na budowę dopiero po 

akceptacji Zamawiającego. W wypadku braku akceptacji nie przysługują Wykonawcy 

roszczenia finansowe w tym względzie. Każdorazowo Wykonawca przedstawi dokumenty 

potwierdzające wartość zmian w celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub 

dodatkowe.  

11. Przeniesienie praw autorskich 
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Z chwilą podpisania przez strony protokołu przekazania dokumentacji Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia (zgodnie 

z Umową). Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

zależnych.  

 

4.3. Wymagania dotyczące realizacji robót i dostaw wyposażenia: 

1. Zamawiający może udostępnić teren budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, przed 

uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę, celem przeprowadzenia prac nie 

wymagających uzyskania decyzji administracyjnych. 

2. Wykonawca winien zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji, oraz 

wyposażyć zaplecza budowy w niezbędne sprzęty dla lub podczas wykonywania robót. 

3. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca uzgodni i uzyska akceptację 

harmonogramu prowadzenia robót. 

Harmonogram powinien przedstawiać wszystkie przedsięwzięcia w rozbiciu na zadania 

niezbędne do ich realizacji, podział na zadania musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym trasę 

poruszania się pracowników, transportu materiałów budowlanych i wywozu gruzu wewnątrz 

budynku i terenie zewnętrznym. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego sprzątania 

wyznaczonej trasy i do ewentualnej naprawy uszkodzeń powstałych podczas transportu.    

5. Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót. 

6. Roboty budowlane będą przeprowadzone na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy z Zamawiającym, 

obowiązującymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej.  

7. Wykonawca koordynuje prace realizowane przez podwykonawców i innych 

współpracowników Wykonawcy. 

8. Demontaż okien z pomieszczeń SPEC/CT musi odbyć się w sposób uniemożliwiający dostęp 

powietrza z zewnętrz. Kryształy gammakamer są wysoce wrażliwe na zmiany temperatury i 

wilgotności. W przypadku uszkodzenia kryształu Wykonawca pokryje koszt naprawy lub 

wymiany aparatu.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych, jeśli zaistnieje 

konieczność ich zwoływania, w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do 

prezentacji postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. Należy założyć spotkania raz 

w tygodniu przez okres prowadzenia prac projektowych. 

10. Zamawiający wymaga by wszelkie rozwiązania dot. inwestycji były systemowe i kompletne. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia budowy zakładając konieczność nieczynienia 

poważnych szkód względem żadnego z celów środowiskowych określonych w Traktacie UE 

wnosząc istotny wkład w łagodzenie lub adaptację do zmiany klimatu – zasada DNSH.  

12. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy wskazanym przez 

Zamawiającego dostawcą sprzętu, instalacji czy aparatury medycznej w celu ich montażu 

oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacji. 

13. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia dostarczone w ramach niniejszej Inwestycji 

powinny być wolne od wad i fabrycznie nowe, jak również będą odpowiadały właściwym 
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normom obowiązującym na terenie Polski. 

14. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” należy rozumieć produkty wykonane z nowych elementów, 

bez śladów uszkodzeń i użytkowania, nieregenerowane.  

15. Materiały powinny być wykonane zgodnie z kartą materiałową, dokumentacją techniczną i 

wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta w kategorii I-ej, spełniające 

wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.  

16. Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i 

atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

17. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

18. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystyki materiałów przeznaczonych do robót 

wykończeniowych przed ich zastosowaniem. Należy dokonać rezerwacji wybranych 

materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie ograniczać wyboru gamy 

kolorystycznej. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do zdemontowania wszelkich urządzeń, wyposażenia i części 

budynków, wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia modernizacji, usunięcia kolizji 

oraz zamontowania jej ponownie zgodnie z technologią ich montażu. Po zamontowaniu 

należy przeprowadzić próby i odbiory. W zakresie są również odtworzenia dokonane po 

demontażach. 

20. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót zamiennych w ramach przygotowanych 

przez Wykonawcę kosztorysów różnicowych. 

21. Montaż urządzeń powinien być wykonany w sposób, który zachowuje wytyczne producenta 

urządzenia.  

22. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji 

budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 

aktem normatywnym i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom 

czy organom, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

23. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżącą aktualizację dokumentacji budowlanej i 

nanoszenie na nią zmian. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające  i 

ulegające zakryciu. Odbiór dokonuje osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

25. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, 

nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów 

(frontu robót). 

26. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i obowiązujące wymogi ochrony 

powietrza jak również przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

27. Teren budowy będzie utrzymywany w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, będą 

usuwane wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, 

materiały po rozbiórce, itp., 

28. Wykonawca podejmie wszelkie środki aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków 

sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie 
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zakłócenia czy szkody. 

29. Wykonawca dostarczy do odbiorów końcowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia, dopuszczenia, zgłoszenia i inne tego typu dokumenty. 

30. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletu protokołów technicznych, protokołów 

badań i sprawozdań, atestów, certyfikatów i aprobat oraz dokumentacji powykonawczej.   

31. Wszelkie prace pomiarowe zostaną wykonane przez osoby uprawnione do tych czynności i 

prowadzone przy użyciu odpowiedniego sprzętu  

32. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 

wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia, 

oraz kartami gwarancyjnymi. 

33. Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynków, zmodernizowane instalacje i 

urządzenie w formie projektu powykonawczego. 

34. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy. 
 

4.4. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Dokumentacja powykonawcza wraz ze wszystkimi  wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami, stanowiąca przedmiot zamówienia ma zostać dostarczona do Zamawiającego w 

3 egzemplarzach w wersji papierowej. Do kompletu dokumentacji należy dołączyć płytę CD 

(szt.2) zawierającą całość (łącznie ze zeskanowanymi protokołami) przekazanej dokumentacji.  

Wszystkie pliki należy zapisać w formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xls.), a także w wersji do 

odczytu PDF. 

 

5. DODATKOWE WYTYCZNE / ZMIANY W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

5.1. Montaż systemu do rejestracji czasu pracy RCP – jedno przejście RCP (wg wskazań 

Zamawiającego) – Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 3 

5.2. Dostawa, montaż i wykonanie podłączenia pod 2 szt. monitorów (min. 42cali) przeznaczonych do 

wyświetlania informacji szpitala znajdujących się w poczekalniach zimnych.  

5.3. Zakup dodatkowego Switcha technicznego do sieci technicznej funkcjonującej w Szpitalu - 

Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 4  

5.4. Wykonawca dokona weryfikacji koncepcji pod względem wyposażenia meblowego. Zakłada się, 

że Zamawiający może prowadzić zmiany powodujące zwiększenie wyposażenia o 30%.  

5.5. Doszczegółowienie wytycznych do wyposażenia meblowego i sprzętowego – Załącznik 5. 

 

Przedmiotowy OPZ jest integralną częścią PFU i stanowi uszczegółowienie 

zakresu inwestycji przedstawionego w projekcie koncepcyjnym.  

 

6. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1. W zakresie zadania znajdują się wszelkie prace umożliwiające powstanie dokumentacji na 

podstawie której możliwy będzie zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych wybór Wykonawcy a 

na jej podstawie wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych  

umożliwiających uruchomienie nowego budynku, odbiór oraz rozpoczęcie w nim działalności 
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medycznej przez Szpital.  

6.2. Dokumentacja musi uwzględniać etapowość realizacji prac, a w szczególności podczas realizacji 

modernizacji układów zasilania tak by nie zakłócić pracy Zakładu Medycyny Nuklearnej i 

zagwarantować bezpieczeństwo pacjentów. 

6.3. Powierzenie części zadań podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

prawidłowe wykonanie Umowy. 

6.4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone obowiązujących przepisów prawa w 

tym, m.in.: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm. oraz 

akty wykonawcze wydane na jej podstawie). 

2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U.2021 poz.2454). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225). 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. 2022 poz. 402). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003  

nr 169 poz. 1650). 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975 ). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.124 

poz.1030). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2023 poz. 822). 

10. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 2023 r w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz .1126 ). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 

13. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166). 

14. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 
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bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 

warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.  

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 

sprzętu dozymetrycznego. 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych 

promieniowania jonizującego. 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań 

dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych. 

20. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 

promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.  

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających 

istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz 

inspektorów ochrony radiologicznej.  

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 

rodzajów ekspozycji medycznej.  

23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu 

rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób 

nienowotworowych. 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów 

wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności 

związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu 

wykonywania tej działalności. 

25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej. 

26. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 

r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające 

rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13). 

 

7. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU: 

1. Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z projekt koncepcyjny na potrzeby programu 

funkcjonalno-użytkowego 

2. Wymagania techniczne budowy sieci LAN 

3. Specyfikacja techniczna – przejście RCP 

4. Specyfikacja techniczna - Switch techniczny 

5. Zestawienie warunków i parametrów technicznych wyposażenia 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 
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Przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia w celu 

sporządzenia należytej wyceny. 
 

Zakres robót jest katalogiem otwartym i może nie zawierać wyszczególnienia wszystkich 

niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca w ramach 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie prace i inne świadczenia, których 

konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji robót, w tym wynikające z 

uzasadnionych ze względu na osiągnięcie celu przedmiotu zamówienia zmian dokumentacji 

stanowiącej podstawę wykonania robót. Wartość w/w prac wliczona jest w wynagrodzenie 

ryczałtowe określone przez Wykonawcę Robót w Formularzu Oferty i nie wpływa na jego wysokość. 
 


