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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na rozbiorce elementéw

obrébek blacharskich, elementéw wyposazenia typu rynny i rury spustowe oraz robdt w zakresie rozbiérki warstw

dachowych, elementéw $cian.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang

zrealizowane w ramach zadania —- REMONT STROPU NAD PRZEJAZDEM W PRZYZIEMIU MIEDZY OSIAMI F-I, PONAD

0SIA 14, REMONT MURU OPOROWEGO PODTRZYMUJACEGO STROP, REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

PROWADZACYCH NA TEN STROP ORAZ REMONT WYKONCZENIA, BALUSTRAD | ODWODNIENIA TARASU NA TYM

STROPIE W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU przy ul. Powstaricow

Wielkopolskich 16 w Poznaniu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robét rozbidrkowych i

demontazowych:

- wymontowanie jednolitych materiatowo elementdw stanowigcych surowce wtorne

- wyburzenie i wydobycie oraz wywiezienie gruzu.

- wywiezienie surowcdw wtornych oraz ich utylizacja

1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie

Rozbiorki dotycza;

e demontazem istnigjacych instalacji i elementdw instalacyjnych (korytka, kable, oprawy o$wietleniowe, rury
spustowe, rury kanalizacyjne, czujki dymu, gto$niki DSO, itp.) zamontowanych bezpo$rednio do powierzchni
przedmiotowego stropu i podciggu.

e demontazem istnigjacych wpustow deszczowych w stropie i wypetnieniem ubytkéw po powstatych otworach

betonem min.B25;

Demontaz istniejgcej stalowej obudowy klatki schodowej w poziomie parteru;

Usuniecie istniejace wykoniczenia z ptytek ceramicznych;

Demontaz istniejgcych balustrad stalowych;

Usuniecie istniejacej warstwy hydroizolacji - papy.

Demontaz istniejacych wpustéw tarasowych. Usuniecie i zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przez strop po

nieczynnych odptywach. (Zabetonowanie nieczynnych otworéw betonem min. B25)

o Usuniecie wszelkich resztek bitumicznych z podioza oraz wszelkich luznych i spekanych elementéw szlichty
cementowej poprzez szlifowanie oraz $rutowanie do 0,5cm (za pomocg $rutownic do betonu ktdre réwnocze$nie
oczyszczajg i odkurzajg podtoze).

o Sfrezowanie gornej powierzchni jastrychu. Reprofilacja powierzchni i spadkow (przygotowanie gornej warstwy
jastrychu pod nowe spadki do nowych wpustéw)

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Rozbidrka demontazowa

prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowaé, elementdw rozbieranego obiektu.

1.5.2. Rozbidrka dewastacyjna

prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacj.
1.5.3. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce opfata z tytulu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiorkowych na sktadowisku odpaddw

1.5.4. Wywoéz odpadow

transport urobku na sktadowisko.

1.5.5. Wywoz surowcéw wtornych

transport dajacych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych obiektdw do miejsca utylizacii.
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Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i
uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych moze byé sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Rob6t po wcze$niejszym
uzgodnieniu z Inwestorem

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.01 ,Wymagania ogoine”

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywa¢ sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

+ Prowadzac roboty rozbiorkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy konstrukcii istniejacego obiektu.

+ Wykonawca rob6t rozbidrkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie w tym zakresie.

+ Wykonawca robét rozbiérkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywoz i utylizacje odpadéw wydane przez miejscowe
wiadze.

+ Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robot. Prowadzone dziatania
powinny by¢ prowadzone w sposob minimalizujacy ucigzliwo$¢ i nie naruszajacy interesu osob trzecich.

* Podczas prac rozbiorkowych powinien byé prowadzony ciagty nadzér budowlany.

+ Dob6r metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

* Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usuniecie elementu nie
moze powodowaé naruszenia stateczno$ci elementéw przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacii,
stolarki i innych elementéw wykoniczenia oraz $cianek dziatowych.

+ Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikdw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegoinych
elementow, ustali¢ metode rozbidrki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku byly dlugotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegélnych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposéb rozbidrki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie
opracowuje kolejnos¢ rozbidrki.

Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

* Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

* Rozbiérka Scianek

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren rozbiorki zostanie udostepniony poprzez ,protokdt wprowadzenia na budowe (teren rozbiorki)".

Protokdt zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej (realizujacej rozbiérke). W
protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowanej rozbiorki:

Uzytkownik obiektow, wtasciciel terenu wykona:

1. przekaze teren pod rozbiorke protokdtem zdawczo odbiorczym.
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Firma wykonawcza:

1. wskaze kierownika rozbiorki

2. wskaze osoby biorace udziat w rozbiérce z podaniem danych niezbednych do uzyskania ,przepustki”

3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementdw porozbiérkowych,

4. uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbiérkowego oraz miejsca ciecia elementéw stalowych,

5. wystawi ,przepustki” wstepu na teren rozbiorki osobom oraz pojazdom biorgcym udziat w rozbiérce na wskazanie firmy
wykonawczej,

6. poda zasade wyjazdu pojazddw z terenu rozbiorki,

7. zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.

8. wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny do ciecia) biorace udziat w pracach rozbiérkowych z podaniem
danych umozliwiajacych uzyskanie ,przepustki".

5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiorki

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drédg dla pojazdéw

wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne.

Sugeruje sie wykonanie z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad

ogrodzeniem biegnacym wzdtuz ciggu komunikacyjnego, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykonaé zabezpieczenia

ochronne.

5.3.3. Opis rozbiérkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robét rozbiorkowych na poszczegolnych obiektach nalezy wykonaé prace wstepne:

Ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbiérki zgodnie z projektem budowlanym —nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciagdw

pieszych. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem oséb nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiorka. Zabezpieczy¢ oraz

oznakowac teren przeznaczony do sktadowania ztomu oraz jego ciecia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbiérki nalezy wykona¢ w sposdb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,

ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkow stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice

ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢c drogi dla samochodéw oraz

ciggi piesze dla osob bioracych udziat w pracach rozbiorkowych oznakowujgc je w sposéb jednoznaczny oraz widoczny.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku jak sufity

podwieszane, $cianki dziatowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.

5.4. Prowadzenie prac rozbidorkowych

5.4.1. Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, itp. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje

zostaly odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do

dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna wykonywa¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich

specjalnosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatdw, grzejnikéw, wanien, umywalek, zlewéw, itp.

urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci

instalacyjnych. Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci miejskich. Z przewoddw

elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych

przewoddw nie optaca sie wyjmowac.

5.4.2. Rozbiorka $cianek dziatowych, sufitow podwieszanych

Przed rozbidrka Scianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one piyty stropowej. Ze Scianek tynkowanych

nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny sposéb rozbiera si¢ $cianki wykonane z

wiekszych elementow jak pustaki, bloczki itp. Elementy stalowe no$ne usuwa sie przez ciecie ich palnikiem acetylenowym

badz przecinajac je szlifierkg do ciecia metalu. Scianki szkieletowe (jezeli takie wystepuja), z plyt wiérowo-cementowych,

pilsniowych, widrowych itp. przed rozbidrka wymagajq zbicia tynku. Nastepnie zdejmuije sie piyty i rozbiera szkielet nosny,

wynoszac poszczegblne elementy.

5.4.3. Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprocz danych porzadkowych powinien

podawac:

- kolejno$¢ i sposob wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg pracowali
robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymato$¢,

- opis Srodkéw zabezpieczajacych, ktore zostaly uzyte przy rozbiéree,

- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbidrce majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
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rozbiorke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenistwa robét rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektéw sasiadujacych wynika, ze nalezy
wybraé takie metody rozbiérki, ktére w zaden sposdb nie zagrazajg bezpieczefistwu tych robét, ani nie beda cechowaty sie
ucigzliwo$cig dla uzytkownikéw obiektow sasiednich, a takze nie spowodujq zagrozenia bezpieczenstwa obiektéw
sasiadujacych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiérki - teren w srédmiesciu, sasiedztwo funkcjonujacego
budynku naktada sie na Wykonawce konieczno$¢ okre$lenia zasad prowadzenia robot rozbiérkowych.

6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126

Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia w
catym okresie prowadzenia robot. W razie konieczno$ci czeSciowe zajecie chodnika na ogrodzenie nalezy uzgodni¢ z
Zarzadca Drogi. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwo$cig wpadniecia pracownikéw.
6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy rob6t winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje -

uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatkowych zagrozen.
5. pracownicy winni by¢ szczegétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robdt - plac budowy, 0sdb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzic teren rozbidrki od
pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtowne ciagi komunikacyjne dla samochodéw wywozacych odpady oraz ciagi dla
pieszych - oznakowaé je w sposdb widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwo$ci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac
ucigzliwych nalezy dostosowaé do godzin, np.

* godz. 6:00 - 7:00 prac ciche - przygotowawcze

+ godz. 7:00 - 16:00 prace gtos$ne - wyburzenia, zatadunek, transport

+ godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci

2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji Zelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania catych
elementow (stupy, belki, piyty), ktére winne by¢ wywozone w catosci lub w wigkszych elementach do zakfadu utylizacji gruzu
- dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.

3. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mioty kruszace, pity tnace itp. Nalezy
ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

4. wykonac oznakowanie placu budowy (rozbiorki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych na
drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikéw gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezaco usuwane przez wykonawce
robot.

6. instalacje zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
rozbiérki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.5. Uwagi - zalecenia koricowe

Wykonawca robét rozbiérkowych powinien prowadzié segregacje materiatéw rozbiorkowych, a w szczegélnosci:

* gruz betonowy i Zelbetonowy poddaé recyklingowi

+ drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowa, ptyte pilSniowa, styropian wywies¢
osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych
kontenerach i odtransportowa¢ na wysypisko miejskie, ztom stalowy i Zeliwny posortowaé i wywie$¢ do sktadownicy ztomu
(przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do utylizacj).

* Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiérki wystepowania odpadéw niebezpiecznych. Je$li jednak w trakcie
wykonywania robét ujawnia sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatéw niebezpiecznych np.
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zawierajacych azbest zostang usunigte przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbirkowa,

6.3. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy obowiazujace wszystkich podwykonawcéw na budowie.

Obowigzkiem pracownikdw i jego podwykonawcow jest przestrzeganie i stosowanie sig¢ do wszystkich wymaganych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogow opisanych w niniejszej procedurze:

|. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:

Przed przystapieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP
nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenie lekarskie 0 zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) zaswiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnien spawalniczych, uprawnien
energetycznych, U.D.T. itp.)

€) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi
dotyczacymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujace kontrole zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub
innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia
do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegétowo w rozbiciu dla poszczegdinych pozycii
w przedmiarze robét w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”. Roboty wymienione w ST
podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopdw

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

9.1. Cena ryczaltowa obejmuje

+ Demontaz elementéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej

+ Dla materiatéw nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuije transport i optaty za utylizacje . Transport ca=15km

+ Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach
rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

25



