Ekobonus Sp. z 0.0.
ul. Azaliowa 3b, Ztotniki
62-002 Suchy Las

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJl: REMONT STROPU NAD PRZEJAZDEM W PRZYZIEMIU MIEDZY
OSIAMI F-I, PONAD OSIA 14, REMONT MURU OPOROWEGO
PODTRZYMUJACEGO STROP, REMONT SCHODOW
ZEWNETRZNYCH PROWADZACYCH NA TEN STROP ORAZ
REMONT WYKONCZENIA, BALUSTRAD | ODWODNIENIA TARASU
NA TYM STROPIE W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
EKSPERTYZY BUDOWLANEJ Z MAJA 2024r. OPRACOWANEJ
PRZEZ EKSPERTIS Sp. z 0. 0. Sp. k.-ETAP |

ADRES INWESTYCJI: ul. Powstancow Wielkopolskich 16, Poznan
Powiat Poznan, Wojewodztwo Wielkopolskie

NAZWA INWESTORA:  UNIWERSYTET EKONOMICZNY

ADRES INWESTORA: AL. NIEPODLEGLOSCI 10, 61-875 POZNAN
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Budowlana Krzysztof Gros

DATA OPRACOWANIA: $roda, 26 marca 2025

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

1. Na podstawie Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 2454,2458)
Zamawiajacy opisuje przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, gdzie przez dokumentacje projektowa rozumie sie odpowiednio i
facznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robot oraz informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W zwigzku z tym na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia nalezy bra¢ pod uwage wszystkie w/w sktadniki
opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane oraz zgtasza¢ ewentualne zapytania/watpliwosci/wnioski, w ramach
postepowania, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Brak zgtoszenia zapytarn/watpliwosci/wnioskdw na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane
elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
oraz byt do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezaleznie od zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia. Nie
zwalnia to réwniez wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza sie jego wykonania kosztem jakosci innych zakreséw
realizacyjnych.

2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajace na wykonanie danego zakresu robdt zgodnie ze sztuka
budowlang, na wet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozycji. Wszystkie prace tymczasowe,
pomocnicze i ustugi nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

3. Przedmiar obejmuje zestawienie robdt podstawowych. Na wykonawcy cigzy obowigzek skalkulowania swojej oferty tak
aby uwzgledniata koszt robét dodatkowych, tymczasowych i zabezpieczajgcych oraz ustugi obce

4. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

5. Cenniki: Sekocenbud 3 kw 2024, oferty producentéw

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 10496



Spis dziatéw przedmiaru

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1| REMONT | NAPRAWA STROPU OD SPODU 1 19
1.1 | Prace rozbiorkowe i przygotowawcze 1 7
1.2 | Roboty zasadnicze 8 19

2 | REMONT | NAPRAWA GORNEJ POWIERZCHNI STROPU 20 40
2.1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 20 31
2.2 | Prace posadzkowe 32 40

3 | REMONT | NAPRAWA SCIANY OPOROWEJ 41 48
3.1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 41 48

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 10496




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT | NAPRAWA STROPU OD SPODU
1.1 Prace rozbiérkowe i przygotowawcze
1 Demontaz istniejgcych instalacji i elementow kpl
d.1.1] kalk. wiasna | instalacyjnych (korytka, kable, oprawy o$wietleniowe, rury
spustowe, rury kanalizacyjne, czujki dymu, itp.)
zamontowanych bezposrednio do powierzchni
przedmiotowego stropu i podciggu.
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,000
2| KNNR 8 | Demontaz wpustu podiogowego o $r. 50 mm szt
d.1.1| 0224-01
4 szt 4,0000
RAZEM 4,000
3] KNR 4-01 | Zabetonowanie otworow w stropach i scianach o szt.
d.1.1] 0206-04 | powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,000
4] KNR 4-01 | Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1.1] 0208-02 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,000
5[ KNR 0-25 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni | m2
d.1.1] 0403-03 | sufitowych
83,000 m2 83,0000
RAZEM 83,000
6| TZKNBK VII | Oczyszczenie sufitdw z wierzchnich warstw nawarstwien | m2
d.1.1 -239 przy uzyciu odkurzaczy przemystowych i migkkich
szczotek - powierzchnia ponad 5 m2
83,000 m2 83,0000
RAZEM 83,000
7] ZKNR C-2 | Skucie betonu w miejscach wystepowania rakow, m2
d.1.1] 0803-03 | wykwitow rdzy i widocznych uszkodzen otuliny na sufitach
- wartosc przyjeta
10,000 m2 10,0000
RAZEM 10,000
1.2 Roboty zasadnicze
8| ZKNR C-2 | Czyszczenie powierzchni betonowych sufitowych metodg | m2
d.1.2] 0801-05 | strumieniowo-$cierng
poz.6 m2 83,0000
RAZEM 83,000
9 ZKNR C-2 | Czyszczenie powierzchni betonu szczotkami m2
d.1.2[ 0801-01
poz.6 m2 83,0000
RAZEM 83,000
10| ZKNR C-2 | Wykucie reczne pretéw odspojonych i w znacznym stopniu| m
d.1.2] 0804-02 | korozji na stropie przyjeto 0,5 mb/m2
83,000 *0,5 m 41,5000
RAZEM 41,500
11| ZKNR C-2 | Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. do m
d.1.2] 0807-01 12 mm przyjeto 0,5 mb/m2
poz.10 m 41,5000
RAZEM 41,500
12| ZKNR C-2 | Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o sr. do m
d.1.2] 0807-01 12 mm przyjeto 0,5 mb/m2
poz.10 m 41,5000
RAZEM 41,500
13| KNR DC-03 | Odtworzenie uszkodzonych pretoéw poprzez dospawanie | szt.
d.1.2] 0203-01 dodatkowego zbrojenia - przyja¢ dodanie 3 pretéw fi12mm
na odcinku 4 m
poz.6/4*3 szt. 62,2500
RAZEM 62,250
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14] ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkéw o dm3
d.1.2 0809-03 | gtebokosci 5-30 mm system PCC - pow. sufitowa. Warto$¢
oszacowana
10,000 * 5,5 * 30 dm3 1 650,0000
RAZEM 1 650,000
15| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy szczepnej z m2
d.1.2] 0808-12 | zapraw typu PCC - pow. sufitowa
83,000 m2 83,0000
RAZEM 83,000
16| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw m2
d.1.2| 0815-03 naprawczych betonu - elementy prefabrykowane,
powierzchnia sufitowa
83,000 m2 83,0000
RAZEM 83,000
17| KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na stropach m2
d.1.2[ 0101-06
83,000 m2 83,0000
RAZEM 83,000
18] KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany | m2
d.1.2] 0504-01 recznie; warstwa posrednia na stropach
83,000 m2 83,0000
RAZEM 83,000
19 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany | m2
d.1.2[ 0504-03 | recznie na stropach
83,000 m2 83,0000
RAZEM 83,000
2 REMONT | NAPRAWA GORNEJ POWIERZCHNI STROPU
2.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
20 Zabezpieczenie $ciany budynku oraz istniejgcych okien i kpl
d.2.1 drzwi bezposrednio sgsiadujgcych z tarasem
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,000
21 Demontaz istniejgcej stalowej obudowy klatki schodowej w| kpl
d.2.1 poziomie parteru
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,000
22| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.1| 0811-07
12,600 + 62,500 m2 75,1000
RAZEM 75,100
23| KNR 4-01 | Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okragtych o sr. | szt.
d.2.1] 1305-09 ponad 20 mm - pod demontaz balustrad
16 szt. 16,0000
RAZEM 16,000
24| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w m
d.2.1| 0804-01 poziomie | kondygnaciji
3,300 + 1,250 m 4,5500
RAZEM 4,550
25 KNR 4-04 | Rozebranie istniejgcej warstwy hydroizolacji - papy. m2
d.2.1| 0509-03 | Krotnosc =2
12,600 + 62,500 m2 75,1000
RAZEM 75,100
26| KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtoza przez szlifowanie oraz srutowanie | m2
d.2.1| 0809-03 |do0,5cm
12,600 + 62,500 m2 75,1000
RAZEM 75,100
27] ZKNR C-2 [ Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni scian | m2
d.2.1] 0402-03 | w miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek
stalowych - ponad 5,0 m2
12,600 + 62,500 m2 75,1000
RAZEM 75,100
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR 7-11 [ Gruntowanie podtozy m2
d.2.1l 0101-01
12,600 + 62,500 m2 75,1000
RAZEM 75,100
29[ KNR-W 2-02 | Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. 110 m
d.2.1 0531-04 | mm
2,600 m 2,6000
RAZEM 2,600
30| KNR-W 2-02 [ Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o ér. 75 mm | m
d.2.1 0531-02
9,300 m 9,3000
RAZEM 9,300
31| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o ér. 50 mm | m
d.2.1 0531-01
8,650 m 8,6500
RAZEM 8,650
2.2 Prace posadzkowe
32| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy zabezpieczajgcej i sczepnej z m2
d.2.2| 0102-06 | zaprawy polimerowo-cementowej zawierajgcej
krzemionke, grubosci 2 mm.
12,600 + 62,500 m2 75,1000
1,310 * 0,300 * 29 {schody} m2 11,3970
0,960 * 0,400 * 3 {schody} m2 1,1520
6,100 {spocznik i belka} m2 6,1000
4,530 *0,530*2 + 1,300 * 0,530 + 1,000 * 0,530 {czes¢ [ m2 6,0208
pionowa}
RAZEM 99,770
33| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy z zaprawy polimerowo-cementowe;j m2
d.2.2 0102-06 | zawierajgcej krzemionke, grubosci 0,5-1,5 cm.
poz.32 m2 99,7700
RAZEM 99,770
34 KNR AT-27 | Gruntowanie reczne powierzchni zywicg epoksydowa m2
d.2.2[ 0103-05 | dwuskiadnikowa. (Obmiar uwzglednia wywinigcie na
$ciane budynku)
poz.32 m2 99,7700
9,500 {wywiniecia} m2 9,5000
RAZEM 109,270
35| KNR AT-27 | Aplikacja reczna zywicy poliuretanowej jednoskfadnikowej | m2
d.2.2[ 0103-05 | wzmocnionej matg z widkna szklanego.
poz.34 m2 109,2700
RAZEM 109,270
36| KNR AT-27 | Aplikacja reczna zywicy poliuretanowej - doszczelnienie m2
d.2.2[ 0103-05
poz.34 m2 109,2700
RAZEM 109,270
37| KNR AT-39 | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2.2[ 0102-01
poz.34 m2 109,2700
RAZEM 109,270
38| KNNR-W 3 [ Szlifowanie i $cinanie wystajgcych widkien pionowych m2
d.2.2| 0809-03 | maty wzmacniajacej.
poz.34 m2 109,2700
RAZEM 109,270
39| KNR AT-27 | Aplikacja reczna zywicy poliuretanowej jednosktadnikowej. [ m2
d.2.2| 0103-05
poz.34 m2 109,2700
RAZEM 109,270
40[ KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2.2| 0506-02 | blachy nierdzewnej
3,400 * 0,250 m2 0,8500
1,500 * 0,250 m2 0,3750
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,225
3 REMONT I NAPRAWA SCIANY OPOROWEJ
3.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
41 Wykonanie szczelinomierzyna $cianach oporowych wraz z| kpl
d.3.1 przygotowaniem podtoza-10 szt
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,000
42 Wykonanie 2 reper6w na murze oporowych wraz z kpl
d.3.1 przygotowaniem podtoza.
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,000
43 Zatozenie dziennika raportow z pierwszym wpisem o kpl
d.3.1 pomiarach szczelinomierzy i reperéw w obecnosci
projektanta.
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,000
44 KNR 2-02 | Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw z m2
d.3.1] 0219-05 | polimerobetonu
5,450 * 2 * 0,200 {balustrady} m2 2,1800
(12,300 - 1,340 - 3,450 + 4,300) * 0,200 {balustrady} m2 2,3620
RAZEM 4,542
45 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia m2
d.3.1] 0107-02 | czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
3,300 * 1,100 + 1,250 * 1,100 m2 5,0050
RAZEM 5,005
46 KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.3.1 0105-02
poz.45 m2 5,0050
RAZEM 5,005
47 Wykonanie powtoki cynku i malowanie proszkowe m2
d.3.1
poz.46 m2 5,0050
RAZEM 5,005
48 Ponowny montaz balustrad kpl
d.3.1
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis działów przedmiaru 
	Przedmiar
	Dział:REMONT I NAPRAWA STROPU OD SPODU
	Dział:Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż istniejących instalacji i elementów instalacyjnych (korytka, kable, oprawy oświetleniowe, rury spustowe, rury kanalizacyjne, czujki dymu, itp.) zamontowanych bezpośrednio do powierzchni przedmiotowego stropu i podciągu.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż wpustu podłogowego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni sufitowych
	Obmiar: <edit>83,000</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie sufitów z wierzchnich warstw nawarstwień przy użyciu odkurzaczy przemysłowych i miękkich szczotek - powierzchnia ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>83,000</edit>

	Pozycja: Skucie betonu w miejscach występowania raków, wykwitów rdzy i widocznych uszkodzeń otuliny na sufitach - wartość przyjęta
	Obmiar: <edit>10,000</edit>


	Dział:Roboty zasadnicze
	Pozycja: Czyszczenie powierzchni betonowych sufitowych metodą strumieniowo-ścierną
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Czyszczenie powierzchni betonu szczotkami
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Wykucie ręczne prętów odspojonych i w znacznym stopniu korozji na stropie przyjęto 0,5 mb/m2
	Obmiar: <edit>83,000 * 0,5</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm przyjęto 0,5 mb/m2
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Odtworzenie uszkodzonych prętów poprzez dospawanie dodatkowego zbrojenia - przyjąć dodanie 3 prętów fi12mm na odcinku 4 m
	Obmiar: <edit>poz.6 / 4 * 3</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm system PCC - pow. sufitowa. Wartość oszacowana
	Obmiar: <edit>10,000 * 5,5 * 30</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy szczepnej z zapraw typu PCC - pow. sufitowa
	Obmiar: <edit>83,000</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu - elementy prefabrykowane, powierzchnia sufitowa
	Obmiar: <edit>83,000</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej na stropach
	Obmiar: <edit>83,000</edit>

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na stropach
	Obmiar: <edit>83,000</edit>

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na stropach
	Obmiar: <edit>83,000</edit>


	Dział:REMONT I NAPRAWA GÓRNEJ POWIERZCHNI STROPU
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie ściany budynku oraz istniejących okien i drzwi bezpośrednio sąsiadujących z tarasem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejącej stalowej obudowy klatki schodowej w poziomie parteru
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>12,600 + 62,500</edit>

	Pozycja: Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. ponad 20 mm - pod demontaż balustrad
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji
	Obmiar: <edit>3,300 + 1,250</edit>

	Pozycja: Rozebranie istniejącej warstwy hydroizolacji - papy.

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>12,600 + 62,500</edit>

	Pozycja: Wyrównywanie podłoża przez szlifowanie oraz śrutowanie do 0,5 cm
	Obmiar: <edit>12,600 + 62,500</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
	Obmiar: <edit>12,600 + 62,500</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży
	Obmiar: <edit>12,600 + 62,500</edit>

	Pozycja: Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>2,600</edit>

	Pozycja: Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 75 mm
	Obmiar: <edit>9,300</edit>

	Pozycja: Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>8,650</edit>


	Dział:Prace posadzkowe
	Pozycja: Wykonanie warstwy zabezpieczającej i sczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej zawierającej krzemionkę, grubości 2 mm.
	Obmiar: <edit>12,600 + 62,500</edit>
	Obmiar: <edit>1,310 * 0,300 * 29 {schody}</edit>
	Obmiar: <edit>0,960 * 0,400 * 3 {schody}</edit>
	Obmiar: <edit>6,100  {spocznik i belka}</edit>
	Obmiar: <edit>4,530 * 0,530 * 2 + 1,300 * 0,530 + 1,000 * 0,530  {część pionowa}</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy z zaprawy polimerowo-cementowej zawierającej krzemionkę, grubości 0,5-1,5 cm.
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne powierzchni żywicą epoksydową dwuskładnikową. (Obmiar uwzględnia wywinięcie na ścianę budynku)
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>
	Obmiar: <edit>9,500  {wywinięcia}</edit>

	Pozycja: Aplikacja ręczna żywicy poliuretanowej jednoskładnikowej wzmocnionej matą z włókna szklanego.
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Aplikacja ręczna żywicy poliuretanowej - doszczelnienie
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Szlifowanie i ścinanie wystających włókien pionowych maty wzmacniającej.
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Aplikacja ręczna żywicy poliuretanowej jednoskładnikowej.
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy nierdzewnej
	Obmiar: <edit>3,400 * 0,250</edit>
	Obmiar: <edit>1,500 * 0,250</edit>


	Dział:REMONT I NAPRAWA ŚCIANY OPOROWEJ
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja: Wykonanie szczelinomierzyna ścianach oporowych wraz z przygotowaniem podłoża-10 szt
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie 2 reperów na murze oporowych wraz z przygotowaniem podłoża.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Założenie dziennika raportów z pierwszym wpisem o pomiarach szczelinomierzy i reperów w obecności projektanta.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów z polimerobetonu
	Obmiar: <edit>5,450 * 2 * 0,200  {balustrady}</edit>
	Obmiar: <edit>(12,300 - 1,340 - 3,450 + 4,300) * 0,200  {balustrady}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>3,300 * 1,100 + 1,250 * 1,100</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji kratowych
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłoki cynku i malowanie proszkowe
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Ponowny montaż balustrad
	Obmiar: <edit>1</edit>





