



**PORT
GDAŃSK**



Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18, 80-545 Gdańsk
tel.: +48 58 737 91 00
fax: +48 58 737 94 85
e-mail: info@portgdansk.pl www.portgdansk.pl

DOD2/171/2025

Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZMIANA TREŚCI SWZ – SERIA 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – zwanej dalej *ustawą Pzp*, pn.: **Rozbudowa Nabrzeża Węglowego – etap II oraz Nabrzeża Administracyjnego w Porcie Gdańsk** (numer postępowania: **DOD/DID/2025/001**)

Działając w imieniu Zamawiającego – Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy *Pzp*, zawiadamiam o dokonanej zmianie treści SWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Zmiany w ww. dokumencie zostały oznaczone czerwonym kolorem czcionki.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców. Zamawiający będzie systematycznie udostępniał pozostałe odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Załączniki:

1. Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Modyfikacja z dnia 30.04.2025 r.

Sporządziła: Emilia Białko – Specjalista ds. przetargów

NIP: 583-24-61-866

Konto: Bank PKO BP S.A.

Nr: 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857

KRS: 0000040398

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy / wpłacony: 2 109 250,00 PLN

Zarząd Spółki:

Dorota Pyć – Prezes Zarządu

Alan Aleksandrowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Bezpieczeństwa

Krzysztof Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury

