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1. Dane ogolne

Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania budowa wiezy
widokowej przy Sciezce w koronach drzew z infrastrukturg techniczng w Cigzkowicach.

1.1. Podstawa opracowania

1) Umowa z Inwestorem

2) Wizja lokalna

3) Wytyczne i uwagi Inwestora

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia wrzes$nia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6) Ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688,
1762, 1890, 1963, 2029 z pdzn. zm.)

7) Obowigzujace aktualnie normy i przepisy

8) Decyzja o ULICP nr 15/2023/CP z dnia 18 grudnia 2023r.

1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego bedzie stuzy¢, jako podstawa do wykonania dokumentacji projektoweyj,
okreslenia planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych, oraz
przygotowania oferty na realizacje przedsigwzigcia.

2. Czes¢ opisowa

2.1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia
Szczegbdlowy zakres rzeczowy prac 1 robot przygotowawczych oraz robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow Wykonawcy jest przedstawiony w pkt.
3 niniejszego opracowania.
Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowig opis

przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).
Realizacja zakresu zamowienia w formule "zaprojektuj 1 wybuduj" polegac bedzie na:

— opracowaniu projektu budowlanego, poprzedzonego uzyskaniem odpowiednich
warunkow technicznych zasilania w media 1 innych niezbednych opracowan, w tym
materiatlow niezbednych do projektowania;

— uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnien, ekspertyz i decyzji administracyjnych;

— opracowaniu projektu wykonawczego niezbednego do prowadzenia robot budowlanych,
oraz niezb¢dnych rysunkéw warsztatowych;

— opracowaniu projektu gospodarki zielenig;




wykonaniu przedmiardéw, kosztorysow i szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych;

opracowaniu Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykonaniu elektronicznej wersji w/w projektow i opracowan, wszystkich opinii,
uzgodnien i decyzji w wersji edytowalnej oraz w formacie PDF na ptycie CD;
zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania inwestycji;

opracowaniu projektu organizacji robot;

wykonaniu niezbednych remontow i przektadek sieci infrastruktury podziemnej (W
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci);

wykonaniu §ciezek z poszerzeniami pod tawki;

wykonaniu placu pod samochody tzw. food-tracki;

wykonaniu o$wietlenia i monitoringu w zakresie objetym koncepcja;

wykonanie instalacji wodociaggowe;j (stuzacej utrzymaniu obiektu w czystosci);
wykonanie instalacji niezb¢dnych do obstugi wiezy widokowej w tym systemu
biletowego;

wykonaniu elementéw matej architektury w tym tawek i ogrodzenia catego terenu
inwestycji oraz terenu wokol wiezy widokowej z bramkami wej$ciowymi;
wykonaniu nasadzen zieleni wysokiej - drzew, zieleni niskiej - krzewow oraz zieleni
ozdobnej komponowanej;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

Teren opracowania objety programem funkcjonalno-uzytkowym oznaczono na
rys.nr 1 — sytuacja.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;

Powierzchnia opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego to fragment dziatki nr

511/154 obreb 0001 Cigzkowice potozonej w Ciezkowicach, Gmina Cigzkowice 0

powierzchni 1834,39m?. Dziatka stanowi wlasnos¢ Gminy Cigzkowice.

Powierzchnia zabudowy wiezy widokowej ok. 76.30 m?

Szacunkowa powierzchnia nawierzchni utwardzonych tgczenie z powierzchnig zabudowy

(bilans obejmuje docelowe zagospodarowanie terenu) — 818.01m?.

Pozostata czes¢ to tereny zielone stuzace rekreacji 1 wypoczynkowi.

Zakres robot budowlanych:

— roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe;

— przebudowa sieci technicznych (w razie koniecznosci);

— budowa instalacji zewnetrznej elektroenergetycznej w tym o$wietlenia i monitoringu
terenu;

— budowa instalacji wodociggowej stuzgcej utrzymaniu obiektu;

— budowa wiezy widokowej;

— montaz zjezdzalni;

— budowa obiektow matej architektury z dedykowanymi instalacjami,

— wykonanie podbudowy i nawierzchni $ciezek wraz z placem pod food-tracki;

— budowa ogrodzenia z bramkami wejsciowymi;

— roboty wykonczeniowe;

— uporzadkowanie terenu, humusowanie z obsianiem i nasadzeniami;




2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.3.1 Uwarunkowania ochrony Srodowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczeg6lnosci dotyczace obszarow podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U.
22023 r. poz. 1336, 1688, 1890.

Dziatka objeta opracowaniem znajduje si¢ na W obszarze Ciezkowicko-Roznowskiego
Parku Krajobrazowego. Dla planowanej inwestycji nie obowigzujg zakazy obowigzujace
na terenie Parku okreslone w Uchwale nr XXXV1/546/17 Sejmiku Wojewodztwa
Matopolskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie Ciezkowicko-Roznowskiego Parku
Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj. z 2017r. poz.3894). Realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie wptynie negatywnie na walory przyrodniczo-krajobrazowe obszarow
podlegajacych ochronie. W trakcie postepowania administracyjnego o uzyskanie decyzji
ULICP Regionalny dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie nie stwierdzit
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

2.3.2 Uwarunkowania aktualne oraz wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 15/2023/CP z dnia 18 grudnia 2023r.

Dziatka nr 511/15 obreb 0001 Cigzkowice jest w posiadaniu Inwestora i jest
zlokalizowana w miejscowosci Cigzkowice W gminie Cigzkowice W poblizu poczatku
istniejacej Sciezki w koronach drzew.

Teren inwestycji ptaski z niewielkim nachyleniem w kierunku péinocno-zachodnim. Do
terenu od strony zachodniej przylega istniejacy parking przeznaczony dla turystow
odwiedzajacych $ciezke w koronach drzew. Parking ten bedzie réwniez obstugiwat wieze
widokowa. Dzietka od strony wschodniej graniczy z istniejgca droga gruntowa, od
potudnia z droga gminng natomiast od poétnocy i pot nocnego wschodu z dziatkami
rolnymi. W poblizu zlokalizowano budynek z toaletami i kasami dla $ciezki w koronach
drzew.

Dziatka stanowi grunty rolne o klasie RIVa oraz w cz¢éci pétnocno-zachodniej grunty o
Klasie PsIV i jest obecnie nieuzytkiem poro$nigtym tgkg bez wystgpowania zieleni
wysokiej i niskiej. W czesci potudniowo-wschodniej terenu przebiega istniejaca
napowietrzna teletechniczna linia kablowa, a w czesci potudniowej sie¢ wodociggowa
w063, w poblizu inwestycji przy istniejacej drodze gruntowej potozonej od strony
wschodniej znajduje si¢ hydrant zewngtrzny.

Uwarunkowania terminowe :

- harmonogram prac sporzadzony przez wykonawce powinien uwzglednia¢ czas na
uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen.

- koniecznos¢ instalacyjnego podtaczenia obiektu i uzbrojenia terenu powoduje, ze nalezy
wystapi¢ o zapewnienie dostawy energii elektrycznej i wydanie warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci do odpowiednich jednostek.

Uwarunkowania wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy — 8.00 m od granicy z droga gminng dz.
511/4;

- ustalenie wysokosci zabudowy — do 33m;




- ustalenie przeznaczenia terenu wolnego od zabudowy — urzadzenia komunikacji (dojazd

1 dojscie do wiezy) oraz zielen;

- ustalenie powierzchni zabudowy do 10% powierzchni terenu objetego inwestycja;

- ustalenie powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni terenu objetego

inwestycja;

- ustalenie dojazdu do dziatki — z drogi gminnej publicznej dz.nr 511/14;

- zaopatrzenie w media z istniejacych sieci infrastruktury w terenie na warunkach

ustalonych przez dysponentdéw tych sieci;

- projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ wykonany na aktualnej kopii zasadnicze;j

lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego przy

Starostwie Powiatowym w Tarnowie;

- projekt budowalny nalezy opracowac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. ws szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2022r. poz.1679)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ws warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2022r.
po0z.1225)

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. ws ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych;

e Projekt musi spelnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r. p0z.682 z p6zn.zm.);

- projektowana inwestycja nie moze :

e utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wiascicielom sasiednich dziatek;

e pozbawia¢ ich mozliwosci korzystania z mediow

e powodowac ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne;
promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

2.3.3 Uwarunkowania dotyczace ochrony pozarowej wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w/s
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych

- projekt architektoniczno-budowlany musi uwzgledniaé przepisy pozarowe wynikajace z
przepisOw prawa w tym w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych i zosta¢ uzgodniony z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.

2.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opracowanie obejmuje wiezg widokowa przedstawiong w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania, ze zjezdzalniami wraz z dojazdem poprowadzonym od strony istniejacego
parkingu, sciezkg okalajaca i przecinajgcg teren inwestycji, matg architekturg,
ogrodzeniem, zielenig projektowang oraz instalacjami zewn¢trznymi.




2.5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.5.1 Wieza widokowa z windgq i zjezdzalniami

Wieza widokowa bgdzie obok istniejgcej Sciezki w koronach drzew atrakcja turystyczna
regionu. Bedzie pehnita funkcje platformy widokowej, z ktorej rozcigga si¢ panorama na
pasma Pogoérza i Beskidow. Przy wiezy bedzie urzadzony plac zabaw dla dzieci,
deszczochron oraz stanowiska dla pojazdéw gastronomicznych - food truck (objete
odrebnym opracowaniem) Teren bedzie ogrodzony i monitorowany.

Na wiez¢ prowadza dwa niezalezne, splecione ze sobg biegi schodow. Jeden adresowany
dla uzytkownikow §lizgawek, drugi dla podazajacych na platform¢ widokowa, na ktora
bedzie mozna réwniez wyjecha¢ winda. Winde zaprojektowano jako panoramiczna,
dostosowang dla os6b z niepetnosprawnosciami. Niezalezne biegi schodow separuja
szybciej poruszajacych si¢ w kierunku podestow zjezdzalni od osob korzystajacych z
platformy widokowej. Biegi przeplataja si¢ ze soba, tak ze uzytkownicy podazajacy w
dwoch kierunkach beda widzieli si¢ nawzajem. Kolorystyka biegéw i spocznikow
kontrastujgca z uwagi na mozliwos$¢ korzystania z obiektu przez osoby z
niepelnosprawnosciami.

Podesty balkonowe stuzg takze do mocowania urzadzen §lizgawek i ewentualnych innych
urzadzen. Projektuje si¢ trzy poziomy podestow na rdznej wysokosci. Pochylenie 1 dlugos¢
$lizgawek powinny by¢ ustalone na etapie projektu budowlanego. Podesty obstugujace
zjezdzalnie wyposazone bedg w bramki wejsciowe z czytnikami biletow.

Wieza o przestrzennej konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, zgodnej z koncepcja.
Schody i podesty zelbetowe, monolityczne, wylewane w szalunku razem z konstrukcja
$cian nosnych. Wykonczenie schodéw beton monolityczny — zatarty na szorstko
(antyposlizgowy), nie przewiduje si¢ zadnej dodatkowej warstwy wykonczeniowej (w tym
pokrycia farbg). W celu zréznicowania kolorystycznego podestow i stopni w zwiazku z
udogodnieniami dla oséb niedowidzacych, biegi schodowe nalezy wykona¢ z
jasniejszego betonu niz $ciany i podesty. Beton $cian i podestow nalezy barwi¢ w masie.
Przed przystapieniem do prac betoniarskich nalezy wykona¢ trzy probne bloki betonu w
r6éznych odcieniach (mock-up po wymiarach 1,2x0,6 x 0.3m) w celu zatwierdzenia rdznicy
w kolorze betonu. Zatozony odcien dla betonu barwionego w masie: podesty i $ciany
(ciemniejszy beton w odcieniu szarozielnym w nawigzaniu do koloru naturalnego
piaskowca fiszu podkarpackiego - zblizony do NCS S 3005 B80G); biegi schodéw odcien
zdecydowanie jasniejszy - jasnoszary w kolorze naturalnego betonu z bardzo jasnym
kruszywem.

Konstrukcja dachu drewniana, impregnowana, nawigzujaca do detalu regionalne;j
zabudowy, przekrycie z gontu barwionego na kolor czarny. Laczenie elementow
drewnianych wig¢zby i1 kratowych pasow podwalin z uzyciem tradycyjnych potaczen,
zamkow ciesielskich na jaskoétczy ogon. Zigcza na ptytki stalowe i gwozdziowanie
wykluczone. Wymagany mock-up potaczenia weztowego taczacego elementy poziome
skos$ne 1 pionowe.

Balustrada schodéw — podkonstrukcja i pochwyt stalowe ocynkowane, dodatkowo
malowane proszkowo w kolorze antracytowym. Podkonstrukcja mocowana do biegdw i
spocznikdw od zewnatrz, wytworzona w taki sposob aby deski balustrady przystanialy
dolng krawedz podestéw i1 biegéw schodowych. Pochwyt z rury fi. 50 mm mocowany do
podkonstrukcji od wnetrza. Deski mocowane po zewngtrznej stronie, szeroko$é ok. 12 cm,
grubo$¢ 22 mm, przerwa ok. 3 cm— modrzew syberyjski, impregnowany. DeskKi
mocowane do podkonstrukcji stalowej od zewnatrz, (montaz widoczny) w rownym
rozstawie przy pomocy wkretow nierdzewnych, samowiercgcych drewno-stal.
Podkonstrukcja stalowa oraz stalowa przy niewidocznych z zewnatrz biegach schodowych.
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Stal malowana na kolor RAL 7016 antracyt. Przeszklenie szybu windy — $lusarka
fasadowa aluminiowa stupowo-ryglowa, szer. stupkow i rygli 50mm, malowana w kolorze
antracytowym. Szklenie — zestaw szklany dwukomorowy, szkto szare, bezpieczne;
Kabina windy- jedna $ciana i drzwi przeszklone, drzwi do szybu przeszklone. Panel
przyzywowy dostosowany do osob niepelnosprawnych wbudowany w ramy drzwi. Kabina
wykonczona ze stali nierdzewnej z wytloczonym wzorem (wzor nalezy dobraé na etapie
Projektu budowlanego). Panel wewngetrzny stalowy na pelng wysokos$¢ kabiny, porgcze ze
stali nierdzewnej, sufit zintegrowany z kabing, o§wietlenie panel led. Posadzka stalowa,
ryflowana. Przewiduje si¢ montaz grzejnika elektrycznego w szybie windowym dla
utrzymania prawidlowej temperatury dla funkcjonowania urzadzenia.

Wieza widokowa:

Wysokos¢ 3191 m

Poziom platformy widokowej 25.60 m

Poziom platformy startowej zjezdzalni nr 1 7.68 m

Poziom platformy startowej zjezdzalni nr 2 17.92m

Dhtugo$¢ $lizgu zjezdzalni nr 1 ok. 18,00 m
Dhugos¢ slizgu zjezdzalni nr 2 ok. 44,20 m
Powierzchnia zabudowy ok. 76.30 m2
Poziom 0 — wysokos$¢ n.p.m. ok. 374.30 m n.p.m.

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow — 5%.

Wieza ma by¢ zgodna z koncepcja wiezy, ktdra stanowi integralng czes$¢ niniejszego PFU 1
zostata przedstawiona na rysunkach nr 1-10. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na odstgpstwa
od przedstawionej koncepcji architektonicznej.

W zalaczeniu do niniejszego programu przedstawiono konstrukcyjng note obliczeniowa,
uwiarygadniajaca przyjete rozwiazania architektoniczne.

2.5.2 Nawierzchnie utwardzone

Zaktada sie, ze do wiezy bedzie prowadzito dojscie i dojazd od strony zachodniej od
istniejacego parkingu. Teren wokot wiezy bedzie ogrodzony, wejscie na teren bedzie
mozliwe poprzez bramke wejsciowa z kotowrotkiem i czytnikiem biletéw oraz bramke
uchylng dla 0sob z niepelnosprawnosciami. W ogrodzeniu wiezy od strony zachodniej
zaprojektowano blokowang bramke, przez ktéra bedzie si¢ odbywato wyjscie z terenu
wiezy widokowej. Zakup biletow bedzie realizowany w budynku kasowym przy $ciezce
w koronach drzew lub w stojacym przy dojsciu do wiezy kiosku multimedialnym. System
biletowy bedzie rowniez limitowat ilo§¢ 0sob znajdujacych si¢ jednoczesnie na obiekcie.
Kontrola wejécia i1 limitowanie 0sob bedzie dokonywane przed wejsciem do wiezy.
Sciezki wraz z poszerzeniami pod lokalizacje tawek pokazane na rysunku sytuacji $ciezki
0 szer. 1.5 m, dlugoé¢ 147m, powierzchnia 216 m?, poszerzenia pod tawki — powierzchnia
139m?- zaktada sie wykonanie z kostki betonowej wibroprasowanej 18.5 x 18.5cm,
ekologicznej, umozliwiajgcej odprowadzenie wod opadowych bezposrednio do podtoza
poprzez szerokie spoiny zaro$nigte trawg (powierzchnia biologicznie czynna ok. 23%.).
Teren utwardzony wokot wiezy oraz nawierzchnia parteru wiezy -kostka ekologiczna j.w.
— lecz spoiny wysypane drobnym zwirem, krawezniki betonowe.

Dojazd do wiezy 0 powierzchni 55m? od strony parkingu oraz plac pod samochody tzw.
food-trucki o powierzchni 133.36m? zaktada si¢ z kostki betonowej wibroprasowanej
gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej, podtoze o nosnosci umozliwiajacej przejazd
pojazdoéw o nacisku osi na nawierzchni¢ o najmniej 100 kN, krawezniki betonowe
najazdowe.

Nawierzchnia bezpieczna pod zjezdzalniami zaprojektowano ze zrgbkéw drzewnych




wykonanych w 100% z naturalnych, wysuszonych zr¢bkéw drewna lisciastego,
zmigkczonych technologicznie wzdluz wtokien o frakcji 5-50 mm, grubos$¢ warstwy
zrebkéw min. 35cm. Warstwa uzytkowa zrgbkoéw oczyszczona jest ze statych i
organicznych zanieczyszczen . Kolor naturalny.

Podloze nalezy przygotowac usuwajac trawe 1 korzenie, rownomiernie wyrownac teren,
utozy¢ geowldkning, po wykonaniu nawierzchni wyréwnaé powierzchni¢ aby byta ptaska
I jednolita.

Wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow — 5%.

2.5.3 Ogrodzenie terenu i wiezy

Teren objety opracowaniem oraz teren wokot wiezy ogrodzone bgda ogrodzeniem
(tacznie 226.35mb) z paneli z ocynkowanych pretow o wysokosci 1,7m jednostronnie
zakonczonym ostrymi pionowymi koncéwkami o dlugosci 30mm. Poziome profilowanie,
wymiary oczek 100 x 50 mm, $rednica preta - 4,5mm.

Montowane na spawanych stupach o wymiarach 60 x 50mm wyposazonych w plastikowy
kapturek. Panele montowane sg do bokow stupa poprzez zatrzaskiwanie. Stupki osadzone
w betonowych fundamentach.

Wijazd na teren przez bram¢ dwuskrzydtowg (z mozliwoscig zamknigcia poza godzinami
zwiedzania), z profili stalowych zamknietych z wypelieniem z elementow
ogrodzeniowych — paneli . Szeroko$¢ w §wietle 4 m, przesuwna, wyposazona w sitownik.
Kolor antracyt.

W poblizu bramy umieszczono kiosk multimedialny z mozliwoscia zakupu biletow
zawierajacy rowniez informacje o regionie i jego atrakcjach.

System biletowy powinien by¢ kompatybilny z systemem biletowym obstugujacym
sciezke w koronie drzew.

Za brama, ktora pozostanie w czasie godzin zwiedzania w pozycji otwartej, w ogrodzeniu
okalajacym wieze zaprojektowano bramke wejsciowa w postaci kotowrotu niskiego z
obudowg ze stali nierdzewnej, ergonomicznie uksztattowanego do optymalnego
przeptywu 0sob, wersja z trzema rzedami pretow , wysokos$¢ 1380mm, wyposazony W
czytnik biletow, zasilany elektrycznie. Obok kotowrotu zaprojektowano uchylng bramke
przeznaczong dla 0sdb z niepelnosprawnosciami poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich rowniez ze stali nierdzewne;.

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow 5%.

2.5.4 FElementy malej architektury

Na terenie inwestycji planuje si¢ rozmieszczenie nastepujacych elementéw matej
architektury zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:

Lawki proste dt.3.5m z oparciami — 6 Szt.

Lawki tukowe dt. 5m z oparciami — 4 szt.

Lawki proste bez opar¢ dt. 2.4m — 3 szt.

Lawki ze stolikami (piknikowe) — 6szt.

Kosze na $mieci — 8szt.

Kiosk multimedialny z mozliwos$cia zakupu biletow — 1 szt.

Tablice informacyjne — szt.3
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Latarnie jednostronne— szt.12
Latarnie dwustronne — szt.4

- Lawki: nalezy zastosowac z profili stalowych i szczebelkéw z drewna modrzew
syberyjski w kolorze naturalnym, zaimpregnowanego.

- Kosze na $mieci :konstrukcja stalowa i z drewna modrzew syberyjski w kolorze
naturalnym impregnowanego. Pojemnik i daszek blacha stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo w kolorze antracytowym.

- Kiosk multimedialny — zlokalizowany przy wejsciu na teren wiezy widokowej;

- Tablice informacyjne — usytuowane przy wejsciach do poszczegdlnych czgséci terenu;

- latarnie — wysokos$¢ 4.0m, forma wspotczesna, prosta, proponowana zasada lokalizacji
na rys. nr 1, decyzje o umiejscowieniu i rozstawie lamp nalezy podja¢ na etapie Projektu
Budowlanego.

2.5.6 Gospodarka zielenia

Wzdhiz ogrodzenia projektuje si¢ zielen wysoka i niska. Proponuje si¢ wykorzystanie do
kompozycji zieleni rodzimych, lesnych gatunkéw wilasciwych dla miejsca (siedliska), jako
uzupehienie tre$ci edukacyjnych §ciezki przyrodniczej. Zielen ozdobng nalezy
zaprojektowac na skrzyzowaniu $ciezek wewnetrznych — zgodnie z rys. nr 1. Na $cianach
zelbetowej konstrukcji windy nalezy rozpia¢ pionowe ciggna pod projektowane pnacza.

2.5.7 Instalacje

Na potrzeby wykonania wiezy widokowej nalezy zaprojektowac przylacza i instalacje
zewngtrzne elektryczne i stabopragdowe niezbedne do zasilania o§wietlenia terenu typu
parkowego, obstugi wiezy wraz z systemem biletowym, instalacje odgromowe, przytacze
i instalacje wodociggowe umozliwiajace prace porzadkowe przy obiekcie — hydrant
ogrodowy, odwodnienie dachu wiezy, instalacj¢ dla podtaczenia food-truckoéw
zakonczony skrzynkami elektrycznymi ukrytymi w zieleni.

Nalezy zastosowac o$wietlenie niskie o wys. okoto 4.0m , ze strumieniem $wiatta
skierowanym na $ciezke oraz na $ciezke i plac przy food-truckach. Na wiezy nalezy
stosowac oswietlenie wbudowane w stropy — liniowe. Nalezy przewidzie¢ gniazda
wneki, rurarz i puszki dla instalacji elektrycznej umieszczone w szalunkach. Projekt
tych elementdéw nalezy nanies$¢ i zwymiarowac na planach szalunkéw.

Zaktada si¢ wykonanie monitoringu catego terenu i wiezy widokowej z podtaczeniem do
budynku kas przy $ciezce w koronach drzew. Rozmieszczenie kamer oraz urzadzen
kontroli biletow i rurarz i puszki dla instalacji stabopradowych nalezy uwzgledni¢ w
planach szalunkéw. Plany szalunkéw, beda rowniez przedmiotem odbioru przez
Zamawiajacego.

3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodny z zaakceptowanym projektem
zagospodarowania terenu budowy. Dojazd do placu budowy moze by¢ realizowany za
posrednictwem istniejgcej drogi gruntowej. Wykonawca musi zapewnié przytaczenia
wszelkich czynnikow i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:
energia elektryczna, woda, , teletechnika. Koszty doprowadzenia mediéw oraz optaty za
ich wykorzystywanie obcigzaja w cato$ci wykonawce.
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Wéz gruzu i odpadéw budowlanych nie nadajacych si¢ do odsprzedazy nalezy
zrealizowac na najblizsze wysypisko komunalne. Odpady budowlane nie podlegajace
wywozowi na wysypisko nalezy poddac utylizacji zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach.

Wszelkie prace rozbiérkowe, wyburzeniowe oraz wycinka drzew powinny zosta¢
wykonane w ramach niniejszego zmowienia.

3.2 Wymagania architektoniczne

Ze wzgledu na lokalizacje jak i charakter, wieza powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z
zaakceptowana koncepcja w sposob wpisujacy ja w otoczenie, z detalem nawigzujgcym
do architektury regionalnej ale przy uzyciu nowoczesnych materiatow.

Zaktada si¢ wykonanie zelbetowej konstrukcji wiezy ze schodami zelbetowymi
przewieszonymi wspornikowo. Sciany, podesty, spoczniki z betonu barwionego w masie
(kolor zblizony do naturalnego piaskowca — szarozielony) Biegi schodowe z jasnego
betonu o bardzo jasnym kruszywie. Na elementach konstrukcyjnych beda widoczne
odciski 1 podziaty szalunkéw. Instalacje beda prowadzone w szalunkach, Przed
przystapieniem do betonowania nalezy umiejscowi¢ rurarz, puszki i podej$cia pod osprzet
elektryczny i stabopragdowy. Przed przystgpieniem do szalowania nalezy przedstawic¢
plany szalunkdéw z naniesionym osprzetem elektrycznym i stabopradowym, w tym
o$wietleniem. Balustrady z pionowych desek drewnianych na podkonstrukcji stalowej,
konstrukcja dachu - drewniana, drewno o klasie C24 lub wyzsze;.

Nalezy zastosowac¢ bezbarwny impregnat, ktorego aplikacja nie powinna zmienia¢ koloru
ani struktury powierzchni drewna.

Dach kryty gontem impregnowanym, w kolorze naturalnym.

Rura zjezdzalni oraz wszystkie materiaty wsporcze za stali nierdzewnej gatunku AISI
1.4301.

Na materiaty (konstrukcje) wsporcze zamiast stali nierdzewnej czy kwasoodpornej mozna
zastosowac stal ocynkowang galwanicznie lub ogniowo stal czarng konstrukcyjna, np.
pochodne stali S235 lub S355

Konstrukcje wsporcza zjezdzalni nalezy odseparowac od konstrukcji zelbetowej wiezy za
pomoca przektadek z wytrzymatego materiatu nieprzewodzacego tadunkow
elektrycznych. Zjezdzalnia na kazdym z etapoéw realizacji musi by¢ uziemiona —
stosowane rozwigzania nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym i wykonawczym
wiezy.

3.3 Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja no$na wiezy bedzie miata posta¢ pionowego trzpienia zelbetowego
sktadajacego sie ze $cian i stupdw powigzanych ze sobg za pomoca platform zZelbetowych.
Przeplatajace si¢ zelbetowe biegi schodowe zaprojektowano jako wspornikowe oraz
ptytowe. Nalezy zaprojektowac¢ konstrukcje monolityczna, Sciany-ptyty bez podciggow i
belek wspornikowych, ktore bytyby widoczne pod ptytami i biegami schodowymi. Szyb
windy panoramicznej o konstrukcji Scianowej zelbetowe.

Projektowane zjezdzalnie b¢dg dostgpne z dwoch platform . Schody, spocznik i platformy
wyposazone w pochwyty i balustrady drewniane o podkonstrukcji stalowej.

Rura zjezdzalni grawitacyjnej ze stali nierdzewnej o wtasnej podkonstrukcji niemalowana.
Planowane gabaryty elementéw konstrukcyjnych:

— shupy zelbetowe 30x30cm;

— $ciany zelbetowe — 30cm;

- pomosty — zelbetowe — gr. ptyty okoto 25¢cm;

— krokwie - 8x20cm, $ciagi — 4x16¢cm;

W zatagczeniu, ponizej przedstawiamy not¢ obliczeniowq.
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3.4 Wymagania instalacyjne

Instalacja elektryczna i urzadzenia elektryczne powinny spetni¢ warunki adekwatne do
celu jakiemu majg stluzy¢ z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkowania.

W szczeg6lnosci lampy oswietlajace schody, spoczniki 1 podesty powinny by¢
wbudowane w stropy i nie wystawa¢ poza lico sufitéw — sugerowane oswietlenie
liniowe, wzdtuz krawedzi sufitow. Tablice rozdzielcze 1 ztgcza pomiarowe nalezy ukry¢ w
grubo$ci muru Zelbetowego, ze wzgledow estetycznych, niedopuszczalne jakiekolwiek
ryzalitowanie.

Wszystkie wolnostojace skrzynki elektryczne nalezy zamaskowac zielenig projektowana.

3.5 Wymagania w zakresie wykonczenia

Nalezy zastosowac wysoki standard wykonczenia elementow wiezy majacych
bezposredni kontakt z uzytkownikami oraz elementéw matej architektury, z uzyciem
materialdw o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych. W szczegdlnosci
trzeba pamigtaé, ze podziaty szalunkow beda widoczne, nalezy zachowac kontynuacje
linii poziomych i pionowych, beton musi by¢ dobrze zggszczony, podziaty ptyt
szalunkowych widoczne z bliskiej odlegtosci raki nicakceptowalne.

Drewniana wig¢zba dachowa i deski podgontowe beda widoczne, drewno
wyselekcjonowane, klasa drewna, WBO0 1 wyzsza. Gont na pokrycie ze wzgledu na
trwalo$¢ powinien by¢ tupany (szczypany), impregnowany prozniowo. Pokrycie dachu z
dwoch warstw gontéw drewnianych z przektadka z papy, na tatach, bitych do kontrtat, w
miejscu podparcia desek krokwiami. Deskowanie ciaglte na krokwiach, krokwie widoczne
od spodu.

Deski stanowigce wypelnienie balustrad nalezy przed impregnacja zeszlifowac na
krawegdziach pod katem 45 stopni, szeroko$¢ szlifu okoto Smm (dla trwatosci i
bezpieczenstwa uzytkownikow).

Beton na podestach, spocznikach i stopniach o fakturze antyposlizgowej (beton
szczotkowany).

3.6 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
Nawierzchnie $ciezek wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej. Nawierzchni¢

nalezy wykona¢ jako przepuszczalng (kostka brukowa ekologiczna, umozliwiajaca
odprowadzenie wod opadowych bezposrednio do podtoza poprzez szerokie spoiny
zaros$niete trawg, powierzchnia biologicznie czynna ok. 23%.). Na terenie nalezy
zaprojektowac zielen, elementy matej architektury i o§wietlenie zewnetrzne. Otaczajacy
teren powinien rowniez by¢ dostepny dla 0sob z niepetnosprawnosciami. Nalezy stworzy¢
indywidualny nastroj otoczenia obiektu, nawigzujgc do wyrazu architektonicznego wiezy.

3.7 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej:

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa zgodnie z umowa i obowiazujacymi
wymaganiami prawnymi.

Dokumentacja powinna zawierac:

3.7.1 Projekt zagospodarowania terenu
- musi by¢ podporzadkowany uwarunkowaniom krajobrazowym oraz zwigzanym z
decyzja o ULICP - zgodnie z zataczong koncepcja;

3.7.2 Projekt architektoniczno-budowlany
a) Projekt przektadek uzbrojenia i projekty przytaczy w niezbednym zakresie
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b) Projekt §ciezek i uksztattowania terenu
c) Projekt elementow malej architektury i ogrodzenia
d) Architektura

3.7.3 Projekt techniczny
a) Dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym lub

dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zalezno$ci od potrzeb)

b) Projekt przektadek uzbrojenia i projekty przytaczy w niezb¢dnym zakresie

c) Projekt $ciezek i uksztattowania terenu

d) Projekt zieleni

e) Projekt elementow malej architektury i ogrodzenia

f) Projekt o$wietlenia

g) Architektura

h) Konstrukcje

1) Instalacje techniczne - zgodnie z zalaczong koncepcja w zakresie niezbgdnym do
obstlugi wiezy

3.7.4 Zalaczniki do projektu budowlanego

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt
1 ustawy;

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 0 ktorej mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1b ustawy

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. W/w opracowania w razie konieczno$ci muszg zawierac
rysunki warsztatowe, dodatkowe ekspertyzy, badania opracowania oraz wszelkie
wymagane uzgodnienia i opinie. Jezeli w trakcie realizacji robodt zajdzie konieczno$é
wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajacej, Wykonawca robdt wykona ja na
whasny koszt. Prace projektowe wykonane zostang w jezyku polskim.

3.7.5 Projekt wykonawczy:

Powinien zawiera¢ projekty wykonawcze we wszystkich branzach z podziatem
odpowiadajacym w/w projektowi budowlanemu, a takze:

- Przedmiary

- Specyfikacje¢ techniczng wykonania i odbioru robdot budowlanych dla kazdej z branz
oddzielnie

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych Wykonawca, przed
zatwierdzeniem Projektu Wykonawczego, jest zobowigzany przedstawi¢ instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

W/w dokumentacje projektowe beda przedmiotem akceptacji przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:
a) Pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia,

b) Wykonania niezbednego rozpoznania geologicznego,
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¢) Wykonania inwentaryzacji istniejacych obiektow, urzadzen i sieci w zakresie
potrzebnym dla sporzadzenia projektu budowlano-wykonawczego,

d) Przygotowania dokumentow potrzebnych do wykonania rob6t wymagajacych
pozwolenia na budowe. Opracowania projektéw wykonawczych zgodnie z [6] dla
wszystkich branz w formie planow rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania

e) Roboty beda realizowane w oparciu o projekty wykonawcze przedstawione przez
Wykonawcg i przyjete przez Inwestora w trybie przedstawionym ponize;.

f) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specytikacji technicznych
g) Wykonawca w ramach swoich obowigzkdéw zapewni sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony projektanta.

Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia
Zamawiajacemu w terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie i uwzgledniajagcym czas na
ewentualne korekty i poprawki

3.7.6  Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Prace projektowe wykonane zostang w jezyku polskim.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 12 lipca 2022r. r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i technologii z 29 grudnia 2021 w/s
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcja architektoniczng oraz wymaganymi przez
przepisy prawa normami.

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci
opracowania, kompletnosci i zgodnos$ci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami, przez osobe(y) posiadajaca(e) uprawnienia
budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawcg budowlanego.
W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajacego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z
obowigzujacymi przepisami i normami, sztukg budowlang 1 programem funkcjonalno-
uzytkowym.

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza zostanie sporzadzona i przekazana
Zamawiajacemu w pigciu egzemplarzach wykonanych technika tradycyjng na no$niku
papierowym, oraz jeden egzemplarz (kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na
odpowiednim nos$niku (CD). Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w
wykaz sktadajacych si¢ na nig opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest on
kompletny i wykonany z nalezyta starannos$cig.

Poszczegodlne etapy prac projektowych t.j. projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny, projekt wykonawczy oraz ujete w nich rozwigzania muszg zostac
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przekazanie prac projektowych do zatwierdzenia
nastgpi¢ winno, na co najmniej 7 dni przed datg zatwierdzenia. Przekazywanie prac
projektowych odbywac¢ sie bedzie na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie

15




poszczegolnych etapodw prac projektowych jest rownoznaczne z dokonaniem odbioru
czgsciowego.
W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczeg6lnos$ci do:
stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;
uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub  inspektora
nadzoru inwestorskiego..
Zamawiajgcy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Dla potrzeb odbioru i1 rozliczania prac projektowych, Zamawiajacy ustala nastgpujace
elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i cz¢sciowym odbiorze, w ktoérych beda
dokonywane kolejne ptatnosci:
projekt budowlany
— uzyskanie pozwolenia na budowe
projekt wykonawczy
— nadzory autorskie
Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej przekazane zostang prawa autorskie
zgodnie z zapisami Umowy pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Sposoéb odbioru dokumentacji projektowej ma by¢ zgodny z zapisami Umowy
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

3.8 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

a) Wszelkie wykonane roboty winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i innymi
przepisami obowigzujacymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci, wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczenia w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ zamawiajacego.

b) Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktore uleglty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, §wiadectw dopuszczenia, nie wyszczegoélnionych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, a obowigzujacych, wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania si¢ do nich.

¢) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakichkolwiek bledow
spowodowanych przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

d) Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatoéw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w PFU 1 dokumentacji projektowe;.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazane kwestie.
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3.9 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, by organizacja robot, jakos$¢ uzytych wyrobow i
wykonania byly na najwyzszym poziomie. Zamawiajacy wymaga aby przed
przystapieniem do prac zelbetowych przedstawi¢ do akceptacji rysunek planu szalunkoéw
oraz trzy probki kolorystyczne betonow na biegi schodow 1 pozostatych elementow
zgodnie z opisem w punkcie 2.5.1.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem odpowiednie czesci terenu objetego zakresem
inwestycji. Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja posiada zapewniony dojazd.
Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ koszty zwigzane z poborem mediéw na czas

budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw z
a wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich

- ochrony $rodowiska

- warunkoéw bezpieczenstwa pracy

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich

- zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni od nast¢pstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywaé na

wysypisko komunalne, bagdZz w inne uzgodnione 1 wykazane w projekcie miejsce, koszty

wywozu pokrywa wykonawca.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja

spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty

potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan pokrywa
wykonawca. Potrzebe tych badan i ich czestotliwo$¢ okresli specyfikacja techniczna.

Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze przekraczaé
dopuszczalnego obcigzenia na drogach publicznych przylegtych do terenu inwestycji. W
przypadku koniecznosci transportu wickszych od dopuszczalnych cigzarow, moze to si¢
odbywa¢ wylacznie na warunkach wlasciwego zarzadcy drogi. Wymagane jest usuwanie
z jezdni zanieczyszczen powodowanych ruchem samochodéw budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych, a w
szczegolnosci:
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- kontrol¢ stosowanych gotowych wyrobéw budowlanych — w odniesieniu do
dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych

- kontrole wyrobow lub elementow wytworzonych na budowie (np. beton konstrukcyjny)
— na okoliczno$¢ zgodnos$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych - kontrolg sposobu wykonywania robot
budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami technicznymi i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz
zespoltu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- odbidr probek betonu, probek wigzan ciesielskich (mock-upy), planow szalunkow;

- odbidr czgsciowy;

- odbidr koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny (po okresie gwarancji).

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametroéw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy

- jakos¢ 1 doktadnos$¢ wykonania prac wykonczeniowych

- prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

- poprawnos¢ polaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (proby
ci$nieniowe) w sieciach i instalacjach.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy zgodnie z zapisami
Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Ptatno$¢ za elementy rozliczeniowe bedzie obejmowaé réwniez zaptatg za wykonanie
dokumentacji projektowej w tym rysunkoéw warsztatowych, zwigzanych z realizacjg
robdt objetych elementem rozliczeniowym oraz przeniesienie praw autorskich.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania 1 utrzymania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienia robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w cato$ci
do Wykonawcy.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego:

Planowana inwestycja jest objeta decyzja o ULICP nr 15/2023/CP z dnia 18.12.2023r.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Inwestor dostarczy nast¢pujace dokumenty :

a) Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

wN e s
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4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamierzenia budowlanego w zalgczniku nr 1.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
ustaw, rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i1 sztuki budowlane;.
Nalezy rozpatrywaé powyzsze przepisy wraz z innymi przepisami lub normami
przywolanymi tymi przepisami. Nie wymienienie jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowani wymogow
okreslonych prawem polskim.

mgr inz. architekt Jerzy Wowczak
Krakéw, grudzien 2023r.
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5. Spis zalacznikow:
1. Przepisy prawne i normy

2. Koncepcja programowo - przestrzenna budowy wiezy widokowej z infrastrukturg
techniczng
3. Nota konstrukcyjna
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Zakacznik nr 1
Wykaz przepiséw prawnych i norm

Przepisy dotyczace budownictwa

1 | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Ustawa 2003.03.27 Dz.U.2023 poz.977,
1506 i 1597 z pozn.
zm.

4 | Prawo budowlane. Ustawa 1994.07.07 Dz.U.2023 p0z.682 z
p6zn. zm.

5 | Szczegblowy zakres i forma projektu rozp. 2020.09.11 Dz.U.2022.p0z.1679

budowlanego.

6 | Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa 1989.05.17 Dz.U.2020 poz.276 i
284 z p6zn. zmianami

7 | Dziennik budowy, oraz system elektroniczny rozp. 2023.01.09 Dz.U.2023 poz. 45

dziennik budowy.

8 | Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas rozp. 2020.08.27 Dz.U.2020 poz. 1461

eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

9 | Ksigzka obiektu budowlanego oraz system rozp. 2022.12.27 Dz.U.2022 poz.2778

cyfrowa ksiazka obiektu budowlanego.

10 | Przygotowanie zawodowe do wykonywania rozp. 2019.05.06 Dz.U.2019 poz.831

samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

11 | Ochrona zabytkéw i opieka nad zabytkami Ustawa 2022.04.19 Dz.U.2022p0z.840

12 | Samorzady zawodowe architektow, inzynieréw Ustawa 2001.01.24 Dz.U.2001 nr5

budownictwa. poz.42

13 | Wykaz dyplomoéw, certyfikatow i innych rozp. 2004.07.19 Dz.U.2004 nr 179

dokumentow oraz tytutow naukowych poz. 1848z pdzn. zm
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji

zawodowych w dziedzinie architektury, ktore sa

uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej.

14 | Ustalanie geotechnicznych warunkow rozp. 2012.04.25 Dz.U.2012 p0z.463

posadawiania obiektow budowlanych

15 | Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw, innych rozp. 2023.04.28 Dz.U 2023 nr 822

obiektow budowlanych i terenow.

16 | Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg¢ oraz rozp. 2009.07.24 Dz.U 2009 nr 124

drogi pozarowe. poz.1030

17 | uzgadnianie projektu zagospodarowania dziatki | rozp. 2023.08.08 Dz.U.2023.poz. 1563

lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz

projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej
18 | Ustawa o drogach publicznych ustawa 2023.04.05 Dz.U.2023 poz.645
19 | Ustawa z dnia 27.04.2001 . ustawa 2001.04.27 Dz.U.2024 poz.54

Prawo ochrony $rodowiska

20 | Wyroby budowlane. ustawa 2004.04.16 Dz.U.2021 poz.1213
Z pdzn.zm.

21 | Aprobaty techniczne oraz jednostki rozp. 2004.11.08 Dz.U.Dz. U. 2014 .

organizacyjne uprawnione do ich wydawania. poz. 1040

22 | Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie rozp. 2004.10.14 Dz.U.2004 nr 237

jednostki organizacyjne upowaznione do ich poz.2375
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http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,29,164,991,,,ustawa-z-dnia-27042001-r-prawo-ochrony-srodowiska.html
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,29,164,991,,,ustawa-z-dnia-27042001-r-prawo-ochrony-srodowiska.html

wydawania.

23 | Sposoby deklarowania zgodno$ci wyrobow rozp. 2021.07.12 Dz.U.2021 poz.2260
budowlanych oraz sposéb znakowania ich
znakiem budowlanym.

24 | w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco rozp. 2022.05.20 Dz.U.2022 nr 1071
oddziatywac¢ na $rodowisko.

25 | Dopuszczalne poziomy pol rozp. 2022.11.21 Dz.U.2022 nr 2630
elektromagnetycznych w §rodowisku oraz
sposoby sprawdzania dotrzymania tych
poziomow.

26 | Sposob udostepniania informacji o §rodowisku i | Ustawa 2023.07.13 Dz.U.2023 poz.1890
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

27 | W sprawie programu ochrony $rodowiska przed | rozp. 2021.08.03 Dz.U.2021 poz.1409
hatasem

28 | Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku. rozp. 2014.01.22 Dz.U.2014 poz.112

29 | Zasadnicze wymagania dla urzadzen uzywanych | rozp. 2005.12.21 Dz.U.2005 nr 263
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji poz.2202
hatasu do $rodowiska.

30 | Najwyzsze dopuszczalne stezenia i natezenia rozp. 2018.07.03 Dz.U.2018 poz.1286

czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy.

Aktualne Polskie Normy i europejskie
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