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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza sie wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
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innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających sie na całość użytkową. 
 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegąjących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 
montażu. 
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1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
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1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało sie obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.43. Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).  
 
1.5.  Ogólne wymagania 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, dostarczona 
przez Zamawiającego, 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 
projektowa i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest 
włączony w cenę umowna. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
i do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu na drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
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osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
      − projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i    
graficznej 
     − plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
     − projekt organizacji budowy, 
 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
5.2.3. Decyzja Inspektora nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, i w SST, a także w normach i wytycznych.  
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
 
6.3.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6.  Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.7.  Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badan z podaniem kto je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęty pomiarowe 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego odbioru 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia sie w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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II. ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót 
ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem  
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:  
1. Roboty przygotowawcze:  
a) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę  
b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem.  
c) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych  
uzbrojenia terenu oraz roślinności.  
d) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.  
e) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.  
f) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię  
elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.  
g) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
h) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  
2. Roboty podstawowe  
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,  
• wykopy w gruncie kat. I – IV – na potrzeby sali gimnastycznej i zaplecza oraz  
przełożenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego,  
• zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami,  
• wywóz i utylizację nadmiaru gruntu,  
• plantowanie terenu po zakończeniu prac,  
• humusowanie terenu.  
3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:  
a) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi  
Ponadto:  
• wykopy doły szerokie, wąskoprzestrzene liniowe dla fundamentów lub dla  urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd  ziemnych,  
• zasyp wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym  zagęszczeniem,  
• ukopy pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja,  
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• wykopy jamiste wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,  
• wysokość nasypu lub głębokość wykopu różnica rzędnej terenu i rzędnej robót  
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,  
• odkład grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,  
• utylizacja ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu),  
• składowisko miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu  z ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę,  
• plantowanie terenu wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy  
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,  
• kategoria gruntu podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa  
norma BN72/893201,  
• wskaźnik zagęszczenia gruntu wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu  
 
2. MATERIAŁY  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do wbudowania. Grunty nie przydatne do budowy 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład 
urobku należy do obowiązków Wykonawcy. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących 
tematem niniejszej specyfikacji są:  
• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów,  
• nasypy i ukształtowanie terenu,  
• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie  
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,  
• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót,  
• ziemia urodzajna.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca 
przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  
• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,  
• ładowarki,  
• zagęszczarki wibracyjne,  
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• zestaw do ew. odwadniania wykopów,  
• łopaty, kilofy.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu wszelkich 
materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu budowlanego i 
urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte środki 
transportu muszą być sprawne technicznie.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i postanowieniami Kontraktu.  
 
5.2. Przygotowanie do robót ziemnych  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy :  
• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,  
• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z 
powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami – 
węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.,  
• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości 
krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 
zatwierdzonego projektu.  
 
5.3. Prace geodezyjne  
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi:  
• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej)  
roboczej osnowy realizacyjnej,  
• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów  
geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawędzie,  
• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej  
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ilości reperów wysokościowych,  
• wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków,  
osiadania itp.,  
• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i  
elementów zakończonych.  
 
Po zakończeniu budowy Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 
obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 
geodezyjno kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.  
 
5.4. Zdjęcie warstwy humusu  
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 
transportu (bez zanieczyszczeń). Humus przeznaczony do wywozu należy transportować 
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z 
Zamawiającym. Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. Kontroli podlega 
w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, w 
zakresie:  
•powierzchni zdjęcia humusu,  
•grubości zdjętej warstwy humusu,  
•prawidłowości spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed 
rozpoczęciem robót.  
5.5. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód  
Odwodnienie robocze obejmuje:  
• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód  przesączających się i wód 
opadowych,  
• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1  do 1, 0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej  przepuszczalnych),  
• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia  wgłębnego 
wykopów,  
• dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: piaski  drobne: 
do 2,0 m/d, piaski średnie i grube 7,7 do 10,0 m/d, pospółki i żwiry 18,0  
do 25,0 m/d.  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 
warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
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podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
 
5.6. Odspojenie i odkład urobku  
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 
zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być 
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi 
klina odłamu.  
 
5.7. Wykopy pod obiekty budowlane  
Wykopy pod obiekty budowlane wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych 
kształtów dokonywać od razu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy 
(przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym 
w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu.  
 
5.8. Nasypy  
5.8.1. Ukop i dokop  
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to 
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Miejsce 
ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie 
gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien 
odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt 
poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może 
rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do 
budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką 
należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. Grunty 
nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp 
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 
grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie 
ze wskazaniami Inżyniera. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku 
możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez 
wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on 
naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny 
być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu 
należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej.  
5.8.2. Odkłady  
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 
które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do 
budowy nasypów. Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:  
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a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania, b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, 
c) ze względu na program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. Wykonawca może przyjąć, że zachodzi 
jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone 
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie robót lub przez Inżyniera. Jeżeli 
pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania 
dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny 
być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 
dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. Jeżeli nie 
przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały 
te należy przewieźć na odkład. Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca 
musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Wykonanie odkładów, a w szczególności ich 
wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, należy 
przestrzegać ustaleń podanych w normie PNS02205:1998 to znaczy odkład powinien być 
uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony 
od 2% do 5%. Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym 
terenem.  
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o 
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 
wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
lub przez Inżyniera. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to 
koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza 
zagospodarowanie gruntu w ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu.  
 
5.9. Humusowanie  
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną 
na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu 
humusu ponosi Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej 
charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych 
(kamienie). Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe.  
 
5.10. Wykopy pod rurociągi – przełożenie istniejących sieci  
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej 
od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 
ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 
powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może 
być zmniejszona. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 55  
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ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. Po wykonaniu wykopu lub 
w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu 
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach 
gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie 
wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. Podłoże pod rury 
drenżowe wykonać zgodnie z projektem.  
5.10.1. Zasypka i zagęszczanie  
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 
cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien spełniać 
wymagania PN86/B02480 Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być 
układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania 
grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał 
służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 
podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub 
nie został przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych  
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Kontrakcie. Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie 
wszystkich elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań 
laboratoryjnych Wykonawcy. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania 
robót ziemnych należy wpisywać do: dziennika laboratorium Wykonawcy, dziennika 
budowy, protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom 
zgodnie z Kontraktem. Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT  
8.1. Warunki ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano. Celem odbioru jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i 
kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót . Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).  
 
8.2. Warunki szczegółowe 
 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PNB06050:1999 Odbiorowi podlega ilość 
i jakość wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu. Odbiór 
robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
powodować przestoju w realizacji robót. Odbiór robót ziemnych i przygotowawczych należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne.  
 
9.2. Cena składowa wykonania robót  
 
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje: -
badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 
uzbrojenia terenu, usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, wykonanie robót zasadniczych, 
zagęszczenie gruntu, przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót 
wraz z instalacjami odwadniającymi, ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian 
wykopów, przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, zakup i dostarczenie materiałów, 
sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce 
odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji), wykonanie 
niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 
czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją wykonanie określonych w postanowieniach 
Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, uporządkowanie terenu budowy po 
robotach. Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia 
humusu, plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje: zabezpieczenie lub usunięcie 
istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, usunięcie 
rumowisk, wysypisk odpadów, zabezpieczenie obiektów chronionych prawem zakup i 
dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, wykonanie robót 
zasadniczych: usunięcie humusu, plantowanie terenu, rozścielenie humusu, tymczasowe 
składowanie ziemi urodzajnej, wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni 
komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, wykonanie określonych w postanowieniach 
Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, -uporządkowanie Terenu budowy 
po robotach.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN86/B02480 Grunty budowlane. 
Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN88/B04481 Grunty budowlane. 
Badania próbek gruntu.  
PNB06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN91/B06716 Kruszywa mineralne. Piaski i świry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
PNB0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.  
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 
(Dz.U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie innych ustaw.  
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)  
Normy pomocnicze:  
BN77/893112 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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III. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót 
konstrukcyjno budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem  
Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno budowlanych obejmuje:  
• roboty betonowe,  
• roboty żelbetowe,  
• roboty murowe,  
• wykonanie i montaż konstrukcji stalowych.  
Roboty w zakresie robót konstrukcyjno budowlanych realizowane będą w następujących 
obiektach:  
nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem. 
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu  
 
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 
Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 
późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881).  
2.1. Roboty betonowe i żelbetowe  
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:  
• beton zwykły, konstrukcyjny  
• beton podkładowy klasy (podłoża),  
• elementy żelbetowe prefabrykowane, 
• stal zbrojeniowa, 
 
2.1.1. Wymagania odnośnie betonu konstrukcyjnego  
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Beton konstrukcyjny klasy wg dokumentacji projektowej powinien odpowiadać wymogom 
normy PNEN 2061:2003. Wymaganą szczelność osiągnąć przez:  Wymaganą szczelność 
osiągnąć przez:  odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg  
ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez 
zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłow. Kruszywo  powinno odpowiadać 
wymogom normy PN-EN 12620:2004 i PN-EN  13043:2004. Uziarnienie kruszywa do 32 
mm. Marka kruszywa > 20.  Należy zwrocić uwagę aby zawartość frakcji < 0,250 mm wahała 
się w  granicach 4-6%, a punkt piaskowy pp = 35-37%. Cement hutniczy,  wolnowiążący, o 
niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ 35L-NW/NA w  ilości min. 270 kg/m3, max 400 
kg/m3. Woda zarobowa powinna  odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004. Wartość 
w/c nie powinna  przekraczać 0,45, klasa mrozoodporności min. F150, nasiąkliwość betonu  
max. 5%.Stosowanie dodatków chemicznych do betonu w celu opóźnienia wiązania, o 
właściwościach zwiększających wodoszczelność betonu, prawidłowe wykonanie mieszanki 
betonowej, dozowanie składników wyłącznie wagowe. konsystencja gęstoplastyczna K2 wg 
PNEN 2061:2003. zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000, 
9000 drgań/min. właściwą pielęgnację betonu, ochrona przed silnym nasłonecznieniem. 
Ochrona przed silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim upływem ciepła z betonu, 
niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni wodą o 
temperaturze betonu (w celu uniknięcia szoku termicznego i powstania dodatkowych 
naprężeń), utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w 
szalunkach zależny jest od rodzaju cementu, temperatury powietrza, nasłonecznienia, 
działania wiatru.  
Technologia betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo opracowana przez 
Wykonawcę, uwzględniając możliwe warunki atmosferyczne (mróz, nasłonecznienie, opady 
atmosferyczne itd.). Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany 
kontroli laboratoryjnej.  
 
2.1.2. Wymagania odnośnie pozostałych materiałów  
Jakość betonów wg PNEN 2061:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PNEN 
12620:2004. Marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Woda do betonów i 
zapraw wg PNEN 1008:2004. Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca się stosowanie do 
mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być 
zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo-naukową i zaakceptowane przez 
Inżyniera. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu 
receptury mieszanki betonowej. Domieszki należy stosować przy użyciu cementów 
portlandzkich marki 35 i wyższych.  
2.2. Roboty murowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych 
61WWiORB są:  
• nadproża żelbetowe typu L19,  
• zaprawa cementowa wg PN82/B93215,  
• zaprawa cementowo-wapienna,  
• woda wg PNEN 1008:2004, 
• pustaki keramzytowe, 
• bloczki betonowe,  
• bloczki gazobetonowe. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera.  
 

3.3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych są:  
• stal profilowa kształtowniki,  
• stal profilowa węglowa, • 
 elektroda do łączenia prętów zbrojenia;  
• elektroda do łączenia elementów ze stali nierdzewnej; 
 • łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby ze 
stali nierdzewnej.  
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PNS10052:1982 
„Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. Inne gatunki stali (np. pochodzące 
z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają:  
• aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie, 
 • Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,  
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm 
polskich,  
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 
zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzone wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 3.1. Roboty betonowe i żelbetowe  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęstoplastycznej,  
• wibratory,  
• zacieraczka do betonu, • 
 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 
świeżo ułożonej mieszanki betonowej,  
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., • deskowania z 
tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 
drewnianymi z krawędziaków,  
• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 
mechaniczna.  
3.2. Roboty murowe  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
• urządzenia do przygotowania zaprawy,  
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• podnośnik przyścienny,  
• rusztowania systemowe, 
• żuraw samojezdny 5÷10 Mg.  
3.3 Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania i montażu konstrukcji stalowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
• żuraw samojezdny 5÷10 Mg, wiertarka udarowa o mocy 1000 W,  
• aparat spawalniczy.  
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Prefabrykaty betonowe i 
żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien się 
odbywać w warunkach zgodnych z PN88/6731 08. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 
sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy 
używać przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PNEN 
2061:2003. W obrębie Terenu budowy do transportu mieszanki betonowej można używać 
pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a 
jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut). Elementy metalowe i stal zbrojeniową 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. Pozostałe materiały można 
przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB00.00 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących na podstawie Kontraktu. 
 5.2. Roboty betonowe i żelbetowe  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technicznej. Roboty betoniarskie muszą być 
wykonane zgodnie z PNEN 2061:2003.  
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PNS-
10040:1999, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać 
klasom betonu. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający 
ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo 
zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była 
magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 
ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 



 
 

32 
 

pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. 
Dopuszczalna 64 wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, 
młotków, prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym 
wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się 
przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i normą 
PNS10040:1999. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy ≤12 
mm. Pręty o średnicy d> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d. Łączenie 
prętów należy wykonywać zgodnie z PNS-10040:1999. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.  
5.2.2. Montaż zbrojenia  
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego 
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować 
podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie 
innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą 
podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki 
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile 
możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów 
powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach 
osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć.  
5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania  
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie 
wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości betonu.  
5.2.4. Skład mieszanek betonowych Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca 
na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu 
betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być 
ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości:  
• konsystencji  
• urabialności szczelności zgodnie z normą PNEN 2061:2003.  
5.2.6. Przygotowanie do betonowania  
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 
np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., 
oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i 
zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 65 
5.2.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu  
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od powierzchni na którą 
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spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 
dokumentacji technologicznej, a w szczególności:  
• mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 
też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi,  
• do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny 
zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o 
zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Stosować deskowanie z uwzględnieniem 
zapewnienia szczelności. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami 
antyadhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i 
zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się 
użycie środków adhezyjnych. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować 
następujące warunki:  
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
 • Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 58 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 2030 sek po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  
• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,350,7 m.  
• Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  
• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 
 • Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 
przewidzianych w Rysunkach i kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego; obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy 
zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 
niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza 
jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać 66 dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia 
oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i 
akceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się 
przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 
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odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy 
temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PNEN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu 
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni betonów w 
konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: • wszystkie betonowe powierzchnie 
muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
• pęknięcia są niedopuszczalne,  
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,  
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany,  
• kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się 
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni 
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 
 • gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm 
lub wgłębienia do 5 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez 
deskowania:  
• dla ław fundamentowych w planie ± 5 cm,  
• dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych ± 2 cm, odchylenie od pionu płaszczyzn ław 
fundamentowych ± 2 cm. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na 
złączach szalunków nie może być większy niż 2mm. Tolerancja nierówności powierzchni 
betonu po rozszalowaniu wynosi:  
• na odcinku 20 cm 2 mm,  
• na odcinku 200 cm 5 mm.  
5.2.8. Rozbiórka deskowania i rusztowania  
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  
5.2.9. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne 
winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i zachowaniem 
następujących wymagań:  
• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o 
szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym  
• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa,  
• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień 67zaokrąglenia > 
30cm,  
• izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %,  
• zakłady materiałów rolowych > 10 cm,  
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• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o 
szerokości min 30 cm, warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15, Roboty 
izolacyjne należy wykonać zgodnie z WWiORB03.03 Izolacje.  
5.2.10. Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego  
W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść 
rurociągów technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cementowych. 
Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu 
technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z 
tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, ponieważ 
spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia.  
5.3. Roboty murowe  
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić 
możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły lub inne elementy 
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji 
murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy. Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta 
materiałów, z których wykonywany jest mur. Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób 
wykonania wiązań, pionowość.  
5.3.1. Rusztowania  
Rusztowania stosowane przy wznoszeniu murów należy stosować systemowe, z atestem 
dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na 
pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek. 
. 5.3.2. Mury z pustaków i bloczków  
Przed wykonaniem murów należy oczyścić miejsca w których będą wznoszone, sprawdzić 
poprawność i stan izolacji poziomej na ścianach fundamentowych. Ewentualne braki i  
uszkodzenia w izolacji uzupełnić i naprawić. Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Nie 
wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna 
odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, tak aby zaprawa nie 
dostawała się do pionowych szczelin pustaków. W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie 
stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie pustaków w murze powinno zapewniać 
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustaków przez pustaki warstwy górnej z 
przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm. Przycinanie 
pustaków ceramicznych wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. Na 
czas przerw w wykonywaniu murów wykonane partie zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 
Przy wykonywaniu murów w określonym systemie należy ściśle przestrzegać zaleceń 
producenta oraz wskazań Inżyniera. Ściany z bloczków Dokładność ułożenia pierwszej 
warstwy bloczków  duży wpływ na dokładność wykonania całego muru. Bloczki pierwszej 
warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 
1:3. Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne odchylenia fundamentów w 
pionie. Zaprawę nanosimy zwykłą kielnią. Murowanie ścian zewnętrznych zaczynamy od 
narożników. Warto zwrócić uwagę na ułożenie bloczka tak, aby pióra skierowane były na 
zewnątrz ułatwi to późniejsze prace tynkarskie. Łatwiej jest pióra zeszlifować, niż uzupełniać 
wpusty  zaprawą tynkarską. Po ustawieniu bloczka sprawdzamy jego poziom i korygujemy za 
pomocą gumowego młotka. Następnie, między ustabilizowanymi narożnikami ściany 
rozciągnąć sznurek murarski uzupełnić warstwę. Po wymurowaniu każdej warstwy bloczków 
należy szlifować ich górną powierzchnię. Używać należy do tego pacy lub strugu, a drobne 
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zanieczyszczenia i powstały pył usuwamy szczotką. Dzięki temu zaprawa będzie miała lepszą 
przyczepność do bloczków. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po 
związaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.12 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. 
Kolejne warstwy murujemy na cienką spoinę klejową. Zaprawę rozprowadzamy na bloczkach 
za pomocą kielni. Szerokości kielni są dopasowane do szerokości bloczków, dzięki czemu 
zaprawa rozprowadzona jest równomiernie na całej powierzchni bloczka. Każdy 
wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania. Murując kolejne bloczki należy pamiętać 
o przesunięciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. 
Długość bloczka przy krawędziach otworu lub przy narożnikach budynku musi być większa 
lub równa 11,5cm.  
5.3.4. Nadproża  
Otwory drzwiowe oraz okienne powinny być przykryte nadprożami prefabrykowanymi typu 
L lub nadprożami z belek stalowych.  
5.3.5. Odchyłki wymiarowe  
W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 
1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji.  
5.4. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych  
Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PNB06200:2002 Konstrukcje 
stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe oraz normom 
branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych (PN75/M6901469016, PN74/M-
69021).  
5.4.1. Roboty przygotowawcze  
Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:  
• zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji  
• dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 
spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania, 
 • przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów, 
 • przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego 
elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego 
spawania. Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji: oczyszczenie 
miejsc montażu elementów konstrukcji,  
• wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji,  
• wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych 
szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących.  
5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytwórni  
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe 
(tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych 
stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, 
naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na 
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Arkusze nie 
obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu 
należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy 
cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane 
przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie 
gorszą niż 3224. wg PNEN ISO 9013:2008. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i 
powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków 
materiału.  
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Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób 
ich ewentualnej naprawy podlega akceptacji przez Inżyniera.  
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera 
projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.  
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia.  
5.4.4. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy  
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć 
ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na Terenie budowy należy układać 
zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montażu uwzględniając kolejność 
poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem 
lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na 
podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:  
• jej stateczność i nieodkształcalność,  
• dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,  
• dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,  
• zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu,  zanieczyszczeń itp.  
Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane po 
ustawieniu przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie eksploatacji. 
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg zatwierdzonego projektu montażu i 
projektu technologii spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą 
być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii 
spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od 
wiatrów. Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy muszą być przewidziane w 
Rysunkach. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych 
(włączając w to spoiny szczepne), szczegóły podlegają zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia 
lub zamocowań wymaga zgody Inżyniera. Inżynier może zażądać wykonania obliczeń 
sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Roboty spawalnicze 
prowadzić można w temperaturach powyżej +5°C. O ile nie jest określone inaczej w 
dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich rozwiercanie do 
ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. 
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć osie 
prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone 
mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie 
może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon 
jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. 
Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub 
rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to 
dozwolone przez Inżyniera. Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją 
wykonywane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki 
zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po 
ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z instrukcja 
producenta farby.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
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Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych.  
6.2.1. Roboty betonowe i żelbetowe  
Zbrojenie  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie 
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do 
badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być 
przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje 
pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od 
stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem 
Inżyniera. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają 
przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 
odbiorczymi. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz aktualnymi normami. 
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za 
partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub 
szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. Badany węzeł powinien 
wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. 
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w 
rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom 
należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich.  
Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy 
odrzucić. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podaje tablica 3. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 
przekraczać 4 mm. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do 
odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. Dopuszczalne 
odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 
3 %. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. Dopuszczalna 
różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 
20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na 
jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. Różnice w 
rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny 73 przekraczać +0.5 cm. Różnice 
w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.  
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PNEN 
2061:2003:  
• właściwości cementu i kruszywa, 
• konsystencja mieszanki betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie,  
• nasiąkliwość betonu,  
• odporność betonu na działanie mrozu, planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
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betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie 
powinny przekroczyć: % ustalonej wartości wskaźnika Vebe, 1 cm wg metody stożka 
opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie konsystencji 
mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy 
zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowowodnego C/W), 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.   
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 
zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię 
betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w 
okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PNEN 2061:2003. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej 
na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. Sprawdzenie 
stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w 
elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami 
odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (PNEN 2061:2003). 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 
150, liczbie cykli zamrażania odmrażania próbek spełnione są następujące warunki:  
• po badaniu metodą zwykłą, wg PNEN 2061:2003,  
• próbka nie wykazuje pęknięć,  
• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,  
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20 %,  
• po badaniu metodą przyspieszoną wg PNEN 2061:2003,  
• próbka nie wykazuje pęknięć,  
• ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.  
Szalowanie  
Kontrola szalowań obejmuje:  
• sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,  
• sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),  
• sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),  
• sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.  
 
6.2.2. Roboty murowe  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych.. Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków 
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ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tablicy. 

 
 
6.2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych  
Kontrola wykonania i montażu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 
projektem.  W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  
• wymiary i kształt dostarczonego materiału  
• właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  
• wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe,  
• jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  
• jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 
spawanej  
• wymiary wykonanych elementów montażowych,  
• kształt wykonanych elementów montażowych,  
• jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich  
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie śrub kotwiących w 
elementach podporowych,  
• rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome,  
• połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.  
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6.3 Kontrola wykonania pokryć  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru:  
• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas  wykonania prac 
pokrywczych  
• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) po zakończeniu prac 
pokrywczych. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  
• położenie każdej warstwy pokrycia dachu,  
• ciągłość warstw,  
• jakość materiałów,  
• prostolinijność rzędów pokrycia dachowego (badania należy przeprowadzić  każdego trzech 
rzędach na każdej połaci dachu),  
• rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów,  
• równość pokrycia,  
• szczelność pokrycia.  
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót konstrukcyjno-budowlanych nie 
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle 
cena wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót 
konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT  
8.1. Warunki ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).  
8.2. Warunki szczegółowe  
Roboty związane z wykonaniem zbrojenia nalezą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 
przejęcia są określone w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. 76  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
 Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjno-budowlane. 
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robót związanych z robotami konstrukcyjno-
budowlanymi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  
9.2. Cena składowa wykonania robót  
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Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania elementów betonowych i żelbetowych obejmuje:  
•  prace przygotowawcze,  
• prace geotechniczne  
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji  
• zakup i dostarczenie materiałów,  
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
• przygotowanie podłoża,  
• wykonanie zbrojenia,  
• montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. 
dzierżawa, impregnacja, itp.)  
• prace zasadnicze – betonowanie,  
• pielęgnację betonu,  
• wymagane powłoki izolacyjne wg WWiORB03.03 Izolacje,  
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,  
• uporządkowanie Terenu budowy po robotach.  
 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania murów obejmuje:  
• badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• kontrola i ewentualne uzupełnienie podłoży pod roboty,  
• zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie,  
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami 
dodatkowymi (dzierżawa, itp.),  
• wykonanie robót murarskich z pracami towarzyszącymi (m.in. osadzeniem nadproży), 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, • wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
• uporządkowanie Terenu budowy po robotach. Cena składowa wykonania robót 
konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i montażu konstrukcji 
stalowych obejmuje:  
• prace przygotowawcze, 
• zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, • 
wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni i dostawa na budowę, • przygotowanie podłoża 
pod roboty,  
• prace montażowe, 
• prace związane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
• prace wykończeniowe: malowanie,  
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
robotach. 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
2. PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
3. PN82/H93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
4. PNEN 1963:1996, PNEN 1961:1996, PNEN 1966:1997 Cement Metody badań -
Oznaczanie cech fizycznych  
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5. PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  
6. PNEN 2061:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność8.  
7. PN88/B30000 Cement portlandzki.  
8. PN82/B02000 Obciążenia budowli.  
9. PN82/B02001 Obciążenia stałe.  
10. PN82/B02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  
11. PN82/B02004 Obciążenia pojazdami.  
12. PN82/B02010 Obciążenie śniegiem.  
13. PN77/B02011 Obciążenie wiatrem.  
14. PN86/B02014 Obciążenie gruntem.  
15. PN86/B02015 Obciążenie temperaturą.  
16. PN91/B02020 Ochrona cieplna budynków.  
17. PN90/B03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  
18. PN76/B03001 Konstrukcje i podłoża budowli.  
19. PN81/B03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.  
20. PNB03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
21. PN80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.  
22. PN74/M69016 Spawanie w osłonie CO.  
23. PN65/M69017 Spawanie w osłonie argonu.  
24. PN65/M69013 Spawanie gazowe.  
25. PN85/M69775 Kontrola spawów.  
26. PN87/M69008 Klasa konstrukcji stalowych.  
27. PN77/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  
28. PN90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
29. PNB03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 
wykonanie.  
30. PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i 
projektowanie.  
31. PNB03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
32. PNB03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie  
33. PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i 79 
projektowanie.  
34. PN87/B02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
35. PN85/B04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych  
36. PN70/H97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do 
malowania  
37. PN71/H97053 Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne 
ogólne.  
38. PN84/H97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. Normy pomocnicze:  
39. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.  
40. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.  
41. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
42. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.  
43. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych. oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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IV. OCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru docieplenia ścian budynku płytami ze styroduru gr.15 cm metoda lekko-
mokra  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu ocieplenie budynku płytami styropianowymi lub płytami z wełny mineralnej metodą 
lekko-mokrą .W skład tych robót wchodzi: mocowanie do ścian systemu warstwowego, 
składającego się z materiału termoizolacyjnego w postaci płyt styropianowych, lub płyt wełny 
mineralnej, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa 
klejowa i łączniki mechaniczne czyli kołki posiadające atest. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące  ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz porządkowych. 
2.Materiały 
 Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu. 
 Termoizolacja - Płyty styropianowe gr.14cm f i płyty z wełny  mineralnej gr. 14 cm. 
Warstwa zbrojona - Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej. 
Podkład pod tynk - Systemowy środek gruntujący. 
Wyprawa tynkarska - Tynk s systemowy  
 Płyty styropianowe – Parametry techniczne: 
Klasyfikacja ogniowa                    samo gasnąca        
Zaprawa klejowa do mocowania styropianu  i płyt z wełny mineralnej – Klej systemowy 
dostosowany do warunków atmosferycznych.  
Siatka zbrojąca -  siatka z włókna szklanego  
Kolorystyka  - dobór koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiającym.                    
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie 
dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata 
techniczna). 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 
 
3.Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 
uprawnioną.  
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4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem 
wielkości dostawy  i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
 
5.Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami 
Szczegółowej specyfikacji technicznej i polskim normami.  
Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
  5.2 Wykonanie systemu dociepleń 
Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami  
dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru 
 
6. Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  PN-70/B-100 Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót  należy uwzględniać wymagania producenta systemu 
dociepleń.  Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie jakości materiałów, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót tj. 
- kontrola przygotowania podłoża,  
-kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej,  
-kontrola wykonania mocowania mechanicznego, 
- kontrola wykonania warstwy zbrojonej,  
-kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej,  
-kontrola wykonania warstwy wykończeniowej ( tynku i malowania). 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest:– 1 m2 .  
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  odbiorowi końcowemu.. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały  oraz czynności . 
Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. 
Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 
 
9.Podstawa płatności 
Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za 
określony zakres robót. Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
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zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,  
wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków, 
uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.  
 
10.Przepisy związane 
PN-EN 13163:2004  Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(WN). 
PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
          Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków. Warszawa 2002  
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V. SUFITY PODWIESZANE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów systemowych typu Armstrong. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1 .Znaczy to, i projektant 
sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
— wykonanie sufitów podwieszanych  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
Procedura — dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze — procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty technicznej instrukcje, 
Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 Roboty Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
Wymagania ogólne” pkt 1 .5. 
 
2. Materiały 
2.1. Płyty mineralne typu Amstrong. Parametry 
Pochłanianie dźwięku (αw) = 0.55 (H) 
Pochłanianie dźwięku (NC) = 0.50 
Dźwiękoizolacyjność Dncw (dB) = 36 
Odbicie światła (%)= 83 
Odporność na wilgoć (RH%) = 95 
Przewodność cieplna 0.052 - 0.057 
Ciężar (kg/m2) = 1.3 
Zmywalna = Zmywalne wilgotną ściereczką 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
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Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą 
stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. Wysokość składowania 
— do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o 
grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać 
się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 
kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
— Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
— Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj.po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
— Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
— Okładziny należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, e w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%. 
— Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinna być oceniana: 
— równość powierzchni płyt, 
— narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
— wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
— wilgotność i nasiąkliwość, 
— obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Odbiór podłoża 
Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywne wynik. 
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7.2. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, e. 
wichrowatość powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.  
8. Podstawa płatności 
Zasady płatności i rozliczeń finansowych za wykonane roboty, wymienione w 
dokumentacjach projektowych i opracowaniach kosztorysowych, określa Dokumentacja 
Przetargowa oraz Umowa z Wykonawcą. 
 
9. Przepisy związane 
9.1. Normy 
— PN-72/B-1 01 22 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
— PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
— Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości 
i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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VI. STOLARKA DRZWIOWA 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej obejmujących : 
- dostawa i montaż okien  
- dostawa i montaż drzwi drewnianych 
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych 
- dostawa i montaż drzwi stalowych, aluminiowych o odporności ogniowej 
 
1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem stolarki okiennej i 
drzwiowej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, ustalenia projektowe - ustalenia podane w 
dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla określonego 
obiektu . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. Materiały 
 
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych 
przez opadami atmosferycznymi. Drzwi wykończone laminatem należy przechowywać w 
magazynie zamkniętym o temperaturze +10÷+30o C i wilgotności 40÷70%. 
Stolarka okienna: 
-wg zestawienia 
Stolarka drzwiowa 
Rodzaje zastosowanych drzwi: 
- drzwi stalowe 
- drzwi aluminiowe 
- drzwi drewniane( płytowe) 
a) skrzydło drzwiowe z ramy wykonanej z drewna miękkiego. Przestrzeń pomiędzy 
ramiakami wypełniona jest płytą wiórową. Dłuższe boki skrzydła wykończone listwami z 
drewna twardego. Całość pokryta twardą sklejką. 
b) Płaszcz skrzydła wykończony laminatem  
c) zamek wpuszczany z wkładką bębenkową, 
d) ościeżnica stalowa regulowana,  



 
 

51 
 

e) drzwi wykonane jako bezprogowe 
f) zawiasy chromowane, wzmocnione z możliwością regulacji , po 3 szt. dla skrzydła 
drzwiowego 
g) klamka ze stali z szyldem jednoczęściowym  
h) na drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń zamontować numerację oraz opisy 
pomieszczeń  
Na rzutach oznaczono, które drzwi maja posiadać odporność ogniową, określono ich 
parametry w zestawieniu stolarki drzwiowej. 
 
3. Transport 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 
4. Wykonanie robót 
4.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i ścianek należy wykonać pomiary otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni 
węgarków do których ma przylegać ościeżnica. Kierunek otwierania i przesuwania drzwi 
sprawdzić na rzutach. Kolor laminatu uzgodnić z Inwestorem. 
 
4.2. Wykonanie robót 
Przy montażu futryn drzwi i okien – stosować zasady przedstawione w opisie montażu 
dostawcy stolarki okiennej , drzwiowej  
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna – w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia: 
- sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych – szerokość otworu powinna być 
większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od 
zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, 
ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu 
ościeżnic. 
- przed montażem okna – zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 
- ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
- wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować 
w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia 
kształtu i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.  
- przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 
przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości 
powyżej 1 m.  
- ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montaż 
ościeżnicy na kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 
okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 
- założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  
- przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażową przestrzeni między ościeżnicą a 
murem – zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy 
malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych – stosować 
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem 
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pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin 
pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
- po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru – przystąpić do obróbki 
ościeży (glifów), pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. - 
uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu 
od strony wewnętrznej i zewnętrznej. - po obróbce ościeży – niezwłocznie zdjąć 
zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni okna. 
- parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem 
tzn.: 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki, 
jakość i dobór ościeżnic,  
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
b) kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych: 
- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 
- kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami 
montażu, 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem 
a ścianą, - sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia,  
- kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 
 
6. Obmiar robót 
6.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą jest szt. ( sztuka ) i m2, 
Jednostką obmiarową okien wraz z parapetami są sztuki, 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 
8. Podstawa płatności 
-Płatność ryczałtowa 
9. Przepisy związane 
9.1. Normy 
PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
BN-79/6821-03 Szkło budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane płaskie 
BN –75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie transport 
BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badania 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości) 



 
 

53 
 

 
VII. OKŁADZINY PŁYTKAMI 

 
1.1.Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu 
robót związanych z wykonaniem okładzin ścian płytkami ceramicznymi. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3 Zakres robót ujętych w ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują : 
-roboty przygotowawcze,  
-wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach, 
-wykonanie okładzin z płytek gressowych na podłogach. 
 
 
1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
– płytki ceramiczne ścienne, 
– płytki gresowe. 
 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie.  
 
4. Transport 
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót  
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje. 
 
6. Kontrola robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : jakości materiałów i mieszanek klejowych, 
zgodności ułożenia odpowiednich rodzajów płytek  z projektem, odchyłek powierzchni i 
krawędzi, grubości fug itp. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest : [ m² ] – powierzchni oblicowanych. 
 
8. Odbiór robót 
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 
przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 



 
 

54 
 

 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za : [ m² ] powierzchni oblicowanych płytkami, 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne, 
- zakup i dowóz materiałów, 
- wykonanie elementów robót, 
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 
 
10. Przepisy   
- PN-74/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione, 
- zbiór Aprobat Technicznych dla zapraw i klejów systemowych  
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VIII. MALOWANIE 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 

      1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie poniższych czynności: 
-Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. 
 
2.  Materiały 
2.1. Woda PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje lub muł. 
 
2.2. Farba emulsyjna  
Należy stosować farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadać świadectwo 
dopuszczeniowe.  Farbę emulsyjną  należy dobrać tak aby nie tworzyła konfliktu z podłożem. 
Np.: farba emulsyjna na polioctanie winylu nie może być stosowana na podłożu alkalicznym. 
Należy odczekać ok. 4-6 tygodni od wykonania tynków. 
Farba musi posiadać świadectwo dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie. 
 
3. Sprzęt  
Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub agregatów malarskich. 
 
4. Transport 
Farby należy transportować w opakowaniach firmowych. Farby należy transportować przy 
temperaturze powyżej + 5 st C. 
 
5. Wykonanie robót  
  
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone i zagruntowane. 
 
5.2. Wykonanie robót 
- Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.  
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa niż: 
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- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie należy wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających: 
Wykonaniu podkładu pod wykładziny podłogowe 
- Drugie malowanie można wykonać po : 
Ułożeniu posadzek 
 
5.3. Gruntowanie  
Farbę gruntujacą nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 
pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do 
pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną z czystą wodą w proporcji 
1:1. 
 
5.4. Wykonywanie powłok malarskich 
5.4.2. Malowanie farbami silikonowymi. 
Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub z agregatu. Powinny one dawać 
aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
 
6. Kontrola jakości  
Roboty malarskie kontrolowane są po ich wykonaniu: 
-Dla farb emulsyjnch  po 2 dniach 
-Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza powyżej +5 st C.i wilgotności 
powietrza mniejszej niż 65%. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie: 
-wyglądu zewnętrznego, 
-zgodności barwy z projektem lub ustaleniami z Inwestorem, 
-doboru właściwych farb. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót malarskich polega na: 
Sprawdzeniu Wyglądu zewnętrznego powłok malarskich. Sprawdzeniu odporności powłoki 
na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepności powłoki 
do podłoża przez wykonanie próby ostrym narzędziem o ostrzu chirurgicznym.  Sprawdzeniu 
odporności na zmywanie wodą polegającym na zwilżeniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna 
na zmywanie wodą jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po 
wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy, zmiany barwy 
lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Sprawdzeniu odporności na 
zmywanie wodą z mydłem - jak wyżej lecz wodę należy zmieszać z mydłem. Wynik 
sprawdzenia jakości robót powinny być wpisany do protokoły częściowego. Jeśli wyniki 
posiadają pozytywny wynik w każdym punkcie to prace mogą być odebrane. Jeżeli nie – to 
powierzchnię malarską należy usunąć i wykonać jeszcze raz lub poprawić przez kolejne 
malowanie – czynność tą należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
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9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest obmiar powierzchni malowanej w m2 oraz cena jednostkowa, która 
obejmuje: 
-przygotowanie farb wraz z transportem, 
-ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
-wykonanie pracy malarskiej, 
-uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
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IX. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami pod 
nazwą: obróbki blacharskie. 
 
1.3.Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej okapów, podokienników, obróbek 
blacharskich, koszy, rynien, rur spustowych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami. 
 
1.5.Wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 
 

2. Materiały 
2.1.Ogólne wymagania 

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. Materiały stosowane do wykonywania powinny posiadać na 
opakowaniach termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien 
być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Podstawowe materiały przewidziane do zabudowy: 
- kit asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 
- blacha powlekana do obróbek blacharskich; 
- listwy dociskowe z blachy powlekanej przy obróbkach blacharskich; 
- rynny z blachy z blachy powlekanej o śred. 100, 120 i 150 mm; 
- rury spustowe z z blachy powlekanej o śred. 100, 120 i 150 mm; 
- zbiorniczki spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60 mm, 
- uchwyty do rynien i rur spustowych 
- inne materiały pomocnicze i montażowe. 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
nożyce do blachy, młotki, wkrętaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, 
giętarki do blach, drabiny i inny sprzęt niezbędny do realizacji robót. 

4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania  
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Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem 
typów     i ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie 
organizacji Robót. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1.Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 
pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu 
w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
Obróbki koszy, należy wykonać z blachy powlekanej 0,75 mm.  
Zamocowanie wykonuje się wzdłuż pokrytych łat podporowych poza obszarami odwodnienia 
w odstępach max. 20cm, antykorozyjnymi elementami mocującymi. Przy wykonaniu łączenia 
kosza na zakładkę w poprzek, należy spodnią włókninę, która zabezpiecza kosz od surowej 
powierzchni deskowania, usunąć na długość min. 10cm.  
Elementy okapu  
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na element wykończeniowy. 
Wszelkie uszczelnienia styków z elementami wykonanymi z materiałów o innej 
rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających. 
Kontrola jakości 
Ogólne wymagania  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu, prawidłowości wykonania 
elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien i 
montażu rur spustowych, sprawdzenia jakości robót blacharskich. 
Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do ich wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-61/B- 10245. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków              
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów oraz wysunięcia 
poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                  
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 
międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac montażowych, w odniesieniu do właściwości 
całości wykonanych obróbek blacharskich wraz systemem rynnowym (kontrola końcowa) - 
po zakończeniu prac. 
 
7.Zasady obmiaru 
7.1.  Szczegółowe zasady obmiaru robót 
7.1.1.  Powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich oblicza się w metrach kwadratowych 
(m2)   z dokładnością do 0,10 m2. Powierzchnie wykonanych obróbek blacharskich oblicza się 
według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające obróbki.                            
W powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich są wliczane wszystkie czynności 
związane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako 
kompletna obróbka. 
7.1.2.  Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m, w długość 
wykonanych rynien i rur spustowych. W jednostkę obmiarową są wliczane wszystkie 
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czynności związane z przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako 
kompletne urządzenie do odprowadzania wód opadowych. 
7.1.3. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  
Jednostką obmiarową robót jest: 
(m2) - obróbki blacharskie, 
(m) - rynny i rury spustowe, 
 
8.Odbiór 
Ogólne wymagania podano w "Wymagania ogólne"  Kierownik budowy zgłasza gotowość do 
odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 
9.Podstawa płatności 
9.1Ogólne wymagania  
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej        i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny 
jednostkowej określonej        w ofercie wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje 
komplet  robót w tym: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie robót montażowych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10.Przepisy związane 
PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Instrukcje i certyfikaty producenta. 
 


