Anna Staszczyk ADS Projekt ul. Letnia 6/19, 97-500 Radomsko
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317000-2 Inne instalacje elekiryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku technicznego ujecia wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz budowa sieci
wodociggowej

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nrew. 332/2, 317/2, obrgb 0008 Kodragb, jedn. ewid. 101207_2 Kodrgb

INWESTOR : Gmina Kodrgb

ADRES INWESTORA  :  ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrgb

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jarostaw Zarebski

DATA OPRACOWANIA 1 12025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

| 2025
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje wykonanie zasilania wiz do budynku chlorowni oraz zasilanie pompy gtebinowej, instalowanie ztgcza ZK oraz wykona-
nie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku chlorowni, sposobu oraz lokalizacji utozenia przewodéw do poszczegdlnych urzadzen
i odbiornikéw.

Zatozenia projektowe do kosztorysowania :
- projekt techniczny

- katalog naktadéw rzeczowych KNNR-5

- poziom cen: lll kwartat 2024
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Kosztorys Inw. Kodrgb elektryka 2024 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Budowa linii zasilajacej wiz - odc. ZP1A -ZK (bud. chlorowni)
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V ms3
d.1/0701-05
480,470,8 m3 15,360
RAZEM 15,360
2/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IlV  |m3
d.1/0702-05
480,470,6 m3 11,520
RAZEM 11,520
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m i m
d.1/0706-01 grubosci warstwy 2x10cm
Krotnosé¢ = 2
48 m 48,000
RAZEM 48,000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK 75mm m
d.1/0705-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 4x10mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02
36 m 36,000
RAZEM 36,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 4x10mm2 w rurach m
d.1/0713-02
9 m 9,000
RAZEM 9,000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 4x10mm2 w ztgczu kablowym licznikowym ZP1A m
d.1/0714-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9/KNNR 5 Ztacze ZK- wolnostojgce przy budynku chlorowni szt.
d.1/0405-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
2 Budowa linii zasilajacej wiz -zasilanie pompy giebinowej
11/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V m3
d.2|0701-05
670,4*0,8 m3 1,920
RAZEM 1,920
12/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IlV  |m3
d.2|0702-05
6"0,4°0,6 m3 1,440
RAZEM 1,440
13/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m i m
d.2|0706-01 grubosci warstwy 2x10cm
Krotnos¢ = 2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 5x6mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2|0707-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 5x6mm2 w ztaczu kablowym ZK m
d.2|0714-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
16/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.2/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 8,000
RAZEM 8,000
17/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacje elektryczne - bud.chlorowni
18/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.3/0201-02 foza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu z betonu
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z betonu
6 m 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach otw.
d.3/1003-06
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
21|/KNR 5-08 Przewod wtynkowy YDYzZo 3x1,5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku |m
d.3/0209-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 60mm szt.
d.3/0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Oprawy oswietleniowe - bud. chlorowni
24|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.4/0201-02 foza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych
22 m 22,000
RAZEM 22,000
25|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.4/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 5-08 Montaz opraw LED 38W - dtugich herm. - z podigczeniem na gotowym podto- |szt.
d.4/0511-20 ZU opraw
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 5-08 Montaz naswietlaczy zewn. LED 50W z podtgczeniem na gotowym podtozu wg |szt.
d.4/0511-20 dokumentacji projektowej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Instalacje elektryczne - budynek chlorowni - obwody gniazd wtykowych
28|KNR 5-08 Montaz uchwytéw - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betono- |m
d.5/0101-03 wym
14 m 14,000
RAZEM 14,000
29|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach otw.
d.5/1003-06
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o przekroju zyt YDYzo 3x2,5mm2 uktadane na podtozu |m
d.5/0210-01 betonowym
16 m 16,000
RAZEM 16,000
31|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.5/0302-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6 Instalacje telekomunikacyjne - system monitoringu i hadzorowania technologii
32|kalkulacja Uruchomienie systemu- monitorowanie pracy pomp gtebinowych wraz z pozio- |kpl.
d.6|wlasna mem wody w studni
- monitorowanie systemu otwierania drzwi budynku chlorowni
- monitorowanie systemu otwierania wtazu studni gtebinowej
- monitorowanie poziomu podchlorynu
- monitorowanie odczytu stanu wodomierza
- wizualizacja pracy technologicznej systemu
- braku mozliwosci chlorowania
- zbyt matego ci$nienia wody na wyjsciu
- awaryjne wylgczenie pompy gtebinowej
- awaryjne wylaczenie pompy - niski poziom wody w studni — zabezpieczanie
przed suchobiegiem
- trwajgcy diuzej niz 1 min. zanik energii elektrycznej.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Pomiary
33|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 i 3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.7/1202-02 kiego napiecia .
32 pomiar 32,000
RAZEM 32,000
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34|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar
d.7/1205-05 .
1 pomiar 1,000
' RAZEM 1,000
35/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar
d.7|1205-06 .
5 pomiar 5,000
' RAZEM 5,000
36|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw pradowych lub napieciowych |pomiar
d.7|1206-04 Ana-|jednozakresowych-wytacznikéw réznicowopradowych .
logia
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
37|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.7/1202-01 go napiecia .
2 pomiar 2,000
' RAZEM 2,000
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