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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje wykonanie zasilania wlz do budynku chlorowni oraz zasilanie pompy głębinowej,  instalowanie złącza ZK oraz wykona-
nie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku chlorowni,  sposobu oraz lokalizacji ułożenia przewodów do poszczególnych urządzeń
i odbiorników.
 
 
 
Założenia projektowe do kosztorysowania :
- projekt techniczny
- katalog nakładów rzeczowych KNNR-5
- poziom cen: III kwartał 2024
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Kosztorys Inw. Kodrąb  elektryka 2024 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Budowa linii zasilającej wlz - odc. ZP1A -ZK (bud. chlorowni)
1

d.1
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

48*0,4*0,8 m3 15,360
RAZEM 15,360

2
d.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

48*0,4*0,6 m3 11,520
RAZEM 11,520

3
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m i
grubości warstwy 2x10cm
Krotność = 2

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

4
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVK 75mm m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

5
d.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli YKXS 4x10mm2  w rowach kablowych ręcznie m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

6
d.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli YKXS 4x10mm2  w rurach m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

7
d.1

KNNR 5
0714-02

Układanie kabli YKXS 4x10mm2 w złączu kablowym licznikowym ZP1A m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

9
d.1

KNNR 5
0405-03

Złącze ZK- wolnostojące przy budynku chlorowni szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

2 Budowa linii zasilającej wlz -zasilanie pompy głębinowej 
11

d.2
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

6*0,4*0,8 m3 1,920
RAZEM 1,920

12
d.2

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

6*0,4*0,6 m3 1,440
RAZEM 1,440

13
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m i
grubości warstwy 2x10cm
Krotność = 2

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

14
d.2

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli YKXS 5x6mm2  w rowach kablowych ręcznie m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

15
d.2

KNNR 5
0714-02

Układanie kabli YKXS 5x6mm2 w złączu kablowym ZK m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

16
d.2

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

17
d.2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3 Instalacje elektryczne - bud.chlorowni
18

d.3
KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z betonu

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000
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19
d.3

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z betonu

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

20
d.3

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

21
d.3

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy YDYżo 3x1,5mm2  (podłoże betonowe) układany w tynku m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

22
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 Oprawy oświetleniowe - bud. chlorowni
24

d.4
KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

25
d.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.4

KNR 5-08
0511-20

Montaż opraw  LED 38W - długich herm. - z podłączeniem na gotowym podło-
żu opraw

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.4

KNR 5-08
0511-20

Montaż naświetlaczy zewn. LED 50W z podłączeniem na gotowym podłożu wg
dokumentacji projektowej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5 Instalacje elektryczne - budynek chlorowni -  obwody gniazd wtykowych
28

d.5
KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betono-
wym

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

29
d.5

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o przekroju żył YDYżo  3x2,5mm2 układane na podłożu
betonowym

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

31
d.5

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6 Instalacje telekomunikacyjne - system monitoringu i nadzorowania technologii
32

d.6
kalkulacja
własna

Uruchomienie systemu- monitorowanie pracy pomp głębinowych wraz z pozio-
mem wody w studni
- monitorowanie systemu otwierania drzwi budynku chlorowni
- monitorowanie systemu otwierania włazu studni głębinowej
- monitorowanie poziomu podchlorynu
- monitorowanie  odczytu stanu wodomierza
- wizualizacja pracy technologicznej systemu
- braku możliwości chlorowania 
- zbyt małego ciśnienia wody na wyjściu  
- awaryjne wyłączenie pompy głębinowej 
- awaryjne wyłączenie pompy - niski poziom wody w studni – zabezpieczanie
przed suchobiegiem
- trwający dłużej niż 1 min. zanik energii elektrycznej.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 Pomiary
33

d.7
KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 i 3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

32 pomiar
.

32,000

RAZEM 32,000
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34
d.7

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
35

d.7
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

5 pomiar
.

5,000

RAZEM 5,000
36

d.7
KNR 4-03
1206-04 Ana-
logia

Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych
jednozakresowych-wyłaczników róznicowopradowych

pomiar
.

8 pomiar
.

8,000

RAZEM 8,000
37

d.7
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2,000

RAZEM 2,000
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