
Pracownia Projektowa BUDKOM ul. Platynowa 10, Posoka, 62-504 Konin

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Józefowo
ADRES INWESTYCJI   :     Działka 246, obręb Józefowo, Gmina Przedecz
INWESTOR   :     Gmina Przedecz
ADRES INWESTORA   :     Plac Wolności1, 62-635 Przedecz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Dariusz Chrapkowski (Inżynieryjna drogowa)
DATA OPRACOWANIA   :     Luty 2025 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2025 r.

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.58 km 0.580
RAZEM 0.580

2
d.1

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów (do ponownego
montażu) A-30 + tabliczka "Koniec drogi utwardzonej"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

5
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości do 10cm

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą
koparki przedsiębiernej

m2

870 m2 870.000
RAZEM 870.000

2 ROBOTY ZIEMNE
7

d.2
KNR 2-01
0239-03

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na składowisko Wy-
konawcy

m3

840 m3 840.000
RAZEM 840.000

8
d.2

KNR 2-01
0229-03

Przemieszczenie mas ziemnych na odległość do 10 m m3

16.98 m3 16.980
RAZEM 16.980

9
d.2

KNR 2-01
0235-03

Formowanie i zagęszczanie nasypów pod pobocza m3

278.4 m3 278.400
RAZEM 278.400

3 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
10

d.3
KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 40 cm wraz z zagęszczeniem pod
warstwy konstrukcyjne

m2

2484 m2 2484.000
RAZEM 2484.000

11
d.3

KNR 2-31
0111-01

Warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o gr. 10 cm po zagęsz-
czeniu

m2

2484 m2 2484.000
RAZEM 2484.000

12
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

2484 m2 2484.000
RAZEM 2484.000

13
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

2484 m2 2484.000
RAZEM 2484.000

14
d.3

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją na zimno podbudowy tłucznio-
wej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

2484 m2 2484.000
RAZEM 2484.000

15
d.3

KNR 2-31
0310-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR 1 o gr 5 cm po
zagęszczeniu

m2

2310 m2 2310.000
RAZEM 2310.000

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
16

d.4
KNR 2-31
0114-07

Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 10 cm po zagęsz-
czeniu.

m2

563 m2 563.000
RAZEM 563.000

17
d.4

KNNR 6
0702-0101

Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm o
dł do 4m z wykonaniem kotwy osadzone w betonie C12/15

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.4

KNNR 6
0702-04

Montaż oznakowania pionowego z demontażu na słupku szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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19
d.4

KNR 2-01
0119-03

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km

0.58 km 0.580
RAZEM 0.580
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