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2. Klauzula i oświadczenie. 

 

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZENIA. 

 

Praca projektowa p.t. „Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy km 0+000 - 0+906,89. Prze-

budowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON” jest sporządzona prawidłowo, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej zwalniają Projektanta 

od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanych zmian.  

 

Projektant: 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU, ZGODNIE  

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

Że projekt budowlano – wykonawczy: 

„Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy km 0+000 - 0+906,89. Przebudowa sieci elektro-

energetycznej nN - TAURON” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za-

sadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

Sprawdzający:…………………………         Projektant ……………………… 

mgr inż. Paweł Kopyciński        mgr inż. Jacek Baran 

nr ewid. MAP/0378/POOE/08      nr ewid. MAP/0081/POOE/05 

 

 

Kraków, grudzień 2019 roku 
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3. Zakres rzeczowy inwestycji. 

1. Przebudowa sieci nN – st. [S-858] - DĘBICA WILHELMA MACHA 
(km 0+000 - 0+906) 

1. Budowa linii Lnni 2x AsXSn 4x70 + AsXSn 2x35 29 m 
2. Budowa linii Lnni AsXSn 4x70 + AsXSn 2x35 516 m 
3. Budowa linii Lnni AsXSn 4x50 + AsXSn 2x35 116 m 
4. Budowa linii Lnni AsXSn 4x50 62 m 
5. Budowa linii Lnni AsXSn 4x35 29 m 
6. Ponowny montaż linii Lnn 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 80 m 
7. Ponowny montaż linii Lnn 4xAL50+AL25 96 m 
8. Ponowny montaż linii Lnn 4xAL50 + AsXSn 2x25 89 m 
9. Ponowny montaż linii Lnn 4xAL50 35 m 

 
10. Budowa stanowisk słupowych E-10,5 16 szt. 

 

11. Montaż 3x GXO 5/660-1 z uziemieniem R10 6 kpl. 

12. Montaż 4x GXO 5/660-1 z uziemieniem R10 7 kpl. 
 

13. Montaż przyłącza napowietrznego AsXSn 4x16 13 kpl. 
14. Montaż przyłącza nap. AsXSn 4x16 – przewód z demontażu 2 kpl. 
15. Ponowny montaż przyłącza AsXSn 4x16 1 kpl. 

 

16. Montaż zestawu ZK-1+ZL-1 - z demontażu z uziemieniem R30 1 kpl. 
17. Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x35 154/256 m 
18. Budowa przyłącza kablowego YAKY 4x35 - kabel z demontażu 9/43 m 
19. Ponowny montaż na słupie przyłącza YAKY 4x35 (0/10m) 3 kpl. 

 
20. Montaż mufy kablowej SMOE-81546 5 kpl. 

 
21. Montaż oprawy na słupie – oprawa z demontażu 11 kpl. 

 
22. Montaż osłony rurowej AROT DVK o 110 44,5 m 
23. Wykonanie przewiertu AROT SRS o 110 87,5 
24. Montaż osłony rurowej AROT SRS o 110 11,0 m 
25. Montaż osłony rurowej AROT PS o 160 30,0 m 

 
26. Demontaż 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 z przyg. do pon. montażu 80 m 
27. Demontaż 4xAL50+AL25 z przyg. do pon. montażu 96 m 
28. Demontaż 4xAL50 + AsXSn 2x25 z przyg. do pon. montażu 89 m 
29. Demontaż 4xAL50 przyg. do pon. montażu 35 m 

 
30. Demontaż 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 63 m 
31. Demontaż 4xAL50+AL25 519 m 
32. Demontaż 4xAL50+AsXSn 2x25 56 m 
33. Demontaż 4xAL50 45 m 
34. Demontaż 4xAL25 36 m 
35. Demontaż AsXSn 4x50 16 m 

 
36. Demontaż słupa pojedynczego 5 kpl. 
37. Demontaż słupa pojedynczego z podporą 1 kpl. 
38. Demontaż słupa bliźniaczego 1 kpl. 
39. Demontaż słupa rozkracznego 6 kpl. 
40. Demontaż słupa wirowanego 1 kpl. 

 
41. Demontaż ograniczników 3xGza 7 kpl. 

 
42. Demontaż przyłącza AsXSn 4x16 z przyg. do pon. montażu 3 kpl. 
43. Demontaż przyłącza AsXSn 4x16 4 kpl. 
44. Demontaż przyłącza 4xAL16 9 kpl. 
45. Demontaż YAKY 4x35 z przyg. do pon. montażu 16/43 m 
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46. Demontaż YAKY 4x35 z przyg. do pon. montażu (0/10m) 3 kpl. 
47. Demontaż YAKY 4x35 141/229 m 
48. Demontaż zestawu ZK-1+ZL-1 z przyg. do pon. montażu 1 kpl. 
49. Demontaż zestawu ZKS-322 z przyg. do pon. montażu na słupie 1 kpl. 
50. Demontaż oprawy z przyg. do pon. montażu 10 kpl. 

 

4. Dane ogólne. 

 Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej pismo znak 
TD/OTR/OME/K/WT/MB/34/2019 z dnia 11.02.2019 roku wydane TAURON Dystrybucja S.A. Re-
gion SN i nN Dębica, 

 Notatka służbowa spisana w dn. 02.12.2019 w TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN,  
 zaktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 protokół Narady Koordynacyjnej w Dębicy, 
 PN-E-05100–1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 
 N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi, 
 PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 
 Norma N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa, 
 przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wyd.II. z 1988r z późniejszymi zmianami, 
 Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwprzepięcio-

wa, 
 aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania, 
 aktualne katalogi i foldery obejmujące temat opracowania, 
 

5. Opis techniczny. 

5.1 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

 zlecenia z Pracowni Inżynierskiej Drogprojekt, Nadzorowanie i Projektowanie Dróg,  

 warunki techniczne usunięcia kolizji TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Dębica, 

 wizja w terenie, 

 aktualnych ustaw, rozporządzeń i norm, 

 

5.2 Zakres dokumentacji. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci elek-

troenergetycznej nN w rejonie rozbudowy ulicy Wilhelma Macha w Dębicy km 0+000 - 0+906,89. 

 

5.3 Stan istniejący. 

W rejonie ulicy Wilhelma Macha w Dębicy znajduje się następująca sieć nN właściciel TAURON 

Dystrybucja S.A. Region SN i nN Dębica: 

– linia napowietrzna nN (obwód 1, 4, 1s) wykonana przewodami typu 4xAL50 + AL25, AsXSn 4x70, 

AsXSn 2x25 w układzie płaskim, na słupach typu ŻN i E, 

– linia napowietrzna nN (obwód 2, 2s) wykonana przewodami typu 4xAL50 + AL25 w układzie pła-

skim, na słupach typu ŻN,  

– przyłącza kablowe nN do budynków wykonane kablem typu YAKY 4x35, YAKXS 4x35, 

zasilane ze stacji [S-858] - DĘBICA WILHELMA MACHA zlokalizowanej w drodze bocznej w km 

0+821. Układ sieci TN-C.  
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5.4 Stan projektowany. 

Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji projektuje się: 

 
1. Przebudowa sieci nN – st. [S-858] - DĘBICA WILHELMA MACHA 

(km 0+000 - 0+906) 

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 2, 2s) z przeznaczeniem na złom od słupa nr 5 do słu-

pa nr 17 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o długości 254m, układ przewodów płaski,  

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 2) z przeznaczeniem na złom od słupa nr 7 do słupa 

nr 8 wykonanej przewodem 4xAL50 o długości 45m, układ przewodów płaski, 

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 2) z przeznaczeniem na złom od słupa nr 10 do słupa 

nr 10/1 wykonanej przewodem AsXSn 4x50 o długości 16m,  

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 2, 2s) z przeznaczeniem na złom od słupa nr 10 do 

słupa nr 11 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o długości 31m, układ przewodów płaski,  

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 2, 2s) z przeznaczeniem na złom od słupa nr 11 do 

słupa nr 12 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o długości 36m, układ przewodów płaski, 

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 2, 2s) z przeznaczeniem na złom od słupa nr 14 do 

słupa nr 15 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o długości 50m, układ przewodów płaski,  

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 1, 1s, 4) z przygotowaniem do ponownego montażu od 

słupa nr 24 do słupa nr 25 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o długości 28m, 

układ przewodów płaski,  

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 1, 1s, 4) z przeznaczeniem na złom od słupa nr 24 do 

słupa nr 25 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o długości 13m, układ przewodów 

płaski,  

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 1, 1s, 4) z przeznaczeniem na złom od słupa nr 25 do 

słupa nr 27 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o długości 50m, układ przewodów 

płaski, 

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 1, 1s, 4) z przygotowaniem do ponownego montażu od 

słupa nr 27 do słupa nr 28 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o długości 52m, 

układ przewodów płaski, 

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 1) z przeznaczeniem na złom od słupa nr 25 do słupa 

nr 26 wykonanej przewodem 4xAL25 o długości 36m, układ przewodów płaski, 

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 4, 1s) z przygotowaniem do ponownego montażu od 

słupa nr 36 do słupa nr 43 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o długości 50m, układ przewodów 

płaski, 

 demontaż linii napowietrznej nN z przygotowaniem do ponownego montażu od słupa nr 36 do 

ist. słupa PP-10/ŻN wykonanej przewodem 2xAL50 o długości 39m,  

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 4, 1s) z przeznaczeniem na złom od słupa nr 43 do 

słupa nr 44 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o długości 52m, układ przewodów płaski, 

 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 4, 1s) z przeznaczeniem na złom od słupa nr 44 do 

słupa nr 46 wykonanej przewodem 4xAL50+AsXSn 2x25 o długości 56m, układ przewodów płaski, 
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 demontaż linii napowietrznej nN (obwód 4, 1s) z przygotowaniem do ponownego montażu od 

słupa nr 46 do słupa nr 47 wykonanej przewodem 4xAL50+AsXSn 2x25 o długości 54m, układ 

przewodów płaski, 

 

 demontaż słupów pojedynczych: PP-10/ŻN – 5 szt. (słup nr 9, 13, 16, 27, 46), 

 demontaż słupów pojedynczych z podporą: ZRP-10/ŻN – 1 szt. (słup nr 14), 

 demontaż słupów bliźniaczych: BN-10/ŻN – 1 szt. (słup nr 11), 

 demontaż słupów rozkracznych: RNK-10/ŻN – 4 szt. (słup nr 7, 10, 25, 36), RN-10/ŻN – 1 szt. 

(słup nr 43), RK-10/ŻN – 1 szt. (słup nr 17),  

 demontaż słupów wirowanych: N-10,5/10/E – 1 szt. (słup nr 44),  

 

 demontaż ograniczników przepięć 3xGza – 7 kpl. (słup nr 13, 14, 16, 17, 27, 44, 46),  

 

 demontaż z przygotowaniem do ponownego montażu przyłączy napowietrznych AsXSn 4x16 

 – sztuk 3 (słup nr 7 – budynek nr 5c, słup nr 9 – budynek nr 2d, słup nr 11 – budynek nr 2a),  

 demontaż z przeznaczeniem na złom przyłączy napowietrznych AsXSn 4x16 

 – sztuk 4 (słup nr 14 – budynek nr 3, słup nr 16 – budynek nr h, słup nr 43 – budynek nr 11a, słup nr 

44 – budynek nr 13),  

 demontaż z przeznaczeniem na złom przyłączy napowietrznych 4xAL16 

 – sztuk 9 (słup nr 8 – budynek na dz. nr 548, słup nr 9 – budynek nr 2h, słup nr 13 – budynek nr 5, 

słup nr 17 – budynek nr 167, słup nr 17 – budynek nr g, słup nr 25 – budynek na dz. nr 835, słup nr 

27 – budynek nr 8a, słup nr 36 – budynek na działce nr 830 , słup nr 43 – budynek nr 11),  

 

 demontaż z przygotowaniem do ponownego montażu na słupie przyłącza kablowego 

YAKY 4x35: (2/12m) – 2 kpl. (słup nr 14 – budynek nr 2B, słup nr 14 – budynek nr 2R),  

(9/16m) – 1 kpl. (słup nr 16 – ZK-11580), (3m) – 1 kpl. (słup nr 16 – budynek na dz. nr 529),  

 demontaż z przygotowaniem do ponownego montażu na słupie przyłącza kablowego 

YAKY 4x35 (0/10m) – 3 kpl. (słup nr 13 – budynek nr 2), (słup nr 27 – budynek na dz. nr 831/2), 

(słup nr 46 – budynek na dz. nr 815), 

 demontaż z przeznaczeniem na złom przyłącza kablowego YAKY 4x35: (1m) – 1 kpl. (słup nr 13 

– budynek nr 2), (0/3m) – 1 kpl. (słup nr 16 – ZK-11580), (23/34m) – 1 kpl. (słup nr 16 – budynek na 

dz. nr 529), (14/24m) – 1 kpl. (słup nr 21 – budynek nr 9), (21/32m) – 1 kpl. (słup nr 24 – ZK-1+ZL-1 

dz. nr 564/2), (26/36m) – 1 kpl. (słup nr 27 – budynek nr 9I), (12/23m) – 1 kpl. (słup nr 44 – ZK-1+ZL-

1 dz. nr 827/2), (7/17m) – 1 kpl. (słup nr 44 – ZK-1+ZL-1 dz. nr 816/2), (10/21m) – 1 kpl. (słup nr 44 

– budynek 8k), (27/38m) – 1 kpl. (słup nr 47 – ZK-1+ZL-1 dz. nr 596),  

 demontaż zestawu pomiarowego ZK-1+ZL-1 (z linii ogrodzenia przy posesji nr 8k) z 

przygotowaniem do ponownego montaż – 1 kpl.,  

 demontaż zestawu ZKS-322 (ze słupa nr 27) z przygotowaniem do ponownego montaż - 1kpl.,  
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 demontaż oprawy z linii napowietrznej z przygotowaniem do ponownego montażu na słupie ze 

słupów nr 7, 10, 13, 14, 16, 25, 27, 36, 43, 44, 46 – 11 sztuk,  

 

 budowę słupa E-10,5: P-10,5/2,5/E – 4 szt. (słup nr 9, 13, 16, 25/1), N-10,5/4,3/E – 2 szt. (słup 

nr 44, 44/1), K-10,5/12/E – 1 szt. (słup nr 17), RPK-10,5/10/E – 1 szt. (słup nr 7), RPK-10,5/15/E – 1 

szt. (słup nr 14), RNK-10,5/6/E – 1 szt. (słup 10), O-10,5/6/E – 1 szt. (słup nr 11), O-10,5/20/E – 1 

szt. (słup nr 27), N-10,5/6/E – 1 szt. (słup nr 43), ROK-10,5/10/E – 1 szt. (słup nr 25), ROK-10,5/12/E 

– 1 szt. (słup nr 36), O-10,5/15/E – 1 szt. (słup nr 46), 

 

 budowę 2x linii napowietrznej nN (obwód 2, 2s) od ist. słupa nr 5 do proj. słupa nr 17 o długości 

243m przewodem AsXSn 4x70, naprężenie =30MPa i przewodem AsXSn 2x25, naprężenie 

=50MPa, 

 budowę linii napowietrznej nN (obwód 2) od wym. słupa nr 7 do ist. słupa nr 8 o długości 45m 

przewodem AsXSn 4x50, naprężenie =30MPa, 

 budowę linii napowietrznej nN (obwód 2) od proj. słupa nr 10 do ist. słupa nr 10/1 o długości 

17m przewodem AsXSn 4x50, naprężenie =5 MPa,  

 budowę 2x linii napowietrznej nN (obwód 2, 2s) od proj. słupa nr 10 do wym. słupa nr 11 

o długości 30m przewodem AsXSn 4x50, naprężenie =10MPa i przewodem AsXSn 2x35, napręże-

nie =20MPa, 

 wymiana linii napowietrznej nN (obwód 2, 2s) od wym. słupa nr 11 do ist. słupa nr 12 o długości 

36m przewodami AsXSn 4x50+ AsXSn 2x35, naprężenie =20/30MPa, układ przewodów płaski,  

 wymania linii napowietrznej nN (obwód 2, 2s) od wym. słupa nr 14 do ist. słupa nr 15 o długości 

50m przewodami AsXSn 4x50+ AsXSn 2x35, naprężenie =40/55MPa, układ przewodów płaski,  

 ponowny montaż linii napowietrznej nN (obwód 1, 4, 1s) od ist. słupa nr 24 do proj. słupa nr 25 

o długości 28m przewodami 4xAL50+AL25, naprężenie =30/50MPa i przewodem AsXSn 4x70, 

naprężenie =20MPa, układ przewodów płaski,  

 budowę 3x linii napowietrznej nN (obwód 1, 4, 1s) od proj. słupa nr 25 do proj. słupa nr 27/1 

o długości 62m przewodami 2x AsXSn 4x70, naprężenie =15MPa i przewodem AsXSn 2x35, na-

prężenie =25MPa, 

 ponowny montaż linii napowietrznej nN (obwód 1, 4, 1s) od proj. słupa nr 27 do ist. słupa nr 28 

o długości 52m przewodami 4xAL50+AL25, naprężenie =45/60MPa i przewodem AsXSn 4x70, 

naprężenie =30MPa, układ przewodów płaski,  

 budowę linii napowietrznej nN (obwód 1) od proj. słupa nr 25 do ist. słupa nr 26 o długości 29m 

przewodem AsXSn 4x35, naprężenie =15 MPa,  

 ponowny montaż linii napowietrznej nN (obwód 4, 1s) od ist. słupa nr 28 do proj. słupa nr 36 

o długości 50m przewodami 4xAL50+AL25, naprężenie =50/65MPa, układ przewodów płaski,  

 budowę 2x linii napowietrznej nN (obwód 4, 1s) od proj. słupa nr 36 do proj. słupa nr 46 o dłu-

gości 158m przewodem AsXSn 4x70, naprężenie =25MPa i przewodem AsXSn 2x35, naprężenie 

=45MPa, 
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 ponowny montaż linii napowietrznej nN od proj. słupa nr 66 do ist. słupa PP-10/ŻN o długości 

39m przewodami 2xAL50, 

  

 ponowny montaż linii napowietrznej nN (obwód 4, 1s) od proj. słupa nr 46 do ist. słupa nr 47 

o długości 53m przewodami 4xAL50, naprężenie =60MPa i przewodem AsXSn 2x25, naprężenie 

=60MPa, układ przewodów płaski,  

 

 montaż ogranicznika przepięć 3x GXO 5/660-1 wraz z uziemieniem o wartości R10 – 6 kpl. 

na słupach nr: 13, 16, 25/1, 44, 44/1, 46 

 montaż ogranicznika przepięć 4x GXO 5/660-1 wraz z uziemieniem o wartości R10 – 7 kpl. 

na słupach nr: 5, 11, 14, 17, 25, 27, 36,  

 

 montaż przyłącza napowietrznego AsXSn 4x16 – sztuk 13 (słup nr 8 – budynek na dz. nr 548, 

słup nr 9 – budynek nr 2h, słup nr 13 – budynek nr 5, słup nr 14 – budynek nr 3, słup nr 16 – budy-

nek nr h, słup nr 17 – budynek nr g, słup nr 17 – budynek nr 167, słup nr 25/1 – budynek na dz. nr 

835, słup nr 27 – budynek nr 8a, słup nr 36 – budynek na dz. nr 830, słup nr 43 – budynek nr 11, 

słup nr 43 – budynek nr 11a, słup nr 44 – budynek nr 13),  

 montaż przyłącza napowietrznego AsXSn 4x16 – przewodem z demontażu – sztuk 2 (słup  

nr 7 – budynek nr 5c, słup nr 9 – budynek nr 2d),  

 ponowny montaż przyłącza napowietrznego AsXSn 4x16 – sztuk 1 (słup nr 11 – budynek  

nr 2a),  

 montaż zestawu ZK-+ZL-1 materiałami z demontażu na posesji przy budynku nr 8k oraz uzie-

mienie poprzez ułożenie bednarki FeZn 25x4 w rowie kablowym, wartość uziemienia R30 – 1 

komplet, 

 budowa przyłącza kablowego nN od proj. słupa nr 16 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35  

o długości 26/39m, 

 budowa przyłącza kablowego nN od proj. słupa nr 16 do proj. mufy nN kablem z demontażu 

YAKY 4x35 o długości 5/16m, 

 budowa przyłącza kablowego nN od ist. słupa nr 21 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35  

o długości 17/29m,  

 budowa przyłącza kablowego nN od ist. słupa nr 24 do ist. zestawu ZK-1+ZL-1 dz. nr 564/2 ka-

blem YAKXS 4x35 o długości 13/26m,  

 budowa przyłącza kablowego nN od proj. słupa nr 25/1 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35  

o długości 27/40m,  

 budowa przyłącza kablowego nN od proj. słupa nr 44 do ist. zestawu ZK-1+ZL-1 dz. nr 827/2 

kablem YAKXS 4x35 o długości 10/23m,  

 budowa przyłącza kablowego nN od proj. słupa nr 44 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35  

o długości 19/31m,  

 budowa przyłącza kablowego nN od proj. słupa nr 44/1 do przestawianego zestawu ZK-1+ZL-1 

na posesji przy budynku nr 8k kablem YAKXS 4x35 o długości 14/27m, instalację policznikową 

YAKY wprowadzić do zestawu ZK-1+ZL-1,  
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 budowa przyłącza kablowego nN od ist. słupa nr 47 do ist. zestawu ZK-1+ZL-1 dz. nr 596 ka-

blem YAKXS 4x35 o długości 28/41m,  

 

 budowa przyłącza kablowego nN od proj. słupa nr 14 relacji do budynku nr 2B kablem z demon-

tażu YAKY 4x35 o długości 1/12m,  

 budowa przyłącza kablowego nN od proj. słupa nr 14 relacji do budynku nr 2R kablem z demon-

tażu YAKY 4x35 o długości 1/12m,  

 budowa przyłącza kablowego nN od miejsca proj. mufy nN w kierunku budynku na dz. nr 529 

kablem z demontażu YAKY 4x35 o długości 2/3m,  

 ponowny montaż przyłącza kablowego YAKY 4x35 – sztuk 3 (0/10m) (słup nr 13 – bud. nr 2), 

(słup nr 27 – budynek na dz. nr 831/2), (słup nr 46 – budynek na dz. nr 815), 

 

 montaż mufy kablowej SMOE-81546 – 5 komplety, 

 montaż oprawy oświetleniowej – oprawa z demontażu, na słupach nr: 7, 10, 13, 14, 16, 25, 27, 

36, 43, 44/1, 46 – 11 sztuk, 

 montaż osłony rurowej AROT DVK Φ 110 koloru niebieskiego w miejscu kolizji,  

 wykonanie przewiertu osłoną rurową AROT SRS Φ 110, 

 montaż osłony rurowej AROT SRS Φ 110 koloru niebieskiego w miejscu kolizji,  

 montaż osłony rurowej AROT PS Φ 160 koloru niebieskiego na istniejących kablach w miejscu 

kolizji,  

Plan zagospodarowania terenu – arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1. Plan zagospodarowania 

terenu – arkusz 2 przedstawia rysunek nr E-2.2. Schemat ideowy przebudowy sieci nN przedstawia 

rysunek nr E-03. Profile podłużne skrzyżowań Lnni z drogą gminną - arkusz 1 przedstawia rysunek 

nr E-4.1. Profile podłużne skrzyżowań Lnni z drogą gminną - arkusz 2 przedstawia rysunek nr E-4.2. 

Profile podłużne skrzyżowań Lnni z linią napowietrznąSN przedstawia rysunek nr E-05. Profile po-

dłużne skrzyżowań linii kablowej z drogą gminną przedstawia rysunek nr E-06. Plan demontażowy – 

arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-7.1. Plan demontażowy – arkusz 2 przedstawia rysunek nr E-7.2. 

 

5.4.1 Szczegóły techniczne budowy linii napowietrznej nN. 

Do obliczeń i doboru elementów linii nN przyjęto: 

- strefę wiatrowa WI, 

- strefę sadziową SI, 

Projektowane słupy linii nN - żerdzie typu E. Ustój dla stanowiska słupowego przyjęto jak dla 

gruntu średniego. Posadowienie słupów w oparciu o normę PN-80/B-03322. Żelbetowe elementy 

ustojowe chronić przed szkodliwymi wpływami w gruncie agresywnym.  

Projektując konstrukcje wsporcze – słup linii niskiego napięcia dobrano w oparciu o obliczenia 

występujących sił uzależnionych: od rodzaju przewodów oraz parcia sił wiatru na elementy linii, sto-

sowanych naprężeń obliczeniowych, przebiegu trasy i rodzajów przyłączy. Naprężenia przewodów i 

odpowiadające im naciągi przyjęto zgodnie z danymi katalogowymi. Posadowienia słupów i wyko-

nawstwa robót ziemnych w pobliżu sieci istniejących wykonać ręcznie. 

Szczegółowe dane w zestawieniu montażowym materiałów. 
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5.4.2 Szczegóły techniczne budowy linii kablowych nN. 

Kable YAKXS 4x35 i YAKY 4x35 układać w ziemi na głębokości 70cm, a pod drogą i wjazdami 

na głębokości minimum 110cm po wykonaniu 10cm podsypki z piasku.  

Kable przed zasypaniem zgłosić do TAURON Dystrybucja S.A. w celu odbioru 1 etapu robót 

odkrytych. Następnie kabel przysypać 10cm warstwą piasku. Z kolei na piasku umieścić 15cm war-

stwę ziemi rodzimej i przykryć folią kablową koloru niebieskiego. 

Skrzyżowania i zbliżenia na projektowanych kablach wykonać w osłonie rurowej AROT DVKo110 

kolor niebieski.  

Przy wykonywaniu przewiertów mechanicznych stosować osłony rurowe AROT SRSo110. Przy 

skrzyżowaniu ul. Macha przewiduję się dodatkową rurę osłonową rezerwową. Końce rur zabezpie-

czyć przed wnikaniem wody i zamuleniem 

Skrzyżowania i zbliżenia na istniejących kablach wykonać w osłonie rurowej AROT PS o 160 ko-

lor niebieski. 

Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 i N SEP-E-004, z zachowa-

niem przepisowych odległości oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą. 

Kabel należy ułożyć w wykopie w sposób falisty tworzący tym samym wymagany 3% zapas kabla. W 

odstępach nie większych jak 10m na linii kablowej należy nałożyć opaski z metryką kabla. Opis me-

tryki kabla uzgodnić z przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A. 

 

5.4.3 Demontaże. 

Materiały ze zdemontowanej sieci podano w zestawieniu materiałów z demontażu. Materiały 

z demontażu jak przewody, konstrukcje, izolatory i kable należy zdać na magazyn lub wykorzystać 

do ponownego montażu.  

 

5.5 Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie za-

silania w układzie TN-C, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 08.X.1990r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w za-

kresie ochrony przeciwporażeniowej oraz normy N-SEP– E-001.  

W obwodach zasilających czas wyłączenia nie powinien przekraczać 5s. Będzie to zapewnione przy 

spełnieniu warunku: OaS UIZ   

gdzie: 

Uo=230V 

Zs -impedancja pętli zwarciowej 

Ja -prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie zależnym od na-

pięcia znamionowego Uo 

Uziemienia robocze wykonywać jako taśmowo - prętowe. 

Uziemienie ochronno - robocze punktów neutralnych sieci w układzie TN. 

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujących w układzie TN powinny być uziemione bezpośred-

nio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny być połączone z przewodami ochronnymi 
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PE instalacji elektrycznych odbiorców energii, uziemionymi poprzez szynę uziemiającą obiektu bu-

dowlanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<30. Uziemienie punktu neutralnego sieci w 

stacji oraz uziemienia przewodów PEN przyłączonych do tego punktu powinny być tak wykonane 

aby wypadkowa rezystancja Rb1 tych uziemień, których rezystancja nie przekracza 30  (każdego 

uziemienia) znajdujących się wraz z uziemionym przewodem na obszarze koła o średnicy 200m, 

zakreślonego wokół stacji spełniała warunek: Rb1 < 5 . 

 

5.6 Ochrona przepięciowa. 

Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami łączeniowymi linii nn 0,4kV 

zaprojektowano komplet ograniczników przepięć klasy A – ograniczających prąd 5 kA. typu  

GXO-LOVOS 5/660-1 o napięciu pracy ciągłej Uc>500V beziskiernikowe z warystorami z tlenków 

metali w obudowie kompozytowej. Komplet ograniczników należy zainstalować na słupach. Ogra-

niczniki należy połączyć ze zwodami taśmowymi i uziemieniami taśmowo – prętowymi. Rezystancja 

uziemienia ograniczników przepięć nie powinna przekraczać R  10 . 

 

5.7 Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne. 

Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne należy stosować zgodnie z wymaganiami 

norm PN-E-5100-1:1998 oraz PN-E-08501:1988. Na stanowiskach słupowych należy zamontować: 

 tablicę ostrzegawcze (2 szt.), 

 tablicę identyfikacyjną – zawierającą np. nr rozłącznika,  

 tablice numeracyjną (uzgodnić z przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A.), 

 

5.8 Ochrona przed korozją. 

Do elementów wymagających ochrony, prace antykorozyjne należy wykonać zgodnie z wymaga-

niami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny być 

zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorąco. 

Do malowania należy stosować: 

 farbę ftalową koloru czarnego tło pod napisy; 

 farbę ftalową koloru białego na napisy i schemat elektryczny; 

Przewody uziemiające wprowadzone do gruntu, niezależnie od posiadania stałych pokryć antyko-

rozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny być pokryte warstwą nie przepuszczającą wilgoci 

np. masą asfaltową. 

 

5.9 BHP i ochrona środowiska. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, linie 0,4kV nie zaliczają się do 

inwestycji mogących pogorszyć środowisko, a zatem nie wymagają postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę ani energię, nie zanieczyszcza at-

mosfery, nie emituje też ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadów, ani 

zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. 
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Nie wpłynie też na pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, nie pogorszy warunków zdro-

wotno - sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii mogą wystąpić tylko okresowe przemieszczenia 

gruntu wzdłuż trasy linii, które wynikają głównie z konieczności wykonania wykopów. 

 

5.10. Obowiązki wykonawcy. 

Sieć nN należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez wykonawcę 

projekt, rysunki związane z zadaniem w żadnym stopniu nie zmniejszają jego odpowiedzialności za 

zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

5.11 Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z PN-E-05100–1:1998, N SEP E-00-3, PN-E-5125:1976, N SEP 

E-00-4, N-SEP-E-001, PN-IEC-60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozpo-

rządzeniami. 

Kable, przewody, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty 

zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku). 

Technologię robót, harmonogram wyłączeń sieci nN oraz termin wykonania wykonawca ustala z 

przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A. 

Materiały z demontażu przekazać na magazyn lub wykorzystać do ponownego montażu, 

Przedstawiona lokalizacja sieci jest zgodna z niniejszym podkładem geodezyjnym. Rzeczywiste 

wymiary należy sprawdzić na placu budowy. Przy zbliżeniu lokalizacji sieci energetycznych z innymi 

mediami wykopy pod należy wykonać ręcznie. 

Do odbioru robót przedłożyć powykonawczą dokumentację techniczno – prawną. 
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6. Obliczenia. 

 

6.1 Obliczenia rezystancji uziemienia dla ZK-1+ZL-1 i ograniczników przepięć. 

 – rezystywność gruntu (przyjęto 200m) 

a) rezystancja uziemienia dla ZK-1+ZL-1 

Uziom zostanie wykonany jako uziom złożony z uziomów pionowych połączonych uziomem po-

ziomym. Rezystancja wypadkowa uziomu nie powinna przekraczać ][30 WR . 

Uziom złożony z pionowych połączonych uziomem poziomym 

1, 2 - współczynniki wykorzystania uziomów dla 1
l

a
 (1=0,85, 2=0,85) 

][7,66
6

200
21 R  

][60
3

200
9,02 R  

][2,25
85,060285,07,66

607,66





WR

 

Powyższy warunek RW ≤ 30Ω spełnia uziemienie taśmowo-prętowe TP 6m+2x3m 

 

b) rezystancja uziemienia dla ograniczników przepięć 

Uziom zostanie wykonany jako uziom złożony z uziomów pionowych połączonych uziomem po-

ziomym. Rezystancja wypadkowa uziomu nie powinna przekraczać ][10 WR . 

Uziom złożony z pionowych połączonych uziomem poziomym 

1, 2 - współczynniki wykorzystania uziomów dla 1
l

a
 (1=0,85, 2=0,85) 

][7,16
24

200
21 R  

][30
6

200
9,02 R  

][52,5
85,030385,07,16

307,16





WR

 

Powyższy warunek RW ≤ 10Ω spełnia uziemienie taśmowo-prętowe TP2x12m+3x6m 

 

6.2 Dobór słupów ze względu na wytrzymałość statyczną. 

Legenda do wykresów wektorowych 
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Słup nr 7: 

proj. O
BW 2s - A

sXSn 2x35, d=50MPa, fn=350daN

proj. O
BW 2 - A

sXSn 4x70, d=30MPa, fn=840daN

wym. 7

RPK-10,5/10/E

-45-

-30-

L=45m, d=30MPa, fn=600daN

proj. Lnni AsXSn 4x50
proj. OBW 2

oprawa
z demonta¿u

-36-

 
 

Zawieszenie przelotowe – linia główna: 
FnLg' dla przewodu AsXSn 4x70 – 840 [daN]; 
FnLg" dla przewodu AsXSn 2x35 – 350 [daN]; 

Zawieszenie krańcowe – linia odgałęźna: 
FnLo dla przewodu AsXSn 4x50 – 600 [daN]; 

Fwsx dla słupa RPK-10,5/10/E – 44 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 30/2=15m – 19 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 36/2=18m – 22 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 30/2=15m – 11 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 36/2=18m – 14 [daN]; 

Fp = 96 [daN]; Fl = 14 [daN]; 
 

Obciążenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sił 
(metoda wykresów wektorowych) 

20%Fp 

Fwpx

Lo

Fl

Fwsx

zdjête Lg

zdjête Lg

 

][1000][738 daNdaNP   

Dobrano słup RPK-10,5/10/E. 
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Słup nr 10: 

proj. 10

RNK-10,5/6/E

-28-

oprawa
z demonta¿u

-17-L=17m, d=5MPa, fn=100daN

proj. Lnni AsXSn 4x50
proj. OBW 2

-30-

-24-

proj. OBW 2s - AsXSn 2x35

L=28m, d=10MPa, fn=200daN
proj. OBW 2 - AsXSn 4x50

L=30m, d=20MPa, fn=140daN

proj. O
BW 2s - A

sXSn 2x35, d=50MPa, fn=350daN

proj. O
BW 2 - A

sXSn 4x70, d=30MPa, fn=840daN

 
Zawieszenie narożne – linia główna: 

FnLg' dla przewodu AsXSn 4x70 – 840 [daN]; 
FnLg" dla przewodu AsXSn 2x25 – 350 [daN]; 

Zawieszenie krańcowe – linia odgałęźna: 
FnLo1 dla przewodu AsXSn 4x50 – 100 [daN]; 
FnLo2' dla przewodu AsXSn 4x50 – 200 [daN]; 
FnLo2" dla przewodu AsXSn 2x35 – 140 [daN]; 

Fwsx dla słupa RNK-10,5/6/E – 45 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 24/2=12m – 15 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 28/2=14m – 17 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 3x25 – 24/2=12m – 9 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 28/2=14m – 11 [daN]; 

Fl = 14 [daN]; 
 

Obciążenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sił 
(metoda wykresów wektorowych) 

Lg

Lg

zdjête Lo2

Lo1
Fwpx

Fl

Fwsx

P

zdjête Lg

Lo2

zdjête Lg

zdjête Lo1

Fwpx
Fl

Fwsx

P

100 daN

 

][600][451 daNdaNP   

Dobrano słup RNK-10,5/6/E. 
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Słup nr 11: 

wym. 11

O-10,5/6/E

R<10?  

-30-

-36-

2
/3

 z
 F

n
1
=
2
2
7
d
a
N

 

2
/3

 z
 F

n
2
=
4
0
7
d
a
N

 

proj. OBW 2s - AsXSn 2x35

L=39m, d=10MPa, fn=200daN
proj. OBW 2 - AsXSn 4x50

L=30m, d=20MPa, fn=140daN

wym. OBW OŒW 2s - AsXSn 2x35

L=36m, d=20MPa, fn=400daN
wym. OBW 2 - AsXSn 4x50

L=36m, d=30MPa, fn=210daN
uk³ad p³aski

 
 

W stronę słupa 10 (2/3 z Fn1 = 227 [daN]): 
FnLg1 dla przewodu AsXSn 4x50 – 200 [daN]; 
FnLg1 dla przewodu AsXSn 2x35 – 140 [daN]; 

W stronę słupa 12 (2/3 z Fn2 = 407 [daN]): 
FnLg2 dla przewodu AsXSn 4x50– 400 [daN]; 
FnLg2 dla przewodu AsXSn 2x35– 210 [daN]; 

Fwsx dla słupa O-10,5/6/E – 45 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x50 – 28/2=14m – 15 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x50, ukł. płaski – 36/2=18m – 19 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 28/2=14m – 11 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 36/2=18m – 14 [daN]; 

Fp = 32 [daN] 
 

Obciążenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sił 
(metoda wykresów wektorowych) 

Lg1

Lg2

20%Fp 
Fwpx

Fwsx

P

zdjête Lg1

2/3 z Lg2

20%Fp 
Fwpx

Fwsx

P

100 daN

 

 

][600][428 daNdaNP   

Dobrano słup O-10,5/6/E. 
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Słup nr 14: 

wym. 14

RPK-10,5/15/E

-43-

R<10?  
oprawa

z demonta¿u

-50-

-46-

proj. O
BW 2s - A

sXSn 2x35, d=50MPa, fn=350daN

proj. O
BW 2 - A

sXSn 4x70, d=30MPa, fn=840daN

wym. OBW OŒW 2s - AsXSn 2x35

L=50m, d=40MPa, fn=800daN

wym. OBW 2 - AsXSn 4x50

L=50m, d=55MPa, fn=385daN
uk³ad p³aski

 
 

Zawieszenie przelotowe – linia główna: 
FnLg dla przewodu AsXSn 4x50 – 840 [daN]; 
FnLg dla przewodu AsXSn 2x35 – 350 [daN]; 

Zawieszenie krańcowe – linia odgałęźna: 
FnLo dla przewodu AsXSn4x50 – 800 [daN]; 
FnLo dla przewodu AsXSn2x35 – 385 [daN]; 
Fwsx dla słupa RPK-10,5/15/E – 68 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 43/2=21,5m – 27 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 46/2=23m – 28 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 43/2=21,5m – 16 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 46/2=23m – 18 [daN]; 

Fp = 64 [daN]; Fl = 14 [daN]; 
 

Obciążenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sił 
(metoda wykresów wektorowych) 

20%Fp 

Fwpx
Fwsx

Lg

Lg

P

Lo

Fl

100 daN

 

][1500][1389 daNdaNP   

Dobrano słup RPK-10,5/15/E. 
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Słup nr 25: 

proj. 25

ROK-10,5/10/E

R<10?  
oprawa

z demonta¿u

ist. OBW 4 AsXSn 4x70

ponowny monta¿, uk³ad p³aski

ist. Lnn 4xAL50+AL25
ist. OBW 1 + OBW OŒW 1s

L=28m, d=20MPa, fn=560daN

L=28m, d=30/50MPa, fn=818daN

-28-

-29-

L=29m, d=15MPa, fn=210daN

proj. Lnni AsXSn 4x35
proj. OBW 1

-29-

proj. OBW 4 - AsXSn 4x70,  d=15MPa, fn=420daN
proj. OBW 1 - AsXSn 4x70, d=15MPa, fn=420daN

2/3 z Fn1=919daN
2/3 z Fn2=677daN

 
W stronę słupa 24 (2/3 z Fn1 = 919 [daN]): 

FnLg1' dla przewodu 4xAL50+AL25 – 818 [daN]; 
FnLg1" dla przewodu AsXSn 4x70 – 560 [daN]; 

W stronę słupa 25/1 (2/3 z Fn2 = 677 [daN]): 
FnLg2' dla przewodu AsXSn 4x70 – 420 [daN]; 
FnLg2" dla przewodu AsXSn 4x70 – 420 [daN]; 
FnLg2''' dla przewodu AsXSn 2x25 – 175 [daN]; 

Zawieszenie krańcowe – linia odgałęźna: 
FnLo dla przewodu AsXSn 4x35 – 210 [daN]; 

Fwsx dla słupa ROK-10,5/10/E – 44 [daN]; 
Fwpx dla przewodu 4xAL50, ukł. płaski – 28/2=14m – 5 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 29/2=14,5m – 18 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AL25, ukł. płaski – 28/2=14m – 4 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 29/2=14,5m – 18 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 28/2=14m – 17 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 29/2=14,5m – 11 [daN]; 
Fl = 14 [daN] 

 
Obciążenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sił 

(metoda wykresów wektorowych) 

Fwpx
P

Lg1

Lg2Fwsx

FlLo

Fwpx

P

2/3 z Lg1

zdjête Lg2

Fwsx

Fl

zdjête Lo

100 daN

 

][1000][933 daNdaNP   

Dobrano słup ROK-10,5/10/E. 
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Słup nr 27: 

-33- -52-

proj. OBW 4 - AsXSn 4x70, d=15MPa, fn=420daN
proj. OBW 1 - AsXSn 4x70, d=15MPa, fn=420daN

ist. OBW 4 AsXSn 4x70

ponowny monta¿, uk³ad p³aski

ist. Lnn 4xAL50+AL25
ist. OBW 1 + OBW OŒW 1s

L=52m, d=30MPa, fn=840daN

L=52m, d=45/60MPa, fn=1050daN

2/3 z Fn2=1260daN

2/3 z Fn1=677daN

wym. 27
O-10,5/20/E

R<10?  

 
W stronę słupa 25/1 (2/3 z Fn1 = 677 [daN]): 

FnLg2' dla przewodu AsXSn 4x70 – 420 [daN]; 
FnLg2" dla przewodu AsXSn 4x70 – 420 [daN]; 
FnLg2''' dla przewodu AsXSn 2x35 – 175 [daN]; 

W stronę słupa 28 (2/3 z Fn2 = 1260 [daN]): 
FnLg2' dla przewodu 4xAL50+AL25 – 1050 [daN]; 

FnLg2' dla przewodu AsXSn 4x70 – 840 [daN]; 
Fwsx dla słupa O-10,5/15/E – 68 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 33/2=16,5m – 20 [daN]; 
Fwpx dla przewodu 4xAL50, ukł. płaski – 52/2=26m – 9 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 33/2=16,5m – 20 [daN]; 
Fwpx dla przewodu 4xAL25, ukł. płaski – 52/2=26m – 8 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 33/2=16,5m – 15 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 52/2=26m – 32 [daN]; 

Fp = 59 [daN];  
 

Obciążenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sił 
(metoda wykresów wektorowych) 

P

Fwsx

Fwpx

2/3 z Lg2

zdjête Lg1

Lg1
Lg2

20%Fp1

P

Fwsx

Fwpx

20%Fp1

 

][2000][1264 daNdaNP   

Dobrano słup O-10,5/20/E. 
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Słup nr 36: 

 

-50-

L=50m, d=50/65MPa, fn=1152daN

ponowny monta¿
ist. Lnn 4xAL50+AL25

ist. OBW 4 + OBW OŒW 1s

ponowny monta¿, uk³ad p³aski

-46-

proj. OBW 4 - AsXSn 4x70, d=25MPa, fn=770daN

2/3 z Fn2=723daN

2/3 z Fn1=768daN

wym. 36
ROK-10,5/12/E

R<10?  
oprawa

z demonta¿u

-39-

L=39m, d=50MPa, fn=500daN

ist. 2xAL50

ponowny monta¿

 
W stronę słupa 28 (2/3 z Fn1 = 768 [daN]): 

FnLg1 dla przewodu 4xAL50+AL25 – 1152 [daN]; 
W stronę słupa 43 (2/3 z Fn2 = 723 [daN]): 

FnLg2' dla przewodu AsXSn 4x70 – 770 [daN]; 
FnLg2" dla przewodu AsXSn 2x35 – 315 [daN]; 

Zawieszenie krańcowe – linia odgałęźna: 
FnLo dla przewodu 2xAL50 – 500 [daN]; 

Fwsx dla słupa ROK-10,5/12/E – 44 [daN]; 
Fwpx dla przewodu 4xAL50, ukł. płaski – 50/2=25m – 9 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 46/2=17,5m – 28 [daN]; 
Fwpx dla przewodu 4xAL25, ukł. płaski – 50/2=25m – 8 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 46/2=17,5m – 21 [daN]; 
Fp = 31 [daN]  
Fl = 14 [daN] 

 
Obciążenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sił 

(metoda wykresów wektorowych) 

Lg1

Lg2

Fwsx
Fwpx

20%Fp

Fl

2/3 z Lg1

zdjête Lg2

100 daN

Lo
P

Fwsx

Fwpx
20%Fp

Fl

Lo

P

 

][1200][855 daNdaNP   

Dobrano słup ROK-10,5/12/E. 
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Słup nr 44: 

proj. 44

N-10,5/4,3/E

-35-

R<10?  

-41-

proj. OBW 4 - AsXSn 4x70, d=25MPa, fn=770daN

 
 

FnLg' dla przewodu AsXSn 4x70 – 770 [daN]; 
FnLg" dla przewodu AsXSn 2x35 – 315 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 35/2=17,5m – 22 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 41/2=20,5m – 25 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 35/2=17,5m – 13 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 41/2=20,5m – 16 [daN]; 

Fp = 128 [daN] 
 

Obciążenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sił 
(metoda wykresów wektorowych) 

20%Fp

Lg

Lg

Fwsx
Fwpx

P

100 daN

 

][430][234 daNdaNP   

Dobrano słup N-10,5/4,3/E. 
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Słup nr 46: 

-36-

-53-

ist. OBW 1s - AsXSn 2x25, L=53m d=60MPa, fn=300daN

ponowny monta¿, uk³ad p³aski
ist. OBW 4 - 4xAL50, L=36m d=60MPa, fn=1187daN

ponowny monta¿

proj. OBW 4 - AsXSn 4x70, d=25MPa, fn=770daN

2/3 z Fn1=723daN

2/3 z Fn2=992daN

wym. 46
O-10,5/15/E
proj. 3xGXO
pon. monta¿

oprawa
z demonta¿u

 
W stronę słupa 44/1 (2/3 z Fn1 = 723 [daN]): 

FnLg1' dla przewodu AsXSn 4x70 – 770 [daN]; 
FnLg1" dla przewodu AsXSn 2x35 – 315 [daN]; 

W stronę słupa 46 (2/3 z Fn2 = 992 [daN]): 
FnLg2' dla przewodu 4xAL50 – 1187 [daN]; 

FnLg2" dla przewodu AsXSn 2x25 – 300 [daN]; 
Fwsx dla słupa O-10,5/12/E – 44 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 – 36/2=18m – 22 [daN]; 
Fwpx dla przewodu 4xAL50, ukł. płaski – 53/2=26,5m – 9 [daN]; 

Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 – 36/2=18m – 17 [daN]; 
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x25 – 53/2=26,5m – 18 [daN]; 

Fl = 14 [daN] 
 

Obciążenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sił 
(metoda wykresów wektorowych) 

Lg1

Lg2

Fwsx

Fwpx

P

Fl

2/3 z Lg2

zdjête Lg1

Fwsx

Fwpx

P

Fl

 

][1200][999 daNdaNP   

Dobrano słup O-10,5/12/E. 

Kraków grudzień 2019 roku 
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7. Zestawienie montażowe materiałów. 

 

PLIK EXCEL  

ROZM. WYDRUKU: 297 x 580 

 



Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy km 0+000 - 0+906,89 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON 

 24 

 

8. Zestawienie demontażowe materiałów. 

 

PLIK EXCEL  

ROZM. WYDRUKU: A3 
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9. Załączniki 


