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CZESC OPISOWA

3.2.1 Wykaz decyzji i uzgodnien
3.2.1.1 Warunki techniczne Wi sieci Cheeloo
3.2.1.2 Uprawnienia projektanta
3.2.1.308wiadczenie projektanta



Cheeloo J. Turczyn i wspdlnicy Sp.J. Debica, dnia 28 lipca 2021 r.
ul. Strazacka 24

39-200 Debica

NIP: 8722342033

DROGPROIJEKT

Nadzorowanie i Projektowanie Drég
Halina Hatajko

ul. Strazacka 42A/12B

35-312 Rzeszow

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2021r. dotyczace uzgodnienia rozwigzan projektowych
przedsigwzigcia pn. “Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000,00 - 0+906,79”, dziatajac
w imieniu spotki Cheeloo J. Turczyn i wspdlnicy Sp. J., w zataczeniu przesytam naniesiong trase ktéra
bedzie wymagata przebudowy.

Jednoczesnie informuje, iz w celu zachowania ciagtoéci ustug dla naszych klientow,
przeniesienie linii Swiattowodowej na ul. Wilhelma Macha bedzie wymagato:

1. Instalacji i uruchomienia nowej linii $wiattowodowej na podbudowie stupowej Tauron.

2. Przepigcia klientdw na nowg infrastrukture.

3. Deinstalacji starej linii Swiattowodowej. Cheeloo J. Tarczyn i Wspolnicy Sp. J.
Szybki Internet

Pawet Maduzig
wspoOtwiascicie]

Otrzymuja:
Cheeloo J. Turczyn i wspolnicy Sp.J.
1. adresat 39-200 D¢bica, ul. Strazacka 24
2. a/a tel. 14 696 96 00, 883 611 802
) NIP 872-234-20-33, REGON 18040456
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci telekomunikacyjnej

Pan Stanistaw Krupa

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ost. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 151 § 22 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(D U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) ), niniejsze uprawnienia uprawniajy do:
1) projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastruktura telekomunikacyjna, w odniesieniu
do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje.
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.



Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/u%9 /99

DECYZJA N 1476/99/U0

Pan mgr inz. Marian Bialy

urodzony dnia 16.07.1965 r. w Swidniku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 02.10.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy stronic odwolanic do Ministra Lacznosci
za po$rednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, ant.129 §1 i 2 Kpa)



De¢bica, dnia 02.05.2022r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004 z pOzniejszymi
zmianami niniejszym o$wiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY pn.:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej Wiasnosci Cheeloo.
Budowa i przebudowa przylaczy telekomunikacyjnych napowietrznych Wiasnosci Cheeloo.

Nrtomu; I1/2.4

- Branza Teletechniczna zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Stanistaw Krupa mgr inz. Marian Biaty

j owania
Upr. bud. do kierowania robolam| w zakresie upr. t‘)ud do projektowania i kier e
talskomunikac)l przewodowej nr 2028/00/U robotam ."‘ mu n mym
Upr. bud. do projektowania w zakresle bez Oﬂﬁﬂm no$ciach mmr i
telekomunikacy przewodowe| W lele ‘m]i Wraz 2 infrastrukt
PEA)R8200T/06 towarzyszaca Nr 1476/99U

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego



Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i przebudowy infrastruktury
teletechnicznej w postaci kabli teletechnicznych na przebudowywanej linii na podbudowie
stupowej NN TAURON oraz odtworzenie istniejacych przytaczy telekomunikacyjnych Wt
Cheeloo. W zwiazku z przebudowa linii i supow NN TAURON. Elementy infrastruktury
teletechnicznej projektowane sg poza miejscami kolizji z rozbudowsg ulic Wilhelma Macha
w Debicy.

3.2.2 Stan istniejacy

W strefie projektowanych robot wystepuje istniejaca infrastruktura teletechniczna Wt.
Cheeloo w postaci; linii telekomunikacyjnej napowietrznej zawieszonej na stupach nN
TAURON, oraz sie¢ uzbrojenia nadziemnego i podziemnego innych branz.

3.2.3 Projektowane zagospodarowanie

Projekt zaktada:
Przebudowe kabli wraz z przytaczami Wi Cheeloo podwieszonych na stupach nN
TAURON na nowga lokalizacj¢ tych stupéw poza miejscami kolizji.
Zakres;
1. Wymiang i przetaczenie przytaczy na nowa lokalizacje stupéw-kabel Z-XOTKtcd-2J
m. 637
2. Wymiang i przelaczenie kabli rozdzielczych na nowa lokalizacje stupow-kabel Z-
XOTKitcd-24) m.1118,0.Kabel nalezy podwiesi¢ w catosci od stupa istn, (skrzyz
z ul. Wielopolska) do st nN TAURON nr. 48 zostawiajac zapasy kabli po 20 metréw
na projektowanych stelazach zapaséw z mufo-przetacznicami lokalizacje zgodnie
z (Rys.3.1) . W pierwszej kolejnosci nalezy przetaczy¢ na nowy kabel na stupie
poczatkowym i koncowym nr 48 tak, aby zminimalizowa¢ do minimum przerwe
w przetaczaniu pracujacych taczy w dalszej czesci kabla Nastgpnie na wprowadzié
kable, nie przecinajac do mufo-przetacznic wyprowadzajac tylko niezbgdne wiokna
na pole przelaczeniowe i przelaczyé kable abonenckie zgodnie z istniejgcymi
potaczeniami w mufo-przelacznicami, ktdre po przetaczeniu nalezy zdemontowac.
W wybudowane odcinki kabli rozdzielcze i abonenckie, ktore nalezy potaczyc
z istniejagcymi kablami stosujac mufo-przetacznice, ktore nalezy przetozy¢
z demontowanych na projektowane stupy NN TAURON (przebudowa linii 1 stupdw
TAURON w innym opracowaniu), na ktérych zamontowaé stelaze zapaséw kabli
technologicznych z mufo-przetacznicami zgodnie ze schematem Rys. 3.1. Wymieniane
kable abonenckie wprowadzi¢ do nowych lokalizacji stupéw zakanczajac w mufo-
przelacznicach stosujac zapasy technologiczne a na 1 w budynkach wymieni¢ kabel do
istniejacego zakonczenia kabla. Uchwyty na stupy dla tych kabli ze wzgledu na inng
budowe stupoéw zastosowaé nowe a typy dostosowaé. Zawiesia dla Kkabli
przewieszanych i przebudowywanych zastosowaé, jako nowe. Stelaze zapasow kabli
z mufo-przetacznicami zastosowaé nowe montujgc na uchwytach stupowych.
W miejsce przebudowanych przytaczy napowietrznych nalezy odtworzy¢ przytacza
poprzez przetozenie i podiaczenie na nowe lokalizacje stupéw w przypadku za
krotkiego kabla przytacz nalezy wymieni¢ na nowy.

3.2.3a Zakres robot:

Podwieszenie i montaz kabli Z-XOTKtcd-2J m. 637
Podwieszenie i montaz kabli Z-XOTKtcd-24J m.1118,0
Montaz mufo-przetacznic szt.7

Montaz osprzg¢tu na stupach.

Przetozenie istniejacych przytaczy na nowa lokalizacje stupow
Demontaz nieczynnych kabli m. 1755.

oakrwnE

Trasa pokazana jest na mapach w skali 1:500. Nr 1.1 i 1.2 oraz na schemacie rys 3.1.



Miejsca zblizen i skrzyzowan kabli z istniejgcg infrastrukturg podziemng i nadziemng
oraz Kkable teletechniczne pozostajace w obrgbie przebudowywanej drogi nalezy
przebudowac.

Budowa infrastruktury teletechnicznej nie koliduje z zielenia wysoka i nie spowoduje wycinki
krzewow ani drzew.

Rozwiazania techniczne oraz sposob przebudowy urzadzen teletechnicznych w obrebie
projektowanej drogi zostang przedstawione w projekcie wykonawczym przebudowywanej
sieci telekomunikacyjnej. Projekt przebudowy urzadzen teletechnicznych w obrebie
projektowanej rozbudowy ulicy Wilhelma Macha w Dg¢bicy, nalezy uzgodni¢ branzowo z W.
SIECI;

Helo J.Turczyn i wspolnicy Sp.J.

Ul Strazacka 24

39-200 De¢bica

3.2.4 Warunki Techniczne i Normy

Budowg poprzedzi¢ szczegélowym wytyczeniem w terenie trasy projektowych kabli
telekomunikacyjnych oraz istniejacych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury podziemne;j
i nadziemnej(kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodoéw gazowych
I wodociggowych, itp.).

Prace prowadzi¢ w sposob jak najmniej utrudniajacy organizacje ruchu pojazdow i pieszych.

Minimalne odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli z innymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej zestawione zostaly w ponizszej tabeli.

Rodzaj obiektu Skrzyzowanie Zblizenie
[m] [m]
Linia kablowa telekomunikacyjna Dowolne dowolne
Kanalizacja $ciekowa 0,3 1,0
Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej - 2,0
Sciany budynkow i ogrodzen - 0,5
Urzadzenia odgromowe budynkéw - 5,0
Drzewa wzdhuz drogi - 2,0
Stupy oswietleniowe - 0,8
Wodociag — sie¢ magistralna 0,25 1,0
Wodociag — sie¢ rozdzielcza 0,15 0,5
Sie¢ gazowa zalezy od $rednicy | zalezy od $rednicy
gazociggu ijego | gazociaguijego
ci$nienia ci$nienia

Na skrzyzowaniach i zblizeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu,
W miejscach gdzie nie moga by¢ dotrzymane odleglosci pionowe 1 poziome, nalezy stosowaé
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okoliczno$ci zabezpieczenia. Roboty
przelaczeniowe wykona¢ w miar¢ mozliwosci bezprzerwowo lub minimalizujac przerwy do
minimum, a kazda przerwe uzgadnia¢ z Wt. sieci Cheeloo zgtaszajgc minimum 7 dni przed
rozpoczgciem robot.
Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w oparciu
0 inwentaryzacj¢ geodezyjnag powykonawcza i w uzgodnieniem z Wtlascicielem Sieci
i Wiascicielem podbudowy stupowej, w uzgodnieniu z inspektorem budowy.
Wykonane roboty podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Sieci
Cheeloo i Wtasciciela podbudowy stupowej TAURON.
Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ z projektami zwigzanymi. Zblizenia
I skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego wykona¢ zgodnie




z uzgodnieniami branzowymi. Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu przez Inwestora
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg¢ i po przebudowaniu linii i stupéw ZE
TAURON . Przed rozpoczeciem robot nalezy zgtosi¢ prace do W sieci Cheeloo i Wi. Linii
i podbudowy stupowej ZE TAURON a prace wykonywac pod ich nadzorem.

Budowe prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace w Polsce przepisy BHP, normy budowlane
oraz podane nizej normy.:

ZN-OPL- 004/15

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL- 012/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.”

ZN-OPL- 023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.”

ZN-OPL- 027/96

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych.
wymagania techniczne.

Ogdlne

ZN-OPL- 028/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL- 029/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL- 030/05

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.aczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL- 031/11

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL- 032/05

ZN-OPL- 033/17

ZN-OPL- 035/12

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty fgczéwko we , kablowe i
przetgcznikowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL- 036/15

Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci

telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL- 031/11

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania.

ZN-OPL- 001/93

ZN-OPL- 002/96

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowa linie optotelekomunikacyjne. ogélne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
wymagania techniczne

Linie optotelekomunikacyjne. Ogblne

ZN-OPL- 005-1/14
ZN-OPL- 005-2/17

ZN-OPL- 009/13

optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtokna $wiattowodowe. Wymagania badania.
Linie optotelekomunikacyjne Kable $wiattowodowe. Wymagania badania.

Linie optotelekomunikacyjne Kasety spoin witokien i ostony ztgczowe do zastosowan w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. 'Wymagania badania.

ZN-OPL- 022/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.”

e Po wykonaniu robdt budowlano — montazowych, kierownik robot ma obowigzek
zglosi¢ je do odbioru technicznego przedktadajac inwestorowi nastepujace dokumenty:
- techniczng dokumentacje powykonawcza,
Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27.04.2001r ,,Prawo ochrony $rodowiska” (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst
jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001r ,,0 odpadach” (Dziennik Ustaw z 2007r Nr 39 poz 251
- tekst jednolity) z p6zniejszymi zmianami.




3.2.5 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Budowa i przebudowa kabli telekomunikacyjnych nie wptywa w sposob istotny na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, poniewaz:

nie wymaga zapotrzebowania w wodg i odprowadzenia Sciekow

nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych ( w tym zapachow ), pytowych

1 ptynnych

nie wytwarza odpadow stalych

nie emituje halasu oraz wibracji, promieniowania, zakldcen elektromagnetycznych
I innych

w minimalnym stopniu wplywa na istniejacy drzewostan.

przyjete w projekcie rozwiazania techniczne w zakresie zblizen i skrzyzowan z
infrastrukturg nad i podziemng sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.



3.2.6 INFORMACIJA B10Z
Czes$¢ opisowa:
1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot
Ponizej przedstawiono zakres robot wedtug kolejnosci ich wykonywania

- Wyznaczenie przebiegu

- Wykonanie podwieszen kabli

- Wykonanie przetaczen kabli

- Demontaz nieczynnych odcinkéw kabli
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W rejonie prowadzonych robdt znajduja si¢ obiekty budowlane:
Infrastruktura techniczna niezwigzana.

- kable energetyczne niskiego, $redniego i wysokiego napiecia

- wodociagi

- ciagi jezdne-(drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe i gminne)
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- ciagijezdne

- kable energetyczne napowietrzne

- kable §wiattowodowe
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Przewidywanymi zagrozeniami sa:

- ruch kotowy na drogach

W czasie wykonywania prac mogq przejezdzac pojazdy samochodowe i ciggniki. Nasilenie

ruchu jest duze i Ssrednie, lecz nieregularne. Moze powodowaé zaskoczenie przez

przejezdzajqcy pojazd. Plac budowy powinien by¢ wygrodzony i oznakowany..
- kable $wiattowodowe
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
Z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy.



Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okre§lonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomo$ci przepisdw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym
Zz wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu



obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:

Wtasciwa ogolna organizacja pracy:

prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

wlasciwe polecenia przetozonych,

wiasciwy nadzor robot,

instrukcje postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

nie tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
wlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

nie dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:

wilasciwe usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,
odpowiednie przejscia i dojscia,

korzystanie i wtasciwy dobor §rodkéw ochrony indywidualne;j

Srodki techniczne zapobiegajace powstania wypadkow przy pracy:

Wtasciwy stan czynnika materialnego:

eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych zrodtem zagrozenia,
wlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

wlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

zapewnienie srodkow ochrony zbiorowej lub wlasciwy ich dobér,

wlasciwa sygnalizacja zagrozen,

dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego:

nie stosowanie materiatow zastepczych,

dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

eliminowanie ukrytych wad materialowych czynnika materialnego;

Wriasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
dostateczna konserwacja czynnika materialnego,

wlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze



0 sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy
- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- oOkreslenia podstawowych wymagai BHP przy wykonywaniu prac  szczegdlnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- Wwykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych.
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.

Opracowat:

Stanistaw Krupa

Jpr. bug_do kierowania robotami w zakresle
telekﬁn odowej nr 2028/00/U
Upf. bud. dd projektowania w zakresie
telekomunikacji przewodowe)

PDK/0188/Z00T/06



CZESC RYSUNKOWA

3.2.7 Mapy z przebiegiem trasy projektowanych urzadzen
teletechnicznych

3.2.8 Schemat rozwiniety rys 3.1
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przebudowa-wymiana kabla Z-XOTKtcdD-2
od st.14 do bud. dz.537/2 L=110/129

nawigzanie do istniejgcej
mufo-przetgcznica $wiattowodowej

LACZY A-A

przebudowa-wymiana kabla Z-XOTKtcdD-2
od st.14 do bud. 5 L=61

dz. 537/2

rzebudowa-wymiana kabla Z-XOTKtcdD-2J
od st.14 do bud. 3 L=16/39

przetozenie istn. kabli szt.2
Z-XOTKtcdD-2J

przebudowa-wymiana kabla Z-XOTKtcdD-24J

przebudowa-wymiana kabla Z-XOTKtcdD-24J

przebudowa-wymiana kabla Z-XOTKtcdD-24J

—nowo projektowana mufo-przetgcznica swiattowodowa

SE

"~ przylacz bez zmian rzytacz bez zmian

[7A] =1 |

przytgcz bez zmian \

\ rzebudowa-wymiana kabla
Z-XOTKtcdD-24J

przebudowa-wymiana kabl
Z-XOTKtcdD-24J

nowo projektowana mufo
-przetagcznica sSwiattowodowa

budowa-wymiana kabla
Z-XOTKtcdD-2J

od st.25/1 do bud. 9A L=53/7 )
przebudowa-wymiana kabla

Z-XOTKtcdD-24J

wymiana kabla
Z-XOTKtcdD-2J
od st.25/1 do
buy. 6C L=78/99

budowa
przetozenie
/kabla przytdo 9 |
Z-XOTKtcdD-2J
do st 25/1

istn.slup nk24

dz. 853

przebudowa-przetozenie istn. kabla

przetozenie istn. kabli
Z-XOTKtcdD-2J
na st.nr.9

Z-XOTKtcdD-2J

na st.nr.14
przetozenie istn. kabli szt.3

Z-XOTKtcdD-2J
nastnr.9i10

rzebudowa-wymiana kabla Z-XOTKtcdD-24J

budowa-wymiana kabla__—

rzytacz bez zmian
previa Z-XOTKtcdD-2J

'~

rzytgcza x3
bez zmian

dz. 867

dz. 864

nowo projektowana mufo

-przetgcznica Swiattowodowa

owo projektowana mufo-przetacznica swiattowodowa
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istn.st. nr.10 ) . istn.slup nr.5 istn.slup nr.18 istn.slup nr.21 istn.slup hr.22 istn.s| 24
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= O Q o o o - o— o
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nN Tauron-bez i
proj.st. nr.25
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" 7 e rd
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[6F ]

nowo projektowana mufo
-przefgcznica swiattowodowa

[6E]
wymiana kabla
Z-XOTKtcdD-2J

od st.25/1 do

bud. 6E L=77/92

lprzebudowa-wymiana kabla
Z-XOTKtcdD-24J

przebudowa-wymiana kabla
Z-XOTKtcdD-2J
od st.25/1 do bud. 6F L=41/59

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA KABLA Z-XOTKtcd 24J

- PROJ. PRZEBUDOWA PRZYLACZY KABLEM Z-XOTKted 2J

- PROJEKTOWANA MUFO-PRZELACZNICA SWIATEOWODOWA

|
i - ISTNIENACA MUFO-PRZELACZNICA SWIATEOWODOWA

przytacz bez zmian

nowo projektowana mufo
-przefgcznica sSwiattowodowa

——przetozenie kabla przyt

Z-XOTKtcdD-2J

do st 44/1

nawagzanie do istniejgcej mufo

-przetacznica sSwiattowodowe;j

INWESTOR:

Burmistrz Miasta Debica

BIURO PROJEKTOWE:

DROGPROJEKT, NADZOROWANIE | PROJEKTOWANIE DROG
Halina Hatajko Os. Witosa 4/8, 37-500 Jarostaw

PRZEDSIEWZIECIE:

PRZEBUDOWA SIECI SWIATLOWODOWEJ Wt. Cheeloo. Budowa i przebudowa
przytaczy telekomunikacyjnych napowietrznych Wt. Cheeloo
w m. DEBICA ul. W. Macha po stupach Wt. TAURON

STADIUM: TYTUL RYSUNKU: NRRYS.
oW SCHEMAT ROZWINIETY 3.1.
SKALA:
PROJEKTANT: BS
Stanistaw Krupa Telekomunikacja | PDK/188/Z00T/06
DATA:

04.2022




