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CZĘŚĆ OPISOWA 

3.2.1 Wykaz decyzji i uzgodnień  

3.2.1.1 Warunki techniczne Orange Polska S.A.  nr. TTISIKU-40135/21/TK z 14-10-2021r. 

3.2.1.2 Protokół narady koordynacyjnej nr. GK.IV.6630.1.882.2019 z dnia 17.12.2019r. 

3.2.1.3 Uzgodnienie projektu pismo znak;TTISIKU-2016/20/TK z dnia 8 kwietnia 2020r. 

3.2.1.4 Uprawnienia projektanta  

3.2.1.5 Oświadczenie projektanta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Pan Stanisław Krupa o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0455/04

adres zamieszkania  Święte 188, 37-555 Sośnica

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-FBP-86S-3AS *

Podpis jest prawidłowy





Dębica, dnia 20.01.2022r 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004         

z późniejszymi zmianami niniejszym oświadczam, że; Projekt budowlano-

wykonawczy pn.: Przebudowa linii telekomunikacyjnej 

napowietrznej kolidującej z budową  z zadaniem pn. Rozbudowa 

ulicy Wilhelma Macha w Dębicy.  

Nr tomu II / 2.2 

- Branża Teletechniczna został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

   

 

 

 

........................................                                                              ……………………..                                                       
Podpis Projektanta      Podpis Sprawdzającego 

     

 



Przedmiot inwestycji 

1. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej       

w postaci; kabli teletechnicznych napowietrznych na podbudowie słupowej. 

Elementy infrastruktury teletechnicznej projektowane są poza miejscami kolizji z 

rozbudową ulic Wilhelma Macha w Dębicy.  

2. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 

kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz.U.z dnia 2 sierpnia 2018 r. poz.1474 ). 

3.2.1  Stan istniejący 

1.W strefie projektowanych robot występuje istniejąca infrastruktura teletechniczna w 

postaci; linii telekomunikacyjnej napowietrznej wraz ze słupami, oraz sieć uzbrojenia 

podziemnego i napowietrznego innych branż. 

2. Projekt na przebudowę tej sieci telekomunikacyjnej został uzgodniony pismem znak; 

TTISIKU-12216/20/TK z dnia 8 kwietnia 2020r. W sieci telekomunikacyjnej na odcinku 

objętym tym projektem, nie zaszły żadne zmiany. 

3.2.2 Projektowane zagospodarowanie  

Tabela nr I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej kolidującej z budową z 

zadaniem pn. Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy.                    

LP   
Długość trasowa Długość instalacyjna(montażowa) Zakres 

1 Budowa słupów telekomunikacyjnych ZN-8,5 

  
8 kpl 

2 Budowa słupów telekomunikacyjnych ZN-8,5 Bliź  

  
2 kpl 

3 Budowa kabli napowietrznych XzTKMxpwn 7x2x0,5 (od sł 2 do proj. OK-1) 78m 89 m 0,623 km/p 

4 

Budowa kabli napowietrznych XzTKMxpwn 15x4x0,5 ( przedłużenie kabli na 

proj. OK-1) 0m 8 m 0,24 km/p 

5 Wykonanie krosowań   121szt. 

6 Przewieszenie kabli napowietrznych na przebudowanych słupach 378 m 391 m  

7 Przewieszenie kabli napowietrznych na przebudowanego słupa OK-1  9x25m=225m 280 m 
 

8 

Przewieszenie kabla napowietrznego na przebudowanego słupa nr2. kabel 

XzTKMxpwn5x2x0,5 54 m 55 m. 

 
9 Montaż skrzynek SS200A-0 słup OK-1, SK-10 słup nr 2   2kpl. 

10 Montaż uziomów (sł 2, OK-1, 3/96, 13)   4 kpl. 

11 

Budowa złącza na kablu XzTKMxpwn15x4x05 na sł.OK-1(osłona Xaga55/12-

150) słup nr OK-1   1 kpl 

12 Demontaż i ponowny montaż skrzynki na słupie (sł nr 3/96)   1 kpl 

13 

Montaż łączówek (słup nr.2 ZKM-10 szt.1, słupOK-1 ZKM-50 szt.1, ZKM30 

szt.2, ZKM-10 szt. 1,  )   5 kpl 

14     

15     

 

Tabela nr II ZAKRES OPRACOWANIA  

Po wykonanej przebudowie należy wykonać Demontaż nieczynnej linii 

telekomunikacyjnej napowietrznej kolidującej z budową z zadaniem pn. 

Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy.                    

  

KM   0+000,00 – 0+906,89 

LP   

Długość 
trasowa 

Długość 
instalacyjna(montażowa) 

Zakres 

1 Demontaż słupów telekomunikacyjnych ZN-7 

  

8 kpl 

2 

Demontaż słupów telekomunikacyjnych ZN-8,5 Bliź. Z 

podporą 
  

1 kpl 

3 Demontaż Puszki PK-jeż  (sł Nr.2) 

  

1 kpl 

4 

Demontaż skrzyni SK-30 dolnej wraz z Głowicami: GKM-

50 szt1, GKM-30 szt.2, GKM20-szt 1, ZKM-10 szt.2, 
PCM szt.1,  

  

1 kpl. 

5 Demontaż kabli napowietrznych XzTKMxpwn 5x2x0,5 
 

10 m 0,05km/p 



6 Demontaż kabli napowietrznych XzTKMxpwn 3x2x0,5 

 

2x87=174 m 0,522km/p 

7 Demontaż kabli napowietrznych XzTKMxpwn 2x2x0,6 
 

65 m 0,130km/p 

     

 

Projekt zakłada: 

W miejsce kolidującej napowietrznej linii telekomunikacyjnej wraz z przyłączami 

napowietrznymi, teletechnicznej należy wybudować poza miejscami kolizji: 

W wybudowane odcinki kabli rozdzielcze i abonenckie, które należy połączyć               

z istniejącymi kablami stosując złącza równoległe(nie powodując przerw w łączności).. 

Likwidowaną linię napowietrzną należy odtworzyć, jako napowietrzną kablami 

napowietrznymi wyprowadzonymi z obiektów kablowych.  

W miejsce przebudowanych przyłączy napowietrznych należy odtworzyć przyłącza 

poprzez przełożenie kabli i podłączenie na nowe lokalizacje słupów.  

Łączna długość trasowa projektowanych kabli teletechnicznych rozdzielczych 

 i abonenckich – 297,0m  

Wszystkie słupy kolidujące wykonać jako nowe – bez wykorzystania istniejących 

żerdzi. Dla nowych słupów kablowych stosować słupy pojedyncze i bliźniacze 

żelbetowe ŻN-8,5. Zakończenia kabli miedzianych na słupach kablowych wykonać 

zespołami łączówkowymi w skrzynkach kablowych słupowych a dobranych do ilości 

łączonych par. Skrzynki należy zabezpieczyć zamkami systemowymi obowiązujące na 

danej sieci. W skrzynkach kablowych zainstalować ochronniki przepięciowo – 

przetężeniowe wg ZN-OPL-036/15, a na słupach kablowych piorunochrony                 

o oporności uziemienia poniżej 10Ω wg BN-75/8984-03. Wykonanie uziemienia wg  

ZN-OPL-037/10. 

Zachować warunki wg BN-89/8984-17, ZN-OPL-027/96, ZN-OPL-028/15, ZN-OPL-

029/15 dla kabli sieci miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać 

zgodnie z normą ZN-OPL-028/15. Dla przebudowy kabli istniejących stosować 

telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego    

z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej     

z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpwn. Dla przełączenia kabli 

można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki żył. Stosować termokurczliwe 

osłony złączy kablowych. 

Opis robót; 

 Istniejące kable napowietrzne podwieszone na podbudowie słupów 

telekomunikacyjnych kolidujące z przebudową drogi projektuje się przebudować w inne 

miejsce oznaczone na mapie lub podwyższenie słupów poprzez wymianę na wyższe.. Kable 

rozdzielcze i abonenckie napowietrzne biegnące w poprzek drogi należy podwiesić tak, aby 

uzyskać wysokość zawieszenia przewodów telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniu 

powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa najniżej 

zawieszonego przewodu nie była mniejsza niż: min. - 5 m od powierzchni drogi publicznej 

kołowej i wjazdu do bramy licząc od najniższego punktu kabla. Skrzyżowania nadziemnych 

linii telekomunikacyjnych z drogami publicznymi powinny być wykonane pod kątem 

90stopni z dopuszczalnym odchyleniem o 45stopni. Słup istniejący ŻN-7m nr 2 należy 

wymienić z ŻN-7 na ŻN-8-5 Zabudować nową skrzynkę SK-1, którą należy uziemić wraz ze 

słupem, oraz podwiesić nowy kabel XzTKMxpwn 7x2x0,5 do słupa kablowego nr. OK-1, 

połączenia dokonać w nowej SK,   a kabel abonencki XzTKMxpwn5x2x0,5 przechodzący 

przez ul. Wielopolska do sł ZE przewiesić i zakończyć na sł nr. 2 . Istniejący obiekt kablowy 

OK-1 należy przebudować poza miejsce kolizji. Nowy Słup kablowy nr 0K-1 projektuje się 

ZN-8,5 bliźniaczy z zabezpieczeniem uziom i odgrom.  Projektowaną skrzynkę SS200A-0 na 

obiekcie kablowym nr. 0K-1 umieścić na wysokości od min 2,0 m. od ziemi od strony ulicy- 

umożliwiając prawidłowy do niej dostęp. które należy uziemić wraz z uziemieniem słupa. 

Wartość uziemienia powinna wynosić do 10 ohm. Skrzynkę zamknąć zamkiem systemowym 

ABLOY kod wg strefy utrzymaniowej. Istniejące kable z przewidzianego do demontażu słupa 

kablowego należy przenieść i zakończyć w nowej lokalizacji nowymi zespołami 



łączówkowymi. Od słupa 0/1 należy przewiesić istniejące kable XzTKMxpwn 15x4x0,5          

i 5x2x0,5 na proj OK-1, ze względu na przesuniecie słupa należy w przypadku braku 

wystarczającej długości kabla należy przedłużyć kabel XzTKMxpwn 15x4x0,5 wykonując 

złącze przelotowe, złącze wykonać i umieścić na górnej części słupa OK-1 na wsporniku 

złącz. Natomiast kabel 5x2x0,5 nie zakańczać –pozostawić wciągnięty na nowym OK-1– 

(kabel w dalszej części linii jest nieczynny brak odcinków kablowych.  Kabel zasilający 

XzTKMxpwn25x4x05 przełożyć na nową lokalizację OK-1 wraz z pozostałymi kablami 

abonenckimi wchodzącymi do słupa. Kable, aby zminimalizować przerwy należy wykonać na 

równoległości a po przełączeniu wyłączyć równoległość. Projektuje się nowy słup nr.1 ŻN-

8,5m. Istniejący słupy nr. 2, 1/96, 3/96, 4/96, 9/96 wymienić z ZN-7 na wyższy ŻN-8,5 a 

kable i skrzynki przełożyć. Istniejące słupy ZN-7 nr 6/96 i 7/96 wymienić na ZN-8,5 i 

przesunąć lokalizację poza miejsce kolizji a kable i skrzynki przełożyć. Słup  nr. 13 projektuje 

się ZN-8,5 bliźniak.z uziomem i zabezpieczeniem odgromowym. Od sł nr 12/96 podwiesić 

kabel XzTKMxpwn2x2x05 do proj. słupa nr .13 i połączyć osłonie GENSNAP z Kablem 

przewieszanym na słupie ZE – wykorzystując kabel od sł 12/96 do słupa ZE. Przyłącz do 

budynku nr. 8 przewiesić z słupa ZE na przebudowany słup ZE.. Pomiędzy słupami nr. 10/96 

a 11/96 należy podciągnąć bardzo zwisający kabel XzTKMxpwn 7x2x0,5 tak, aby uzyskać 

normatywną wysokość nad drogą odbicie od ul. Wilhelma Macha. Wszystkie połączenia i 

przełączenia na nowe kable skrzynki wykonać w miarę możliwości bezprzerwowo a 

uzasadnionych przypadkach z przerwami wykonując tak, aby zminimalizować ewentualne 

przerwy. 

Trasa pokazana jest na mapach w skali 1:500. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań kabli           

z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz kable teletechniczne pozostające         

w obrębie przebudowywanej drogi należy przebudować.  

Budowa infrastruktury teletechnicznej nie koliduje z zielenią wysoką i nie spowoduje wycinki 

krzewów ani drzew. 

Projekt przebudowy urządzeń teletechnicznych w obrębie projektowanej rozbudowy ulicy 

Wilhelma Macha w Dębicy, należy uzgodnić branżowo w; 

 Orange Polska.  

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta   

 ul. Rakowicka 51, 31-510 Kraków. 

 

3.2.1 Warunki Techniczne i Normy  

 

Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowych słupów 

telekomunikacyjnych oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej i napowietrznej 

(kabli energetycznych, przewodów gazowych i wodociągowych, itp.). W celu szczegółowego 

ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu należy wykonać poprzeczne przekopy kontrolne. 

Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac wystąpić pisemnie do Właściciela 

sieci z wnioskiem o nadzór Właścicielski i formalne przekazanie infrastruktury do 

przełożenia. Przedstawiciel OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania infrastruktury 

do przełożenia. 

Prace prowadzić w sposób jak najmniej utrudniający organizację ruchu pojazdów i pieszych. W tym 

celu należy „równolegle” odtwarzać wszystkie nawierzchnie trwałe występujące na trasie budowy. 

Minimalne odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kabli z innymi urządzeniami infrastruktury 

technicznej zestawione zostały w poniższej tabeli. 

 

 

Rodzaj obiektu Skrzyżowanie 

[m] 

Zbliżenie 

[m] 

Linia kablowa telekomunikacyjna 

Kanalizacja ściekowa 

dowolne 

0,3 

dowolne 

1,0 



Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej 

Ściany budynków i ogrodzeń 

Urządzenia odgromowe budynków 

Drzewa wzdłuż drogi 

Słupy oświetleniowe 

Wodociąg – sieć magistralna 

Wodociąg – sieć rozdzielcza 

Sieć gazowa 

- 

- 

- 

- 

- 

0,25 

0,15 

zależy od średnicy 

gazociągu i jego 

ciśnienia 

2,0 

0,5 

5,0 

2,0 

0,8 

1,0 

0,5 

zależy od średnicy 

gazociągu i jego 

ciśnienia 

 

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach słupów telekomunikacyjnych i linii napowietrznej     

z uzbrojeniem terenu, w miejscach gdzie nie mogą być dotrzymane odległości pionowe           

i poziome, należy stosować w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do 

okoliczności zabezpieczenia (rury osłonowe, przegrody i ławy betonowe,). Dla kabli 

napowietrznych poprzez wymianę słupów na wyższe tak, aby zachować normatywną 

wysokość zgodną z Normą.  

Po zakończeniu budowy należy wykonać dokumentację powykonawczą w oparciu                 

o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i w uzgodnieniu z inspektorem budowy. 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela ORANGE 

S.A. 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z projektami związanymi. Zbliżenia            

i skrzyżowania słupów i kabli napowietrznych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 

wykonać zgodnie z opinią Zespołu Uzgodnień Dokumentacji, uzgodnieniami branżowymi. 

Do budowy można przystąpić po uzyskaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji                  

o pozwoleniu na budowę. 

Budowę prowadzić w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy budowlane 

oraz podane niżej normy zakładowe: 

- ZN-OPL-004/15- Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

-ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych.  

Ogólne wymagania techniczne. 

-ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.. 

Wymagania i badania. 

-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

-ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania 

-ZN-OPL-031/11. Osłony złączowe-termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

-ZN-OPL-032/05. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. 

-ZN-OPL-033/17. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

-ZN-OPL-034/96. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania. 

-ZN-OPL-35/12. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

-ZN-OPL-036/15. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami                               

i przetężeniami(ochronniki). Wymagania i badania. 

-ZN-OPL-037/10. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania               

i badania. 

-ZN-OPL-01/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii 

kablowych napowietrznych. Wymagania i badania. 



 - Decyzja nr 95 Prezesa TPS.A.. z dnia 8.12.2000r. w sprawie zabezpieczenia 

telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A. , wraz 

załącznikiem pt. ,,Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej TP 

S.A. przed ingerencją osób nieuprawnionych”.  

 Po wykonaniu robót budowlano – montażowych, kierownik robót ma obowiązek 

zgłosić je do odbioru technicznego przedkładając inwestorowi następujące dokumenty: 
- techniczną dokumentację powykonawczą, 

Wszelkie prace ujęte w projekcie należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

27.04.2001r „Prawo ochrony środowiska” (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst 

jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001r  „o odpadach” (Dziennik Ustaw z 2007r Nr 39 poz 251 

- tekst jednolity) z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 pazdziernika 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr219, poz.1864 z późn. zmianami). 

 

3.2.2 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego  

 

Budowa linii słupowej i  kabli telekomunikacyjnych nie wpływa  w sposób istotny na 

środowisko  przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, ponieważ: 

- nie wymaga zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków  

- nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych ( w tym zapachów), pyłowych                

i płynnych 

- nie wytwarza odpadów stałych 

- nie emituje hałasu oraz wibracji, promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych            

i innych 

- w minimalnym stopniu wpływa na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi.          

W trakcie budowy może spowodować przemieszczenie warstwy gleby do głębokości 

około 1,2 m i szerokości wykopu (zwykle 0,5 m). Nie wpływa znacząco na wody 

powierzchniowe i podziemne. 

- po zakończeniu robót przywrócony zostanie stan pierwotny nawierzchni trwałych 

(chodniki, drogi, wjazdy, ogrodzeni, itp.) 

- Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne w zakresie zbliżeń i skrzyżowań               

z infrastrukturą nad i podziemną są zgodne z obowiązującymi przepisami. 



 

3.2.3 INFORMACJA BIOZ  

Część opisowa: 

1. Zakres i kolejność realizacji robót 

Poniżej przedstawiono zakres robót według kolejności ich wykonywania 

- Wyznaczenie geodezyjne przebiegu 

- Wykonanie przekopów kontrolnych 

- Szalowanie wykopów 

- Zasypanie wykopów 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W rejonie prowadzonych robót znajdują się obiekty budowlane: 

Infrastruktura techniczna niezwiązana. 

- kable energetyczne niskiego, średniego, rurociągi gazowe, wodociągi   

- ciągi jezdne-(wojewódzkie, powiatowe i gminne)  

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

- ciągi jezdne  

- kable energetyczne ziemne  

- rurociągi gazowe i wodociągowe 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę               

i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Przewidywanymi zagrożeniami są: 

- ruch kołowy na drogach  

W czasie wykonywania prac mogą przejeżdżać pojazdy samochodowe i ciągniki. Nasilenie 

ruchu jest duże i średnie, lecz nieregularne. Może powodować zaskoczenie przez 

przejeżdżający pojazd. Plac budowy powinien być wygrodzony i oznakowany. 

- Odkrycie przez osoby wykonujące roboty kabli energetycznych. 

Występują zagrożenia takie jak: możliwość uszkodzenia zewnętrznej powłoki kabli przez 

uderzenie narzędziami takimi jak kilofy, łopaty, łomy, itp., możliwość przerwania kabli łyżką 

koparki lub wiertnicą. Zagrożenie występuje podczas wykonywania wykopów i przewiertów.  

- Prowadzenie wykopów (wykopy płytkie i głębokie ponad 1,0 m). 

Występuje możliwość wjechania pojazdem lub wpadnięcia do wykopu pracowników i osób 

trzecich. Występuje możliwość osunięcia się ziemi do wykopów wykonanych pod komory 

przewiertowe i zawalenia pracowników. Występuje możliwość potrącenia przez maszyny 

budowlane takie jak dźwigi i koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub przewożonych przez 

nie materiałów budowlanych.  

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 



Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

przeprowadza się, jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 

podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i 

regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. 

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 



Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym      

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Środki organizacyjne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy: 

Właściwa ogólna organizacja pracy: 

- prawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

- właściwe polecenia przełożonych, 

- właściwy nadzór robót, 

- instrukcje posługiwania się czynnikiem materialnym, 

- nie tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

- właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

- nie dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

Właściwa organizacja stanowiska pracy: 

- właściwe usytuowanie urządzeń i maszyn na stanowiskach pracy, 

- odpowiednie przejścia i dojścia, 

- korzystanie i właściwy dobór środków ochrony indywidualnej 

Środki techniczne zapobiegające powstania wypadków przy pracy: 

Właściwy stan czynnika materialnego: 

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego będących źródłem zagrożenia, 

- właściwa stateczność czynnika materialnego, 

- właściwe urządzenia zabezpieczające, 

- zapewnienie środków ochrony zbiorowej lub właściwy ich dobór, 

- właściwa sygnalizacja zagrożeń, 

- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

- Właściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- nie stosowanie materiałów zastępczych, 

- dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

- eliminowanie ukrytych wad materiałowych czynnika materialnego; 

Właściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego, 

- dostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

- właściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 



Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie                       

z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi          

z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 

ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

 

Opracował: 

 

 

 



CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

3.2.4 Plan Orientacyjny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





3.2.5 Schemat rozwinięty zabezpieczenia i przebudowy urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inwestor: Miasto Dębica ul. Ratuszowa 2 

39-200 Dębica 

Obiekt: Rozbudowa ulicy Wilhelma 

Macha w Dębicy 
Data: I 2022 

Temat: Schemat rozwinięty 

projektowanej przebudowy 

infrastruktury teletechnicznej 

Faza: PW 
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3.2.6 Mapy z oznaczeniem działek  przebiegu trasy projektowanych 
urządzeń teletechnicznych 
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3.2.8 Przedmiar robót i zestawienie podstawowych materiałów 
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM--!>Nr Opis robót Jm Ilość

Bębica ul Wilhelma Macha

1 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych OK-1

1.1 Tyczenie trasy kabli ziemnych i napowietrznych km 0,297

1.2 Inwentartzacja geodezyjna powykonawcza kabli ziemnych i napowietrznych km 0,297

1.3 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 

8,5˙m, kategoria gruntu III szt 2

1.4 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 

8,5˙m, kategoria gruntu IV szt 8

1.5 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa 7˙m, 

kategoria gruntu I-II-demontaz

Krotność=0,5 szt 8

1.7 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 

8,5˙m, kategoria gruntu III-demontaż słupa kablowego

Krotność=0,5 szt 1

1.8 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 7˙m,

kategoria gruntu III-analogia prosstowanie słupa nr 10/96

Krotność=0,5 szt 1

1.9 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 

8,5˙m, kategoria gruntu III-demontaż podpory

Krotność=0,5 szt 1

1.10 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi˙30˙mm m 7

1.11 Montaż skrzynki słupowej szt 2

1.12 Montaż skrzynki słupowej- demontażSK-30 szt 1

1.13 Montaż skrzynki słupowej- analogia demontaz-montaż

Krotność=1,5 szt 2

1.14 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach 

zacisków szt 3

1.16 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach 

zacisków-analogia demontaż szt 2

1.17 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 30 parach 

zacisków szt 2

1.18 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 50 parach 

zacisków- demontaż

Krotność=0,5 szt 1

1.19 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 50 parach 

zacisków szt 1

1.20 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 30 parach 

zacisków- analogia demontaż

R= 1,000   M= 0,000   S= 1,000

Krotność=0,50 szt 2

1.21 Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, połączenie krosowe w skrzynkach szt 121

1.22 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 1

1.23 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 1

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach

Krotność=0,2 złącze 1

1.24 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach złącze 1

1.25 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach złącze 1

1.26 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙30 odcinek 1

1.27 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙50 odcinek 2

1.28 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙10

Krotność=0,7 odcinek 1
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<!--TAG#PRZDM--!>Nr Opis robót Jm Ilość

1.29 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙10 odcinek 1

1.30 Montaż haka na słupie stojącym, wielkość haka - 1 szt 16

1.31 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 

zewnętrznej do 15 mm m 8

1.32 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 

zewnętrznej do 15 mm m 89

1.33 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 

zewnętrznej do 15 mm

Krotność=1,5 m 53

1.34 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 

zewnętrznej do 15 mm

Krotność=1,5 m 132

1.35 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 

zewnętrznej do 15 mm  demontaż i ponowny montaż

Krotność=1,50 m 280

1.36 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 

zewnętrznej 15-30 mm m 146

1.37 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 

zewnętrznej 15-30 mm -demontaż i ponowny montaż

Krotność=1,5 m 50

1.38 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 

zewnętrznej do 15 mm- analogia demontaż kabli nieczynnych

Krotność=0,5 m 586

1.39 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 

zewnętrznej do 15 mm

Krotność=0,5 m 138

1.40 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3˙m szt 4

1.41 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości szt 4

1.42 Pomiary uziemień szt 4
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału J.m. Ilość

Bednarka ocynkowana St0S 25x4˙mm m 21,33333

Belki ustojowe BUT szt 10,5

Cement hutniczy "25" luzem t 0,001

Farba olejna nawierzchniowa kg 0,2

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 1,74

Haki do linki odciągowej szt 12

Kabel telekom. XzTKMXpwn 5x4x0,5mm m 8

Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,5 m 8

Kabel XzTKMXpwn 25x4x0,5 m 8

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 50

Kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5 m 89

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 1,3

Łącznik żył modułowy odgałęźny 3M. POLAND typ 9708-10 szt 6

Łącznik żył pojedyńczy odgałęźny 3M POLAND UY-2 (1000szt) kpl 62

Łączniki ekranów szt 6

Łączniki żył modułowe odgałęźne szt 5,2

Nakładka N 160 szt 9,16

Nakładka N 190 szt 20,08

Obejmy OB1 z nakrętkami szt 17,34

Obejmy OB4 z nakrętkami szt 4,08

Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-150-PO Raychem kpl 2

Osłona termokurczliwa XAGA-500  55/12-150 Raychem kpl 2

Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona kpl 1

Podkładki kwadratowe M20 szt 84,46

Pręt (uziom) stalowy miedziowany do 1.5˙m szt 20

Przewód LY 450/750V 1x2,5˙mm2 m 3,2

Przewód TDY 2x0,5˙mm m 121

Rura RHDPEk 75/61 karbowana, 2-warstwowa m 7

Skrzynka słupowa AGMAR SS 10 A, (Al) szt 2

Skrzynka słupowa AGMAR SS 200 A-O, (Al) szt 1

Słup żelbetowy ŻN-8.5 szt 12

Spinki szt 7

Śruba NK 38414 dwustronna M-20 szt 1

Śruba NK 670401 hakowa M-12x360 szt 4

Śruby stalowe zgrubne M20x 200 z nakrętkami i podkładkami szt 4,08

Śruby stalowe zgrubne M20x 400 z nakrętkami i podkładkami szt 4,08

Śruby stalowe zgrubne M20x 460 z nakrętkami i podkładkami szt 4,08

Śruby stalowe zgrubne M20x 560 z nakrętkami i podkładkami szt 4,08

Taśma stalowa nierdzewna 20x0,4 mm F 204 Malico m 7

Uchwyt odciągowy PA 06 200 Malico szt 33

Uchwyt odciągowy PA 10 300 Malico szt 10

Uchwyt UPM/T-o taśmowy do kabli Cu do podwieszania na profilu otwartym (hak, otwarte oczko) szt 4

Wspornik 2-kablowy szt 0,4

Zacisk uziemiający kpl 14,235

Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 10 kpl 3

Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 30 kpl 2

Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 50 kpl 1

Złączki szt 20


